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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
1.1. OBJETO 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para las 
“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRO DE INNOVACIÓN Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D”, 
según especificaciones técnicas, cuadro de cantidades pliego de condiciones y planos. 
 
El proyecto  “CENTRO DE INNOVACIÓN Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D, tiene como objetivo 
generar un espacio  altamente cualificado ambientalmente y dotado técnicamente donde se posibilite el 
trabajo interdisciplinario entre actores de la producción, la academia y el gobierno para lograr el más 
moderno desarrollo tecnológico y realización del ciclo innovador de los proyectos promisorios y de punta 
que se adelantan en los sectores productivos consignados en el Plan Regional de Competitividad. Lo 
anterior con el propósito de dinamizar, modernizar y transformar la economía regional en busca de la 
competitividad, como condición para generar mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo 
social y equitativo, en el contexto del desarrollo sostenible. 
 
El CIDT tiene como objeto social la ejecución de actividades científicas y tecnológicas relevantes para los 
sectores productivos que vinculan directamente a las empresas, universidades, organizaciones y entidades 
gubernamentales que buscan fines  similares. 
 
Es por ello que para cristalizar este proyecto la Universidad Tecnológica de Pereira, ha realizado estudios 
estructurales que le han permitido determinar que las construcciones que existen actualmente, sobre el 
lote ubicado en la calle 12 con carrera 27, Bloque L de la UTP, no cumple con las normas de sismo 
resistencia exigidas por la norma y que por su antigüedad, las aulas que allí se encuentran no cuentan 
con la capacidad, ni la cantidad requerida por la Universidad. 
 
El lote seleccionado para el desarrollo del CIDT, se localiza en el costado Oeste de la UTP, al cual se 
accede desde el centro de la ciudad por las calles 14 y 17, y desde el campus de la universidad, a través 
de una vía interna peatonal por el costado oriental. El terreno hace parte de la Unidad de Planificación 
UP3, en el cual se define el uso principal del predio como equipamiento, institucional educativo y 
complementario, siendo compatible con los usos propuestos para este nuevo proyecto. 
 
A nivel arquitectónico el diseño del CIDT responde a espacios flexibles que permitirán la adaptación y 
rotación de los usos que se plantean, con sistemas espaciales funcionales y técnicos modulares que 
responderán a las necesidades planteadas, con calidad ambiental que incentivará el trabajo creativo y 
colectivo, generando confort en los espacios de trabajo, descanso y estímulo de la creatividad teniendo en 
cuenta el entorno y el paisaje que componen el lote. 
 
Para ello se proponen materiales de baja contaminación y alto impacto visual que le permitirán al edificio 
constituirse en una imagen institucional, símbolo urbano de la innovación y el desarrollo tecnológico.   
 
Al interior se incorporarán criterios de seguridad y salud ocupacional, adecuando sitios de trabajo con 
espacios amplios e iluminados que proporcionarán condiciones interiores de gran calidad. 
 
En lo bioclimático, se buscará la eficiencia energética proponiendo materiales que reducirán la absorción 
de calor, elementos que regularán la cantidad de luz al interior de la edificación y se disminuirá el uso de 
agua potable para el riego de jardines. Así mismo, con el fin de asegurar la calidad del aire al interior del 
edificio se mejorará el confort térmico al generar el menor impacto ambiental en el entorno inmediato. 
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El CIDT fue planteado en varios volúmenes, con el fin de lograr que la construcción el proyecto pueda 
ejecutarse por etapas. Los volúmenes proyectados en la propuesta arquitectónica incluirán los siguientes 
espacios: 
 

A. BLOQUE ADMINISTRATIVO 
B. MALL DE EXPOSICIONES Y PLAZOLETA CENTRAL 
C. BLOQUE DE LABORATORIOS 
D. BLOQUE DE AULAS DIGITALES 
E. AUDITORIO 

  
Es así como el presente proceso pretende llevar a cabo la primera etapa del proyecto, es decir la 
“CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE D – AULAS DIGITALES, DONDE SE CONTARÁ CON 9 AULAS UN 
RESTAURANTE Y UNA CAFETRÍA”. 
 

1.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de 
obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan optimizar la propuesta 
por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero. 
 
Se solicita que con la propuesta sea entregada la PROGRAMACIÓN DE OBRA tal como se solicita en el 
ítem 2.2.1.6; en la etapa de planeación en coordinación con la interventoría y la Universidad se deberán 
revisar y ajustar los aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que será utilizada en el 
seguimiento, debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se pueden revisar los 
siguientes aspectos: 
• Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por actividades). 
• Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 
o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 
o Duración 
o Ruta crítica 
o Inicio temprano 
o Fin temprano 
o Inicio tardío 
o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 
o Precedencias 
o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y 

materiales 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o 
equipos, y los  permisos necesarios. 
 
Durante la etapa de planeación el contratita deberá entregar: 
 
• Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de alto 

riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION  No. 3673 DE 
SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS)  



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

7

• Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de riesgo y 
reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe ser tramitado el 
permiso ante el ministerio de protección social para ejecutar trabajos nocturnos e indicar claramente 
las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se implementarán y la forma en que se 
les dará operatividad.  

• Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 
• La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la  primera semana de trabajo. 
• Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser 

entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL 
• Plan de manejo  de anticipo acorde con las actividades a desarrollar en este debe indicar claramente 

si se destina para pago de mano de obra, materiales, , equipo, transporte, anticipo sobre contratos, 
caja menor, todo de acuerdo con el formato entregado por la universidad. 

• En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 
• Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados por la 

UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas 
de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los 
certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad 
social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de 
la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2. 
 

 
1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Para la actividad de planeación se  contará  con un plazo de quince ( 15) días calendario, a partir del 
acta de inicio de la obra dentro de los cuales se deben entregar los anteriores resultados, so pena de 
incurrir en incumplimiento, con la aplicación de la sanción prevista en el numeral 5.1 ALCANCE DE LAS 
OBRAS . 
 
El plazo para la construcción es de doscientos cuarenta (240) días calendario, para un plazo total 
después de la firma del acta de iniciación de doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario. 
 
 

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, 
un presupuesto  de $268.000.000, incluido el valor del AIU, el IVA sobre la utilidad y demás tributos que 
se causen. 
 
Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS  ($268.000.000) de acuerdo con la disponibilidad 
de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente al cumplimiento del mismo. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL  DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS  ($268.000.000) 
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1.6 PARTICIPANTES 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la licitación no podrán estar inmersos 
en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad. 
 
Forma De Participación y Certificados de experiencia 
 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Eléctricos o electricistas, o jurídicas cuyo objeto social 
sea la construcción de obras eléctricas, con la siguiente experiencia: 
 
a) Experiencia general requerida: 
 

Persona Natural: Profesional en Ingeniería Eléctrica con experiencia mayor o igual a Diez (10) 
años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula 
profesional (COPNIA). 
 
Persona Jurídica: Cuyo objeto social sea construcción de obras eléctricas y la experiencia sea 
mayor o igual a 10 años. 
 
En caso de persona jurídica donde  el representante legal  no es profesional en el área requerida, 
la propuesta debe ser avalada  por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato 
de trabajo y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el 
cual deberá firmar la propuesta y  anexar  tarjeta profesional y copia de la vigencia de la 
matrícula profesional. 

 
En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula 
profesional. 
 
En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión temporal sean 
personas naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La 
misma exigencia se aplica para las personas jurídicas que participen del consorcio o unión 
temporal.  
 

b) Experiencia específica requerida: 
 

Los proponentes deben acreditar en su propuesta  que cuenta con experiencia específica en: 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES DE 3000 M2. 
La experiencia específica debe ser acreditada con la ejecución de MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO 
TRES (3) contratos terminados en los últimos VEINTE (20) AÑOS, contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso y cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al Presupuesto 
Oficial expresado en SMMLV (473 SMMLV). 

• Los contratos aportados deberán demostrar en su conjunto, que se ejecutó la 
construcción de las obras eléctricas (Salidas de iluminación, Salidas de tomas, Tendidos 
de bandeja portacables. etc) de edificaciones de mínimo de 3.000 m2 de área construida 

• MÍNIMO uno de los contratos debe demostrar en montaje de una subestación de 112.5 
KVA con celda de trasformador y seccionador  
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• Para que las certificaciones o contratos aportados sean válidos y puedan ser 
contabilizados, las certificaciones que se aporten deberán demostrar la CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS ELÉCTRICAS A EDIFICACIONES mayores o iguales a cuatro pisos. 
 

La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de 
contratista y/o con obras propias ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los 
integrantes del proponente plural. En todo caso, el número de contratos y/o de obras propias 
ejecutadas con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR al número de 
contratos señalado en el inciso segundo del presente numeral. 
 
En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 
experiencia contabilizada en área será tenida en cuenta en su totalidad y en valor de acuerdo al 
porcentaje de participación. 
 
En caso de no tener certificación es válida el acta de liquidación, siempre y cuando en ella se 
evidencien las cantidades realmente ejecutadas. 

 
 

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 
 
• Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilización 

de la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 
 

• Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de 
Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Concejo Superior y 
modificaciones mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009, 
respectivamente. 
 

• Para el cumplimiento del literal b) cada uno de los consorciados debe presentar al menos una 
certificación de construcción mayor o igual a 1.500 m2 y cuatro pisos. 
 

d) Requisitos para las certificaciones 
 

• Solo se aceptarán certificados como contratista principal.  
• Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo. 
• Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el dueño 

de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción.  En este 
evento debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto cualquier otro documento idóneo 
que pueda asimilarse a un contrato de obra. 

• Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 
aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

• En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 
experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 

• Diligenciar Anexo 3 – CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
• Los certificados deben especificar claramente: 

 
o Objeto. 
o Tipo de obra realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 
o Valor total del contrato. 
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o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 
o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista como de 

contratante. 
 

1.7. CRONOGRAMA 
 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA N.14 DE 2012 
 
ANEXO 6 CRONOGRAMA 

1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 
La fecha de convocatoria y apertura  podrá ser consultada en el cronograma ANEXO 5. 

 
1.7.2. Entrega de pliegos 

El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la 
página  Web de la Universidad  www.utp.edu.co. 
 
Los planos se pueden solicitar en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas 

 
La visita es de carácter Informativo, El sitio de encuentro para la visita de información y aclaración de 
dudas será la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, tercer piso Edificio 
Administrativo. Allí se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la 
obra. Posteriormente se realizará el traslado al sitio de las obras localizado en la Calle 12 – Carrera 27 
Álamos – Bloque L Universidad Tecnológica de Pereira – Antiguo Liceo Pereira, de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma. 
 
Los interesados en participar deberán presentarse en la hora señalada en el cronograma y deberá 
proceder a realizar la correspondiente inscripción de conformidad con los registros dispuestos por la 
Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales se diligencian el día de la visita.  
 
El responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es el ingeniero César Augusto Cortés 
Garzón. Adicionalmente se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo 
electrónico cortesgar@utp.edu.co desde la publicación hasta la fecha indicada, en cronograma. 
 
Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños, el sitio donde se 
ejecutará la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias 
que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de corrección, aclaraciones 
que puedan generar modificaciones técnicas  y de valores. 
 

1.7.4. Fecha de cierre  y entrega de propuestas 
 
La fecha de cierre  y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma. 
 
Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo. 
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1.8 COSTO DE LOS PLIEGOS 
 
Los pliegos no tendrán costo. 
 
 

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 

2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos del pliego de condiciones y entregar los documentos 
solicitados;  la no presentación de algunos de los documentos puede descalificar al proponente. 
 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que 
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la 
Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio Administrativo A-301; la Universidad 
no se responsabilizará  de las que se envíen a dependencias diferentes a la indicada; además para que 
estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes de la apertura de la urna. 
 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la licitación se abrirán los sobres en presencia de los 
comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 
- Plazo  

 
Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho 
de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
Licitación Pública. 
 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia, debidamente legajada y foliada, en sobre 
cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaría General de la Universidad hasta 
el día y la hora indicada, Debe contener los siguientes documentos: 
 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Dirección: Secretaria General - Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301, Edificio Administrativo, La Julita 

 

 - 2012: “INSTALACIONES ELÉCTRICA CENTRO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D” 

 

  
Dirección:  

Teléfono fijo:    Móvil _____________   

   

 

CONTIENE, (según el caso) :ORIGINAL ________   
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2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS 
 

2.2.1.1. Índice 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y 
los números de las páginas donde se encuentran. 
 

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
Debe contener en forma clara: 

• El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  
• Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 
• El plazo para la ejecución de la obra. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 
temporal. En caso de que la personal natural o el representante legal de la persona jurídica, no sea 
Ingeniero Eléctrico o Electricista, la carta deberá tener adicionalmente el aval de un profesional con 
dichas calidades. 
 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, al igual 
que copia de la matrícula o tarjeta profesional. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con 
facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de representación 
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 
adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la 
propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de 
accionistas, según corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La 
facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 
 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético. 
 
El cuadro propuesto por la Universidad Tecnológica de Pereira debe diligenciarse en la forma allí 
determinada, especificando el costo directo, costo de administración,  utilidad e imprevistos; totalizado 
antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 
 

• El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.   
• El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
• El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo 

técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. La 
falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, 
teniendo en cuenta que el proponente es un experto en la materia. 

• La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en 
cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 

• La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
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• El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuración 
(numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas). 

 
2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 
• Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las 

especificaciones  técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explícitas dentro del 
análisis unitario y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo 
cada uno de los ítems. 

 
• Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 

(Anexo 2)  y las solicitadas en las especificaciones técnicas (Anexo 1), prevalecerán las primeras.  
 

• Los análisis de precios unitarios, deben  indicar la misma unidad de medida solicitada en el pliego 
en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se presente una unidad diferente 
a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la requerida. 
 

• El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, 
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el 
completo análisis de los precios unitarios propuestos.  
 

• La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es 
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, 
solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 
 

• La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 
 

• relacionar los recursos humanos en el cuadro base de programación diferenciándolas por 
actividades, es indispensable que el proponente revise y complete con los ítems relacionados en 
el anexo 2 cuadro de la propuesta de tal forma que no falte alguno.Las cuadrillas se revisarán de 
acuerdo a la especialidad de cada una, estas deberán coincidir exactamente con las utilizadas en 
la programación 
 

 
NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
� Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  

En caso de que no coincidan o no se coloque se descalificará la propuesta. 
� El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La 

determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas 
prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el 
comité técnico), en caso de que presenten inconsistencias la Universidad podrá pedir aclaración y en 
caso de que no esté acorde con la realidad constructiva  se descalificará la propuesta. 

� Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se 
entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato 
deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de 
construcción y a las buenas prácticas. 

� Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios 
consignados en la oferta. 

� El recurso humano debe coincidir con el listado de conformación de cuadrillas. 
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En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca 
determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 
 

2.2.1.5. Análisis de A.I.U. 
 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor 
de los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección  y 
residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional y trabajo en alturas, celadurías, 
costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos, etc.); Imprevistos y 
Utilidad,  se revisará la coincidencia  con el porcentaje de A.I.U. utilizado en el cuadro de la propuesta ( 
se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima) en caso de que no coincida se corregirá con los 
análisis realizados. 
 

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético 
 
El tiempo estimado para la  construcción es de doscientos cincuenta y cinco (255)  días Calendario 
dentro de los cuales deberá tener en cuenta que al menos quince (15) días calendario deben ser de  
planeación y ejecución de preliminares. 
 
Se solicita que con la propuesta sea entregada la programación de obra  y el flujo de fondos mes a mes ( 
en costo directo); la programación se entregará con la totalidad de los recursos, sin embargo solo se 
revisará la coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de precios con los recursos 
humanos en la programación, los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en 
cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo, sin 
embargo solo se revisarán al detalle en la etapa de planeación previa al inicio de la obra. 
 
Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.  
 
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados,  sin dejar puntas sueltas. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 
utilizados en el análisis de precios,   deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el 
Cronograma 
 

2.2.1.7. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 
 
CLASIFICACIÓN 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno 
de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – 
RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
de la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas. El documento debe demostrar 
que se está clasificado como:  
 
Especialidad 03 SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Grupo 03 : REDES DE TRASMISIÓN DE DATOS 
Especialidad 05 MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Grupo 03 : SUBESTACIONES DE ENERGÍA 
 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

15 

A la fecha de cierre de la presente Licitación Pública la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio 
o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el 
registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser 
presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este 
documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de 
inscripción en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en la actividad, 
especialidad y grupo exigidos. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 
Las personas naturales o jurídicas deberán tener a la fecha de cierre del plazo de la presente licitación 
pública una capacidad residual de contratación, como constructor, igual o superior a 3.000 SMMLV; de lo 
contrario, la oferta no será considerada en la evaluación y posterior adjudicación del contrato. 
 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma 
de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes 
debe contar con mínimo el 70% de la capacidad solicitada.  
 
Anexar cuadro con obras en ejecución y obras no liquidadas en el que se incluya, nombre del 
contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, valor total 
incluido adiciones, con el fin de verificar la capacidad residual real. (ANEXO 4) CUADRO DE 
OBRAS EN EJECUCIÓN. 
 
Nota: El RUP es un Certificado subsanable su presentación 
 

2.2.1.8. Certificados de Experiencia 
De acuerdo a lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 3 y sus soportes) 
 

2.2.1.9. Personal mínimo requerido  
 

• Residente de obra civil 
Se requiere un UN INGENIERO ELÉCTRICO o ELECTRICISTA debidamente matriculado, que cuente con 
una experiencia general mínima de DIEZ (10) años y con una experiencia específica de DOS (2) años  
certificada como RESIDENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. 
 
Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del 
residente de la Interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del 
residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar a otro profesional, para realizar dicha 
actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos 
es indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista deberá aceptar 
las medidas entregadas por la Interventoría. 
 

• Profesional en salud ocupacional 
Profesional en salud ocupacional, con experiencia general certificada de dos años, en el manejo de la 
salud ocupacional y la seguridad industrial, experiencia específica en dos proyectos de obras con duración 
mayor o igual a seis meses. La dedicación mínima del profesional en salud ocupacional es del 50%. 
 
Será el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se 
encuentren vigentes, el diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud ocupacional. La 
dedicación del profesional en salud ocupacional es del 50%. 
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• Programador 
Se debe contar con un profesional experto en Project, que cuente con experiencia certificada en 
programación y control de al menos dos proyectos de obra. 
 
La dedicación será de 8 horas semanales  de las cuales por lo menos 4 deben ser presenciales en la obra 
para hacer el seguimiento a las actividades que se están ejecutando. 
 
 
 

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
 

2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 
 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal 
mediante la certificación de Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, 
para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años 
más, documento expedido con una vigencia no mayor a sesenta (60) días de expedición del certificado. 
Nota: Certificado subsanable su presentación 
 

2.2.2.2. Póliza de seriedad de la propuesta: 
 
Por el  diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses 
contados a partir del día de cierre de la licitación. 
 
Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales: 
 
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de 
los participantes en dicha unión o consorcio.  Este documento debe estar debidamente autenticado en 
Notaria. 
 
Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los 
documentos exigidos.  
 
Nota: Insubsanable su autenticación ante notaria y la presentación del documento 
 
NOTA. 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e 
información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a descalificar al 
proponente para continuar su participación en el proceso.  
 

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

2.2.3.1. Balances, declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias 
Cada uno de los participantes en la licitación, incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones 
temporales deben anexar: Declaración de Renta, con las notas explicativas a estados  financieros (Los 
anteriores documentos deben corresponder al año 2011, balances, estado de resultados, certificados por 
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contador público, quien debe adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional  y el certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios. En caso de requerir la firma de revisor fiscal este deberá adjuntar  fotocopia 
de su tarjeta profesional  y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios; los certificados de 
antecedentes disciplinarios deben ser expedidos por la Junta Central de Contadores con fecha no mayor a 
noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de licitación. 
 
Son requisitos financieros, además de los documentos exigidos los siguientes: 
 

• Los estados financieros deberán ser concordantes con la declaración de renta. 
• Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaración de renta, se 

deberá anexar la conciliación contable-fiscal que soporte las posibles diferencias, 
debidamente suscritas por el representante legal, el contador público independiente. 

• La Universidad les dará a las declaraciones de renta entregadas, el tratamiento estipulado en 
el artículo 583 del estatuto tributario. 

 
2.2.3.2. Documentos Seguridad Social 

 
En caso de personas jurídicas, adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su 
defecto por su Representante Legal; en donde haga constar que a la fecha de presentación de su oferta, 
ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor 
cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 

2.2.3.3. Registro Único Tributario - RUT 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
 

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación 
relacionada en el pliego de condiciones, en su orden así: legales, financieros y técnicos.  
 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 
posterioridad al cierre de la presente licitación pública; lo anterior no impide que cuando la Universidad 
así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 
 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro 
de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el 
cuadro de la propuesta. 
 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de 
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 
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CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL 
 

3.1. REGULACION JURIDICA 
 
Hacen parte integrante de este proceso contractual: el pliego de condiciones, las adendas, la propuesta, 
el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las partes 
hasta la culminación contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en 
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 
2009). 
 

3.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 
pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que 
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 
El proponente debe informarse  sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud 
ocupacional y seguridad industrial,  la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 
 

3.4. SUSPENSION O PRORROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto 
para el cierre de la licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime 
pertinente. 
 
      3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Licitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección 
objetiva del contratista. Se efectuará mediante acta motivado en el que se señalarán expresa y 
detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, fallas 
en el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido. 
 

CAPITULO 4.  
 
ANÁLISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al pliego de 
condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 
realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  
Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin 
perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
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4.1. EVALUACION JURIDICA 

 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, 
el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las condiciones del presente pliego.  
 
La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad de la 
propuesta y la carta de conformación de  Consorcio o Unión Temporal, si no es subsanado en un término 
máximo de 24 horas, descalificará al proponente para continuar en el proceso. 
 

4.2. EVALUACION FINANCIERA 
 
El Comité Financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, 
los cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. 
 
Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
El capital de trabajo debe ser    ≥  $ 80.000.000   (25%)  
  
Razón corriente     =  Activo corriente  ≥  1.1  (25%)   

     Pasivo corriente 
 
Nivel de endeudamiento    = Pasivo corriente   ≤  50 %  (25%) 

    Total Activos 
 

Margen de Utilidad    =Utilidad Operacional ≥ 3.73%  (25%) 
 
 

 
• Los índices se calcularán con base en la declaración de renta presentada por los oferentes. 
• El cumplimiento de los cuatro índices da un puntaje de 100%, un resultado inferior al 50%, 

descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 
• En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de 

trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de 
constitución. 
 

 
4.3. EVALUACION TECNICA 

 
El Comité Técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones y los documentos técnicos solicitados 
en el pliego numerales  1.6 y 2.2.1.  
 

4.4. EVALUACIÓN ECONOMICA 
 

4.4.1 Procedimiento de calificación 
 
El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
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a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso 
que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la 
propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

 
b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 

 
 

Paso Procedimiento Indicador 

1 

Retirar propuestas que estén por encima del 

presupuesto oficial (P.O.)  y  10% por debajo del 

P.O. 
PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas 

restantes con el presupuesto oficial multiplicado 

este por la raíz cuadrada de “n” aproximada 

siempre al dígito entero superior, siendo “n” el 

número de propuestas en consideración. El total así 

obtenido se divide por el número de propuestas en 

concurso mas el número de veces que el 

presupuesto oficial haya participado 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global 

esté por encima mas 5% o por debajo en más de un 

10% respecto al promedio de primera aproximación 

(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo 

aquellas propuestas que habiendo sido retiradas 

acorde lo expuesto en  el paso “1”, se encuentren 

dentro de los límites establecidos aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera 

aproximación se le suman nuevamente las 

propuestas que continúan en el proceso más el 

presupuesto oficial y el resultado se divide por el 

número total de sumandos 

PSA 

5 
Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% 

por encima  y  más de un 5% por debajo del 

PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las 

propuestas restantes se consideran como elegibles. 

  

6 

Se calcula el Promedio aritmético  con las 

propuestas que se encuentren en el rango indicado 

en el paso 5  y este se denominará  promedio 

definitivo 

PD 

 
c) Calificar el cronograma de obra e inversión de la siguiente forma: 
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1. Revisar en el diagrama de gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades deben estar 
enlazadas. 

2. La existencia de la ruta crítica. 
3. El cuadro de recursos humanos impreso y en medio magnético, el cual deberá coincidir con los 

recursos estimados en los análisis de precios unitarios. 
4. La inversión tanto mensual como acumulada, se calificará la coincidencia de los valores 

programados con el valor de la propuesta en costos directos. 
La carencia en alguna de estas variables se calificará  de acuerdo a lo descrito en la asignación de 
puntaje. 
 
4.4.2 Asignación de puntaje 

 
Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales 
se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 
intereses de la UNIVERSIDAD 
 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 

• El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA. 
 

El puntaje se establecerá de la siguiente forma, puntaje máximo 100 puntos: 
 

a) Teniendo en cuenta que el recurso humano es el responsable de los buenos resultados y de la 
calidad de la obra se asignará puntaje por cada profesional presentado con la documentación 
completa ordenada de acuerdo con los cuadros de experiencia anexos, a los cuales no haya sido 
necesario solicitar aclaración para el cumplimiento de los requisitos solicitados de la siguiente 
forma: 
 

b) El cronograma se calificará así : 
Coincidencia y coherencia del recurso humano entre análisis de precios y cronograma  7 puntos. 
La inclusión de todas las actividades       3 puntos 
La elaboración correcta de la ruta crítica      2 puntos 
Para un total de         Doce (12) puntos. 
 

c) El flujo de fondos impreso, con valores mensuales, acumulados y correspondientes con la 
propuesta tendrá un valor de 3 puntos 
 

d) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 
calificación de la  fórmula: 
 
La propuesta  ubicada en primer lugar tendrá 85 puntos,  y se descontarán sucesivamente  5 
puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 65 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto 
lugar hacia adelante  tendrán 60 puntos al precio. 
 
4.4.3 Criterios de desempate 

En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más favorable 
para la universidad. En igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará por sorteo. 
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4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  haya obtenido la mejor 
calificación 
 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá DOS (02) días hábiles para suscribirlo y 
CINCO(05) días hábiles contados a partir de dicha suscripción para legalizarlo; en caso que no 
se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas imputables al 
proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de 
adjudicación realizada por los Comités de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). 
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes. 
 
La legalización se surte cuando el contratista hace entrega dentro del término de los cinco (5) días 
subsiguientes al acto de perfeccionamiento de los siguientes documentos que deben ser entregados en la 
Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
• Certificado judicial 
• Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 
• Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social. 
• Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación. 
• Pago de impuestos  
 
Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un 
término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación. 

 
La Universidad verificará la siguiente información: 
• Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
• Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
 

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 
5.1.1 Cumplimiento 
Equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) 
meses más. 
 
5.1.2 Salarios y prestaciones 
Equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más. 
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5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual 
Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
5.1.4 Buen manejo de anticipo 
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira.  
 
5.1.6 Calidad 
Por un monto del 25 %  valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 
 
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 
La forma de pago será un anticipo del VEINTE por ciento (20%) y el restante  OCHENTA por ciento 
(80%) mediante actas parciales. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratación de 
la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) 
 
 
5.2.1 Pago de Anticipo 
 
El anticipo será a través de una cuenta conjunta, entre el Contratista y el Interventor designado por la 
Universidad. En la cuenta sólo se manejará el anticipo de la obra “INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRO 
DE INNOVACIÓN Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D”. De dicha cuenta sólo se girarán cheques a 
proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o cualquier gasto 
que deba realizarse o se haya realizado y esté directamente relacionado con la ejecución del contrato, 
todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentado inicialmente. 
 
La cuenta corriente solo se podrá abrir en un banco que pueda expedir un certificado donde conste: 
 

• Que la cuenta requiere firmas simultáneas del contratista y el interventor para su manejo. 
• Los nombres y número de documento de identidad de las personas autorizadas para firmar en la 

cuenta. 
• Que tiene restringido el manejo de dinero mediante transferencia electrónica. 

 
El Contratista debe presentar un Plan de Manejo de Anticipo, antes de iniciar  la obra y como requisito 
para el pago del mismo se deberá entregar relacionada y debidamente soportada cada cuenta;  
 
Nota: De acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2003, “La entidad contratante es la propietaria de los 
recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos 
generen pertenecen al Tesoro“ 
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5.2.2 Pagos parciales 
 
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra amortizando el anticipo.  
 
El contratista deberá en cada uno de los cortes de obra, anexar la respectiva factura comercial, 
acompañada de los siguientes documentos: 

• Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

• Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

• Planos record correspondientes al corte realizado. 
 
5.2.3 Pago final 
 
El  pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra,  previa la 
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo 
previsto el numeral 6.1 alcance de las obras y,  visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento 
(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total). 
 
El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial: 

• Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

• Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

• Pago FIC 
• Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

 
5.2.4 Autorización de descuentos. 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos,  no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
 
 

CAPITULO 6–DESARROLLO EL CONTRATO 
 

6.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
El contratista debe: 
 
� Ejecutar la dirección técnica  y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos solicitados 

en el pliego. 
� Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
� Disponer de un libro Bitácora desde el día  de suscripción del acta de inicio de la obra. 
� Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos,  tales como cruces viales, 

accesos a edificaciones. 
� Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 
� Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
� Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en  las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

25 

� Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá 
a inspecciones visuales del interventor de obra, los  materiales a utilizar, antes de su instalación. 

� Utilizar las herramientas adecuadas y  necesarias. 
� Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de 

prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 
� Elaborar en compañía del interventor  un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 

toda la zona que será intervenida  y/o afectada  con las obras, adjuntando fotografías  y/o video de la 
zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su entorno. 

� Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente 
las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio 
que pueden  afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin 
embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.  

� El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra. 

� Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno,  se entiende 
incorporado en el otro. 

� Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo,  conforme la observación anterior. 

� Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que 
el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su 
plazo de entrega. 

� Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra 
construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas de la obra,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución 
de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento alguno por costos  
adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución. 

� El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 
modificación contractual de las partes. 

� Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,  cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 

� Entregar a la Universidad planos record impresos en papel pergamino y en medio digital (plantas y 
cortes).  

� Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 
tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

� Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo de 
escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra. 

� Entregar los manuales de conservación y  mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 
para equipos. 

� Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
� Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra, las 

cuales harán parte integral de cada acta de obra. 
 
Sera responsabilidad del Contratista:  
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� Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 
Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 

� Ocupar  el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera la 
obra desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

� Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 
profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 

� Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

� Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y 
demás ordenados por la Ley. 

� Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

� Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones 
económicas,  indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

� De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
o Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 
o Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 
2003,  y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 
(Afiliación  al sistema de seguridad social. 

o Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 
o Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra durante el 

mes. 
 

El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral con el 
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro 
o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 
que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por la Interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
6.2 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La obra comienza formalmente con la firma del acta de inicio, en caso de que el contratista no se 
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIO, 
de acuerdo con las necesidades de la Universidad,  empezando a correr el plazo del contrato desde la 
fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización). 
 
La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que entregará el 
programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento y control. En caso 
de  que el desarrollo de la obra esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, se 
implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si 
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podrá imponer multas 
sucesivas  equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el 
mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

27 

 
Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) para:   

o Oficina para el contratista, 
o Depósito de materiales y herramientas 
o Vistieres para el personal de la obra 

 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 
Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de tierra, lodo, 
piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro material en las zonas adyacentes a las 
intervenidas por las obras. 
 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche deberá señalizar con mecheros y señales 
móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 
ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su 
negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se  requiera hacer la suspensión temporal del servicio 
de acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días  antes y programar 
dicha actividad con la Interventoría. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta al 
representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos 
que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 
el propio contratista. 
 
 
6.3  PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales y a la obra en general, deben ser los necesarios, 
suficientes, conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido a las especificaciones 
técnicas 
 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar 
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo. Se harán con la debida precaución en 
el tema de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a 
cargo del contratista. 
 
El contratista debe hacer control y registro de  las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran válidos y 
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría de obray sea entregada copia de 
los resultados al mismo. 
  
6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en 
caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en 
la obra. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe  
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá 
responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 
6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se licitan, deben ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la compra, 
transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir 
los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 
cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 
El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materialeso que no se 
ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 
 
6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA LA OBRA 
 
El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y posterior 
autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en el pliego de condiciones. 
 
 
6.7 CANTIDADES DE OBRA 
 
El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
 
6.8 OBRAS ADICIONALES 
 
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a 
juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 
contrato o para complementar las obras contratadas. 
 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí al 
contrato, y esté debidamente legalizado. 

 
El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según 
convenga a sus intereses. 
 
6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 
Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, debe ser consultado al  
interventor, quien en conjunto con el asesor jurídico de la Universidad podrá hacer los cambios técnicos y 
económicos que considere convenientes. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 
interventor y un representante de la Universidad. 
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Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por el contratante 
conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato. 
 
Para cualquier modificación se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de interventoría de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
6.10 OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le indique. 

 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y 
en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 

 
Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el 
costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación 
que  por escrito haga el interventor al contratista. 

 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por 
la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas 
aportadas. 
 
6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 
 
SEGURIDAD SOCIAL  
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados 
todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo 
contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, a nombre 
del contratista directamente o del subcontratista aprobado por la universidad, integrado por: 
 
• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 
enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 
 
• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 
(Empresas promotoras de salud). 
 
• Sistema general de riesgos profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos profesionales). 
 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que 
impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la 
seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario 
mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de 
construcción y transporte público terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios 
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competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad 
social. 
 
El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar multas de hasta 
quinientos salarios mínimos mensuales. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como 
EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección regional de 
Risaralda. 
 
 
Artículo 91 a) - Decreto 1295  de 1994  3 - Inscribir a los trabajadores con una base no real o información 
no oportuna: Multa de hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de 
valor de las prestaciones. 
 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la 
obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio 
visible de la obra. 
 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio 
accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las 
condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el 
correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la 
empresa contratista. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les 
será informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 
 
Cumplimiento de: 
 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 
 
RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo  
 
Resolución  2413 del 1979    Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria 
de la Construcción 
 
Resolución 2013 de 1986  (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo). 
 
Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país. 
 
RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
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Resolución 3673 de 2008 septiembre 26  (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo 
seguro en alturas). 
 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razón 
anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de 
cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los 
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades 
dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las 
instrucciones sobre el uso. 
 
Según la legislación colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento de la 
norma puede ocasionar las siguientes sanciones: 
 

• NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  (3 A 20 MILLONES DE PESOS) 
• REPORTE EXTEMPORÁNEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS) 
• NO PROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITÉ DE SALUD 

OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS) 
• NO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE 

PESOS) 
• NO DAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES DE 

PESOS) 
• EL NO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

 
 
6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus 
normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la 
autoridad ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto 
(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, 
permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, 
permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y 
funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista 
deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión.  
 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los 
costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se 
culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en 
sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.  
 
El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
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El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 
Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará aLA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo 
Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuación y 
que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  
 
6.13 Fichas de Manejo Ambiental.  

 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción.  
• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización  
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  

• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 
concretos.  
• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales.  
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Estrategias de contratación de personal.  
• Plan de Contingencia.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que 
debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 
 

� Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 
� El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 

establecidos, no se permite su quema. 
� Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por entidad 

competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales 
en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se recomienda utilizar la 
escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos 
posiblemente contaminados. 

� Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
� Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos se 

requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de 
cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. 
 
 
6.14 SEÑALIZACIÓN 
 
 

• Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 
público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 
pertinentes. 

• En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla indicando 
el peligro. 

• Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 
como  zonas inestables y usar la debida señalización. 
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• No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 
los gastos de administración general de la obra. 

• En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior 
como al exterior de la zona intervenida. 

 
La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto 
en los accesos como al interior de la obra. 
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7. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 -  ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ANEXO 2 -  CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS 
ANEXO 3 -  CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 
ANEXO 4 -  OBRAS EN EJECUCIÓN 
ANEXO 5 -  CRONOGRAMA 
ANEXO 6 -  PLANOS 
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7.1 MINUTA CONTRATO 
 

OBRA ELÉCTRICA 
 
CONTRATO No.:    
CONTRATANTE: 
CONTRATISTA:                          
FECHA:    
CUANTÍA:    
 
Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, mayor y vecino de Pereira, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.10. 059.486 de Pereira, quien obra en calidad de Rector y Representante 
Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ente universitario autónomo creado por la 
Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, designado mediante resolución No.006 del 
2 de septiembre de 2008, quien para efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD 
y_______________________________________NIT._______ No. ___Identificado con la con 
la cédula de ciudadanía No. ________________ expedida en ______________________,quien para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA;  han acordado celebrar el presente 
contrato el cual se desprende de la Licitación Pública No. XX de 2012 cuyo objeto es INSTALACIONES 
ELÉCTRICA CENTRO DE INNOVACIÓN Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D, que le fuera 
adjudicada por el señor Rector,  atendiendo al Acta de recomendación que le formuló el Comités Jurídico, 
financiero y Técnico que desarrolló el proceso licitatorio,  contrato que se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es OBRA ELÉCTRICA CENTRO DE 
INNOVACIÓN Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO BLOQUE D de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. 14 de 2012.  
SEGUNDA: DURACIÓN: El presente contrato tendrá un plazo máximo de doscientos cincuenta y cinco 
días (255) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación una vez sea legalizado 
y perfeccionado el presente contrato. XXXXX 
TERCERA: VALOR: El  presente contrato es por la suma de ___________________________- PESOS 
MCTE ($__________)  incluido IVA.XXXX 
CUARTA: FORMA DE PAGO: El presente contrato tendrá un pago del veinte por ciento (20 %)  en 
calidad de anticipo, el cual será manejado en cuenta conjunta entre el contratista y el interventor, la 
cuenta se denominará “OBRA ELÉCTRICA CENTRO DE INNOVACIÓN Y  DESARROLLO 
TECNOLÓGICO BLOQUE D” de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente para el pago de 
facturas relacionadas con la ejecución del contrato conforme al plan de inversión de anticipo, relacionado 
por el contratista  según su oferta y;  el ochenta por ciento (80 %) restante del valor del contrato,  se 
cancelará mediante actas parciales amortizando el anticipo y un pago final contra acta  final de recibo de 
obra previa certificación de la Interventoría designada. PARÁGRAFO: Para que la UNIVERSIDAD haga 
efectivo el pago final, el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo expedido por el SENA del pago de 
Aportes Parafiscales y de Contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así mismo deberá 
aportar constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.XXX 
QUINTA: OBLIGACIONES  DE  LA  UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD se compromete para con el 
CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en la cláusula 
anterior. b) A Suministrar al contratista la información y demás circunstancias necesarias para iniciar y 
realizar las obras.  XXX 
SEXTA: OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:   El CONTRATISTA se obliga para con LA 
UNIVERSIDAD a: a)  Realizar la(s) obra(s) que trata la cláusula primera e este Contrato, según las 
estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones de la licitación No. 18 de 2011,  y las contenidas 
en la oferta presentada por el contratista el día_______de 2____.  b)  A terminar la obra en el tiempo 
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máximo de doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario.  c)  El CONTRATISTA se compromete para 
con LA UNIVERSIDAD a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral 
vigente  en  Colombia y  presentar  al interventor  los  formularios  de  afiliación del  personal  al  inicio  
de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichos obligaciones.  d)  A entregar  el  sitio limpio de 
escombros a la terminación de la obra. d) Igualmente se compromete a estar al día en los aportes 
parafiscales y la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC, según lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  e) A Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 
protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de 
Condiciones y del interventor cuando éste lo requiera. f)A legalizar el contrato en los términos señalados 
en el mismo. XXX 
SÉPTIMA: DOCUMENTOS: Los documentos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la oferta 
presentada por el CONTRATISTA en el proceso precontractual y los demás documentos cruzados entre las 
partes forman parte integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexos;  de 
igual manera lo serán: el acta inicial, las actas parciales, la de finalización - Liquidación y en general 
cualquier otro documento que suscriban las partes en este contrato. XXX 
OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal del presente contrato es: 
RUBRO PRESUPUESTAL 511 23 131CDP 102 de la vigencia fiscal 2012. XXXNOVENA: CESIÓN: El 
contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por 
escrito de LA UNIVERSIDAD.XXX 
DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento que se entiende surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley,  para 
suscribir con la Universidad el presente contrato.XXX 
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir 
en favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, las pólizas de garantía que ampare los siguientes 
eventos: 1.  Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del 
valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más.  3.  Calidad: equivalente 
al 25% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 4. De 
responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su 
duración y dos (2) meses más, 5. De buen manejo de anticipo,  por el 100% del valor y dos (2) 
meses más.  Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en 
el país y con oficina en la ciudad de Pereira. 6. Correcto funcionamiento:  equivalente al 25% del total  
del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y un (1) año más XXX 
DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 10% del valor del 
contrato, el pago de dicha suma no extingue para el CONTRATISTA la obligación principal. XXX 
DÉCIMA TERCERA: MULTAS: LA UNIVERSIDAD podrá imponer multas al CONTRATISTA,  en caso de 
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecución del contrato, derivados de su 
propuesta y de las condiciones de la licitación No. …………………………;  el valor de la(s) multa(s) será 
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  La Universidad podrá cubrir 
el valor de las multas de manera automática con los dineros que adeude al contratista,  quien desde este 
documento autoriza expresamente a la Universidad para su descuento. XXX 
DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD.-  El contratista debe mantener a LA UNIVERSIDAD libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y 
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus 
agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
DÉCIMA QUINTA:  EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS:  LA UNIVERSIDAD  podrá igualmente cubrir 
total o parcialmente cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para protegerse de 
laspérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 
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posibles multas,  según la cláusula anterior. Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan 
dar origen a dichos pagos,  la Universidad pagara los saldos restantes debidos.XXX 
DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORÍA: La Interventoría del presente contrato será realizada por César 
Augusto Cortés Garzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.030.771 expedida en Pereira,  o 
quien haga sus veces, quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el 
Acta de Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del contrato, para lo 
cual el Interventor tendrá que verificar que el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad 
Integral de Salud.  b) Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA.  c)  Resolver las consultas que 
formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por 
el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar modificaciones que por razones de orden 
técnico o por la  naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los 
trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo y la 
maquinaria necesaria para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y 
servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad 
industrial.  h) Verificar que el CONTRATISTA tenga vinculado al personal que labora en la obra al sistema 
General de Seguridad Social Integral. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago 
de aportes parafiscales y de la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. j) Informar 
oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) Presentar a Rectoría las 
recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, prórrogas o suspensiones del contrato. L) Las 
demás obligaciones establecidas en el Manual de Auditoría y Asesoría de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Resol. 2041 de Agosto 25 de 2.010). XXX 
DÉCIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez 
suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DÉCIMA OCTAVA: 
LEGALIZACIÓN: Se entiende legalizado y podrá empezar su ejecución cuándo: 1. Se aprueben las 
Garantías a que se refiere la Cláusula Décima primera. 2. Publicación en el Diario Único de Contratación 
Oficial.3.El contratista deberá anexar Certificado judicial expedido por el D.A.S.4) Cuando la Universidad 
verifique el Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 4. El 
contratista deberá anexar fotocopia del RUT. PARAGRAFO: Después de adjudicado el contrato, el 
proponente tendrá ________(__) días hábiles para suscribirlo y _________ días (__) hábiles 
para legalizarlo,  so pena que se configure en inexistente y se re-adjudique directamente a 
quien ocupó el segundo lugar.DÉCIMA OCTAVA:    RÉGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se 
rige por las normas del Derecho Privado y en especial por el Manual Interno de Contratación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
Para constancia se firma en Pereira a los  
 
 
 
 
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ    _____________________ 
RECTOR       REPRESENTANTE LEGAL 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA   CONTRATISTA 
 


