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DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
La universidad tecnología, en su plan de desarrollo institucional, estableció la necesidad de 
automatizar los recursos físicos, en cada una de las edificaciones  en temas relacionados con 
control de accesos, disminución en  consumos de agua y energía eléctrica, la implementación de 
sistemas que lleven registros y alarmas etc. 
  
1. LA DEFINICIÓN DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD. 

 
La universidad siguiendo los lineamientos establecidos en su plan de desarrollo opto por 
implementar sistemas de medidas de variables (Eléctrica y consumos de agua) y la 
automatización del subsistema de iluminación en cada una de las edificaciones, de modo que se 
redujeran los consumos energéticos  y se aprovechara mas la iluminación natural. 
 
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1. OBJETO 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la 
“AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, EDIFICIO BIBLIOTECA Y CONTROL DE ACCESOS 
BLOQUE D EDIFICIO CI&DT”, según especificaciones técnicas, cuadro de cantidades pliego de 
condiciones y planos. 
 
El proyecto consiste en la implementación de la automatización de las redes de iluminación de 
la edificación y la medida de consumos de energía y de agua, además de la integración de todos 
estos elementos al software de integración. 
 

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES 
 
Para la actividad de planeación se  contará  con un plazo de quince (15) días calendario, a partir 
del acta de inicio de la obra dentro de los cuales se deben entregar los anteriores resultados, so 
pena de incurrir en incumplimiento, con la aplicación de la sanción prevista en el numeral 5.1 
GARANTÍAS PARA EL CONTRATO . 
El plazo para la adquisición de equipos, instalación y puesta en funcionamiento es de noventa 
(90) días calendario días calendario, para un plazo total después de la firma del acta de 
iniciación de ciento sesenta y cinco (105) días calendario. 
 

2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La presente ejecución se llevara en el edifico de la Biblioteca y CIDT bloque D. 
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3. FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deben ceñirse íntegramente al pliego 
de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados 
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no 
corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que 
se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será 
causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que 
hubiere lugar. 
 
 

3.1. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales 
(numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los 
requerimientos de la ley, el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las 
condiciones del presente pliego. 
 

3.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para determinar la capacidad financiera, los proponentes deben cumplir con estos indicadores: 

� Razón corriente mayor o igual a 1.1 
� Índice de endeudamiento menor al 60% 
� Capacidad Organizacional, rentabilidad del patrimonio (Utilidad Operacional/Patrimonio) 

mayor al 6% 
 
· Los índices con base al Registro Único de Proponentes RUP. 
· El proponente debe cumplir los tres índices, para continuar con el proceso. 
· En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los participantes debe presentar el RUP, y 
se 
calcularan los índices de acuerdo al porcentaje de participación declarado en el documento de 
constitución. 
 
 

3.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
El Comité Técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones y los documentos técnicos 
solicitados en el pliego, y la información registrada en el cuadro de cantidades y precios. 
 

3.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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4.4.1 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
 
El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
 
a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en 

caso que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor 
final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

b) La evaluación económica se realizara con la siguiente fórmula: 
 

Paso Procedimiento Indicador 

1 
Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial 
(P.O.)  y  10% por debajo del P.O. 

PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el 
presupuesto oficial multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” 
aproximada siempre al dígito entero superior, siendo “n” el número 
de propuestas en consideración. El total así obtenido se divide por el 
número de propuestas en concurso mas el número de veces que el 
presupuesto oficial haya participado 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima 
mas 5% o por debajo en más de un 10% respecto al promedio de 
primera aproximación (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo 
aquellas propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto 
en  el paso “1”, se encuentren dentro de los límites establecidos 
aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera aproximación se 
le suman nuevamente las propuestas que continúan en el proceso 
más el presupuesto oficial y el resultado se divide por el número total 
de sumandos 

PSA 

5 

Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% por encima  y  
más de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA 
APROXIMACIÓN (PSA); las propuestas restantes se consideran como 
elegibles. 

  

6 
Se calcula el Promedio aritmético  con las propuestas que se 
encuentren en el rango indicado en el paso 5  y este se denominará  
promedio definitivo 

PD 

 
c) Calificar el cronograma de obra e inversión de la siguiente forma: 

1. Revisar en el diagrama de gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades 
deben estar enlazadas. 

2. La existencia de la ruta crítica. 
3. El cuadro de recursos humanos impreso y en medio magnético, el cual deberá coincidir 

con los recursos estimados en los análisis de precios unitarios. 
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4. La inversión tanto mensual como acumulada, se calificará la coincidencia de los valores 
programados con el valor de la propuesta en costos directos. 
La carencia en alguna de estas variables se calificará  de acuerdo a lo descrito en la 
asignación de puntaje. 

 
4.4.2 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre 
los cuales se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y 
financieras convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD 
 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 

• El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA 
 

El puntaje se establecerá de la siguiente forma, puntaje máximo 100 puntos: 
 

 
a) El cronograma se calificará así : 

 
Coincidencia y coherencia del recurso humano entre análisis de precios y cronograma  
          11puntos. 
La inclusión de todas las actividades       4 puntos. 
La elaboración correcta de la ruta crítica      2 puntos. 
Para un total de           Diecisiete (17) puntos. 
 

b) El flujo de fondos impreso, con valores mensuales, acumulados y correspondientes con 
la propuesta tendrá un valor de 3 puntos 
 

c) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el 
cuadro de calificación de la  fórmula: 
 
La propuesta  ubicada en primer lugar tendrá 80 puntos,  y se descontarán 
sucesivamente  5 puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 50 puntos, las 
propuestas ubicadas en el séptimo lugar hacia adelante  tendrán 50 puntos al precio. 

 
4.4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más 
favorable para la universidad. En igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará 
por sorteo. 
 

3.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma 
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  
haya obtenido la mejor calificación 
 
 
4. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. 
($214.187.690). 
 
5. Garantías 

 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 
5.1.1. Cumplimiento 
Equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
 
5.1.2. Salarios y prestaciones 
Equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) 
años más. 
 
5.1.3. Correcto funcionamiento 
Equivalente al 25% del valor total del contrato y con una vigencia igual a su duración y un (1) 
año más. 
 
5.1.4. Responsabilidad civil extracontractual 
Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
5.1.5. Buen manejo de anticipo 
Por un monto del 100% del anticipo solicitado y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 
 
5.1.6. Calidad 
Por un monto del 25 %  valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el 
país y con oficina en la ciudad de Pereira.  
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6. CRONOGRAMA 
 
El cronograma que rige el presente proceso corresponde al anexo 5 
 
 
 


