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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 

1.1. OBJETO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para 
la“INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN AUDITORIO DE BELLAS ARTES”, según 
especificaciones técnicas, cuadro de cantidades pliegode condiciones y planos. 
 
En el auditorio de bellas artes de la universidad tecnológica de Pereira, existe un problema de saturación 
del aire interior, provocando esto el deterioro de la estructura metálica del local y humidificación de los 
elementos al interior del mismo, al enfrentar este problema se piensa en solucionarlo mediante un 
sistema de ventilación que renueve el aire al interior, siguiendo los parámetros del Standard 62-2001 
ANSI/ASHRAE y acondicionamiento del aire del auditorio de bellas artes. Para dar solución a la 
problemática en mención se realizaron los siguientes estudios previos: Estudios patológicos y 
planteamientos de intervención del auditorio de bellas artes realizados en 2010 y los diseños acústicos y 
técnicos realizados por la empresa ADT en 2011. 
 

1.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de 
obra,creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan optimizar la propuesta 
por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos de obra y de adquisición de 
equipos y materiales, y manejo del flujo financiero. 
 
Durante esta etapa de planeación debe ser entregados: 
 
• Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de alto 

riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCIÓN  No. 3673 DE 
SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS)  

• Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de riesgo y 
reglamento de seguridad industrial) 

• Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 
• La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la  primera semana de trabajo. 

 
• Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales.Deben ser 

entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL. 
• Plan de manejo  de anticipo y flujo de fondos de la obra.En el diagrama de flujo se debe mostrar 

claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 
• Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados por la 

UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas 
de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los 
certificados de experiencia específica.Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad 
social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de 
la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2. 

 
Con la propuesta se debe entregar la programación en Project o similar, se debe incluir en la propuesta el 
flujo de fondos semanal debido que se tomaran como requisitos de calificación. En la etapa de planeación 
la programación y el flujo de fondos deben ser detallados previa al inicio de la obra, en coordinación con 
la interventoría y la Universidad; dentro de esta, el contratista deberá entregar EL PLAN DETALLADO DE 
TRABAJO utilizando el programa Microsoft office  project donde se muestre la secuencia lógica de 
ejecución de las diferentes actividades.Como resultado se deben entregar: 
 
• Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por capítulos). 
• Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 
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o Nombre de la actividad 
o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 
o Duración 
o Ruta crítica 
o Inicio temprano 
o Fin temprano 
o Inicio tardío 
o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 
o Precedencias 
o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y 

materiales 
 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o 
equipos, y los  permisos necesarios. 
 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES 
 
Para la actividad de planeación se  contará  con un plazo de ocho (8) días calendario, a partir del acta 
de inicio de la obra dentro de los cuales se deben entregar los anteriores resultados, so pena de incurrir 
en incumplimiento, con la aplicación de la sanción prevista en el numeral 5.1GARANTÍAS PARA EL 
CONTRATO . 
El plazo para la adquisición de equipos, instalación y puesta en funcionamiento sesenta(67) días 
calendario días calendario, para un plazo total después de la firma del acta de iniciación de setenta y 
cinco (75) días calendario. 
 

1.4. FINANCIACIÓN 
 
Recursos del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($139.290.189) de 
acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente al cumplimiento del mismo,SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA113-
705-2-11 CDP 271. 
 
PRESUPUESTO OFICIALCIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOSM/CTE. ($139.290.189), incluido AIU, el IVA sobre la utilidad y demás tributos 
que se causen. 
 
 

1.6. PARTICIPANTES 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y elEstatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior)los participantes en la licitación no podrán estar inmersos 
en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad. 
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Forma De Participación y Certificados de experiencia 
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas cuya especialidad u objeto social sea: 
Ingenierosmecánicosy objeto social de la persona jurídica sea la instalación de sistemas de ventilación, 
refrigeración  
 
Experiencia general requerida: 
 
a) Profesional en ingeniería mecanica con experiencia mayor o igual a  10 años, demostrada con la 

tarjeta profesional. 
 

En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula profesional o  
acta de grado, con el fin de determinar el tiempo de experiencia general.  

 
En caso de persona jurídica donde  el representante legal  no es profesional en el área requerida,la 
propuesta debe ser avalada  por un profesional vinculada a ella (demostrado mediante contrato de 
trabajo y pago de seguridad social como dependiente)que cumpla la condición anterior, el cual deberá 
firmar la propuesta y  anexar  tarjeta profesional. 

 
En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión temporal sean personas 
naturales ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma exigencia se 
aplica para las personas jurídicas que participen del consorcio o unión temporal.  

 
b) Experiencia específica requerida: 
 

Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificación y objeto) del proponente, en 
el que acredite experiencia en el suministro e instalación y puesta en funcionamiento de sistemas 
de ventilación o aire acondicionado de edificaciones, cuyo valor de contratación sea mayor o igual 
150 SMMLV en una sola obra y un solo certificado. Este certificado debe ser expedido por el 
propietario o representante legal, con la que el proponente realizó el contrato.  
 

 
c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 

 
• Deben cumplir  el literal a) del numeral 1.6,  para la contabilización de la experiencia general se 
tomará la mayor de las certificadas. 

 
• Ddeben acreditar para  el literal b) del numeral 1.6, al menos uno de los consorciados debe 
acreditar el 70% de la experiencia especifica solicitada y los demás un 40%. 
 
• Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación 
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Concejo Superior y modificaciones 
mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009, respectivamente. 
 

 
d) Requisitos para las certificaciones 
 

• Solo se aceptarán certificados como contratista principal.  
• Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo. 
• Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el dueño 

de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción.  En este 
evento debe anexar copia del contrato de obra oen su defecto cualquier otro documento idóneo 
que pueda asimilarse a un contrato de obra. 
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• Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 
aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

• En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal,la 
experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 
 

• DiligenciarAnexo 3 CERTIFICACIONES. 
 

• Los certificados deben especificar claramente: 
 

o Objeto. 
o Tipo de obra realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 
o Valor total del contrato. 
o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 
o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista como de 

contratante. 
 

1.7. CRONOGRAMA 
 
Ver Anexo 5 CRONOGRAMA. 

 
1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 

La fecha de convocatoria y apertura  podrá ser consultada en el cronograma (anexo 5). 
 

1.7.2. Entrega de pliegos 
El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la 
página  Web de la Universidad  www.utp.edu.co. 
 
Los planos se pueden solicitar en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas 

 
La visita es de carácter   informativo. Y pueden asistir personas naturales o jurídicas interesadas en 
participar en el proceso licitatorio. 
 
La fecha de visita de información y aclaración de dudas se podrá consultar en el cronograma (anexo 5). 
 
El sitio de encuentro para la visita de información y aclaración de dudasseráhall de acceso al edificio de 
sistemas junto al punto de información de la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí se aclararan las 
dudas relacionadas con el contenido y alcance de los pliegos, además se realizara recorrido por en el sitio 
a intervenir. 
 
El responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es el Ing. César Augusto Cortés 
Garzón. 
 
Se reciben solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita desde la publicación hasta la fecha 
indicada, en cronograma ANEXO 5 
 
Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños, el sitio donde se 
ejecutará la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias 
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que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de corrección, aclaraciones 
que puedan generar modificaciones técnicas  y de valores. 
 
 

1.7.4. Fecha de cierre  y entrega de propuestas 
 
La fecha de cierre  y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma (anexo 5). 
 
Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 

1.8. COSTO DE LOS PLIEGOS 
 
Los pliegos no tienen costo. 
 
 

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia,  debidamente legajada y foliada, en sobre 
cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira hasta el día y la hora indicada.  
 
El proponente deberá cumplir conlos requisitos del pliego de condiciones y entregar los documentos 
solicitados;  la no presentación de algunos de los documentos puede descalificar al proponente. 
 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que 
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la 
Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio Administrativo A-301; la Universidad 
no se responsabilizará  de las que se envíen a dependencias diferentes a la indicada; además para que 
estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes de la apertura de la urna. 
 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 

 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la licitación se abrirán los sobres en presencia de los 
comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Dirección:Secretaria General - Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301, Edificio Administrativo,La Julita 
 
LICITACIÓN  PÚBLICA No.20 - 2013:“INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN 
AUDITORIO DE BELLAS ARTES” 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
Dirección:  
Teléfono fijo:    Móvil _____________Fax:  
Dirección electrónica:   

 
CONTIENE,segúnelcaso:ORIGINAL ________  COPIA  ___________ 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

10

- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 
- Plazo  

 
Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho 
de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
Licitación Pública. 
 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 

2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

2.2.1.1. Índice 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y 
los números de las páginas donde se encuentran. 
 

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
Debe contener en forma clara: 

 
• El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  
• Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 
• El plazo para la ejecución de la obra. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no sea 
Ingeniero electricista, eléctrico o electrónico la carta deberá tener adicionalmente el aval de un 
profesional con dichas calidades. 
 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, al igual 
que copia de la matrícula o tarjeta profesional. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con 
facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de representación 
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 
adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la 
propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de 
accionistas, según corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La 
facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 
 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético 
El cuadro propuesto por la Universidad Tecnológica de Pereira debe diligenciarse en la forma allí 
determinada, especificando el costo directo, costo de administración,  utilidad e imprevistos; totalizado 
antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 
 

• El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.   
• El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
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• El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, equipo, y todos los 
materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta de uno de ellos no es motivo para 
reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el proponente es 
un experto en la materia. 

• La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en 
cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 

• La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
• El cuadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración. 

 
2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 
• Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las 

especificaciones  técnicas; lasmarcas de los insumos,deben quedar explícitas dentro del 
análisis unitario y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo 
cada uno de los ítems. 
 

• Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 
(Anexo 02)  y las solicitadas en las especificaciones técnicas (Anexo 01), prevalecerán las 
primeras.  
 

• Los análisis de precios unitarios, deben  indicar la misma unidad de medida solicitada en el pliego 
en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se presente una unidad diferente 
a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la requerida. 
 

• El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, 
materiales y equipo necesarios para cada actividad ylos datos adicionales que considere para el 
completo análisis de los precios unitarios propuestos.  
 

• La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es 
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, 
solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 
 

• La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

 
NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
 Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  

En caso de que no coincidan o no se coloquen descalificara la propuesta. 
 El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La 

determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas 
prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el 
comité técnico), en caso de que presenten inconsistenciasla universidad podrá pedir aclaración y en 
caso de que no esté acorde con la realidad constructiva  se descalificará la propuesta. 

 Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se 
entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato 
deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de 
construcción y a las buenas prácticas. 

 Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios 
consignados en la oferta. 

 Cuando existen precios muy dispersos comparativamente entre los proponentes y los de la entidad, 
esta podrá solicitar las aclaraciones del caso. 
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En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca 
determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 
 

2.2.1.5. Análisis de A.I.U. 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor 
de los diferentes elementos: Administracióncon todos los costos que incidirán en ella (dirección  y 
residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional y trabajo en alturas, celadurías, 
costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas,impuestos, etc.); Imprevistos y 
Utilidad, los cuales deben coincidir con el porcentaje deA.I.U.utilizado en el cuadro de la propuesta. 
 

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético 
 
El tiempo estimado para la  construcción es desetenta y cinco(75)  días Calendariodentro de los cuales 
deberá tener en cuenta que al menos ocho(8)días calendario deben ser de  planeación y ejecución de 
preliminares. 
 
 
Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.  
 
Se debeprogramar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados,  sin dejar puntas sueltas. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanosteniendo el cuidado que los recursos 
utilizados en el análisis de precios,   deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el 
Cronograma 
Este cronograma deberá ser detallado en la etapa de planeación (Ver numeral 1.2)  
 
Se solicita que con la propuesta sea entregada la programación de obra  y el flujo de fondos mes a mes ( 
en costo directo); la programación se entregará con la totalidad de los recursos, sin embargo solo se 
revisará la coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de precios con los recursos 
humanos en la programación, los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en 
cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo, sin 
embargo solo se revisarán al detalle en la etapa de planeación previa al inicio de la obra. 
 
 

2.2.1.7. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 
 
CLASIFICACIÓN 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno 
de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – 
RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de 
la fecha señalada para el cierre del termino para presentar propuestas. El documento debe demostrar que 
se está clasificado como: 

 
CONSTRUCTORES 
Especialidad 03: Sistema de comunicaciones y obras complementarias 
Grupo 03: Redes de trasmisión de datos. 

 
Para los oferentes que hayan actualizado la información a partir de la expedición del Decreto 0734 de 
2012) o que se hayan inscrito a partir de esa fecha en el Registro Único de Proponentes deberán acreditar 
su clasificación de conformidad con el artículo 6.2.3.1 del Decreto 0734 de 2012 y el Sistema de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3), así: 
   
Sección F: CONSTRUCCIÓN 
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División: 45 
Grupo: 4542 Trabajos de electricidad 
Grupo: 4543 Trabajos de instalación de equipos 
En caso de que el proponente a la fecha del presente proceso de selección haya actualizado el Registro 
Único de Proponentes posterior al 1 de diciembre de 2012 y sus clasificación este de acuerdo al CÓDIGO 
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 4 REVISIÓN A.C., de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 734 de 2012 deberá estar clasificado en: 

 
Sección: F Construcción 
División: 43 Actividades para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 
Grupo: 4322Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. 
ó 
Grupo:4329Otras instalaciones especializadas. 
 
A la fecha de cierre de la presente Licitación Publica la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio 
o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el 
registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser 
presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este 
documento, o no tener definida su capacidad de contratación en el, deberá presentar la certificación de 
inscripción en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en la actividad, 
especialidad y grupo exigidos. 
 

 
PARA TODOS LOS PROPONENTES 
La capacidad residual de contratación de un consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma 
de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes 
debe contar como mínimo el 70% de la capacidad solicitada. 

 
Diligenciar el Anexo 4 correspondiente a obras en ejecución. 

 
Nota: El RUP es un documento subsanable su presentación  
 
 

2.2.1.8. Certificados de Experiencia 
De acuerdo a lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO3 y sus soportes) 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
 

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
 

2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal 
mediante la certificación de Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, 
para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años 
más, documento expedido con una vigencia no mayor a sesenta (60) días de expedición del certificado. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 

2.2.2.2. Póliza de seriedad de la propuesta: 
Por el  diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses 
contados a partir del día de cierre de la licitación. 
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Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales: 
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de 
los participantes en dicha unión o consorcio.  Las firmas que suscriban este documento deben estar 
debidamente autenticadas en Notaria. 
 
Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los 
documentos exigidos.  
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
 

2.2.2.4. Documentos Seguridad Social 
 
En caso de personas jurídicas, adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su 
defecto por su Representante Legal; en donde haga constar que a la fecha de presentación de su oferta, 
ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor 
cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
 

2.2.2.5. Registro Único Tributario - RUT 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Actualizado al 
2013. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 
 

2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación 
relacionada en el pliego de condiciones, en su orden así: legales, financieros y técnicos.  
 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 
posterioridad al cierre de la presentelicitación pública; lo anterior no impide que cuando la Universidad así 
lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 
 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro 
de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el 
cuadro de la propuesta. 
 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de 
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 
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CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 

3.1. REGULACIÓNJURÍDICA 
 
Hacen parte integrante de este proceso contractual: el pliego de condiciones, las adendas, la propuesta, 
el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las partes 
hasta la culminación contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en 
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 
2009). 
 

3.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 
pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que 
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 
El proponente debe informarse  sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud 
ocupacional y seguridad industrial,  la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 
 

3.4. SUSPENSIÓN O PRORROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto 
para el cierre de la licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime 
pertinente. 
 

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Licitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección 
objetiva del contratista. Se efectuará mediante acta motivado en el que se señalarán expresa y 
detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes:Que la Universidad 
detecte la existencia de acuerdos entre los proponentes para manejar artificialmente la adjudicación, o 
cuando todas las propuestas sean incompletas o contengan precios artificialmente bajos o 
desproporcionados; cuando las desviaciones sean sustanciales;  cuando existe violación a la reserva de las 
propuestas; por inconveniencia; fallas en el trámite del proceso; discrepancias sobre el contenido; cuando 
no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones. 
 
 
 

CAPITULO 4. ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

 
Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico)deben ceñirse íntegramente al pliego de 
condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 
realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  
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Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin 
perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
 
 

4.1. EVALUACIÓNJURÍDICA 
 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondientea la valoración de los documentos legales(numeral 
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, 
el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y alas condiciones del presente pliego. 
 

4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para determinar la capacidad financiera, los proponentes deben cumplir con estos indicadores: 
 

 Razón corriente mayor o igual a 1.1 
 Índice de endeudamiento menor al 60% 
 Capital de trabajo mayor o igual $69.645.094 

 
 

• Los índices con base al Registro Único de Proponentes RUP. 
• El proponente debe cumplir los tres índices, para continuar con el proceso. 
• En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los participantes debe presentar el RUP, y se 

calcularan los índices de acuerdo al porcentaje de participación declarado en el documento de 
constitución. 

 
4.3. EVALUACIÓNTÉCNICA 

 
El Comité Técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones y los documentos técnicos solicitados 
en el pliego, y la información registrada en el cuadro de cantidades y precios. 
 

4.4. EVALUACIÓNECONÓMICA 
 

4.4.1 Procedimiento de calificación 
 
El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
 
a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso 

que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la 
propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

b) La evaluación económica se realizara con la siguiente fórmula: 
 

Paso Procedimiento Indicador

1 
Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial (P.O.)  y  
10% por debajo del P.O. PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el presupuesto 
oficial multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al 
dígito entero superior, siendo “n” el número de propuestas en 
consideración. El total así obtenido se divide por el número de propuestas 
en concurso más el número de veces que el presupuesto oficial haya 
participado 

PPA 
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3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima mas 5% o 
por debajo en más de un 10% respecto al promedio de primera 
aproximación (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas 
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en  el paso “1”, 
se encuentren dentro de los límites establecidos aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera aproximación se le 
suman nuevamente las propuestas que continúan en el proceso más el 
presupuesto oficial y el resultado se divide por el número total de sumandos PSA 

5 Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% por encima  y  más de 
un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACIÓN (PSA); las 
propuestas restantes se consideran como elegibles. 

  

6 Se calcula el Promedio aritmético  con las propuestas que se encuentren en 
el rango indicado en el paso 5  y este se denominará  promedio definitivo 

PD 

 
c) Calificar el cronograma de obra e inversión de la siguiente forma: 

1. Revisar en el diagrama de gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades deben estar 
enlazadas. 

2. La existencia de la ruta crítica. 
3. El cuadro de recursos humanos impreso y en medio magnético, el cual deberá coincidir con los 

recursos estimados en los análisis de precios unitarios. 
4. La inversión tanto mensual como acumulada, se calificará la coincidencia de los valores 

programados con el valor de la propuesta en costos directos. 
La carencia en alguna de estas variables se calificará  de acuerdo a lo descrito en la asignación de 
puntaje. 
 

 
4.4.2 Asignación de puntaje 

 
Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales 
se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 
intereses de la UNIVERSIDAD 
 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 

• El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA 
 

El puntaje se establecerá de la siguiente forma, puntaje máximo 100 puntos: 
 

 
a) El cronograma se calificará así : 

Coincidencia y coherencia del recurso humano entre análisis de precios y cronograma  11puntos. 
La inclusión de todas las actividades       4 puntos 
La elaboración correcta de la ruta crítica      2 puntos 
Para un total de        Diesiciete (17) puntos. 
 

b) El flujo de fondos impreso, con valores mensuales, acumulados y correspondientes con la 
propuesta tendrá un valor de 3 puntos 
 

c) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 
calificación de la  fórmula: 
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La propuesta  ubicada en primer lugar tendrá 80 puntos,  y se descontarán sucesivamente  5 
puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 50 puntos, las propuestas ubicadas en el 
séptimo lugar hacia adelante  tendrán 50 puntos al precio. 

 
 

4.4.3 Criterios de desempate 
 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más favorable 
para la universidad. En igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará por sorteo. 
 

4.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  haya obtenido la mejor 
calificación 
 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendráDOS (02) días hábiles después de 
notificado por la unidad de cuentas para suscribirlo y CINCO(05) días hábiles contados a 
partir de dicha suscripción para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato 
dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente 
calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación realizada por los Comités 
de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). 
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes. 
 
La legalización se surte cuando el contratista hace entrega dentro del término de los cinco (5) días 
subsiguientes al acto de perfeccionamiento de los siguientes documentos que deben ser entregados en la 
Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
• Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 
• Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social. 
• Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación. 
• Pago de impuestos  

 
Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un 
término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación. 

 
La Universidad verificará la siguiente información: 
• Antecedentes fiscalespara el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
• Antecedentes disciplinariospara el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
 

5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
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El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantíaa favor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 
5.1.1 Cumplimiento 
Equivalente al 20% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) 
meses más. 
 
5.1.2 Salarios y prestaciones 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más. 
 
5.1.3 Correcto funcionamiento 
Equivalente al 25% del valor total del contrato y con una vigencia igual a su duración y un (1) año más. 
 
5.1.4 Responsabilidad civil extracontractual 
Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
5.1.5 Calidad 
Por un monto del 25 %  valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 
 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira.  
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 
La forma de pago serápor medio de actas parciales una vez se encuentren instalas y en 
funcionamiento.Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de 
contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) 
 
5.2.1 Pagos parciales 
 
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra. 
 
El contratista deberá en cada uno de los cortes de obra, anexar la respectiva factura comercial, 
acompañada de los siguientes documentos: 

• Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

• Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

• Planos record correspondientes al corte realizado o informe fotográfico indicando los ítems 
ejecutados durante el periodo de corte. 

 
5.2.2 Pago final 
El  pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra,  previa la 
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo 
previsto el numeral 6.1 alcance de las obras y,  visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento 
(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total). 
 
El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial: 

• Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

• Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

• Pago FIC 
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• Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 
 
5.2.3 Autorización de descuentos. 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos,  no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
 
 

CAPITULO 6–DESARROLLO EL CONTRATO 
 
6.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
El contratista debe: 
 
 Ejecutar la dirección técnica  y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos solicitados 

en el pliego. 
 Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
 Disponer de un libro Bitácora desde el día  de suscripción del acta de inicio de la obra. 
 Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos,  y accesos a edificaciones. 
 Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 
 Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
 Suministrar materialesde primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura 

reciente,determinados en  las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos. 
 Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá 

a inspecciones visuales del interventor de obra, los  materiales a utilizar, antes de su instalación. 
 Utilizar lasHerramientas adecuadas y  necesarias. 
 Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de 

prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 
 Elaborar en compañía del interventor  un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 

toda la zona que será intervenida  y/o afectada  con las obras, adjuntando fotografías  y/o video de la 
zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su entorno. 

 Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente 
las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio 
que pueden  afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin 
embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.  

 El contratista debe advertir al contratante las discrepanciasdetectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra. 

 Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno,  se entiende 
incorporado en el otro. 

 Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo,  conforme la observación anterior. 

 Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que 
el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su 
plazo de entrega. 

 Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra 
construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas de la obra,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución 
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de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento alguno por costos  
adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución. 

 El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra,a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 
modificación contractual de las partes. 

 Informaroportunamente por escrito a la Universidada través del interventor,  cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 

 Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital (plantas, cortes, detalles).  
 Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 

tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 
 Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo de 

escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra. 
 Entregar los manuales de conservación y  mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 

para equipos. 
 Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
 Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra, las 

cuales harán parte integral de cada acta de obra. 
 
Sera responsabilidad del Contratista:  
 
 Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 

Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 
 Ocupar  el personal directivo, profesional, técnico, administrativoidóneo y calificado, que requiera la 

obra desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 
 Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará 

conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneodonde se autorice ejercer la profesión,carta de intención suscrita por el profesional 
donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 

 Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y 
demás ordenados por la Ley. 

 Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

 Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones 
económicas,  indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

 De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
o Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 
o Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 
2003,  y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 
(Afiliación  al sistema de seguridad social. 

o Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 
o Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra durante el 

mes. 
 

El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral con el 
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro 
o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 
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que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por la Interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
6.2 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La obra comienza formalmente con la firma del acta de inicio, en caso de que el contratista no se 
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIO, 
de acuerdo con las necesidades de la universidad,  empezando a correr el plazo del contrato desde la 
fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización). 
La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que entregará el 
programa detallado de trabajo, base sobre la cual laInterventoríahará el seguimiento y control. En caso de  
que el desarrollo de la obra esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, se 
implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si 
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la universidad podrá imponer multas 
sucesivas  equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el 
mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 
 
Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado para:   

o Depósito de materiales y herramientas 
 

La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 
Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de, escombros o 
cualquier otro material en las zonas adyacentes a las intervenidas por las obras. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 
ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su 
negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se  requiera hacer la suspensión temporal del servicio 
de acueducto energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días  antes y programar dicha 
actividad con la Interventoría. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta al 
representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos 
que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 
el propio contratista. 
 
6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayospracticadosa los materiales y a la obra en general, deben ser los necesarios, 
suficientes, conforme a las buenas prácticas y a lo requerido a las especificaciones técnicas 
 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe será cargo del contratista, estarcapacitado, 
debidamente matriculado como profesional en su ramo. Se harán con la debida precauciónen el tema de 
salud ocupacional y seguridad industrial. 
 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a 
cargo del contratista. 
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El contratista debe hacer control y registro de  las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran válidos y 
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría de obray sea entregada copia de 
los resultados al mismo. 
 
6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en 
caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en 
la obra. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe  
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá 
responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 
6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se licitan, deben ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la compra, 
transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir 
los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 
cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 
El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materialeso que no se 
ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 
 
6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA LA OBRA 
 
El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y posterior 
autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en el pliego de condiciones. 
 
El contratista debe contar con el siguiente personal mínimo: 

 
a) Director 

Los trabajos deberán ser dirigidos obligatoriamente por INGENIERO MECÁNICO debidamente matriculado 
que cuente con una experiencia general mínima de tres(3)años, en la construcción de sistemas de 
ventilación y aire acondicionado, el director de obra será el encargado de Verifica la correcta ejecución de 
las instalaciones, encargado de dirigir y efectuar las comparas, coordinar el personal encargado de la 
ejecución de las instalaciones, presentar informes a la interventoría, adicionalmente será el encargado de 
verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, el 
diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud ocupacional. La permanencia debe ser 
de 50% del tiempo. 

 
 

a) Técnicos sistema de aire 
Para la ejecución en la instalación del sistema de ventilación y aire acondicionado el contratista debe 
contar con personal calificado para esta actividad 
 
 

b) Técnicos Electricistas 
Para la ejecución de las adecuaciones eléctricas el contratista deberá contratar con el personal idóneo 
para tal fin, así pues, se contará con  electricistas con certificación CAP del Sena o similar y experiencia 
demostrable en el campo, en cada frente eléctrico. 
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6.7 CANTIDADES DE OBRA 
 
El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
 
6.8 OBRAS ADICIONALES 
 
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a 
juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 
contrato o para complementar las obras contratadas. 
 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí al 
contrato, y esté debidamente legalizado. 

 
El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según 
convenga a sus intereses. 
 
6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 
Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, debe ser consultado al  
interventor, quien en conjunto con el asesor jurídico de la Universidad podrá hacer los cambios técnicos y 
económicosque considere convenientes. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 
interventor y un representante de la Universidad. 
 
Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por el contratante 
conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato. 
 
Para cualquier modificación se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de interventoría de la 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
6.10 OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le indique. 

 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y 
en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 

 
Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el 
costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación 
que  por escrito haga el interventor al contratista. 

 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por 
la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas 
aportadas. 
 
6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 
 
SEGURIDAD SOCIAL  
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La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados 
todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo 
contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, a nombre 
del contratista directamente o del subcontratista aprobado por la universidad, integrado por: 
 
• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 
enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 
 
• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 
(Empresas promotoras de salud). 
 
• Sistema general de riesgos profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos profesionales). 
 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que 
impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la 
seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario 
mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de 
construcción y transporte público terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios 
competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad 
social. 
 
El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar multas de hasta 
quinientos salarios mínimos mensuales. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS 
DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección regional de Risaralda. 
 
 
Artículo 91 a) - Decreto 1295  de 1994  3 - Inscribir a los trabajadores con una base no real o 
información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la 
diferencia de valor de las prestaciones. 
 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la 
obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio 
visible de la obra. 
 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio accesible a 
todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del 
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en 
el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les 
será informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 
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Cumplimiento de: 
 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 
 
RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo  
 
Resolución  2413 del 1979    Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 
Industria de la Construcción 
 
Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo). 
 
Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país. 
 
RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo 
seguro en alturas). 
 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razón 
anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de 
cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los 
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades 
dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las 
instrucciones sobre el uso. 
 
Según la legislación colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento de la 
norma puede ocasionar las siguientes sanciones: 
 

• NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  (3 A 20 MILLONES DE PESOS) 
• REPORTE EXTEMPORÁNEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS) 
• NO PROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITÉ DE SALUD 

OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS) 
• NO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE 

PESOS) 
• NO DAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES DE 

PESOS) 
• EL NO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus 
normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

27

aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la 
autoridad ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto 
(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, 
permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, 
permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y 
funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista 
deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión.  
 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los 
costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se 
culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en 
sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.  
 
El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
 
El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 
Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará aLA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo 
Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuación y 
que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  
 
Fichas de Manejo Ambiental.  
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción.  
• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización  
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  

• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 
concretos.  
• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales.  
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Estrategias de contratación de personal.  
• Plan de Contingencia.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que 
debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 
 

 Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 
 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 

establecidos, no se permite su quema. 
 Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por entidad 

competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales 
en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se recomienda utilizar la 
escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos 
posiblemente contaminados. 

 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
 Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos se 
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requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de 
cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. 
 
 
6.1.1 Señalización 

• Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 
público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 
pertinentes. 

• En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla indicando 
el peligro. 

• Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 
como  zonas inestables y usar la debida señalización. 

• No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 
los gastos de administración general de la obra. 

• En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior 
como al exterior de la zona intervenida. 

 
La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto 
en los accesos como al interior de la obra. 

 
 
 

7. ANEXOS 
7.1 ANEXO  01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
7.2 ANEXO  02CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS 
7.3 ANEXO  03CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
7.4 ANEXO  04 CERTIFICACIONES, CUADROS DE OBRAS EN EJECUCIÓN. 
7.5 ANEXO 05CRONOGRAMA. 
7.6 ANEXO 06 PLANOS 
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NUMERO DEL CONTRATO: 
 
 

CONTRATO:                  DE OBRA 
 
CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
 
CONTRATISTA:                     
 
VALOR:  
  
FECHA:                                  
Entre los suscritos: LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ, mayor y vecino de Pereira, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.059.486 de Pereira, en su condición de Rector y Representante Legal de la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior 
mediante Resolución No. 06 del 25 de noviembre de 2011, ente autónomo universitario creado por la Ley 
41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional y quien para efectos del presente contrato se 
denominará LA CONTRATANTE y  XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, 
y quien se llamará EL CONTRATISTA; se ha celebrado el presente contrato de obra el cual se regirá por 
las siguientes cláusulas: 
 
 
 
 

PRIMERA:   OBJETO 
El Objeto del presente contrato es INSTALACIÓN SISTEMA 
DE VENTILACIÓN AUDITORIO DE BELLAS ARTES de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública No. 20 de 2013. 

SEGUNDA: DURACIÓN 

El presente contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 
setenta y cinco (75) días calendario,  contados a partir de la 
suscripción del acta de iniciación una vez sea legalizado y 
perfeccionado el presente contrato 

TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO El valor del presente contrato es deXXXXXXXXX INCLUIDO IVA . 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

El presente contratose cancelará mediante actas parciales y un 
pago final contra acta  final de recibo de obra previa 
certificación de la Interventoría designada. PARÁGRAFO: Para 
que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el 
CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo expedido por el SENA 
del pago de Aportes Parafiscales cuando haya lugar y de 
Contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así 
mismo deberá aportar constancia del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral. 

QUINTA: OBLIGACION DE LA 
CONTRATANTE 

La contratante se compromete para con el contratista a cumplir 
las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en 
la cláusula anterior. b) A Suministrar al contratista la 
información y demás circunstancias necesarias para iniciar y 
realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: a) Realizar la(s) 
obra(s) que trata la cláusula primera e este Contrato, según las 
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estipulaciones contenidas en  la oferta presentada por el 
contratista el día xxxx en el proceso Licitatorio No.xxx        b)  A 
terminar la obra en el tiempo máximo de setenta y cinco días 
(75)  días calendario.  c)  El contratista se compromete para con 
la contratante a afiliar todo el personal que contrate al régimen 
de seguridad social integral vigente  en  Colombia y   presentar  
al interventor   los  formularios  de  afiliación del  personal  al  
inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichos 
obligaciones.  d)  A entregar  el  sitio limpio de escombros a la 
terminación de la obra.  d) Igualmente se compromete a realizar 
los aportes al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. e) A 
Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 
protección y de seguridad industrial que sean necesarios y 
conforme a las exigencias legales y que imparta la Interventoría.  
f) deberá mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo 
reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y 
fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa 
de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus 
agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la 
guarda del mismo  g)  Se compromete al arreglo o la 
reconstrucción de toda obra defectuosa que encontrare la 
interventoría la cual  será ejecutada a su costa y por cuenta del 
mismo. h) A legalizar el contrato en los términos señalados en el 
mismo. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS 

Hacen parte integral del presente contrato: 1. La oferta 
presentada por el contratista en el proceso precontractual y los 
demás documentos cruzados entre las partes,  que se entienden 
incorporadas a él como anexos; 2.- Los estudios previos 3. El 
Pliego de Condiciones de la Licitación No.020-2013; 4.  El acta 
inicial, las actas parciales, la de finalización - Liquidación y; 5. en 
general cualquier otro documento que suscriban las partes en 
este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

La imputación presupuestal del presente 
contratoes:RubroSostenibilidad deInfraestructura Física 
113-705-2-11 de la vigencia de 2013.CDP- 271 

NOVENA: CESION DEL 
CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente 
contrato sin la autorización previa y por escrito de contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se 
entiende surtido con la firma del presente contrato que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley,  
para suscribir con la contratante el presente contrato. 
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DÉCIMA PRIMERA: 
GARANTIAS 

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en 
favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, las pólizas de 
garantía que ampare los siguientes eventos: 1.  
Cumplimiento: equivalente al 20% del total  del contrato y con 
una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses 
más. 2. De salarios y prestaciones: equivalente al 15% del 
valor del contrato y por el término de duración del contrato y 
tres (3) años más.  3.  Calidad: equivalente al 25% del valor 
total de la obra y con una vigencia igual a su duración y dos (2) 
meses más. 4. De responsabilidad Civil Extracontractual, 
equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su 
duración y dos (2) meses más.  5. Correcto funcionamiento: 
Equivalente al 25% del total  del contrato y con una vigencia 
igual a la duración del contrato y un (1) año más.  Las 
anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía 
legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de 
Pereira. PARAGRAFO:  El contratista se deberá informar sobre 
las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de 
trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de 
vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. 
 

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del 
presente contrato, el contratista pagará a la contratante  el 20% 
del valor del contrato, el pago de dicha suma no extingue para 
el contratista la obligación principal. El incumplimiento de las 
partes en cualesquiera de las obligaciones derivadas de este 
contrato, lo constituirá automáticamente en deudor de la otra 
parte por un valor equivalente al  veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato a título de pena, sin menoscabo de la 
exigencia del cumplimiento de la obligación principal y de los 
perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del 
incumplimiento. Dicha suma podrá compensarse o cobrarse 
ejecutivamente con base en el contrato y la presente cláusula, al 
cual las partes le reconocen mérito ejecutivo, con la sola 
afirmación del contratante afectado respecto del incumplimiento 
del otro y sin que deba mediar requerimiento judicial o 
extrajudicial. 
 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS 

La contratante podrá imponer multas al contratista,  en caso de 
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la 
ejecución del contrato, derivados de su propuesta el valor de 
la(s) multa(s) será Equivalente al 0.5% del valor del contrato 
por cada día de retraso en la obra.  La contratante podrá cubrir 
el valor de las multas de manera automática con los dineros que 
adeude al contratista,  quien desde este documento autoriza 
expresamente a la contratante para su descuento. 
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DÉCIMA CUARTA: 
INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 
entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 
contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente el contratista se 
obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los 
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, 
con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 
relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: 
EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente 
cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para 
protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 
corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 
posibles multas,   según la cláusula décima tercera. Una vez 
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a 
dichos pagos,  la contratante pagará los saldos restantes 
debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 
INTERVENTORIA 

La interventoría del presente contrato será realizada la ingeniera 
adscrita a  la Oficina de Planeación de la Universidad Cesar 
Augusto Cortes Garzón, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 10.030.771 quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir 
conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, 
las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del 
contrato, si al término de cuatro (4) mes calendario de finalizado 
la obra o terminado el contrato por cualquier razón,  el 
contratista no se hace presente para suscribir el acta de 
liquidación, la contratante lo hará de manera unilateral a través 
de la interventoría,  estableciendo mediante acto Administrativo 
los saldos de balance,  susceptible de los recursos de ley,  para  
tal liquidación el interventor tendrá que verificar que el 
contratista este al día en el pago al sistema de Seguridad Social 
Integral.  b) Revisar los trabajos realizados por el contratista.  c)  
Resolver las consultas que formule el contratista y hacer las 
observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar 
por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar 
modificaciones que por razones de orden técnico o por la  
naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones 
completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el 
contratista tenga en el lugar de trabajo el equipo y la 
maquinaria necesaria para la ejecución y que se encuentre en 
perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar que 
en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para la 
seguridad industrial.  h) Verificar que el contratista tenga 
vinculado al personal que labora en la obra al sistema General 
de Seguridad Social Integral. i) Velar porque el contratista se 
encuentre a paz y salvo en el pago de la contribución al Fondo 
de la Industria de la Construcción FIC. j) Informar 
oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del 
contratista.  k) Presentar a Rectoría las recomendaciones para: 
adiciones o reducciones de obra, prórrogas o suspensiones del 
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contrato. L) Las demás obligaciones establecidas en la 
Resolución No.  2041 de Agosto 25 de 2.010. 

DÉCIMA SEPTIMA: 
CLÁUSULA DE CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran 
derivarse del presente contrato, las partes las resolverán 
directamente de manera oportuna y eficiente, y si no fuere 
posible acuerdan que resolverán sus diferencias a través de un 
Centro de Conciliación legalmente constituido. 

DÉCIMA OCTAVA: 
REPERCUSIONES LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este 
contrato a título de contratista independiente, en consecuencia 
la contratante no adquiere con él ni con las personas que éste 
ocupe, ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún tipo. 

DÉCIMA NOVENA: 
CADUCIDAD 

La contratante podrá declarar la caducidad del presente contrato 
por el incumplimiento de las obligaciones del contratista.   Una 
vez en firme el acto administrativo que así lo declare, se 
liquidará el presente contrato y se harán efectivas por 
jurisdicción coactiva las garantías constituidas y la cláusula penal 
pecuniaria, simultaneamente. 

VIGÉSIMA: 
FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista 
tendrá derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de 
suspensión de la obra a juicio de la contratante pero no podrá 
reclamar indemnización o reconocimiento alguno por los 
perjuicios sufridos. 

VIGÉSIMA 
PRIMERA:CONTRIBUCIÓN DE 
LOS CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato o de la respectiva adición, para lo cual la 
contratante descontará de las actas parciales dicha contribución 
en los porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de 
2006. 

VIGÉSIMA SEGUNDA:  
PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito 
por las partes y se obtengan el Certificado de Registro 
Presupuestal 

VIGÉSIMA TERCERA: 
LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías 
a que se refiere la Cláusula Décima Tercera; 2.  Anexar el RUT. 
3. Presentación de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 
El contratista de manera escrita deberá indicar Banco y Cuenta 
donde se consignaran los pagos del presente contrato. 
PARAGRAFO. El contratista cuenta para la legalización, con 
ocho (08) días calendario, contados a partir de la fecha del oficio 
remisorio enviado por la Universidad, so pena  que se configure 
en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA CUARTA: RÉGIMEN 
JURÍDICO APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho 
privado y en especial por el Estatuto de Contratación del 
contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 


