


ADENDA No 4 – LICITACION PÚBLICA No 27 de 2013

"ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA"

1. Por medio de esta se modifica el calendario de la licitación quedando la fecha de cierre el **12 de Febrero de 2014 a las 11 A:M.** fecha y hora límite para la entrega de propuestas en la secretaría general de la UTP.


Se anexa cronograma adenda 4 (anexo 6) modificado



Cesar Augusto Cortés Garzón
Comité técnico



Gloria Grajales López
Comité técnico



Julian H. Sánchez Jiménez
Comité Jurídico



Victoria Luisa Aristizabal Marín
Comité técnico



German Eduardo Henao García
Comité Financiero

Pereira, Enero 28 de 2014

ADENDA No 4 - CRONOGRAMA MODIFICADO ANEXO 6
 ACTUALIZACION ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA
 FECHA : Enero 28 de 2014

MES	Jul	Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					Enero					FECHA	LOCALIZACION Y HORA	OTRO RESPONSABLE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Modificaciones y revisiones para Redacción	X																																
2	Revisión pliegos por oficina jurídica																																	
3	Revisión de Pliegos por oficina financiera																																	
4	Pliegos aprobados																																	
5	Entero de pliegos para publicación																																	
6	Construcción y apertura																																	
7	Publicación de pliegos en página Web de la UTP																																	
8	Publicación de pliegos en libro de circulación regional																																	
9	Trabajo en colaboración																																	
10	Revisión de acta no de todos																																	
11	Trabajo de consultas																																	
12	Trabajo de TRAFIC y otros de propuestas																																	
13	Exposición, exhibición y subvención																																	
14	Revisión de resultados																																	
15	Revisión de subvenciones																																	
16	Trabajo de construcción																																	
17	Trabajo de construcción y legalización contrato																																	
18	Planificación de la obra																																	
19	Inicio de construcción																																	
20	Fin de construcción																																	