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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
1.1. OBJETO 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la 
“OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” según especificaciones técnicas, cuadro de cantidades, 
pliego de condiciones y planos. 

 

La facultad de bellas artes y humanidades es un centro de investigaciones interdisciplinarias de 
Artes y Humanidades, la escuela de música, artes plásticas, teatro y filosofía y el departamento de 

Humanidades e idiomas. 
 

En el edifico de bellas artes y humanidades cuenta con un auditorio destinado a la enseñanza de 
las artes en general incluyendo: las artes escénicas, la música y diferentes demostraciones 

artísticas y liricas. Estas expresiones convierten a los auditorios en recintos que deben asumir y 

resolver el reto de ofrecer calidades técnicas (Acústicas, Arquitectónicas, Iluminación, Sonido y 
video) tanto para los artistas como para los espectadores, cada día más exigentes en términos de 

confort acústico entre otros.  
 

Es por esta razón la universidad pretende realizar el actual proceso con el fin de suplir las 

necesarias de las personas que desarrollan las actividades artísticas dentro del auditorio de bellas 
artes mediante la instalación de acabados acústicos, arquitectónicos y dar acabado a las zonas 

húmedas 
 

 
1.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la 
gerencia de obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan 

optimizar la propuesta por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y 
manejo del flujo financiero. 

 

Durante la etapa de planeación y como requisito para  el inicio de la obra se solicita 
entregar la PROGRAMACIÓN DE OBRA; la cual será  coordinada con la interventoría de la 

Universidad ajustando los aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que será 
utilizada en el seguimiento, debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se 

pueden revisar los siguientes aspectos: 

 
 Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por actividades). 

 Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 

o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 

o Duración 
o Ruta crítica 

o Inicio temprano 

o Fin temprano 
o Inicio tardío 

o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 

o Precedencias 

o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
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o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y 
materiales 

En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista debe tener en cuenta las 

especificaciones de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado 
de materiales o equipos, y los permisos necesarios. 

 
Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecución 

previsto por la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este. 

 
Durante la etapa de planeación el contratita debe entregar también|: 

 
 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de 

alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION  No. 3673 DE 

SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS)  
 Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de 

riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe ser 

tramitado el permiso ante el ministerio de protección social para ejecutar trabajos nocturnos e 

indicar claramente las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se 
implementarán y la forma en que se les dará operatividad.  

 Realizar de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 

 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de 

trabajo. 
 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben 

ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL 

 Plan de manejo de anticipo acorde con las actividades a desarrollar en este debe indicar 

claramente si se destina para pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo 

sobre contratos, caja menor. 
 En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el 

acumulado. 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados 

por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, 
a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta 

profesional y de los certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la 
normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la documentación completa del 

personal contratado para el inicio de la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2. 

 
1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El contrato tendrá un plazo de ciento sesenta y cinco (165) días calendario a partir del acta de 

inicio de la obra, de los cuales  ciento cincuenta días (150) días calendario son para la 

construcción  y quince  (15) días calendario para la actividad de planeación, dentro de los cuales 
se deben entregar los resultados de las actividades descritas dentro del numeral 1.2 , so pena de 

incurrir en incumplimiento, en cuyo caso se podrá aplicar la sanción prevista por incumplimiento, 
solo con el cumplimiento de la documentación solicitada se permitirá el  acceso de trabajadores 

para el inicio de cualquier construcción o montaje. 
 

Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, deben ser 

entregados dentro de los primeros cinco (5) días del plazo; después de este término la 
interventoría contará con cinco (5) días para realizar la revisión del producto entregado por el 

contratista, y éste tendrá cinco (5) días para hacer las correcciones antes del inicio de la obra 
(Actividad de Planeación). 
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1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  
 

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de 

selección, un presupuesto de ($ 854.000.000), incluido el valor del AIU, el IVA sobre la utilidad y 
demás impuestos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión de la firma del contrato. 

 
Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 854.000.000) de acuerdo con la 

disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente Sostenibilidad de la infraestructura física RUBRO 113-705-2-11 

"SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA"CDP346   

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $854.000.000 

 
1.6. PARTICIPANTES – FORMA DE PARTICIPACIÓN Y CERTIFICADOS DE 

EXPERIENCIA 

 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la 

Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la licitación no 
podrán estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la 

Universidad. 
 

Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles, Arquitectos y las personas jurídicas 

cuyo objeto social sea la construcción de acabados arquitectónicos, con la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general requerida: 
 

Persona Natural: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a 

Diez (10) años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la 
matrícula profesional certificada por el COPNIA 

 
Persona Jurídica: Cuyo objeto social sea construcción de acabados arquitectónicos en 

edificaciones o similares y la experiencia sea mayor o igual a 10 años. 

 
En caso de persona jurídica se debe anexar para el representante legal la documentación solicitada 

para persona natural, en caso de que el representante legal  no sea profesional en el área 
requerida, la propuesta debe ser avalada  por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante 

contrato de trabajo y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condición 
anterior, el cual deberá firmar conjuntamente con el representante legal  la propuesta y  anexar  

tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA 

 
En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula 

profesional. 
 

En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión temporal sean 

personas naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma 
exigencia se aplica para las personas jurídicas que participen del consorcio o unión temporal.  
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b) Experiencia específica requerida: 
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuenta con experiencia específica en: 

construcción de acabados arquitectónicos, o construcción de obras civiles, ó suministro e instalación 

de acabados acústicos 
La experiencia específica debe ser demostrada mediante tres (3) certificados que cumplan con las 

siguientes condiciones:  
 

i. Experiencia en obras civiles  

Deberán demostrar en su conjunto, que ejecutó la construcción y/o ampliación y/o remodelación de 
auditorios, o edificaciones institucionales con acabados especiales en acústica, o escenarios para 

eventos culturales, con un área no inferior a 700 m2 de área ejecutada. El certificado debe mostrar 
explícitamente que se realizó la instalación de acabados acústicos. 

 
ii. Experiencia en sistema de sonido  

Suministro y la instalación de la dotación tecnológica como: Sistema de sonido para auditorios, 

sistema de sonido para cine digital, sistema de control de iluminación. Por un valor de 225 SMMLV. 
 

iii. Experiencia en instalaciones eléctricas 
Instalaciones eléctricas y el suministro de luminarias. Por un valor de 590 SMMLV . 

  

La experiencia específica podrá acreditarse mediante tres (3) contratos de obras ejecutadas en 
calidad de contratista, con obras propias ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera 

de los integrantes del proponente plural, para entidades públicas o privadas. 
 

En todo caso, el número de contratos y/o de obras propias ejecutadas con que se pretenda 
acreditar la experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR al número de contratos señalados. 

 

En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 
experiencia contabilizada en área será tenida en cuenta en su totalidad. 

 
En caso de no tener certificación es válida el acta de liquidación, siempre y cuando en ella se 

evidencien las cantidades y valores realmente ejecutados. 

 
c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 

 
 Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la 

contabilización de la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 

 

 Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de 

Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Concejo 

Superior y modificaciones mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 
2009, respectivamente. 

 
 Para el cumplimiento del literal b) Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente 

debe aportar al menos un certificado de experiencia específica.   

 

d) Requisitos para las certificaciones 
 

 Se aceptarán solo certificados como contratista de obra o de interventoría. 

 Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo. 

 Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el 

dueño de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la 
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construcción.  En este evento debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto 
cualquier otro documento idóneo que pueda asimilarse a un contrato de obra. 

 Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 

aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

 En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, 

la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 
 Diligenciar Anexo 4 – CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 

 Los certificados deben especificar claramente: 

 

o Objeto. 
o Tipo de obra realizada. 

o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente 
proceso. 

o Valor total del contrato. 

o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 

o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista 

como de contratante. 

o Cantidades de obra ejecutadas 
o Área intervenida 

 
1.7. CRONOGRAMA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No.05 DE 2015 
 

ANEXO 6 CRONOGRAMA 
 

1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 
La fecha de convocatoria y apertura podrá ser consultada en el cronograma ANEXO 6. 

 

1.7.2. Entrega de pliegos 
El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar 

en la página Web de la Universidad  www.utp.edu.co. 
 

Los planos se pueden solicitar en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

ubicada en el Edificio Administrativo Oficina A - 315 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas 
 

La visita es de carácter   INFORMATIVO, se solicita que la persona que realice la visita sea 

Ingeniero civil y/o arquitecto.  

El sitio de encuentro para la visita de información y aclaración de dudas será la Oficina de 
Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, tercer piso Edificio Administrativo. Allí 

se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra. 
Posteriormente se realizará la visita al auditorio de acuerdo a lo establecido en el cronograma.  

 

Los interesados en participar deberán presentarse en la hora señalada en el cronograma y deberá 
proceder a realizar la correspondiente inscripción de conformidad con los registros dispuestos por la 

Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales se diligencian el día de la visita y servirán para 
enviar información surgida en el proceso, directamente a los interesados.  

 

http://www.utp.edu.co/
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Los responsable de la información para la visita y aclaración de dudas son El ingeniero César 
Augusto Cortés Garzón y la ingeniera Gloria Grajales 

 

Adicionalmente se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo 
electrónico ggrajales@utp.edu.co, cortesgar@utp.edu.co desde la publicación hasta la fecha 

indicada, en cronograma. 
 

Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños, el sitio donde se 

ejecutará la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o 
inconsistencias que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de 

corrección, aclaraciones que puedan generar modificaciones técnicas  y de valores. 
 

1.7.4. Fecha de cierre y entrega de propuestas 
 

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma. 

 
Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo. 
 

1.8.1 COSTO DE LOS PLIEGOS 

 
Los pliegos no tendrán costo. 

 
CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 

 

El proponente deberá cumplir con los requisitos del pliego de condiciones y entregar los 
documentos solicitados; la no presentación de algunos de los documentos puede descalificar al 

proponente. 
 

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o 

que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar 
dirigidas a la Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio Administrativo A-

301; la Universidad no se responsabilizará de las que se envíen a dependencias diferentes a la 
indicada; además para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes de la apertura 

de la urna. 

 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Dirección: Secretaria General - Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301, Edificio Administrativo, La Julita 

 

  LICITACIÓN  PÚBLICA No. 05 - 2015: “OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE 

BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA” 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

Dirección:  

Teléfono fijo:    Móvil _____________Fax:  

Dirección electrónica:   

 

CONTIENE, (según el caso): ORIGINAL ________ COPIA ___________ 
 

 

mailto:ggrajales@utp.edu.co
mailto:cortesgar@utp.edu.co
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En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la licitación se abrirán los sobres en presencia de 

los comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 

- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 

- Plazo  

 
Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el 

derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de 
la presente Licitación Pública. 

 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia en sobre cerrado, el cual debe ser 

depositado en la urna ubicada en la Secretaría General de la Universidad hasta el día y la hora 

indicada, es recomendable presentar la propuesta legajada y foliada para facilitar el 
estudio y calificación. 

 
 Debe contener los documentos relacionados en el numeral 2.2: 

 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
Se exceptúan los específicamente indicados como no obligatorios. 

 
2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
2.2.1.1. Índice o Tabla de contenido 

Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos 

entregados y los números de las páginas donde se encuentran. 
 

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
Debe contener en forma clara: 

 El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  

 Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 

 El plazo para la ejecución de la obra. 

 

La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del 

consorcio o de la unión temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica, no sea Ingeniero civil o arquitecto, la carta deberá tener adicionalmente el aval 

de un profesional con dichas calidades. 
 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, al 

igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional. 
 

Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con 

facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de 
representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso 

de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el 
integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de 

socios o asamblea de accionistas, según corresponda. 
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b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La 

facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato 

(en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético 

 
Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad 

Tecnológica de Pereira y debe diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo 
directo, costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA 

sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 
 

 Cada cuadro de  oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos  

 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  

 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, 

equipo técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su 

correcta ejecución. La falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad 
Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el proponente es un experto en la 

materia. 
 La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente 

en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 

 La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 

 El cuadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración 

(numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas. 

 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y 

precios (Anexo 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, 
prevalecerán las primeras.  

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 
2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 

 

 Los análisis de precios unitarios, deben indicar la misma unidad de medida solicitada en el 

pliego en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se presente una 
unidad diferente a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la requerida. 

 
 El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de 

obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que 

considere para el completo análisis de los precios unitarios propuestos, en caso de 

subcontratos se debe presentar cotización.  
 

 La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario 

es responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer 
reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 

 
 La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u 

omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

 

NOTA: Los análisis de precios unitarios se revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
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 Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los 
pliegos.  En caso de que no coincidan o no se coloque se solicitará la aclaración, si el 

contratista no puede ratificarse en la colocación del producto con la calidad 
solicitada se descalificará la propuesta (Las marcas solicitadas obedecen a la 

experiencia que la universidad ha tenido con estas y para garantizar que todos los 
proponentes coticen la misma marca y referencia solicitada evitando desequilibrios 

económicos). 

 El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la 

actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo 
en cuenta las buenas prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este 

punto será emitido por el comité técnico), en caso de que presenten inconsistencias la 
Universidad podrá pedir aclaración y en caso de que no esté acorde con la realidad 

constructiva se descalificará la propuesta. 

 Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis 

se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el 
contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las 

normas de construcción y a las buenas prácticas. 

 Deben coincidir los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y 
precios consignados en la oferta. 

 El recurso humano debe coincidir con el listado de conformación de cuadrillas. 
 

En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca 
determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 

 
2.2.1.5. Análisis de Conformación de Cuadrillas y determinación del factor 

prestacional 

 
Se deberá hacer un análisis del factor prestacional del personal y anexar el documento a los análisis 

de precios, relacionar los recursos humanos diferenciándolas por actividades. 
Las cuadrillas se revisarán de acuerdo a la especialidad de cada una, estas deberán coincidir 

exactamente con las utilizadas en la programación. 

 
2.2.1.6. Análisis de A.I.U. 

 
Se analizará y aplicará A.I.U para la OBRA CIVIL Y ELECTRICA. 

 

El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el 
valor de los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella 

(dirección y residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional, seguridad 
industrial y trabajo en alturas, celadurías, costos de instalaciones provisionales y de servicios 

públicos, pólizas, impuestos municipales, departamentales y nacionales, cabe anotar que en 
materia de impuestos los contratos  se rigen por la reglamentación para el manejo de dineros 

públicos). 

 
Se solicita tener cuidado con los impuestos aplicables, especialmente para la obra civil y eléctrica a 

los cuales aplica: 
 Ley 418 de 1997, “Contribución especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 

de 1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10 

 La ley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro 

Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia 

 
NOTA: Es recomendable para el trabajo en alturas (cielo rasos, instalaciones eléctricas, 

instalación de elementos de sonido, etc), teniendo en cuenta la dificultad por el 
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escalonamiento, presupuestar una plataforma corrida, con dos propósitos nivelar la 
superficie y ganar altura de tal forma que le permita armar andamios con alturas 

máximas de dos cuerpos, y aplicar este costo a la administración o distribuirlo en cada 

ítem. 
 

Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.I.U. respecto al valor total de la 
propuesta calculado y el utilizado en el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el 
porcentaje aproximado a la décima) con el calculado en este análisis, en caso de 
que no coincida se descalificará la propuesta. 
 
 

2.2.1.7. Cronograma de obra y de inversión impresa y en medio magnética 

 
El tiempo estimado para la  construcción es de Ciento sesenta  y cinco (165)  días Calendario 

dentro de los cuales deberá tener en cuenta que quince (15) días calendario deben ser de  
planeación y ejecución de preliminares. 

 
En la etapa de planeación  se deberá entregar la programación de obra correspondiente al 

cuadro de ítems a los que se les realizó análisis de precios y el flujo de fondos impresos y en medio 

magnético mes a mes (en costo directo); la programación se entregará con la totalidad de los 
recursos utilizados en los análisis de precios con los recursos humanos en la programación, los 

recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo 
de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo  

 

Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta 
crítica. 

Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios 
completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas. 

Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 

utilizados en el análisis de precios,   deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el 
Cronograma. 

 (Ver numeral 1.2) 
 

NO OBLIGATORIO EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  
 

2.2.1.8. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 

 
CLASIFICACIÓN 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, 
cada uno de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de 

proponentes – RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS 

CALENDARIO y estar actualizado, contados a partir de la fecha señalada para el cierre del 
término para presentar propuestas. El documento debe demostrar que se está clasificado en 

uno de los siguientes códigos UNSPSC:  
 

 

Grupo G Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

Segmentos 95 Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

Familia 12 Estructuras y edificios permanentes 

Clase 15 Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento 
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A la fecha de cierre de la presente Licitación Pública la persona natural o jurídica extranjera, sin 
domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de 

contratación en el registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho 

documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de 
no presentar este documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá 

presentar la certificación de inscripción en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio 
de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. 

 

 
2.2.1.9. Capacidad residual de contratación 

 
Según el decreto 1510 del 17 de julio de 2013 para el cálculo de la capacidad residual se tendrá en 

cuenta: 

 

Artículo 18. Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades 

Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación para lo cual debe presentar los 

siguientes documentos:  

1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  
2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales 

y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales 
contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios.  
3. Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, suscritos por el 

interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o 

contador si no está obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el 
balance general. Si el interesado tiene menos de dos (2) años de constituido, los estados 

financieros deben cubrir el término desde la fecha de su constitución hasta la fecha de corte 
mensual inmediatamente anterior a la presentación de los mismos.  

4. Anexo certificación de la capacidad técnica ( formato PDF) 
5. Certificación de contratos para acreditación de experiencia (Formato PDF) 

 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual exigida para cada año de ejecución del 

contrato objeto del Proceso de Contratación, de acuerdo con la metodología que defina Colombia 

Compra Eficiente. Para el efecto, debe tener en cuenta la utilidad operacional antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización. Las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital 

de trabajo neto operativo. Así mismo, la Entidad Estatal debe considerar los saldos de los contratos 

que deban ejecutarse durante el año de cálculo de la Capacidad Residual.  

Código UNSPSC 95121500 Clase : Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento 

Grupo G Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

Segmentos 95 Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

Familia 12 Estructuras y edificios permanentes 

Clase 19 Edificios y estructuras y de administración 

Código UNSPSC 95121900 Clase : Edificios y estructuras educacionales y de administración 



16 

 

La Entidad Estatal debe determinar en los pliegos de condiciones la Capacidad Residual para cada 

Proceso de Contratación de obra pública, teniendo en cuenta el tipo de obra, el valor y la vigencia 

del contrato y su cronograma de pagos, de acuerdo con la metodología que defina Colombia 

Compra Eficiente.  

El manual que contenga la metodología de cálculo de la Capacidad Residual, debe contener 

también la forma como los proponentes deben acreditar la información a la que se refieren los 

numerales 1 y 2 del presente artículo y garantizar que es cierta, o alternativamente utilizar los 

índices que corresponda para proyectar los ingresos y egresos derivados de los contratos de obra 

en ejecución. 

De acuerdo con la metodología de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒐 

 

Se deben entregar al momento del cierre de esta licitación los estados financieros de los 

últimos dos (2) años, suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si 

está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal, que deben 

tener el estado de resultados y el balance general. 

 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la 

suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los 
integrantes debe contar con mínimo el 60% de la capacidad solicitada. 

 
Anexar cuadro con obras en ejecución y obras no liquidadas en el que se incluya, 

nombre del contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, 
valor total incluido adiciones, con el fin de verificar la capacidad residual real. (ANEXO 

5) CUADRO DE OBRAS EN EJECUCIÓN. 

 
Nota: El RUP es un Certificado subsanable su presentación 

 
Nota: ANEXO 5 Cuadro de obras en ejecución Insubsanable su presentación. 

 

2.2.1.10. Certificados de Experiencia 
De acuerdo a lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes) Y 

Anexo 11 
 

2.2.1.11. Personal mínimo requerido  
 

Como requisito para el inicio de la obra debe presentar hoja de vida con sus soportes y 

contratos del personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos, 
relacionados adelante; para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del 

Equipo Técnico requerido, se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional 
vigente y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la 

siguiente información: 

i. Nombre del contratante 
ii. Objeto del contrato 

iii. Cargo o labor desempeñada  
iv. Fechas de inicio y terminación 

v. Firma del personal competente 
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La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional. 

 

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su 
expedición, deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente 

correspondiente, en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 
 

Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 

acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de 
obtención del título correspondiente. 

 
Diligenciar anexo 4ª 

 
No obligatoria su presentación en esta etapa 

 

 Director de obra 

Las obras deberán ser dirigidas obligatoriamente por UN INGENIERO CIVIL Ó ARQUITECTO 
debidamente matriculado que cuente con una experiencia general mínima de DIEZ (10) años en 

ejercicio de la profesión y experiencia específica certificada de CINCO (5) años como DIRECTOR O 
CONTRATISTA EN CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES DE MAS DE 600 M2. 

La dedicación exigida es del 50% del tiempo, presencial en la obra (para este efecto no se 

cuenta tiempos de permanencia fuera de obra, en gestiones de compra o de oficina).  
La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona. 

 
 Residente de obra civil 

Se requiere UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO debidamente matriculado, que cuente con una 

experiencia general mínima de CINCO (5) años en ejercicio de la profesión y con una experiencia 
específica de TRES (3) años certificada como RESIDENTE DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES DE MAS DE 600 M2. 

 
Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del 

residente de la Interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones 
del residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro profesional Ingeniero, 

para realizar dicha actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que 

vayan a quedar ocultos es indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso 
contrario el contratista deberá aceptar las medidas entregadas por la Interventoría. 

 
La dedicación exigida es del 100% del tiempo.  

 
Las profesiones del residente y del director de obra deben ser complementarias, uno de 

ellos será Ingeniero civil y el otro será Arquitecto. 

 
 Profesional en salud ocupacional 

Profesional en salud ocupacional con experiencia general certificada en el manejo de la salud 

ocupacional y la seguridad industrial, de un (1) año y experiencia específica en dos proyectos de 
obras civiles con duración mayor o igual a seis meses.  

Será el encargado del diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud 

ocupacional, y verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se 
encuentren vigentes, con una dedicación del 100% del tiempo, solo se aceptarán permisos de 

trabajo en alturas firmados por este profesional, por lo que es importante tener en cuenta que si la 
dedicación se limita al mínimo solicitado, este profesional debe estar presente para dar inicio al 

trabajo en alturas, elaborar y firmar los permisos cada día. 
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 Maestro de Obra  

Debe poseer título como Técnico Constructor, experiencia general de TRES (3) años, certificada 
mediante matrícula y experiencia específica certificada como maestro de obra en tres proyectos de 

más de 1000 m2, y dedicación tiempo completo a la obra.  

 
Es obligatoria la permanencia del recurso humano relacionado anteriormente desde el inicio de la 

construcción y durante la vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de 
ellos debe ser reemplazado por otra persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de 

diez días calendario, en caso de que no se reemplace en este periodo esto será causal 

de incumplimiento.  
 

El personal mínimo propuesto de acuerdo con lo solicitado no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la 

Universidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el 
personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en este pliego. 

 

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
 

2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal 

mediante la certificación de Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una 

sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato 
y dos (2) años más, documento expedido con una vigencia no mayor a sesenta (60) días de 

expedición del certificado. 
 

Nota: Certificado subsanable su presentación 
 

2.2.2.2. Póliza de seriedad de la propuesta: 

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses 
contados a partir del día de cierre de la licitación. 

 
Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no 

procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 
2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales: 

Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada 

uno de los participantes en dicha unión o consorcio.  Este documento debe estar debidamente 
autenticado en Notaria. 

Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio deben presentar 
todos los documentos exigidos.  

 
Nota: Insubsanable su autenticación ante notaria y la presentación del documento 

 

NOTA. 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos 

e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a descalificar al 
proponente para continuar su participación en el proceso.  

 

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
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2.2.3.1. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes R.U.P  
Se debe aportar el certificado expedido por la cámara de comercio, con vigencia de treinta días 

contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de la presente licitación. 

 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en el 

numeral 1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP caso 

contrario la propuesta será RECHAZADA 
 

2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social 
 

Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días calendario, 
donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y 

parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor 

cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 

2.2.3.3. Registro Único Tributario - RUT 

Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

2.2.3.4.  Declaración de renta y estado de resultados 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los miembros de la persona plural debe 

presentar declaración de renta correspondiente al año 2013. 
Estado de resultados auditado que contienen el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 

años. 

 
Se deben adjuntar los estados de resultados, y notas explicativas de la declaración de renta. 

 
Insubsanable su presentación 

 

2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la 
documentación relacionada en el pliego de condiciones, en su orden así: legales, financieros y 

técnicos.  

 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas 

con posterioridad al cierre de la presente licitación pública; lo anterior no impide que cuando la 
Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 

 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el 

cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor 

dado en el cuadro de la propuesta. 
 

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio 
respecto de los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta 

propiamente dicha. 

 
 

CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 
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3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
 

Hacen parte integrante de este proceso contractual: el pliego de condiciones y las adendas que 

sobre el mismo llegaren a publicarse; la propuesta presentada; el contrato y las modificaciones 
contractuales y; los demás documentos que se crucen entre las partes hasta la culminación 

contractual. 
 

La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley 

en general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 
05 de 2009). 

 
3.2. INDEMNIDAD 

 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, 

demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que 

se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el 
contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la 

guarda del mismo. 
 

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 

 
El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud 

ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 
 

3.4. SUSPENSIÓN O PRORROGA 
 

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término 

previsto para el cierre de la licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo 
estime pertinente. 

 
      3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

La Licitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la 
selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante acta motivado en el que se señalarán 

expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: 
Inconveniencia, fallas en el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta, entre 

otras. 

 
CAPITULO 4.  

 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 
 

Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al pliego 

de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados 
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la 

totalidad de los requisitos exigidos. 
 

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda 

con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre 
este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de 

terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
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4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales 

(numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los 
requerimientos de la ley, el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las 

condiciones del presente pliego.  
 

La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad de la 

propuesta y la carta de conformación de Consorcio o Unión Temporal, si no es subsanado en un 
término máximo de 24 horas, descalificará al proponente para continuar en el proceso. 

 
4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
El Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los 

proponentes, los cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. 

Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente: 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total del 
presupuesto oficial establecido para el proceso.  

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno 

de sus integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 

El capital de trabajo debe ser                          ≥  al 10% del valor total del presupuesto 
oficial  

Razón corriente     =  Activo corriente ≥ 1.1  
     Pasivo corriente 

Nivel de endeudamiento    = Pasivo corriente   ≤ 50 %  

    Total Activos 
 

 Los índices se calcularán con base en el RUP entregado 

 Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) índices; en caso de incumplimiento de 

cualquiera de ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 
 En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de 

trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de 

constitución. 

 
4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
Se revisarán y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité 

Técnico verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el 
pliego.  

 

No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica. 
 

4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

4.4.1 Procedimiento de calificación 

 
El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 

 
a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en 

caso que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor 

final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 
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b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 

 

 

Paso Procedimiento Indicador 

1 

Retirar propuestas que estén por encima del 
presupuesto oficial (P.O.)  y  10% por debajo del 

P.O. 
PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas 
restantes con el presupuesto oficial multiplicado este 

por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al 
dígito entero superior, siendo “n” el número de 

propuestas en consideración. El total así obtenido se 
divide por el número de propuestas en concurso más 

el número de veces que el presupuesto oficial haya 

participado 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global 

esté por encima o por debajo un 6 % respecto al 

promedio de primera aproximación (PPA). 
Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas 

propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo 
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los 

límites establecidos aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera 
aproximación se le suman nuevamente las 

propuestas que continúan en el proceso más el 

presupuesto oficial y el resultado se divide por el 
número total de sumandos 

PSA 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de 2% 

por encima por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA 
APROXIMACION (PSA); las propuestas restantes se 

consideran como elegibles. 

  

6 
Se calcula el Promedio aritmético  con las propuestas 

que se encuentren en el rango indicado en el paso 5  
y este se denominará  promedio definitivo 

PD 

7 

Para determinar el puntaje por precio se resta del 

PD el valor de cada propuesta y se adjudicara el 
mayor puntaje a la propuesta que tenga menor 

diferencia en valor absoluto.  

 

 
 

4.4.2 Asignación de puntaje 
 

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los 
cuales se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras 

convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD 

 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 

 
 El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA. 
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El puntaje se establecerá de la siguiente forma: 

 

a) puntaje máximo 100 puntos 
 

b) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro 
de calificación de la  fórmula: 

 

La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 100 puntos, y se descontarán sucesivamente 10 
puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 60 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto 

lugar hacia adelante tendrán 50 puntos al precio. 
 

4.4.3 Criterios de desempate 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta más favorable para 

la universidad. En igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará por sorteo. 

 
4.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, 

economía, responsabilidad y selección objetiva. 

 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral 

al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido 
la mejor calificación 

 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá Dos (02) días hábiles para suscribirlo 

y cinco (5) calendario para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato 
dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al 

proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación realizada 

por los Comités de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). 
 

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes. 

 

La legalización se surte cuando el contratista hace entrega una vez perfeccionado de los siguientes 
documentos que deben ser entregados en la Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad 

Tecnológica de Pereira: 
 

 Certificado judicial 

 Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 

 Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social. 

 Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación. 

 Pago de impuestos  

 
Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en 

un término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación. 

 
La Universidad verificará la siguiente información: 

 Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
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 Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros 

del consorcio o unión temporal. 
 

5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 

5.1.1 Cumplimiento 

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 

 
5.1.2 Salarios y prestaciones 

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años 
más. 

 

5.1.3 Correcto funcionamiento (Equipos) 
Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 

El amparo de calidad incluye obra y equipos suministrados. 
 

5.1.4 Responsabilidad civil extracontractual 

Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 

5.1.5 Buen manejo de anticipo 
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y dos (2) meses más. 

 
5.1.6 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, Instalaciones eléctricas y Equipos 

Suministrados) 

Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2) meses más. 
 

5.1.7 Estabilidad de la obra  
Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) 

años más. 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país 

y con oficina en la ciudad de Pereira.  
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO 

 
La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del 

valor total del contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales. 
 

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de 
contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) 

 

5.2.1 Entrega del Anticipo 
 

El interventor deberá suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, 
con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la 

Universidad debe entregar el valor del anticipo. ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Universidad concederá un anticipo hasta del 20% del 
valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 1) Suscripción del contrato; 2)Haberse constituido una fiducia o patrimonio autónomo 
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irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, 
a la cual la Universidad debe entregar el valor del anticipo 3) Haber constituido y entregado a la 

Universidad la garantía única de cumplimiento y las demás garantías exigidas para este contrato y 

haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de la Universidad ;  
 

Parágrafo: los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán 
de la Universidad. 

Los recursos entregados por la Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio  

De esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de 

fiducia mercantil. 
 

5.2.2 Pagos parciales 
 

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra amortizando el anticipo.  

En caso de incumplimiento contractual declarado por la universidad, el saldo del anticipo no 
devuelto se entenderá como un uso indebido según la póliza.   

 
El contratista deberá en cada uno de los cortes de obra, anexar la respectiva factura comercial, 

acompañada de los siguientes documentos: 

 Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes 

y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Planos record correspondientes al corte realizado. 

 

5.2.3 Pago final 
El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra, 

previa la entrega de los planos record completos definitivos eléctricos, y de las redes 
instaladas y los manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas 

suministrados de acuerdo a lo previsto el numeral 6.1 consideraciones técnica y visto bueno del 

jefe de la Sección de Mantenimiento (relacionado con la recolección de escombros producidos por 
la obra y la limpieza total). 

 
El contratista deberá anexar: 

 La respectiva factura comercial 

 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con 

el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes 

y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Pago FIC 

 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

 

5.2.4 Autorización de descuentos. 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los 

pagos pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a 
trabajos defectuosos, no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 

 

 
CAPITULO 6–DESARROLLO EL CONTRATO 

 
 

6.1 Inicio del contrato 
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El contrato inicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeación en la cual se debe 
desarrollar lo descrito en el numeral 1.2. Se deben entregar los siguientes formatos diligenciados: 

 

 Plan de trabajo - cronograma de obra y de inversión impresa y en medio magnético  

 
El tiempo estimado para la construcción es de es ciento sesenta y cinco (165) días calendario 

de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.3 de los pliegos de condiciones.  
 

Se solicita entregar la programación correspondiente al cuadro de ítems a los que se les 

realizó análisis de precios y el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo 
directo) en los primeros cinco (5) días una vez firmada el acta de inicio de obra; la 
programación se entregará con la totalidad de los recursos mano de obra, materiales, 
equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos 
coincida con el valor de la propuesta en costo directo.  
 

Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta 

crítica.  
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios 

completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas.  
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 

utilizados en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el 

Cronograma.  
En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado 

 
 Plan de manejo e inversión del anticipo 

 

Diligenciar el anexo 9, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, 

consorcio o unión temporal.  

Se presentará durante la etapa de planeación y como requisito para la entrega del anticipo.  
Este formato será la base para los desembolsos posteriores. 

 
 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los 

trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION 

No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS). 

 
 Programa de seguridad y salud en el trabajo (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama 

de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial). 

 
 Realizar de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 

2007) 

 
 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. 

Deben ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL 

 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de 

aceptados por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del 
interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la 

tarjeta profesional y de los certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento 
de la normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la documentación completa 

del personal contratado para el inicio de la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 

5.9.2. 
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 Seguridad social completa de trabajadores, personal de administración y directivo que vaya 

a ingresar el primer día de labores de obra. 
 

 Entregar a interventoría libro para llevar la bitácora, este debe tener numeración pre 

impresa. 

 
 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de 

trabajo. 

 
Los anteriores documentos se deben ppresentar dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio, la interventoría tendrá cinco (5) días calendario 
para revisión y devolver al contratista para corrección, nuevamente el contratista 

cuenta con cinco (5) días calendario para entregar completamente ajustado. 

 
 

6.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

El contratista debe: 

 
1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos solicitados 

en el pliego. 
2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 

3. Disponer de un libro Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio de la obra. 

4. Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos, tales como cruces viales, 
accesos a edificaciones. 

5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 
conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos. 

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual 
someterá a inspecciones visuales del interventor de obra, los materiales a utilizar, antes de su 

instalación. 
9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 

10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de 

prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 
11. Elaborar en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 

toda la zona que será intervenida y/o afectada con las obras, adjuntando fotografías y/o video de la 
zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su 

entorno. 
12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer 

atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 

condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los 
planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de 

iniciar los trabajos.  
13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 

especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra. 

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno,  se 
entiende incorporado en el otro. 

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior. 

16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 

responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende 
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que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y 
que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 

documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y 

su plazo de entrega. 
17. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra 
construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 

descubrimiento de las partes ocultas de la obra,   para ejercer sus funciones de control. La 

ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dará lugar reconocimiento alguno 
por costos adicionales ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución. 

18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 

modificación contractual de las partes. 
19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto 

o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 

previstos. 
20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (locaplantas y 

cortes).  
21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 

tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

22. Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo de 
escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la 

obra. 
23. Eentregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual de 

operación para equipos. 
24. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 

25. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra, 

las cuales harán parte integral de cada acta de obra. 
 

En materia de recursos humanos es responsabilidad del Contratista:  
1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 

Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 

2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera la 
obra desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

3. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 

documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 

profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 
4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 

especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 
5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones 

y demás ordenados por la Ley. 
6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 

personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de 
prestaciones económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución 
del contrato. 

8. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 

 Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 
respectivas cédulas de ciudadanía. 

 Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 
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2003,  y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 
(Afiliación  al sistema de seguridad social. 

 Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 

 Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra durante 
el mes. 

 
El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral 

con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo 

exclusivo del contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al 
contratista el retiro o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor 

existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizaciones que se 
causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del 

contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría de obra, 
deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

comunicación escrita en ese sentido. 

 
6.2 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra comienza formalmente con la firma del acta de inicio, en caso de que el contratista no se 

presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE 

INICIO, de acuerdo con las necesidades de la Universidad, empezando a correr el plazo del 
contrato desde la fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y 

legalización). 
 

La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que 
entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento 

y control. En caso de que el desarrollo de la obra esté indicando un atraso en los tiempos de 

ejecución previstos, se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento 
del mismo nuevamente; si persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la 

Universidad podrá imponer multas sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el 
atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del 

valor del contrato. 

 
Antes de dar inicio a la etapa de localización y replanteo el Contratista deberá realizar las 

adecuaciones en el sitio donde se desarrollarán los trabajos, los cuales para el caso incluirán 
demoliciones, remoción de escombros, movimiento de tierras, etc. 

 

Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) para:   
 Oficina para el contratista y el interventor, 

 Depósito de materiales y herramientas 
 Vestieres y baños para el personal de la obra 

 Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de 
acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento. 

 

La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 
Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de tierra, 

lodo, piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro material en las zonas 

adyacentes a las intervenidas por las obras. 
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En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche deberá señalizar con mecheros y 
señales móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles 

accidentes 

 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado 

en la ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de 
su negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 

 

En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal del 
servicio de acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días antes y 

programar dicha actividad con la Interventoría. 
 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta al 
representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los 

documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendrán tanta validez como si hubieran 

sido emitidos por el propio contratista. 
 

 
6.3  PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales y a la obra en general, deben ser los 
necesarios, suficientes, conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido a las 

especificaciones técnicas 
 

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar 
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo. Se harán con la debida 

precaución en el tema de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y 

a cargo del contratista. 
 

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran 

válidos y aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría de obray sea 
entregada copia de los resultados al mismo. 

  
6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del 
contratista, en caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata 

para evitar atrasos en la obra. 
 

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien 
debe asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.   La Universidad, de ninguna 

manera, asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido 

depositados en sus instalaciones. 
 

6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se licitan, deben ser 

aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la 
compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además 

deberá asumir los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de 
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
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El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materiales que no 

se ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 

 
6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA LA OBRA 

 
El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos 

que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y 

posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno 
de igual o mejor categoría que el exigido en el pliego de condiciones. 

 
6.7 CANTIDADES DE OBRA 

 
El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 

 

6.8 OBRAS ADICIONALES 
 

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero 
que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del 

objeto del contrato o para complementar las obras contratadas. 

 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo 

otrosí al contrato, y esté debidamente legalizado. 
 

El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, 
según convenga a sus intereses. 

 

6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, debe ser consultado 
al interventor, quien en conjunto con el asesor jurídico de la Universidad podrá hacer los cambios 

jurídicos técnicos y económicos que considere convenientes. 

 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el 

contratista, interventor y un representante de la Universidad. 
 

Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por el contratante 

conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato. 
 

Para cualquier modificación se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de interventoría de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
6.10 OBRAS MAL EJECUTADAS 

 

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le indique. 

 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con 

especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de 

condiciones y en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 
 

Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar 
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el costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la 
comunicación que por escrito haga el interventor al contratista. 

 

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento 

en garantía de las pólizas aportadas. 
 

6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 

 
6.11.1. SEGURIDAD SOCIAL  

 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar 

afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a 
esta Ley, todo contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 

 

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, a 
nombre del contratista directamente o del subcontratista aprobado por la universidad, integrado 

por: 
 

• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 

enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 
 

• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y 
maternidad. (Empresas promotoras de salud). 

 
• Sistema general de riesgos profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos profesionales). 

 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador 

que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a 
la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un 

salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las 

licencias de construcción y transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los 
funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los 

organismos de seguridad social. 

 
El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos 

profesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar multas de 
hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 

 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como 

EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección regional de 

Risaralda. 
 

Artículo 91 a) - Decreto 1295 de 1994   - Inscribir a los trabajadores con una base no real o 
información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador 

de la diferencia de valor de las prestaciones. 

 
 

6.11.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la 
obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en 

sitio visible de la obra. 

 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio 

accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce 
las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el 

correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad 

de la empresa contratista. 
 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, 
les será informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 

 
Cumplimiento de: 

 

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 
 

RESOLUCIÓN 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo  

 

Resolución 2413 del 1979    Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 
Industria de la Construcción 

 
Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo). 
 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos 
o empleadores en el país. 

 
RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de 

trabajo seguro en alturas). 
 

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 

certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la 
razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos 

apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal 
sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles 

riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el 
respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los 

elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso. 

 
Según la legislación colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento de 

la norma puede ocasionar las siguientes sanciones: 
 

 NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  (3 A 20 MILLONES DE 

PESOS) 

 REPORTE EXTEMPORÁNEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS) 
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 NO PROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITÉ DE SALUD 

OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS) 
 NO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE 

PESOS) 

 NO DAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES DE 

PESOS) 

 EL NO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DEL CONTRATISTA 

 
 

6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 

necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 

99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las 
normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 

El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la 

autoridad ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto 

(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o 
subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de 

residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material 

e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual 
oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha 

gestión.  
 

Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así 
como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de 

materiales, una vez se culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en 

el Decreto 2462 de 1990, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, 
modifiquen o reemplacen.  

 
El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  

 

El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  

 
Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de 

Manejo Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a 
continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  

 

Fichas de Manejo Ambiental.  
 

• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción.  

• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.  

• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización  

• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de 

asfalto y concretos.  
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• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales.  
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  

• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  

• Estrategias de contratación de personal.  
• Plan de Contingencia.  

• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 

En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo 

ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 
 

 Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 
 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los 

basureros establecidos, no se permite su quema. 
 Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por 

entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar 

escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se 
recomienda utilizar la escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros 

y tratarlos como residuos posiblemente contaminados. 
 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 

 Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de 

vehículos se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" 
etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. 

 
 

6.13 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

El proponente debe tener en cuenta los costos por servicios públicos y los costos por las 

instalaciones eléctricas provisionales que requiera para el buen desarrollo de las obras.  
 

6.13.1 Instalación provisional de energía 
 

El contratista debe instalar las acometidas y alimentadores necesarios y de acuerdo a la potencia a 

instalar. La universidad autorizara el punto de conexión de acuerdo al parámetro de potencia 
requerido por el contratista. 

 
6.13.2 Instalación provisional de acueducto 

 

El contratista debe instalar las acometidas de acueducto y alcantarillado, además debe contar con 
sitios de almacenamiento de agua. La universidad indicara el punto de conexión. 

 
Las provisionales de energía y acueducto deben tener el correspondiente contador el 

cual será instalado previo el inicio de actividades, estos consumos serán cobrados por 
la UTP en forma mensual. 

 

6.13.3 Señalización 
 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 

público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 

pertinentes. 
 En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla indicando el 

peligro. 

 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 

como zonas inestables y usar la debida señalización. 
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 No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 

los gastos de administración general de la obra. 
 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como 

al exterior de la zona intervenida. 

 La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, 

tanto en los accesos como al interior de la obra. 

 
7. ANEXOS 

 
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACLARACIONES DE ESPECIFICACIONES 

ANEXO 2 - CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS 
ANEXO 3 - PLANOS 

ANEXO 4 – RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

ANEXO 4 A- CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL 
PROPUESTO 

ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 
ANEXO 6 - CRONOGRAMA 

ANEXO 7 - FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO 9 - PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DE ANTICIPO 

ANEXO 10 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
ANEXO 11 – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
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ANEXO 4 RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 
Número 
del 
Contrato  
 

Entidad 
Contratante.  

Objeto del 
Contrato  

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato 

% de 
participació
n en 
Uniones 
Temporales 
o 
Consorcios 
Anteriores 

Valor Total 
del 
Contrato 
incluyendo 
adiciones y 
ajustes 
SMMLV 

Valor del 
contrato en 
pesos ( 
convertida 
con el valor 
del salario 
mínimo de 
la fecha de 
firma del 
contrato) 

No de 
pisos 

Peso de 
estructura 
metálica 

M2 Intervenidos 

           

           

           

 

EXPERIENCIA GENERAL  

PROFESION U OBJETO SOCIAL Fecha de grado  o fecha de constitución No de de tarjeta profesional o documento con 
el cual se acredita 

   

   

 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 

proporción del porcentaje de participación correspondiente  
 

FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  
_______________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________  
NIT:______________________        
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ANEXO 4 A RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 

NOMBRE Y 
APELLIDO  

 

PROFESION  
 

FECHA DE 
GRADO  

 

MESES EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y/O 

GENERAL  

 

MESES EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  

 

     

 
Número del 
Contrato o 
tipo de 
contrato  
 

Contratante 
Persona 
jurídica o 
natural.  
 

Objeto del 
Contrato  
 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato  
 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato  
 

M2 
Intervenidos  
 

Altura de la 
edificación 

Valor Total del 
Contrato de 
construcción 
en el cual 
intervino 
 

 
 

         

         

         

         

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 
proporción del porcentaje de participación correspondiente.  

FIRMADEL PROPONENTE __________________________________________________  

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  
_______________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ NIT:______________
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ANEXO 5 FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 
 

CONTRATO No 1 2 3 4

OBJETO CONTRATO EJECUTADO

PROPIETARIO DE LA OBRA 

(CONTRATANTE)

DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

(CONTRATANTE)

NIT 

( CONTRATANTE)

CONTRATISTA

% DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN LA EJECUCIÓN (EN 

CASO DE SER DIFERENTE AL 100%)

DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

CONTRATISTA

NIT CONTRATISTA

VALOR INICIAL CONTRATO

VALOR FACTURADO

VALOR SALARIO MÍNIMO AÑO DE 

FIRMA DE CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

PLAZO

VALOR CONTRATADO SIN 

FACTURAR

Se calculara según la formula 

determinada por COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE

ANEXO 5 - OBRAS EN EJECUCIÓN

Licitación No: XXXX de 2015

Objeto:

Proponente:

k DE CONTRATACIÓN SEGÚN INSCRIPCIÓN EN CAMARA DE COMERCIO

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

Fecha de Cierre de la presente licitación:
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ANEXO 7 - FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

Ciudad  
 

Respetado señores:  
El suscrito ______________________________________________________________de conformidad 

con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la siguiente propuesta para 

“________________________________________________________________”, descritas 
en el pliego de condiciones.  

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
Declaramos así mismo:  

 

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 
carta.  

2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni 
en el contrato probable que de ella se derive.  

3-Que conocemos los documentos del pliego y aceptamos su contenido.  
4-Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas que son: 

(indicar el número y la fecha de cada uno).  

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.  
6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en el pliego.  
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el 

objeto del contrato.  
8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.  

VALOR DE LA PROPUESTA:  $ 
I.V.A     $ 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $ 

PLAZO DE EJECUCIÓN   $ 
 

El (los) suscrito señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, 
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:  

 
 

 

 
_________________________________ 

Nombre completo del proponente:  
Dirección 

Firma del proponente y/o representante legal:  

 
 

 
 

 
 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

42 
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ANEXO 9  PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 

 

Entidad Contratante

No. del Contrato

Objeto

Contratista 

Interventor 

Valor del contrato  

Valor Anticipo 20% 

RELACIÓN DE ANTICIPO

Valor 

Vr.  Saldo de Anticipo  
0,0

1,00 RECURSO HUMANO 

1,1 Personal Administrativo 

1,2 Personal de Obra. 

1,3

Seguridad industrial y 

salud ocupacional

2,00 MATERIALES

2,1 Acero

2,2 Cemento 

2,3 Material de rio 

2,4 Madera

2,5

2,6

3,00

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

3,1 Seguridad Industrial 

3,2

Compra o Alquiler de 

equipos

3,3

4,00 TRANSPORTE 

4,1 Acarreo

4,2

5,00

ANTICIPOS SOBRE 

CONTRATOS

5,1 Concreto 

5,2 Estructura metalica 

5,3 Movimiento de tierras 

6,00

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO

6,01 Gastos bancarios 

6,02 Ensayos y muestras. 

SUBTOTAL RELACION 0

IMPUESTO 4 X MIL 0

VALOR RELACION 0

NOTAS 

1. 

2. 

3.

4.

No se pagarán gastos de caja menor por medio de la 

cuenta de anticipo, todos los gastos deben ser 

mayores de $100,000

No de folio: Todos los documentos que se presenten 

Documento de soporte: Contrato y/o Factura. 

Cheques: Solo se girarán cheques directamente a 

proveedores. 

ANEXO No. XXXXX  RELACIÓN DE ANTICIPO

Elaboró:

CONCEPTONo. 
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MINUTA DEL CONTRATO 
 

NUMERO DEL CONTRATO: 

 
 

CONTRATO:                  DE OBRA 
 

CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
  

CONTRATISTA:                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
VALOR:                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
FECHA:                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                  

Entre los suscritos: LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado con cédula 
de ciudadanía No. -----------------------, en su calidad de Rector de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolución 14 del 5 de diciembre de 

2014, ente autónomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y 

quien para efecto del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y  XXXXXXXXX, identificado con 
cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, y quien se llamará EL CONTRATISTA; se ha celebrado el presente Contrato 

de Obra el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA:   OBJETO 

El Objeto del presente contrato es“OBRAS DE ADECUACIÓN DEL 

AUDITORIO DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES, EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la 

Licitación Pública No.05 de 2015. 

SEGUNDA: DURACIÓN 

El presente contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 

ciento sesenta y cinco días  (165) días calendario,  contados a 

partir de la suscripción del acta de iniciación una vez sea 
legalizado y perfeccionado el presente contrato. 

TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO El valor del presente contrato es de________ INCLUIDO IVA. 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

El presente contrato se cancelará mediante actas parciales y un 

pago final descontando los correspondientes porcentajes de 
acuerdo con las actas de obra suscritas por la Interventoría 

designada y se entregará en calidad de anticipo un monto 

correspondiente al 30% del valor del contrato. 
-PARÁGRAFO 1: Una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Universidad 
entregará un anticipo hasta del 30% del valor del contrato. Para 

la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 1) Suscripción del contrato; 2)Haberse 
constituido una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable con 

una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe 

entregar el valor del anticipo, para que ésta maneje los recursos 
dados a título de anticipo; 3) Haber constituido y entregado a la 

Universidad la garantía única de cumplimiento y las demás 

garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la 
aprobación de las mismas por parte de la Universidad.  
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PARÁGRAFO 2: los recursos del patrimonio autónomo y sus 

rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el 
contrato de fiducia mercantil. Los rendimientos financieros que se 

llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la 
Universidad.  

PARÁGRAFO 3: la Sociedad Fiduciaria debe pagar a los 
proveedores con base en las instrucciones que reciba del 

contratista las cuales deben haber sido supervisadas por el 

supervisor o el interventor, siempre y cuando tales pagos 
correspondan a los rubros previstos en el plan de inversión del 

anticipo.  
PARÁGRAFO 4: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago 

final, el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo expedido por 

el SENA del pago de Aportes Parafiscales cuando haya lugar y de 
Contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así 

mismo deberá aportar constancia del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral.  

QUINTA: OBLIGACION DE LA 
CONTRATANTE 

La contratante se compromete para con el contratista a cumplir 

las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la 
cláusula anterior. b) A Suministrar al contratista la información y 

demás circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: a) Realizar la(s) 
obra(s) que trata la cláusula primera e este Contrato, según las 

estipulaciones contenidas en  la oferta presentada por el 
contratista el día xxxx en el proceso Licitatorio No.05 de 2015 b)  

A terminar la obra en el tiempo máximo de ciento sesenta y cinco 
días (165)  días calendario.  c)  El contratista se compromete 

para con la contratante a afiliar todo el personal que contrate al 

régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia y   
presentar  al interventor   los  formularios  de  afiliación del  

personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día 
en dichos obligaciones.  d)  A entregar el sitio limpio de 

escombros a la terminación de la obra.  d) Igualmente se 

compromete a realizar los aportes al Fondo de la Industria de la 
Construcción FIC. e) A Suministrar al personal que labore en la 

obra los elementos de protección y de seguridad industrial que 
sean necesarios y conforme a las exigencias legales y que 

imparta la Interventoría.  f) deberá mantener a la contratante 

libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, 
acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y 

naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en 
que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la 

ejecución del contrato o en la guarda del mismo  g)  Se 
compromete al arreglo o la reconstrucción de toda obra 

defectuosa que encontrare la interventoría la cual  será ejecutada 

a su costa y por cuenta del mismo. h) A legalizar el contrato en 
los términos señalados en el mismo. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS 

Hacen parte integral del presente contrato: 1. La oferta 

presentada por el contratista en el proceso precontractual y los 
demás documentos cruzados entre las partes,  que se entienden 

incorporadas a él como anexos; 2.- Los estudios previos 3. El 
Pliego de Condiciones de la Licitación No.91-2014;  4.  El acta 
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inicial, las actas parciales, la de finalización - Liquidación y; 5. en 

general cualquier otro documento que suscriban las partes en 
este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

La imputación presupuestal del presente contrato es : Rubro 
xxxxxxxxxxxx CDP xxx. 

NOVENA: CESIÓN DEL 

CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente 

contrato sin la autorización previa y por escrito de contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se 
entiende surtido con la firma del presente contrato que no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley, 

para suscribir con la contratante el presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: 

GARANTIAS 

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en 
favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, las pólizas de 

garantía que ampare los siguientes eventos: 1. Cumplimiento: 
equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual 

a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De 

salarios y prestaciones: equivalente al 15% del valor del 
contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años 

más.  3.  Correcto funcionamiento (Equipos): equivalente al 
25% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su 

duración y un (1) año más. 
4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 

20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) 

meses más.  5. De buen manejo de Anticipo: Equivalente al 
100% del anticipo entregado y con una vigencia igual a la 

duración del contrato y dos (2) meses más. 6. Calidad: 
Equivalente al 25% del valor total de la obra y con una vigencia 

igual a su duración y un (1) año más. 7. Estabilidad de la 

obra: Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una 
vigencia igual a su duración y cinco (5) años más 

 Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una 
compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la 

ciudad de Pereira.  

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista 

debe pagar a la Universidad, a título de indemnización, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 

la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 

que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que la contratante adeude al 

Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 

conformidad con las reglas del Código Civil. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS 

La contratante podrá imponer multas al contratista,  en caso de 

incumplimiento en el plazo o términos planteados para la 
ejecución del contrato, derivados de su propuesta el valor de 

la(s) multa(s) será Equivalente al 0.5% del valor del contrato por 

cada día de retraso en la obra.  La contratante podrá cubrir el 
valor de las multas de manera automática con los dineros que 

adeude al contratista,  quien desde este documento autoriza 
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expresamente a la contratante para su descuento. 

DÉCIMA CUARTA: 

INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 

reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 

entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 

contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente el contratista se 
obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los 

mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, 

con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 

relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: 
EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente 

cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para 

protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 
corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 

posibles multas,   según la cláusula décima tercera. Una vez 
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a 

dichos pagos, la contratante pagará los saldos restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 
SUPERVISIÓN 

La supervisión del presente contrato será realizada por el 

ingeniero adscrito a la Oficina de Planeación de la Universidad 

________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 
_____________ quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir 

conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, 
las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del 

contrato, si al término de cuatro (4) meses calendario de 

finalizado la obra o terminado el contrato por cualquier razón,  el 
contratista no se hace presente para suscribir el acta de 

liquidación, la contratante lo hará de manera unilateral a través 
de la interventoría,  estableciendo mediante acto Administrativo 

los saldos de balance,  susceptible de los recursos de ley,  para  
tal liquidación el interventor tendrá que verificar que el 

contratista este al día en el pago al sistema de Seguridad Social 

Integral.  b) Revisar los trabajos realizados por el contratista.  c)  
Resolver las consultas que formule el contratista y hacer las 

observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar 
por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar 

modificaciones que por razones de orden técnico o por la 

naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones 
completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el 

contratista tenga en el lugar de trabajo el equipo y la maquinaria 
necesaria para la ejecución y que se encuentre en perfectas 

condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los 

trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad 
industrial.  h) Verificar que el contratista tenga vinculado al 

personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad 
Social Integral. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y 

salvo en el pago de la contribución al Fondo de la Industria de la 
Construcción FIC. j) Informar oportunamente a la Rectoría 
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cualquier incumplimiento del contratista.  k) Presentar a Rectoría 

las recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, 
prórrogas o suspensiones del contrato. L) Las demás obligaciones 

establecidas en la Resolución No. 2406 de Octubre 20 de 2.014. 

DÉCIMA SEPTIMA: 

CLÁUSULA DE CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran 

derivarse del presente contrato, las partes las resolverán 

directamente de manera oportuna y eficiente, y si no fuere 
posible acuerdan que resolverán sus diferencias a través de un 

Centro de Conciliación legalmente constituido. 

DÉCIMA OCTAVA: 
REPERCUSIONES LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este 
contrato a título de contratista independiente, en consecuencia la 

contratante no adquiere con él ni con las personas que éste 
ocupe, ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún tipo.  

PARAGRAFO: El contratista debe informarse sobre las 
disposiciones laborales vigentes en materia de trabajadores; 

normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y 

accidentes y, riesgos profesionales y salud ocupacional. 
 

DÉCIMA NOVENA: 

CADUCIDAD 

La contratante podrá declarar la caducidad del presente contrato 

por el incumplimiento de las obligaciones del contratista.   Una 
vez en firme el acto administrativo que así lo declare, se liquidará 

el presente contrato y se harán efectivas por jurisdicción coactiva 
las garantías constituidas y la cláusula penal pecuniaria, 

simultáneamente a juicio de la Universidad 

VIGÉSIMA: 

FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá 
derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de suspensión 

de la obra a juicio de la contratante pero no podrá reclamar 
indemnización o reconocimiento alguno por los perjuicios 

sufridos. 

VIGÉSIMA PRIMERA: 

CONTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA 

PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato o de la respectiva adición, en los porcentajes o 
condiciones que establece la ley 1106 de 2006. 
Al contratista se le retendrá de manera proporcional al pago o 
pagos realizados el porcentaje correspondiente a la contribución 
de estampilla definidas según el artículo  8° de la ley 1697 de 
2013. 

VIGÉSIMA SEGUNDA:  

PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito 
por las partes y se obtengan el Certificado de Registro 

Presupuestal 

VIGÉSIMA TERCERA: 

LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a 

que se refiere la Cláusula Décima Tercera; 2.  Anexar el RUT. 3. 

Presentación de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. El 
contratista de manera escrita deberá indicar Banco y Cuenta 

donde se consignaran los pagos del presente contrato. 
PARAGRAFO. El contratista cuenta para la legalización, con 

DOS(02) días calendario, contados a partir de la fecha del oficio 

remisorio enviado por la Universidad, so pena  que se configure 
en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA CUARTA: RÉGIMEN 

JURÍDICO APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado 
y en especial por el Estatuto de Contratación del contratante – 

Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

49 

 
 


