

ADENDA No. 04 Invitación a Cotizar OP 01-2016

PROCESO DE INVITACION PÚBLICA

No. OP 01-2016 cuyo objeto es: “obras para el cerramiento en sistema liviano dry wall, de módulos, fachadas, divisiones entre aulas y baterías sanitarias, suministro e instalación de ventanería en aluminio color natural y vidrio templado de fachadas internas y externas, suministro e instalación de divisiones para baños en aluminio color natural y acrílico, suministro e instalación de carpintería metálica marcos de puertas, ventanas y accesorios en acero inoxidable para el proyecto de aulas alternativas de la Universidad Tecnológica De Pereira”.

ADENDA NUMERO 4.

El comité evaluador de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Presente Invitación, con sujeción al artículo 28 del estatuto de contratación de la Universidad tecnológica de Pereira y en virtud de los principios que rigen la Función Pública, en aras de garantizar a los oferentes posibles participantes, modifica el cronograma de la siguiente manera:

ADENDA No. 04 Invitación a Cotizar OP 01-2016

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA ADENDA No. 4

MES	Junio									Julio				Agosto	HORA	SITIO
DIA	9	10	13	14	16	17 al 23	24	27 al 29	30	1	5 y 6	7 y 8	11	8		
PASOS																
Revisión de pliegos por diferentes dependencias	9															Secretaria General y División financiera
Pliegos Aprobados		10														
Envío de pliegos para publicación			13													Oficina de planeación
Convocatoria y apertura				14												sección de mantenimiento
Publicación interna y en página web				14												paginas www.utp.edu.co
Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas					16										09:00 a. m.	Hall acceso edificio de sistemas. UTP
Límite de consultas						17 al 23									05:00 p. m.	paginas www.utp.edu.co
Cierre de licitación y entrega de propuestas							24								10:00 a. m.	las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A-301 Edificio administrativo
Evaluación, calificación y adjudicación								27 al 29								Comités Jurídico, Financiero y Técnico
Publicación de resultados									30							paginas www.utp.edu.co y Secretaria General UTP
Respuesta a objeciones										1						Comités
Elaboración de contrato											5 y 6					Secretaria General
Perfeccionamiento y legalización del contrato												7 y 8				Unidad de Cuentas
Inicio de las adecuaciones													11			Contratista e interventoría
Terminación de las adecuaciones														08 Agosto aprox.		Contratista e interventoría