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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 

 

 

 

1.1. OBJETO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la 
“Construcción de la etapa 1 de las obras civiles para la ampliación del edificio de Educación, 
ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira”, según especificaciones técnicas, 
cuadro de cantidades, pliego de la Licitación y planos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El proyecto de ampliación del edificio de Ciencias de La Educación se encuentra dentro del  
componente Desarrollo Físico y Sostenibilidad Ambiental del  plan de desarrollo institucional de la 
Universidad Tecnológica de Pereira PDI 2009-2019; el cual comprende las intervenciones físicas y 
urbanísticas de la planta física y del campus universitario, de acuerdo con las necesidades 
académicas, administrativas, de investigación, extensión, de servicios complementarios y bienestar, 
bajo la normatividad vigente en temas relacionados con vulnerabilidad sísmica, accesibilidad al medio 
físico, redes, POT Municipal, protección ambiental, entre otras. 
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El proyecto de ampliación para el edificio del programa de Ciencias de la Educación, consiste en la construcción 
de un nuevo piso soportado en estructura metálica externa, sin afectación de la edificación existente. De igual 
manera, se busca repotencializar los espacios existentes en los pisos 1 y 2 para dar respuesta a las necesidades 
de espacio actuales y proyectadas.  

Edificio de Educación existente 
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El nuevo piso a construir, contará con 8 nuevas aulas de clase, diseñados conforme a los requerimientos 
actuales de espacios educativos. 
 
En los pisos 1 y 2 se generarán los espacios administrativos requeridos, mediante adecuación funcional del 
espacio existente sin intervención de estructura.  
También se contemplan una serie de espacios para personas en situación de discapacidad visual, auditiva y 
motriz, ya que contará con una (1) sala audiovisual especial, cinco (5) baños PMR Y una (1) plataforma 
elevadora que conectará los 3 niveles del edificio.  
 
En la formulación y diseño del proyecto se consideraron los requerimientos normativos de la NSR-10 títulos J y K 
dada la nueva capacidad del edificio, mediante la construcción de cuatro (4) nuevas baterías sanitarias y dos (2) 
escaleras ubicadas en los costados laterales de la estructura para evacuación.  

 
La intervención de ampliación del edificio, objeto de la presente licitación comprende la construcción del nuevo 
nivel 3, mediante la ejecución de obras civiles de cimentación, construcción de muros livianos, vaciado interno 
de columnas metálicas y placa de entrepiso del nivel 3, además de la instalación de cubierta, ventanería, 
recubrimiento de fachadas, pisos, acondicionamiento de redes hidrosanitarias e instalación de acabados 
arquitectónicos.  
 
Simultáneamente y en contrato independiente, se ejecutará la fabricación y  montaje de la estructura metálica 
requerida en  la ampliación del nuevo piso, la cual comprende la fabricación y montaje de las columnas 
metálicas de soporte, vigas de entrepiso del nivel 3, estructura de cubierta  y demás elementos según plano 
estructural. 
  
Dichas construcciones, de obra civil y de estructura metálica, la ejecución de actividades al momento del 
ensamble de los elementos metálicos y demás obras requeridas para el correcto funcionamiento, deberán ser 
coordinadas entre los diferentes contratistas, la interventoría y la Universidad, amparados bajo la lógica 
constructiva y de acuerdo a la programación que se establezca conjuntamente.  
 
 

1.2. PLANEACIÓN DE LA OBRA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de 
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecución que permitan optimizar la propuesta por parte 
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero. 
 
Durante la etapa de planeación y como requisito para  el inicio de las instalaciones se solicita 
entregar la PROGRAMACIÓN del proyecto; la cual será  coordinada con la Interventoría de la obra  ajustando 
los aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que será utilizada en el seguimiento, 
debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se pueden revisar los siguientes aspectos: 
 
 Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. 
  
 Diagrama de Gantt, que debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 
o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 
o Duración 
o Ruta crítica 
o Inicio temprano 
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o Fin temprano 
o Inicio tardío 
o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 
o Precedencias 
o Volumen de ejecución semanal. 
o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y materiales 
o DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el 

acumulado. 
 

En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o equipos, y 
los permisos necesarios.   
 
Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecución previsto por 
la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este. 
 
El Contratista deberá efectuar una revisión de los diseños estructurales y arquitectónicos contenidos en el 
ANEXO 3, con el fin de identificar si a su juicio existen actividades o ítems que deban ser modificados y/o 
agregados al alcance actual de la obra. Deberá igualmente verificar si la información de estudios y diseños 
que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta, está completa y le permitirá adelantar los 
trabajos de ejecución o si por el contrario requiere información adicional.  
 
Durante la etapa de planeación el contratista deberá entregar también: 
 
 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de alto 

riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL CON LA RESOLUCION 1409 DE 2012 
(REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS)  

 Programa de aseguramiento en riesgos laborales (Según Ley 1562 de 2012) (Panorama de factores de 
riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe ser tramitado 
el permiso ante el ministerio de Trabajo para ejecutar trabajos nocturnos e indicar claramente las 
medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se implementarán y la forma en que se les dará 
operatividad.  

 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 
 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo. 
 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser 

entregados los permisos a que se refiere el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 Plan de manejo de anticipo acorde con las actividades a desarrollar, en este debe indicar claramente si 
se destina para pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos, todo de 
acuerdo con el formato entregado por la universidad (ANEXO 9). 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional, los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD 
solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas de vida se les 
debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los certificados de 
experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad social e industrial 
debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio, y la relación de 
personal de acuerdo al ítem 6.6 
 
1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  
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El contrato tendrá un plazo de ejecución de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días calendario a partir del 
acta de inicio, de los cuales CIENTO VEINTICINCO (125) días calendario son para la ejecución de la obra y 
DIEZ (10) días calendario para la actividad de planeación, dentro de los cuales se deben entregar los 
resultados de las actividades descritas dentro del numeral 1.2 so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual 
trae como consecuencia la aplicación de la sanción prevista. Sólo con el cumplimiento de la documentación 
solicitada se permitirá el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construcción. 
 
Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACIÓN DE LA OBRA, deben ser entregados dentro de los 
CUATRO (4) días calendario de plazo; después de este término la Interventoría contará con Tres (3) días 
calendario para realizar la revisión del producto entregado por el contratista, y éste tendrá Tres (3) días 
calendario para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades. 
 

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un 
presupuesto de MIL TRECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS ($1.308.803.481), incluido el valor del AIU y el IVA. 
 
Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de MIL 
TRECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
($1.308.803.481), de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente al cumplimiento del mismo. 
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un 
presupuesto de MIL TRECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS ($1.308.803.481), incluido el valor del AIU y el IVA. 
 
Unidad Ejecutora: 220106 Planeación 
Rubro: 113-705-3 2  -1  Sostenibilidad de la Infraestructura Física   
CDP: 1770  
 

1.6. PARTICIPANTES 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la Licitación pública no podrán estar 
inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad. 
 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, o personas jurídicas, con 
experiencia en la construcción de obras civiles y/o edificaciones. 
 

a) Experiencia general requerida: 
 
Persona Natural: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto con experiencia mayor o igual a SIETE (7) 
años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional 
certificada por el COPNIA o CPNAA, respectivamente. 
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Persona Jurídica: Cuyo objeto social sea la construcción de obras civiles y/o edificaciones y la experiencia 
mayor o igual a SIETE (7) años.  
 
En caso de persona jurídica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado pero que tenga 
un tiempo de constitución mayor o igual al 80% y alguno de los socios cumpla con experiencia mayor o igual 
a la solicitada, se considera que cumple con la experiencia general. 
  
En caso de persona jurídica S.A.S con único socio que no tenga el tiempo de experiencia total después de 
constituida, pero que el único socio haya adquirido la experiencia como persona natural, se podrá homologar 
a la experiencia solicitada. 
 
En caso de ser Persona Jurídica se debe anexar para el representante legal la documentación solicitada para 
Persona Natural, en caso de que el representante legal no sea profesional en el área requerida, la propuesta 
debe ser avalada por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo y pago de 
seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el cual deberá firmar conjuntamente 
con el representante legal la propuesta y anexar  tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula 
profesional certificada por el COPNIA o el CPNAA, según sea el caso. 
 
En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula profesional. 
 
En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los Consorciados o en Unión Temporal sean Personas 
Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma exigencia se 
aplica para las Personas Jurídicas que participen del Consorcio o Unión Temporal.  
 
 

b) Experiencia específica requerida: 
 
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia específica en: 
 
 Construcción y/o Ampliación y/o Remodelación, de edificación de por lo menos 800 m2 de área 

intervenida cubierta y altura mayor o igual a tres (3) pisos 
 Construcción de fachada flotante de por lo menos 300 m2 de área 
 
La experiencia específica debe ser acreditada máximo en DOS (2) certificados de contratos, que demuestren 
en conjunto la ejecución mínima de las actividades. 
 
La experiencia específica podrá acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de contratista 
y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del 
proponente plural.   
 
La Universidad tendrá en cuenta como certificaciones: El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidación 
o el Certificado de Obra,  siempre que contenga la totalidad de la información solicitada en el numeral 1.6 d) 
 
 

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 
 

 Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilización de la 
experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 

 
 Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada uno: 
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 Experiencia del proponente en al menos una de las actividades indicadas, especificando claramente 
fecha, valor, y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario o representante legal, 
con la que el proponente realizó el contrato. 
 

 Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación 
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones 
mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 
2015, respectivamente. 

 
d) Requisitos para las certificaciones 

 
 La experiencia podrá acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de contratista y/o 

con contratos propios.  
 Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario competente. 
 Los certificados expedidos por una persona natural o jurídica privada, se aceptan solo si están suscritos 

por el titular de la licencia o dueño del proyecto o patrocinador original o quienes aportaron los recursos 
para la construcción. En este evento debe anexar copia del contrato o en su defecto cualquier otro 
documento idóneo que pueda asimilarse a un contrato, y copia de la Licencia Urbanística y/o de 
construcción expedida por curaduría urbana o entidad competente. 

 Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se aceptarán las 
cantidades contratadas como certificado. 

 En el caso de que las certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la experiencia 
presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 

 Diligenciar ANEXO 4 – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 
 Los certificados deben especificar claramente: 

o Objeto. 
o Tipo de actividad realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 
o Valor total del contrato. 
o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato. 
o Nombre de la persona jurídica o natural dueña del proyecto. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista como de 

contratante. 
 

1.7. CRONOGRAMA 
 
LICITACIÓN PÚBLICA No 09-2.016 
 
Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA 
 
 

1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 
 
La fecha de convocatoria y apertura podrá ser consultada en la página Web de la Universidad  
www.utp.edu.co o Secop I   

 
1.7.2. Entrega de la Licitación 

 

http://www.utp.edu.co/
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Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparación de las ofertas se 
pueden consultar en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co o Secop I 
www.colombiacompraeficiente.gov.co  o pueden ser solicitados en la Oficina de Planeación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415. 

 
1.7.1. Visita técnica de información y aclaración de dudas 

 
La visita es de carácter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el 
representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, preferiblemente personal 
técnico conocedor del tema. 
 
El sitio de encuentro para la visita técnica de información y aclaración de dudas será la Oficina 415 de 
Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo. 
Allí se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.  
 
Posteriormente se realizará la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo 
a lo establecido en el cronograma.  
 
La persona responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es la Arquitecta Beatriz 
Eugenia Salazar Carvajal. 
 
Adicionalmente se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo electrónico 
planea@utp.edu.co, desde la publicación hasta la fecha indicada, como se indica en el cronograma. 
 
Los interesados deben estudiar la Licitación, las especificaciones técnicas, planos de diseños a fin de advertir 
oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno de estos 
documentos, para formular propuestas de corrección, aclaraciones que puedan generar modificaciones 
técnicas  y de valores. 
 

1.7.2. Fecha de cierre y entrega de propuestas 
 
La fecha de cierre y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma publicado en la página de la 
Universidad www.utp.edu.co o en el Secop I 
 
Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica, ubicada en el segundo 
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301 
 

1.7.3. Costos 
 
Los pliegos de la Licitación no tienen costo alguno y puede ser descargada desde la página de la universidad 
www.utp.edu.co o Secop I www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
 
 

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 

2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos de la Licitación y entregar los documentos solicitados en los 
numerales 1.2.2.1; 1.2.2.2; 1.2.2.3; la no presentación de algunos de los documentos puede inhabilitar al 
proponente para continuar con el proceso. 

http://www.utp.edu.co/
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
mailto:planea@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
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Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Dirección: Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301 
 
LICITACION No. 09 - 2016: Construcción de la etapa 1 de las obras civiles para la ampliación del edificio de 

Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
Dirección:  
Teléfono fijo:    Móvil ____________    
Dirección electrónica:   

 
CONTIENE, (según el caso): ORIGINAL ________ COPIA   ___________ 

 

 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que 
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la 
Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301. La Universidad no se responsabilizará de las que se envíen a 
dependencias diferentes a la indicada; además para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas 
antes del cierre de la Licitación. 
 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 
  

 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la Licitación, se abrirán los sobres en presencia de los 
comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 
- Plazo.  

 
Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de 
verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
Licitación. 
 
La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser 
entregado en la Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301 hasta el día y la hora indicada, se debe presentar la 
propuesta debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificación. 
 
Debe contener los documentos relacionados en el numeral 2.2: 
 
 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 

Se exceptúan los específicamente indicados como no obligatorios. 
 

2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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2.2.1.1. Índice o Tabla de contenido 
 

Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los 
números de las páginas donde se encuentran. 
 

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
 

Debe contener en forma clara: 
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  
b) Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 
c) El plazo para la ejecución de las obras. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no tenga las 
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta deberá tener adicionalmente el aval de un 
profesional con dichas calidades. 
 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien avala, al igual que copia de la matrícula o 
tarjeta profesional. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá tener las siguientes atribuciones: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de representación debe 
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y 
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta 
deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de accionistas, según 
corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión temporal, 
con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La facultad de 
representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 
adjudicatario) y liquidarlo. 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 

 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético 
 

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad 
Tecnológica de Pereira y debe diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, 
costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, 
para obtener el costo total de la propuesta. 
 
 Cada cuadro de  oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos  
 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico 

y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta de 
uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en 
cuenta que el proponente es un experto en la materia. 
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 La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente Licitación pública, 
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte 
técnica. 

 La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
 El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuración 

(numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas. 
 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 

(ANEXO 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, prevalecerán las 
primeras.  

 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 
 

Los proponentes deberán adjuntar con la propuesta los análisis de precios unitarios de los siguientes 
ítems: 
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Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems, para lo cual se deben tener en cuenta las 

especificaciones técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explícitas dentro del 
análisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada 
uno de los ítems. 
 

 Los análisis de precios unitarios, deben indicar la misma unidad de medida solicitada en el cuadro de 
cantidades y precios.  
 

 El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, 
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el 

No.  ITEM UND CANTIDAD 

8.06
RECUBRIMIENTO DE FACHADA REFERENCIA ROLFORMADOS EN PANELES DE ACERO GALVANIZADO E= 
1,6MM, DIMENSION 2,29X1,1M, ARTE ESTANDAR CNC PUNZONADO, INCLUYE ESTRUCTURA SECUNDARIA 
DE APOYO Y PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER. 

M2 1,120

3.10 LOSA MACIZA DE E=15 CM, CONCRETO DE 24,5 MPA (3.500 PSI) M2 770

9.01

PISO VINILICO REFERENCIA SARLON ABSTRACT WOOD PARA AULAS Y ÁREAS DE OFICINAS, CAPA EN 
FIBRA DE VIDRIO, ANTIDESLIZANTE, TRAFICO COMERCIAL PESADO 42, TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL CON 
NANO PLATA, CAPA PROTECTORA EN POLIURETANO  0,7MM INCLUYE ACCESORIOS Y CORDON DE 
SOLDADURA PARA UNIONES.

M2 550

7.04
MURO DE FACHADA FLOTANTE EN SUPERBOARD PREMIUM  10 MM  DOS CARAS, INCLUYE ESTRUCTURA 
SECUNDARIA DE SOPORTE TRATAMIENTO DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y ACABADO EN KORAZA.

M2 515

3.01 ACERO FY = 60.000 PSI D>1/4" Kg 22,986

6.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METÁLICA EN TEJA SIN TRASLAPO, TIPO SANDWICH, CALIBRE 
26, PANEL DE 1 1/2" DE ALTURA, AISLAMIENTO EN POLIESTIRENO DE 38 MMS DE ESPESOR, PINTADA, 
COLOR BLANCO, ANCHO ÚTIL 50 CMS.  

M2 765

7.01
MUROS INTERIORES EN SUPERBOARD 8 MM  DOS CARAS CON FRESCASA, INCLUYE TRATAMIENTO DE 
JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y VINILO TIPO 1.

M2 510

3.02 MICROPILOTE DIAMETRO ENTRE 0.5 Y 0.4, EXCAVACIÓN MECÁNICA. ML 344

10.10
 VENTANA TIPO V-3 AULAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS 
ESTRUCTURALES EN 1" DE ACERO INOXIDABLE 304, MANIJAS, PISAVIDRIO, MONTANTE SUPERIOR E 
INFERIOR  EN CELOSIA   Y ALFAJÍA COLOR EN ALUMINIO NATURAL 

M2 153

7.06 CIELO FALSO PVC M2 700

9.17  MORTERO DE NIVELACION  1:3 PARA PISOS .  M2 988

9.02

PISO VINILICO REFERENCIA SARLIBAIN SURESTEP LAGUNA PARA CORREDORES Y BAÑOS, CAPA EN 
FIBRA DE VIDRIO, ANTIDESLIZANTE, TRAFICO COMERCIAL PESADO 42, TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL CON 
NANO PLATA, CAPA PROTECTORA  0,7MM PUR PERLA INCLUYE ACCESORIOS Y CORDON DE SOLDADURA 
PARA UNIONES.

M2 197

3.04 ZAPATAS, VIGA DE ENLACE DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI), NO INCLUYE REFUERZO M3 65

10.01

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA P-1 AULAS  DIMENSIÓN 1X 2.40 REFERENCIA ROLFORMADOS,  
ABATIBLE LISA PANEL INYECTADA CON POLIURETANO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 ENSAMBLADA 
SIN SOLDADURA + MIRILLA VERTICAL EN VIDRIO LAMINADO DE 3 + 3, CON ACABADO EN PINTURA 
POLIESTER ELECTROSTATICA KIT 2030 CERRADURA DE EMBUTIR CON MANIJA SENA Y ROSETAY DEMAS 
ACCESORIOS 

Un 16

9.18 PISO EN BALDOSA TIPO  TERRAZO  DE 30X30 GRANO NO. 3 M2 241
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completo análisis de los precios unitarios propuestos, en caso de subcontratos se debe presentar 
cotización.  

 
 La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es 

responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar 
modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 
 

 La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

 
En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas 
dentro del diseño y las especificaciones. 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
El proponente que se le adjudique la presente licitación, debe presentar los restantes análisis de precios 
unitarios, en los primeros diez (10) días de inicio del contrato.  
 
 

2.2.1.5. Análisis de A.I.U. 
 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de 
los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección y residencia, 
profesionales específicos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurías, 
costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, 
departamentales y nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la 
reglamentación para el manejo de dineros públicos) 
 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el 
tipo de Contrato que se genera con la adjudicación, entre otros: 
 

 Ley 418 de 1997, “Contribución especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10 

 La ley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia 

 
NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizará el trabajo en alturas debe estar 
debidamente calificado, y contar con los elementos de protección necesarios los cuales deben 
estar implícitos en el análisis de precios unitarios. 
 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.I.U. respecto al valor total de la propuesta calculado y el 
utilizado en el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima), en caso de 
que no coincida se descalificará la propuesta. 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impresa y en medio magnética 
 
El tiempo estimado para la EJECUCIÓN DE LA OBRA es de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días 
Calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio dentro de los cuales deberá tener en cuenta que 
al menos DIEZ (10) días calendario deben ser de planeación y ejecución de preliminares. 
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Una vez adjudicado el contrato y durante la etapa de planeación de la obra, se deberá entregar la 
programación correspondiente a las actividades del cuadro de cantidades y el flujo de fondos mes a mes (en 
costo directo) impresos y en medio magnético. 
 
La programación se entregará con la totalidad de los recursos utilizados, tales como recursos humanos, los 
recursos de materiales, equipos y transporte, los que serán tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de 
fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo por lo que se deben programar por lo menos 
todas las actividades propuestas, si es necesario considerar actividades adicionales que consumen recursos 
pero que forman parte de un ítem se puede programar con cero pesos de valor. 
 
Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica. 
 
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados, sin dejar puntas sueltas. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados 
en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma. 
 
 (Ver numeral 1.2) 
 

2.2.1.7. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 
 
CLASIFICACIÓN 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de 
los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – RUP, el 
cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, previos a la fecha señalada 
para el cierre del término para presentar propuestas.  
 
Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), que estén dentro de los códigos de clasificación de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas: 
 
 UNSPSC 72121400 o UNSPSC 72121100 o UNSPSC 72103300 o UNSPSC 95121900. 
 
A la fecha de cierre de la presente Licitación, la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal 
establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el registro 
correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de 
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener 
definida su capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de inscripción en el registro de 
proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. 
 

2.2.1.8. Documentos para determinar la Capacidad Residual De Contratación 
 
Según el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el cálculo de la capacidad residual se tendrá en 
cuenta: 
 
Artículo 2.2.1.11.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos con Entidades Estatales debe 
acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación para lo cual debe presentar los siguientes documentos:  
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1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. Debe informar si se 
encuentran suspendidos indicando la fecha de suspensión.  

2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. Debe informar si se 
encuentran suspendidos indicando la fecha de suspensión.  

3. Declaración de renta y balance general auditado del año en que haya obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos 
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

4. Anexo certificación de la capacidad técnica. ANEXO 10 
5. Certificación de contratos para acreditación de experiencia. ANEXO 11 

 
La lista de contratos en ejecución y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN 
EJECUCIÓN – se encuentra al final del cuerpo de esta Licitación; debe contener, nombre del contratante, 
objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, valor total incluido adiciones, con el fin de 
verificar la capacidad residual real. 
 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma de 
las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de 
participación.  
 
De acuerdo con la metodología de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es: 

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 
 
Notas:  El RUP, es un Certificado insubsanable su presentación, subsanable para aclaraciones. 

El ANEXO 5, Cuadro de proyectos en ejecución Insubsanable su presentación. 
 
 

2.2.1.9. Certificados de Experiencia 
 

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes) 
 

2.2.1.10. Personal mínimo requerido 
  

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y 
contratos del personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos, relacionados 
adelante; para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, 
se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos 
ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 
  
1)    Nombre del contratante 
2)    Objeto del contrato 
3)    Cargo o labor desempeñada  
4)    Fechas de inicio y terminación 
5)    Firma del personal competente 
6)    Relación de la experiencia solicitada 
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La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 
  
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente correspondiente, en donde se 
indique la fecha de expedición de la misma. 
  
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtención del título 
correspondiente. 
 
Diligenciar ANEXO 4A  
 
Nota: El ANEXO 4A no es obligatoria su presentación en el cierre de la Licitación, se debe entregar 
diligenciado en la etapa de planeación al proponente que le fue asignado el contrato. 
 

 Director de obra. 
 

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una 
experiencia general mínima de SIETE (7) años y con una experiencia específica certificada en máximo DOS 
(2) contratos como DIRECTOR DE OBRA o DE INTERVENTORÍA o como COORDINADOR DE OBRAS en: 
 
 Construcción y/o Ampliación y/o Remodelación, de edificación de por lo menos 1.500 m2 de área 

intervenida cubierta y altura mayor o igual a tres (3) pisos. 
 
Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, y hacer presencia en la obra 
semanalmente. 
 
La permanencia de este profesional debe ser al menos del 20% del tiempo en la obra. 
 
 

 Residente de obra. 
 

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una 
experiencia general mínima de SIETE (7) años y con una experiencia específica certificada como RESIDENTE 
DE OBRA o DE INTERVENTORÍA en contratos de construcción que contengan: 
 
 Construcción y/o Ampliación y/o Remodelación, de edificación de por lo menos 600 m2 de área 

intervenida cubierta y altura mayor o igual a tres (3) pisos 
 Construcción de fachada flotante de por lo menos 300 m2 de área 
 
La certificación de la experiencia específica antes anotada, puede ser acreditada en diferentes contratos y no 
necesariamente todas las actividades en un mismo contrato. 
 
La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra. 
 
Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del residente 
de la Interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del residente no se 
lo permiten, deberá en forma inmediata designar otro profesional, para realizar dicha actividad, esto es de 
obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar 
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la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista deberá aceptar las medidas entregadas 
por la Interventoría.  
 
NOTA: El director de obra y el residente de interventoría se deben complementar en su profesión por lo que 
es necesario que director y residente tengan diferente profesión. 
 

 Profesional en Sistema general de Riesgos Laborales 
 

Profesional en salud ocupacional o profesional con especialización en salud ocupacional, con experiencia 
general certificada de dos (2) años, en el manejo de planes o programas de salud ocupacional en 
construcción, experiencia específica en DOS (2) proyectos con duración mayor o igual a cinco meses.  
 
La dedicación mínima del profesional es del 50%. 
 
Será el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se 
encuentren vigentes, el diseño, la implementación y el seguimiento del programa del sistema general de 
riegos laborales. 
 
La experiencia general se contará a partir de la fecha de expedición de la licencia. 
 

 Asesor de Gestión de Calidad y  Control de programación 
 

Se debe realizar seguimiento al contrato en forma semanal mediante la herramienta Project, por lo que se 
requiere un profesional con manejo de la herramienta de tal forma que se presenten semanalmente los 
informes del avance del proyecto de ejecución, en tiempo y en dinero.  Así mismo, este profesional es el 
responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta las especificaciones del 
proyecto y las normas técnicas colombianas al respecto. 
 
La dedicación mínima del profesional es del 30% (Mínimo dos días a la semana en la obra) 
 
 
 
REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO  

 
Se deberá presentar la siguiente documentación: 
 

1. Anexo 4A diligenciado 
2. Matrícula o tarjeta  profesional  
3. certificaciones de los contratos ejecutados  
4. Hoja de vida debidamente diligenciada y firmada 

 
Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construcción y durante la 
vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra 
persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco días calendario, en caso de que no 
se reemplace en este periodo esto será causal de incumplimiento. 
 
 
 

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
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2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 
 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal mediante 
la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duración de una 
sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos 
(2) años más, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de cierre 
de la presente Licitación. La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal el 
objeto social de la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la presente Licitación, así 
mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir 
con el objeto contractual. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 

2.2.2.2. Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica: 
 
Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representación  legal el 
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Jurídica en la  
presentación de la propuesta, la celebración y liquidación del contrato; caso contrario, se requiere acta del 
órgano competente que lo faculte para tales actos. 
 
Nota: Acta subsanable su presentación 
 
2.2.2.3. Póliza de seriedad de la propuesta: 
 
Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses contados 
a partir del día de cierre de la Licitación. La garantía debe constituirse a favor de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, por el objeto de la Licitación, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Licitación, en especial las relacionadas con la suscripción del contrato. Dicha póliza deberá ser 
expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, 
debidamente autorizada por la superintendencia de Sociedades. 
 
Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
Nota: Insubsanable su presentación.   
 
2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantía:  
 
En original o Fotocopia. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 
 
2.2.2.5. En caso de consorcios o uniones temporales: 
 
Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de participación, las 
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unión o Consorcio, el nombre del 
Representante Legal y el objeto específico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que 
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona Natural y/o 
Jurídica individual. El documento debe contener:  
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a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. 
 
b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
 
c) Establecer que persona, representará al Consorcio o Unión Temporal, luego de presentada la propuesta 
este no podrá ser modificado, sin previa autorización de la entidad.  
 
d) Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita 
de la entidad. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Entidad el cesionario deberá tener las mismas o 
mejores calidades que el cedente.  
 
e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil de cada 
una de las personas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en la Licitación 
sobre este documento.  
 
f) El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todo los integrantes. 
 
g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, en la actividad, 
especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme. 
 
h) El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá identificar plenamente a todos los 
integrantes con dirección teléfono y correo electrónico. 
 
i) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse a contratar. 
 
j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el perfil solicitado según el 
numeral 2.2.1.7 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
2.2.2.6 Fotocopia de Cédula: De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o 
del Representante Legal de la Persona Jurídica. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 
NOTA. 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e 
información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente 
para continuar su participación en el proceso.  
 
 

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

2.2.3.1. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes R.U.P 
  

Se debe aportar el certificado expedido por la cámara de comercio, con vigencia no mayor a treinta días 
contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de la presente Licitación. Se verificará que 
se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicación prevista en el cronograma 
inicialmente publicado (Para el proponente persona Jurídica o Natural y para cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal). 
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Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.7 
Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP caso contrario la propuesta será 
RECHAZADA 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 

2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social 
 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días calendario, donde 
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales 
durante los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor cancelado, 
el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 

2.2.3.3. Registro Único Tributario – RUT 
 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Nota: Subsanable su presentación. 
 
 

2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación 
relacionada en la Licitación, en su orden así: legales, financieros y técnicos.  
 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 
posterioridad al cierre de la presente Licitación; lo anterior no impide que cuando la Universidad así lo 
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 
 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de 
la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el cuadro 
de la propuesta. 
 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de 
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 
 
Nota. La UNIVERSIDAD verificará los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de todos 
los proponentes. 
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CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 

3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
 
Hacen parte integrante de este proceso de selección objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la 
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las 
partes hasta la culminación contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en 
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y 
modificaciones según acuerdo 46 de octubre 27 de 2015). 
 

3.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 
pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que 
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 
El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud ocupacional 
y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 
 

3.4. SUSPENSIÓN O PRORROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para 
el cierre de la Licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime pertinente. 
 
      3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Licitación será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva 
del contratista. Se efectuará mediante resolución motivada en el que se señalarán expresa y detalladamente 
las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en el trámite del 
proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecerá el original sobre la copia y si existe 
discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecerá el original), y las contenidas en el 
estatuto de contratación de la Universidad: 
 

 No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones. 
 Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial 
 Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta 
 Las demás que se establezcan en los pliegos  

 
En estos eventos la Universidad podrá contratar directamente por lo menos con una cotización que podrá 
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de 
Licitación. 
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CAPITULO 4 - ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
Los comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al documento de 
pliegos de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 
realidad, su propuesta será inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se 
encuentre.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del 
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
 

4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el 
Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de 2016 
y a las condiciones del presente proceso de Licitación. 
 
La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un 
término máximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso. 
 

4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA.  
 
El Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los 
cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en cuenta 
que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:  
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto 
oficial establecido para el proceso.  
 
NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus 
integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 
Razón corriente =   Activo corriente ≥ 1.1  
     Pasivo corriente 
 
Nivel de endeudamiento =  Total Pasivo ≤ 60%  
    Total Activo 
 
 Los índices se calcularán con base en el RUP entregado  
 Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) índices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos se 
descalifica al Proponente para continuar en el proceso.  
 En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularan teniendo como referente los porcentajes 
de participación declarados en el documento de constitución. 
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4.3. EVALUACIÓN TECNICA.  
 
Se revisarán y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico 
verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.  
 
No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica. 
 
 

4.4. EVALUACIÓN ECONOMICA.  
 

4.4.1 Procedimiento de calificación 
 
El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que 

no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta 
y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

 
b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 
 
 

Paso Procedimiento Indicador 

1 Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial 
(P.O.)  y  10% por debajo del P.O. PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el 
presupuesto oficial, multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” 
aproximada siempre al dígito entero superior, siendo “n” el número 
de propuestas en consideración. El total así obtenido se divide por 
el número de propuestas en concurso, más el número de veces que 
el presupuesto oficial haya participado. 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima 
más de un 5% o por debajo en más de un 10%, respecto al 
promedio de primera aproximación (PPA). Adicionalmente, se 
reincorpora al grupo aquellas propuestas que habiendo sido 
retiradas acorde lo expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro 
de los límites establecidos aquí. 

  

4 

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximación) así:  a la 
primera aproximación se le suman nuevamente las propuestas que 
continúan en el proceso más el presupuesto oficial multiplicada por 
raíz de “n1” aproximada siempre al dígito entero superior  siendo 
n1 todas las propuestas que continúan en el proceso y el resultado 
se divide por el número total de sumandos. 

PSA 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de un 2% por encima 
y más de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA 
APROXIMACION (PSA); las propuestas restantes se consideran 
como elegibles. 
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6 
Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que se 
encuentren en el rango indicado en el paso 5 y este se denominará 
promedio definitivo. 

PD 

7 
Para determinar el puntaje por precio se resta de cada propuesta el 
PD y se adjudicara el mayor puntaje a la propuesta que tenga 
menor diferencia. 

 

 
 

4.4.2 Asignación de puntaje 
 
Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se 
determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 
intereses de la UNIVERSIDAD. 
 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA. 
2. El puntaje se establecerá de la siguiente forma: 

 
a) Puntaje máximo 90 puntos 

 
b) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 

calificación de la  fórmula: 
 

La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 90 puntos, y se descontarán sucesivamente 2 puntos a las 
propuestas siguientes hasta llegar a 80 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante 
tendrán 80 puntos al precio. 

 
3. El proponente que presente el cuadro de cantidades sin ninguna modificación en la descripción de 

las actividades, ni en las cantidades, obtendrá un puntaje de 3 puntos, de lo contrario no se le 
asignará puntaje.  
 

4. El proponente que presente completa la documentación técnica, legal y financiera de manera 
correcta y sin haberle solicitado aclaraciones obtendrá un puntaje de 2 puntos, de lo contrario no se 
le asignará puntaje. 
 

5. El proponente que certifique tener su domicilio, sucursal, u oficina localizada en el Área 
Metropolitana Centro-Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; tener 
Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa o el RUP para 
personas naturales no comerciales, con domicilio registrado en Área Metropolitana Centro-
Occidente; obtendrá un puntaje de 5 puntos, de lo contrario no se le asignará puntaje. 

 
4.4.3 Criterios de desempate 

 
En caso de empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Hora de entrega de la oferta, se adjudicará al proponente que cumpla con todos los requisitos y 
de acuerdo a su hora de llegada. 

b) Si las propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatará por sorteo.  
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4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor 
calificación. 
 
 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá OCHO (8) días calendario para suscribirlo y 
legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por 
causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la 
recomendación de adjudicación realizada por los Comités de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). 
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes. 
 
La legalización se surte cuando el contratista hace entrega, una vez perfeccionado el contrato, de los 
siguientes documentos que deben ser entregados en la Oficina Jurídica Proceso de Gestión de la 
Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
 Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 
 Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social del Contratista 
 Pago de impuestos si aplica 
 
Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un 
término no superior a dos (2) días hábiles después de la notificación. 

 
La Universidad verificará la siguiente información: 
 Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del consorcio 

o unión temporal. 
 Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
 Antecedentes de Policía Judicial. 
 

5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 
5.1.1 Cumplimiento 
 
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y cuatro (4) meses más. 
Expedida a favor de entidades oficiales.   Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado 
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 
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garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del 
contrato. 
 
5.1.2 Salarios y prestaciones 
 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. 
 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado. 
 
5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual 
 
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
5.1.4 Buen manejo de anticipo 
 
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duración del contrato y dos (2) meses más. 
 
5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos) 
 
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 
 
5.1.6 Estabilidad de la obra 
 
Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. Su 
vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a 
cinco (5) años. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra 
a satisfacción firmada por las partes.  
 
El contratista debe entregar la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días calendario 
después de firmada por el interventor. 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira.   
 
NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA 
VIGENCIA. 
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 
La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor total 
del contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratación de la 
Universidad (Acuerdo 05 de 2009). 
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5.2.1 ANTICIPO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Universidad concederá un 
anticipo hasta del 20% del valor del contrato.  Para la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  
1) Suscripción del contrato y acta de inicio de obra  
2) Haberse constituido en compañía del Interventor una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable con una 
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe 
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta. 
 3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantía única de cumplimiento y las demás garantías 
exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de la Universidad. 
4) Entregar la cuenta de Cobro 
5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad. 
 
Parágrafo: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la 
Universidad. 
 
Los recursos entregados por la Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, 
para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus 
rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 
 
5.2.2 Pagos parciales 
 

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra en formato que para tal fin tiene dispuesto la 
UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.  
 
El contratista deberá en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompañada de los 
siguientes documentos: 

 Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Planos record correspondientes al corte realizado. 

 
En caso de incumplimiento contractual declarado por la universidad, el saldo del anticipo no devuelto se 
entenderá como un uso indebido según la póliza.   
 
5.2.3 Pago final 
 
El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor del proyecto, previa la 
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, 
equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administración del Mantenimiento Institucional 
(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total). 
 
El contratista deberá anexar: 

 La respectiva factura comercial 
 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago 

de aportes al sistema de seguridad social integral 
 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Pago FIC 
 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 
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5.2.4 Autorización de descuentos. 
 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
 
 

CAPITULO 6–DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
6.1 INICIO DEL CONTRATO 
 
El contrato inicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeación en la cual se debe desarrollar 
lo descrito en el numeral 1.2.  
 
Se deben entregar los siguientes documentos y formatos diligenciados: 
 
6.1.1 Plan de trabajo - cronograma del proyecto y la inversión impresa y en medio magnético.  
 
El tiempo estimado para la construcción es de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días calendario 
incluidos los diez (10) días calendario de la etapa de planeación, de acuerdo con lo estipulado en el 
numeral 1.3 de esta Licitación.  
 
Se solicita entregar la programación correspondiente al cuadro de cantidades y el flujo de fondos 
impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) tal como se estipula en la etapa de 
planeación; la programación se entregará con la totalidad de los recursos, mano de obra, 
materiales, equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el 
flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.  
 
Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.  
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados, sin dejar puntas sueltas.  
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados 
en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.  
 
En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 
 
El contratista deberá efectuar un control del proyecto por la metodología del valor ganado, el cual permite 
controlar tiempo, inversión y alcance. El contratista presentará un informe mensual utilizando dicha 
metodología, en medio magnético y físico, el cual será utilizado para medir el avance del contrato. 
 
6.1.2 Plan de manejo e inversión del anticipo 
 
Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Licitación, firmado por el 
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, consorcio o unión 
temporal.  
 
Se presentará durante la etapa de planeación y como requisito para la entrega del anticipo.  
 
Este formato será la base para los desembolsos posteriores. 
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6.1.3 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad 
 
Para la ejecución de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA 
RESOLUCIÓN No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS). 
 
6.1.4 Programa del Sistema General de Riegos Laborales  
 
De acuerdo con la resolución 1016 de 1989 y el Panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad 
industrial. 
 
6.1.5 Certificados médicos ocupacionales (RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 
 
6.1.6 Manual detallado para manejo medio ambiental 
 
Permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.13 
MANEJO AMBIENTAL 
 
6.1.7 Hoja de vida del personal directivo y profesional del proyecto 
 
Los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia 
expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la 
tarjeta profesional y de los certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la 
normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la documentación completa del personal 
contratado para el inicio de la obra según el numeral 2.2.1.10. 
 
6.1.8 Seguridad social completa 
 
De trabajadores, personal de administración y directivo que vaya a ingresar el primer día de labores de obra. 

 
6.1.9 Libro con numeración pre impresa para llevar la bitácora 
 
6.1.10 Acta de conformación del comité paritario  

 
Debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo. 

 
Los anteriores documentos se deben ppresentar dentro de los cuatro (4) días calendario 
siguientes a la firma del acta de inicio, la interventoría tendrá tres (3) días calendario para 
revisión y devolver al contratista para corrección, nuevamente el contratista cuenta con tres (3) 
días calendario para entregar completamente ajustado. 
 
 
6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El contrato comienza formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista no se 
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIO, de 
acuerdo con las necesidades de la Universidad, empezando a correr el plazo del contrato desde la fecha 
programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización). 
 
Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que 
entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento y control. 
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En caso de que el desarrollo del proyecto esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, se 
implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si 
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podrá imponer multas sucesivas 
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor 
aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 
 
Antes de dar inicio a la etapa de localización y replanteo el Contratista deberá realizar las adecuaciones en el 
sitio donde se desarrollarán los trabajos, los cuales para el caso incluirán demoliciones, remoción de 
escombros, movimiento de tierras, etc. 
 
Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) el cual dispondrá de 
las siguientes instalaciones mínimas:   

o Oficina para el contratista y el interventor, 
o Depósito de materiales y herramientas 
o Vestieres y baños para el personal 
o Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo 

con lo especificado para la construcción del campamento. 
 

La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el Contratista y 
éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, deberá señalizar con señales luminosas y 
señales móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 
ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su negligencia 
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal del servicio de 
acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días antes y programar dicha 
actividad con la Interventoría. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría o el contratante le impartan al representante del 
contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los 
profesionales del contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
 
 
6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
El contratista debe: 

1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos 
solicitados en la Licitación. 

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
3. Disponer de un libro Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio. 
4. Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos, tales como cruces viales, 

accesos a edificaciones. 
5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 
6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos. 
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8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá 
a inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalación. 

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 
10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de 

prueba y ensayo necesarios para la ejecución total del proyecto. 
11. Elaborar en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 

toda la zona que será intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografías y/o video de 
la zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su 
entorno. 

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas 
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los 
planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de 
iniciar los trabajos.  

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad. 

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende 
incorporado en el otro. 

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior. 

16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende 
que el profesional que dirija el proyecto está técnicamente capacitado y especializado en la materia 
y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos 
y su plazo de entrega. 

17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir las redes 
ejecutadas. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución de este 
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dará lugar a reconocimiento alguno por costos 
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten 
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificación 
contractual de las partes. 

19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 

20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localización, plantas 
y cortes) 

21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 
tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

22. Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo 
de escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto. 

23. Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 
para equipos. 

24. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
25. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, 

las cuales harán parte integral de cada acta de pago. 
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6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS  
 
El contratista debe: 

 
Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la 
Interventoría, copia de dichos contratos. 
 

1. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera el 
proyecto desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

2. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo del proyecto, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 
profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 

3. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

4. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones 
y demás ordenados por la Ley. 

5. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

6. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de 
prestaciones económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o 
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución 
del contrato. 

7. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
 

 Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 
respectivas cédulas de ciudadanía. 

 Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 
2003, y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 
(Afiliación al sistema de seguridad social. 

 Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 
 Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes. 
 

El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral con el 
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o 
traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 
que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
 
6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme a 
las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido en las especificaciones técnicas, entre otras y de 
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar: 
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En caso de elaborar estructuras metálicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena 
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).  
 
Pruebas de resistencia de concretos. 
 
Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases. 
 
Calidad de materiales para acabados de pisos. 
 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado, 
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del 
panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial. 
 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo 
del contratista. 
 
El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran válidos y 
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría y sea entregada copia de los 
resultados al mismo. 
 
6.4  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en 
caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en 
proyecto. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe 
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumirá 
responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 
6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total del proyecto que se cotiza, deben ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio del proyecto, los costos que demanden la compra, 
transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los 
riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en 
su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 
El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se 
ciñan a las especificaciones de esta Licitación. 
 
6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA EL PROYECTO 
 
El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista 
una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y posterior 
autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en la Licitación. 
 
6.7 CANTIDADES 
 
El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
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6.8 CANTIDADES ADICIONALES 
 
Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Licitación, pero 
que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto 
del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente. 
 
Las actividades adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí 
al contrato, y esté debidamente legalizado. 

 
El Contratante podrá contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según 
convenga a sus intereses. 
 
6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 
interventor y un representante de la Universidad. 
 
Las modificaciones en las mayores cantidades, deberán ser autorizadas por el contratante conforme al inciso 
anterior, siempre y cuando se sobrepase el valor o el plazo del contrato. 
 
 
6.10 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique. 

 
Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en esta Licitación y en las 
especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 

 
Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al 
contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que por 
escrito haga el interventor al contratista. 

 
 
6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 
 
6.11.1 SEGURIDAD SOCIAL  
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos 
los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los 
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores 
al sistema de seguridad social integral así:  
 
• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad 
común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 
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• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 
(Empresas promotoras de salud). 
 
• Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 
 
Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 
 
El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra 
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que 
será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de 
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 
El artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construcción y 
transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación 
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social. 
 
El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar 
multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 
Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios 
mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones. 
 
Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección 
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 
 
 
Todas las Personas Jurídicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la Licitación o en los 
términos de referencia, una certificación suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste 
que posee o se encuentra en elaboración el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
encaminado  a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promoción y protección de 
la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestará los servicios a la Universidad y de 
sus subcontratistas sin importar la relación contractual que posean.  
 
 
6.11.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación 
de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible. 
 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio accesible a 
todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del 
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el 
cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será 
informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 
 
Cumplimiento de: 
 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 
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RESOLUCIÓN 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo) y normas que la complementen o 
adicionen 
 
Resolución 2413 del 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de 
la Construcción y normas que la complementes o adicionen 
 
Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo) y normas que la complementes o 
adicionen 
 
Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país y 
normas que la complementes o adicionen 
 
RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales y normas que la complementes 
o adicione 
 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo 
seguro en alturas) y normas que la complementes o adicionen 
 
Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de las Direcciones Territoriales, la vigilancia y el control de 
todos los aspectos relacionados con la administración, prevención, atención y control de los Riesgos 
Laborales a cargo de las ARL, así como la supervisión y fiscalización de la prevención de riesgos laborales en 
todas las empresas y del cabal cumplimiento de los procedimientos de la calificación de la pérdida de 
capacidad laboral a cargo de las Juntas de Calificación de Invalidez. El incumplimiento de los programas de 
promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades, a cargo de las ARL, acarreará multa de 
hasta quinientos (500) SMLMV a la fecha en que se imponga la misma. 
 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razón 
anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de 
cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos 
de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del 
proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 
dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el 
uso. 
 
 
6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que 
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en 
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas 
reglamentarias, así como el Decreto 1076 de 2016, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la autoridad 
ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
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recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, 
intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, 
instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, 
permiso de explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y concretos 
entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios 
para dicha gestión.  
 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los 
costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se 
culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989 y la 
Ley 633 de 2000, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o 
reemplacen.  
 
El inicio de las actividades está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
 
El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 
Durante la etapa de planeación de la obra, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de 
Manejo Ambiental, la cual debe contener los programas y acciones descritos a continuación y que sean 
aplicables al proyecto a ejecutar:  
 
Fichas de Manejo Ambiental.  

 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización  
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 
concretos.  
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que 
debe seguirse durante el desarrollo del proyecto. 
 

 Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura. 
 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 

establecidos, no se permite su quema. 
 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
 Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el 

uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existirá 
movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos. 
 
  

6.13 INSTALACIONES PROVISIONALES 
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6.13.1 Instalación provisional de energía 
Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminación que la obra 
requiera, se debe instalar una provisional de energía eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y 
extensiones necesarias 
 
6.13.2 Instalación provisional de acueducto 
La obra debe instalar una provisional de acueducto con medidor 
 
6.13.3 Señalización 
El CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 
accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, colocar las señales externas, internas y avisos de 
prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del 
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al público, 

deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes. 
 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas 

inestables y usar la debida señalización. 
 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como al 

exterior de la zona intervenida. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización y Circulación en el Interventor 
podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial o totalmente. 
 
Será de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales.  
 
Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalación, mantenimiento, reubicación y reposición de 
las señales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopción de todas las medidas 
necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar valorados 
en la Administración de la obra. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 4 - RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

 
Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 
 
 

Número del 
Contrato 

Entidad 
Contratante 

Objeto del 
Contrato 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato 

% de 
participación 
en Uniones 
Temporales 
o Consorcios 
Anteriores 

Número de 
pisos     -        
Area 
construida 
(m2)    

Fachada 
flotante 
(m2) 

Valor Total 
del Contrato 
incluyendo 
adiciones y 
ajustes 
SMMLV 

Valor del 
contrato en 
pesos 
(convertida 
con el valor 
del salario 
mínimo de la 
fecha de 
firma del 
contrato) 

          
          
 
 
EXPERIENCIA GENERAL  
 

PROFESIÓN U OBJETO SOCIAL Fecha de grado  o fecha de 
constitución 

No de tarjeta profesional o documento con el cual 
se acredita 

   
   
 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 
proporción del porcentaje de participación correspondiente  
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  
 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________________  
 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________   Nit: ________________________ 
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ANEXO 4A - RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
 

 
ANEXO 4A - RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
 
Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 
 

NOMBRE 
Y 

APELLIDO 
PROFESIÓN 

FECHA 
DE 

GRADO 

MESES 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL Y/O 
GENERAL 

MESES 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Número 
del 

Contrato 
o tipo de 
contrato 

Contratante 
Persona 

jurídica o 
natural 

Objeto 
del 

Contrato 

Fecha 
de Inicio 

del 
Contrato 

Fecha de 
Terminación 

del 
Contrato 

          
          
          
          
 
 
 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 
proporción del porcentaje de participación correspondiente.  
 
FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  
 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________________  
 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ NIT: ______________ 

 
 
 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

45 

 
ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
 

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCIÓN 
Licitación: xxxxxx-2016 
Objeto: 
Proponente: 
Fecha de Cierre: 
Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX 
Objeto contrato en ejecución     
Propietario de la obra 
(Contratante) 

    

Dirección y teléfono (Contratante)     
NIT (Contratante)     
Contratista     
% de participación del 
proponente en la ejecución (En 
caso de ser diferente al 100%) 

    

Dirección y teléfono contratista     
NIT (Contratista)     
Valor inicial de contrato     
Valor Facturado     
Valor salario mínimo año de firma 
de contrato 

    

Fecha de iniciación      
Fecha de terminación      
Suspensión ( fecha de 
suspensión) 

    

Suspensión ( fecha de reinicio)     
Plazo restante     
Valor contratado sin facturar     
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ANEXO 7 - FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
 
Asunto: Licitación Pública Nro.xx 
 
Respetado señores:  
 
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de 
______________________________________________________________de conformidad con las 
condiciones que se estipulan en la Licitación, presentamos la siguiente propuesta para 
“________________________________________________________________”, descritas 
en la Licitación No. xxxxx-.  
 
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
 
Declaramos así mismo:  
 
1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 
carta.  
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni 
en el contrato probable que de ella se derive.  
3-Que conocemos los documentos de la Licitación y aceptamos su contenido.  
4-Que hemos recibido los documentos que integran la Licitación y sus adendas que son: (indicar el 
número y la fecha de cada uno).  
5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.  
6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la 
Licitación,  
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el 
objeto del contrato.  
8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.  
VALOR DE LA PROPUESTA:  $ 
I.V.A     $ 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $ 
PLAZO DE EJECUCIÓN   $ 
 
La suscrita señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones 
relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
 
_________________________________ 
Nombre completo del proponente:  
Dirección 
 
Firma del proponente y/o representante legal:  
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 

 

Entidad contratante

No del contrato

Objeto

Contratista

Interventor

Valor del contrato

Varlos del anticipo 20%

RELACION DE ANTICIPO

VALOR

Valor Saldo de anticipo 0.00

1 RECURSO HUMANO

1.1 Personal administratio

1.2 Personal de obra

1.3 Seguridad industrial y salud ocupacional

2 MATERIALES

2.1 Acero

2.2 Cemento

2.3 Material agregados

2.4 Madera

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.1 Seguridad industrial

3.2 Compra o alquiler de equipos

4 TRANSPORTE

4.1 Acarreos

5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS

5.1 Concreto

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6.1 Gastos bancariios

6.2 Ensayos y muestras

SUBTOTAL RELACION

IMPUESTO 4 X MIL

VALOR RELACION

Elaboró: _______________________________________________________

NOTAS:

1 Documento soporte:  Contrato y/o factura

2 No de folio:  Todos los documentos que se presenten

3 Cheques: Solo se girarán cheques directamente a proveedores

4
No se pagarán gastos de caja menor por medio de la cuenta de 

anticip, todos los gastos deben ser  mayores de $100.000

RELACION DE ANTICIPO

No CONCEPTO
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ANEXO 10 - CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Oferente: 
 

Nombre del socio 
y/o profesional 

de la 
arquitectura o 

ingeniería. 

Profesión N° de matrícula 
profesional 

Número y año 
del Contrato 
laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 
 
 
 
 
 
 
Firma representante legal del Oferente  Firma representante del auditor o revisor fiscal 
Nombre:      Nombre:  
Cargo:       Cargo:  
Documento de Identidad:    Documento de Identidad:  
 
 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 
 
*Anexo 2 de la guía capacidad residual Colombia compra eficiente 
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Anexo 11 - CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
Oferente: 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción  

Clasificador UNSPSC 

Participación del proponente 
en el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

   
   
   
   
   
   
   
   

 TOTAL  

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 
 
Firma representante legal del Oferente  
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Cargo:   ___________________________________________________________ 
 
 Documento de Identidad:   __________________________________________ 
 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 
 
*Anexo 1 de la guía capacidad residual Colombia compra eficiente 
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ANEXO 12 – MINUTA DEL CONTRATO 
 
 

NUMERO DEL CONTRATO:  

 

 
CONTRATO:                  DE OBRA 
 
CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
  
CONTRATISTA:             XXXXXXXXXXXXXXXX   
 
VALOR:                    XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido 
  
FECHA:                          XXXXXXXXXXXXXXX          
                          

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante 
legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo 
Superior mediante Resolución No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autónomo universitario creado 
por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para efecto del presente 
contrato se denominará EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadanía  
No. XXXXXXXXXXX actuando en nombre y representación legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX 
identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Cámara de 
Comercio de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el número XXXXXXXX del libro XX y quien se llamará 
EL  CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Licitación No. XXXXXX, 
el cual se rige por las siguientes Cláusulas: 

 

PRIMERA:   OBJETO El objeto del presente contrato de obra es ““Construcción de la 
etapa 1 de las obras civiles para la ampliación del edificio de 
Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica 
de Pereira” De conformidad con la propuesta presentada. 

SEGUNDA: DURACIÓN La duración del presente contrato será de CIENTO TREINTA Y 
CINCO (135) días calendario, contados a partir de la firma del 
acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado. 

TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO 

El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.  
($XXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO. 
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CUARTA: FORMA DE PAGO El presente contrato se cancelará mediante un anticipo del 
VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato y el restante 
OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales de acuerdo 
al avance de obras previa aprobación y certificación por parte del 
Interventor, el contratista deberá aportar paz y salvo expedido 
por el revisor fiscal o el representante legal del pago de Aportes 
Parafiscales o aportar constancia del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral cuando haya lugar. 

 

QUINTA: OBLIGACION DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir 
las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la 
cláusula anterior; b) A Suministrar al contratista la información y 
demás circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) 
obra(s) que trata la cláusula primera de este Contrato, según 
propuesta presentada; 2)  A terminar la obra en el tiempo 
máximo de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días calendario; 3)  
El contratista se compromete para con la contratante a afiliar 
todo el personal que contrate al régimen de seguridad social 
integral vigente  en  Colombia y presentar al interventor los  
formularios  de  afiliación del personal al inicio de la  ejecución  
del  contrato y a estar al día en dichas obligaciones;  4)  A 
entregar  el  sitio limpio de escombros a la terminación de la 
obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los aportes al 
Fondo de la Industria de la Construcción FIC; 6) A Suministrar al 
personal que labore en la obra los elementos de protección y de 
seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las 
exigencias legales y que imparta el interventor; 7) Deberá 
mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, 
demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de 
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de 
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o 
empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del 
mismo; 8) Se compromete al arreglo o la reconstrucción de toda 
obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual  será 
ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el 
contrato en los términos señalados en el mismo. Y como 
obligaciones especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto 
contractual, atendiendo los requerimientos solicitados en la 
Licitación; 11) Atender las observaciones del interventor en 
forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitácora desde el día  
de suscripción del acta de inicio; 13) Colocar la señalización 
necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en  obra, 
de conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos; 14) 
Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la 
Universidad; 15) Suministrar materiales de primera calidad, 
libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados 
en  las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos; 16) 
Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 
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especificaciones, para lo cual someterá a inspecciones visuales 
del interventor, los  materiales a utilizar, antes de su instalación; 
17) Utilizar las herramientas adecuadas y  necesarias; 18) Serán 
por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, 
herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para 
la ejecución total de la obra;19) Estudiar cuidadosamente todos 
y cada uno de los planos que contienen la obra, leer atentamente 
las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para 
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los 
trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los planos 
deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista 
verificar los planos antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista 
debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre 
los planos, diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas 
de la obra, antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los planos y 
especificaciones son complementarios de suerte que lo que 
faltare en uno,  se entiende incorporado en el otro; 23) Las 
discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas 
por el interventor y el contratista de común acuerdo,  conforme 
la observación anterior; 24) Cualquier omisión en los detalles 
suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la 
obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia 
y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha 
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha 
informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, 
sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas las 
partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría 
para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes 
ejecutadas; 26) Si así no ocurriere por causa del contratista, la 
Interventoría o supervisión  podrá disponer el descubrimiento de 
las partes ocultas,   para ejercer sus funciones de control. La 
ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no 
dará lugar reconocimiento alguno por costos  adicionales  ni  a 
extensiones  al  plazo  de ejecución; 27) El contratista se obliga 
para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que 
resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de 
la propuesta inicial, previa modificación contractual de las partes; 
28) Informar oportunamente por escrito a la Universidad a 
través del interventor,  cualquier imprevisto o impedimento que 
perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato 
en los términos previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y 
distancia a los botaderos autorizados por la autoridad 
competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio 
unitario; 30) Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones 
una vez finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, 
materiales y en general todo desecho que haga parte integral de 
la obra; 31) Entregar debidamente inventariados los elementos 
desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar registro 
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fotográfico mensual de las actividades; 33) Pagar todos los 
impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con 
ocasión de la ejecución del presente contrato;34)Las demás 
asignadas  por la supervisión / interventor. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos, 
adendas, la propuesta presentada por el contratista  y los demás 
documentos cruzados entre las partes,  que se entienden 
incorporadas a él como anexos; 2.  Certificado de existencia y 
representación legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial, las actas 
parciales y la de finalización - liquidación. 5. En general cualquier 
otro documento que suscriban las partes en este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Los correspondientes pagos se harán con cargo a la Unidad 
Ejecutora: 220106 Planeación. Rubro: 113-705-3 2 -1 
Sostenibilidad de la Infraestructura Física. CDP: 1770 de la 
vigencia presupuestal 2016. 

NOVENA: CESION DEL 
CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente 
contrato sin la autorización previa y por escrito del Contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se 
entiende surtido con la firma del presente contrato que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley, 
para suscribir con la contratante el presente contrato.  

DÉCIMA PRIMERA: GARANTIAS El contratista deberá constituir Póliza Única que ampare lo 
siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del 
Contrato y por el termino de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más; 2. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% 
del valor del contrato y por el término de duración del contrato y 
tres (3) años más; 3. Responsabilidad civil 
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y 
por el termino de duración del contrato y dos (2) meses más; 4. 
Calidad y Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del 
contrato y por el término de duración del contrato y Cinco (5) 
años más. 5. Calidad (Instalaciones arquitectónicas, y 
estructurales) Por el 25 % del valor del contrato y por el 
termino de duración del contrato y un (1) años más.  6. Buen 
Manejo del Anticipo: Por un monto del 25% del valor del 
contrato y por el tiempo de duración del contrato y un (1) año 
más. Dicha póliza podrá ser obtenida ante una compañía 
legalmente establecida en el país y que tenga representación en 
la ciudad de Pereira. En todo caso las garantías se mantendrán 
vigentes a partir de la liquidación del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo, según el caso. 
PARÁGRAFO I: La fecha en la que se inicia la vigencia del 
amparo de la póliza, debe ser igual a la fecha de expedición de la 
misma. 

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a 
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PENAL PECUNIARIA título de indemnización, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la 
presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro 
de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la 
contratante adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del 
presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código 
Civil. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS La Entidad contratante podrá imponer multas al contratista,  en 
caso de incumplimiento en el plazo o términos planteados para la 
ejecución del contrato, derivados de su propuesta el valor de 
la(s) multa(s) será equivalente al 0.5% del valor del contrato por 
cada día de retraso en la obra.  La contratante podrá cubrir el 
valor de las multas de manera automática con los dineros que 
adeude al contratista, quien desde este documento autoriza 
expresamente a la contratante para su descuento.  

DÉCIMA CUARTA: 
INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 
entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 
contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente el contratista se 
obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los 
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, 
con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 
relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: EFECTIVIDAD 
DE GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente 
cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para 
protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 
corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 
posibles multas,   según la cláusula décima tercera. Una vez 
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a 
dichos pagos, la contratante pagará los saldos restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 
INTERVENTORÍA 

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX 
identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX en su 
calidad de XXXXXXX o quien haga sus veces, quien deberá 
cumplir como interventor, con las siguientes funciones: Adelantar 
los trámites de perfeccionamiento y legalización de este contrato, 
suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, 
las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por 
la obtención de los antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales de El contratista;  además: a) Vigilar el cumplimiento 
del Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue 
conveniente;  c) Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se 
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cumple con el objeto contratado, los artículos suministrados por 
El contratista;  d) Certificar el cumplimiento del objeto 
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la 
fecha de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de 
acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción de 
eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) 
Resolver las  dudas que tenga El contratista; g) Suministrar 
oportunamente la información que posea a la Universidad y que 
sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) 
Informar al señor Rector en caso de incumplimiento,  para 
efectos de aplicación de multas y sanciones, según lo estipula en 
el Contrato Cláusula Décimo Tercera:  Multas;  i) Verificar que el 
Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad social 
integral y se encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales 
cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el 
contrato en el término estipulado para ello e informar el 
incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El contratista 
ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; l) Las 
demás señaladas en la ley 1474 de 2011; m) Las demás 
que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del 
Contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA 
DE CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran 
derivarse del presente contrato, las partes las resolverán 
directamente de manera oportuna y eficiente, y si no fuere 
posible acuerdan que resolverán sus diferencias a través de un 
Centro de Conciliación legalmente constituido. 

DÉCIMA OCTAVA: 
REPERCUSIONES LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este 
contrato a título de contratista independiente, en consecuencia la 
contratante no adquiere con él ni con las personas que éste 
ocupe, ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún tipo.  
PARAGRAFO: El contratista debe informarse sobre las 
disposiciones laborales vigentes en materia de trabajadores; 
normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y 
accidentes y, riesgos profesionales y salud ocupacional. 

DECIMA NOVENA: FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá 
derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de suspensión 
de la obra a juicio de la contratante pero no podrá reclamar 
indemnización o reconocimiento alguno por los perjuicios 
sufridos. 

VIGÉSIMA 
PRIMERA:CONTRIBUCIÓN DE 
LOS CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato o de la respectiva adición, en los porcentajes o 
condiciones que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se 
le retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados el 
porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla 
definidas según el artículo  8° de la ley 1697 de 2013. 

VIGÉSIMA PRIMERA:  El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito 
por las partes y se obtengan el Certificado de Registro 
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PERFECCIONAMIENTO Presupuestal. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 
LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a 
que se refiere la Cláusula Décima Primera; 2. Anexar el RUT. 3. 
Presentación de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. El 
contratista de manera escrita deberá indicar Banco y Cuenta 
donde se consignaran los pagos del presente contrato. 
PARAGRAFO. El contratista cuenta con ocho (08) días hábiles 
contados a partir de dicha suscripción para legalizarlo, contados a 
partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, 
so pena que se configure en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA TERCERA: RÉGIMEN 
JURÍDICO APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado 
y en especial por el Estatuto de Contratación del contratante – 
Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

VIGÉSIMA CUARTA: DERECHOS 
DE AUTOR Y CONFIABILIDAD 

El contratista reconoce a el contratante los derechos 
patrimoniales que se deriven de obras, textos, software, diseños, 
metodologías, procesos o productos o demás creaciones objeto 
de la producción intelectual que surja con ocasión del presente 
contrato. Así mismo el contratante le reconocerá los derechos 
morales que le asistan al contratista por su producción intelectual 
en la ejecución de este contrato.  Igualmente El contratista se 
abstendrá de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por 
cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los propios de 
este contrato, cualquier información que sea catalogada como 
importante y confidencial por el contratante y que conozca en 
virtud de la ejecución del presente contrato o por cualquier 
causa. 

VIGÉSIMA QUINTA: CAUSALES 
DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO. 

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) 
Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de 
orden público lo imponga; b) Por muerte o incapacidad física 
permanente de El contratista; c) Por interdicción judicial o 
declaración de quiebra de El contratista; d) Por cesación de 
pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El 
contratista que afecten de manera grave el  cumplimiento del 
contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por 
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las cláusulas del 
contrato. 

 

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los 

 
 
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE      CONTRATISTA 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
INTERVENTOR 


