TP

Universdad Tecnoligc

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Oficina de Planeacion

ESTUDIOS PREVIOS

LICITACION PUBLICA No. 09 - 2016

“Construccion de la etapa 1 de las obras civiles para la ampliacién del edificio
de Educacion, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnolégica de Pereira”

PEREIRA

NOVIEMBRE, 2016



1. DEFINICION DE LA NECESIDAD . ... i titteeteeteeteeeeeneenannn.
2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES . ........civieeunennnnnnn
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR . ..........niuvueennnnnnn.
3.1 ObJetO ..o e e e e e
3.2 PlazoDe Ejecucion De Las Obras . . . ... oottt
3.3 LugarDeEJECUCION . . . .ottt e
4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION..................
4.1 Criterios para la adjudicacidn .......oiiiiiintennneennnn
4.2 Evaluacion JUridiCa v vi it ittt ettt eseeeeeeeeeeaeeans
4.3 Evaluacidn FinancCilera .. ii ittt tteteneeeeneeenenn
4.4 Evaluacioin TECNICaA v it ittt ttneteeeeeeeeeeeneeeeneeeenenn
4.5 Evaluacidn ECONOmMicCa ..ttt ettt tteeeeeeeeeeaeennn
4,5.1  Procedimiento de calificacion .. ......... ...
5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION . ........c.vuveunennnnnnn
6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.......
6.1 Cumplimiento .................... jError! Marcador no definido.
6.2  Salarios y prestaciones ............. jError! Marcador no definido.
6.3 Estabilidaddelaobra .............. jError! Marcador no definido.
6.4 Responsabilidad civil extracontractual... jError! Marcador no definido.
6.5 Buen manejo de anticipo............ jError! Marcador no definido.
6.6 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, Instalaciones eléctricas y Equipos

Suministrados)

7.

TABLA DE CONTENIDO

........................ jiError! Marcador no definido.
CRONOGRAMA . . . ..ttt ittt ittt ettt ittt ennnnneas

11



1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El programa de Ciencias de la Educacion funciona en el bloque 7 del campus universitario, el
edificio existente cuenta con dos pisos, en el primero se ubican tres (3) aulas de clase y ocho
(8) cubiculos para oficinas; el segundo cuenta con 1 oficina y 19 cubiculos, ademas de las
areas de servicios como bafios y circulaciones.

De acuerdo con el levantamiento de necesidades y solicitudes realizadas por el programa ante
la oficina de planeacion de la universidad, se detectd que el espacio existente no satisface la
cobertura requerida para impartir las clases, lo que obliga a la programacion de forma dispersa
en los demas bloques del campus.

El diagnostico también evidencio la falta de espacios administrativos y de oficina para el
cuerpo docente, conformado por 50 profesores de planta, 100 transitorios y 70 catedraticos,
en las modalidades de pregrado, maestria y doctorado.

Z Utp Cafeteria Deportes’
edificio Fenix @2, < Al

5 QUI?) Eléctrica
&p Bloque L S
Colpatria ath ::au_m'gede Administrativo

=) QUYB FacultadIMecénica
waz i .

gutp Facultad Industrial

°Ulp Galpdn Cafeterfa
hrqueSoft Risaralda

~acul P
oo Utp Biblioteca

Utp Puente De Guadua

Colegio Las Franciscanas

Google
UTP Bloqueailes



istente

ion ex

de Educacio

ificio

Ed




2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

El proyecto de ampliacién para el edificio del programa de Ciencias de la Educacién, consiste en la
construccion de un nuevo piso soportado en estructura metdlica externa, sin afectacion de la
edificacién existente. De igual manera, se busca repotencializar los espacios existentes en los pisos
1y 2 para dar respuesta a las necesidades de espacio actuales y proyectadas.

El nuevo piso a construir, contara con 8 nuevas aulas de clase, disefiados conforme a los
requerimientos actuales de espacios educativos.

En los pisos 1 y 2 se generaran los espacios administrativos requeridos, mediante adecuacion
funcional del espacio existente sin intervenciéon de estructura.

También se contemplan una serie de espacios para personas en situacion de discapacidad visual,
auditiva y motriz, ya que contara con una (1) sala audiovisual especial, cinco (5) bafios PMR Y una
(1) plataforma elevadora que conectara los 3 niveles del edificio.

En la formulacion y disefio del proyecto se consideraron los requerimientos normativos de la NSR-
10, titulos J y K dada la nueva capacidad del edificio, mediante la construccién de cuatro (4) nuevas
baterias sanitarias y dos (2) escaleras ubicadas en los costados laterales de la estructura para
evacuacion.

También se preveen las actualizaciones de las redes eléctricas, de telecomunicaciones y redes
hidrosanitarias y de incendio.

En el disefno del proyecto participaron los siguientes disefiadores:

Disefo Arquitectdnico: Arg. Beatriz Eugenia Salazar Carvajal.

Diseno Estructural: Ing. William Sanchez y Santiago Ramirez.

Interventoria Estructural: Ing. Jhon Alexander Vasquez

Coordinacion de presupuestos y especificaciones: Arg. Julian Andrés Cardenas Morales.
Disefio Hidrosanitario: Ing. Gonzalo Andrés Morales Duque.

Disefio Eléctrico y de Datos: Ing. Giovanny Flavio Rivas Giraldo.

La intervencidon de ampliacion del edificio, objeto de la presente licitacidon comprende la construccion
del nuevo nivel 3, mediante la ejecucidén de obras civiles de cimentacion, construccién de muros
livianos, vaciado interno de columnas metalicas y placa de entrepiso del nivel 3, ademas de la
instalacion de cubierta, ventaneria, recubrimiento de fachadas, pisos, acondicionamiento de redes
hidrosanitarias e instalacién de acabados arquitectonicos.

Simultaneamente y en contrato independiente, se ejecutara la fabricacién y montaje de la estructura
metdlica requerida en la ampliacién del nuevo piso, la cual comprende la fabricacion y montaje de
las columnas metalicas de soporte, vigas de entrepiso del nivel 3, estructura de cubierta y demas
elementos segln plano estructural.

Dichas construcciones, de obra civil y de estructura metalica, la ejecucion de actividades al momento
del ensamble de los elementos metalicos y demas obras requeridas para el correcto funcionamiento,
deberan ser coordinadas entre los diferentes contratistas, la interventoria y la Universidad,
amparados bajo la logica constructiva y de acuerdo a la programacion que se establezca
conjuntamente.



3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
3.1 Objeto

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para
iError! No se encuentra el origen de la referencia., segun especificaciones técnicas, cuadro de
cantidades, pliego de la Licitacion y planos.

El proyecto de ampliacion del edificio de Ciencias de La Educacion se encuentra dentro del
componente Desarrollo Fisico y Sostenibilidad Ambiental del plan de desarrollo institucional de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira PDI 2009-2019; el cual comprende las intervenciones fisicas y
urbanisticas de la planta fisica y del campus universitario, de acuerdo con las necesidades
académicas, administrativas, de investigacion, extension, de servicios complementarios y bienestar,
bajo la normatividad vigente en temas relacionados con vulnerabilidad sismica, accesibilidad al
medio fisico, redes, POT Municipal, proteccion ambiental, entre otras.

3.2 Plazo De Ejecucion De Las Obras

El contrato tendra un plazo de ejecucion de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) dias calendario a partir
del acta de inicio, de los cuales CIENTO VEINTICINCO (125) dias calendario son para la ejecucion
de la obra y DIEZ (10) dias calendario para la actividad de planeacion, dentro de los cuales se deben
entregar los resultados de las actividades descritas dentro del numeral 1.2 so pena de incurrir en
incumplimiento, lo cual trae como consecuencia la aplicacion de la sancidn prevista. Solo con el
cumplimiento de la documentacion solicitada se permitira el acceso de trabajadores para el inicio de
cualquier construccion.

3.3 Lugar De Ejecucion

La localizacion del objeto del presente contrato es el campus de la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
en la zona donde esta construido el edificio de Educacién denominado bloque 7.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Los comités de la Licitacion (Juridico, Financiero, y Técnico) deberan cefiirse integramente al documento de
pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los
requisitos exigidos.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracién del principio de transparencia
y objetividad que asegure una seleccion objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacién
de la universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo II CONTRATACION A TRAVES DE LICITACION
PUBLICA.

4.1 Criterios para la adjudicacion



La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral
al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido
la mejor calificacion.

4.2 Evaluacion Juridica
El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral
iError! No se encuentra el origen de la referencia.) para determinar si los proponentes y las propuestas
se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009
y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de 2016 y a las condiciones del proceso de Licitacion.

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un término
maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso.

4.3 Evaluacion Financiera
El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los
cuales determinan la solvencia econdmica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en cuenta que
el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

e Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial
establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus
integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

e Razon corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

e Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

Los indices se calcularan con base en el RUP entregado.

Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos se
descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes de
participacion declarados en el documento de constitucion.

4.4 Evaluacion Técnica

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité
Técnico verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el

pliego.



No habra puntaje alguno para la evaluacion técnica.
4.5 Evaluacion Econdmica
4.5.1 Procedimiento de calificacion
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacién de las propuestas:
a) Confrontar los valores de los analisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no
coincida se tomaran como ciertos los valores de los andlisis, corrigiendo el valor final de la propuesta y

tomando este como el valor definitivo de la propuesta.

b) La evaluacién de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente formula:

Paso Procedimiento Indicador

Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial (P.0.) y

10% por debajo del P.O. PO

Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el presupuesto
oficial, multiplicado este por la raiz cuadrada de “n” aproximada siempre al
2 | digito entero superior, siendo “n” el nimero de propuestas en consideracion. PPA
El total asi obtenido se divide por el nimero de propuestas en concurso, mas
el nimero de veces que el presupuesto oficial haya participado.

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima mas de un
5% o por debajo en mas de un 10%, respecto al Promedio de primera

3 | aproximacion (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el paso “1”, se
encuentren dentro de los limites establecidos aqui.

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion) asi: a la primera
aproximacion se le suman nuevamente las propuestas que contintian en el
proceso mas el presupuesto oficial multiplicada por raiz de “*n1” aproximada
siempre al digito entero superior siendo n1 todas las propuestas que
continGian en el proceso y el resultado se divide por el nimero total de
sumandos.

PSA

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2% por encima y mas
5 de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA);
las propuestas restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que se encuentren en el

rango indicado en el paso 5 y este se denominara promedio definitivo. PD

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada propuesta el PD y se
adjudicara el mayor puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia.

Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.



Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA.
2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 90 puntos

b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacién de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 90 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 80 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 80 puntos al precio.

3. El proponente que presente el cuadro de cantidades sin ninguna modificacion en la descripcion de las
actividades, ni en las cantidades, obtendra un puntaje de 3 puntos, de lo contrario no se le asignara
puntaje.

4. El proponente que presente completa la documentacién técnica, legal y financiera de manera correcta
y sin haberle solicitado aclaraciones obtendra un puntaje de 2 puntos, de lo contrario no se le asignara
puntaje.

5. El proponente que certifique tener su domicilio, sucursal, u oficina localizada en la ciudad de Pereira,
para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Tener Registro Mercantil o el Certificado de
Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales,
con domicilio registrado en Pereira; obtendra un puntaje de 5 puntos, de lo contrario no se le asignara
puntaje.

Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:
a) Hora de entrega de la oferta, se adjudicara al proponente que cumpla con todos los requisitos y

de acuerdo a su hora de llegada.
b) Si las propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un
presupuesto de MIL TRECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UN PESOS ($1.308.803.481), incluido el valor del AIU y el IVA.

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de cumplimiento a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos
Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses mas.
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Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

Salarios y prestaciones
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado.
Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.
Buen manejo de anticipo
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2) meses mas.
Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afo mas.
Estabilidad de la obra
Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afos mas. Su
vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no sera inferior a cinco
(5) afos. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a

satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (15) dias calendario
después de firmada por el interventor.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaiiia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

7. CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA LICITACION 09 DE 2016

Construccion de la etapa 1 de las obras civiles para la ampliacion del edificio de Educacion, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnoldgica de Pereira.

LOCALIZACION Y

MES Nov -16 Diciembre 2.016 Enero 2.017 May-17 HORA OFICINA RESPONSABLE
z 16a | 23a 2a 12a
No | ACTIVIDA| DIA 30 12 15 22 27 28 29 30 11 21 22 27
Envi li r .
1 9 dep €gos para X Oficina de Planeacion
publicacion
2 |Convocatoria y apertura Oficina de Gestion de la contratacion
3 Plﬂb!lcaaon de pliegos en Oficina de Gestion de la contratacion
pagina Web de la UTP
Oficina de
4 |Visita no obligatoria Planeacién  |Oficina de Planeacién
9A.M.
Audiencia de aclaracién de Oficina de - -
5 dud Planeacion  |Oficina de Planeacion
udas 9A.M.
Oficina de
planeacién o
6 |Limite de consultas correo Oficina de Planeacion
eléctrénico
6P.M
Publicacién de r X
7 ubl acc.) de respuesta a X Oficina de Planeacion
observaciones
Las propuestas deben ser depositadas
) , en urna cerrada ubicada Oficina
7 Cierre de LICITACION y 5 Secretaria  |Juridica, ubicada en el segundo piso del
entrega de propuestas General, 9 A.M |Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira,
oficina 1- A 301
s Evaluacion, calificacion y 2 Comités de la Licitacién (Financiero,
adjudicacion Juridico y Técnico)
Publicacién de resultados . . .
9 |. . . Y X Pagina Web | Oficina de Gestion de la contratacion
limite de objeciones
10 |Respuesta a objeciones X Oficina de Planeacion
11 |Adjudicacion de contrato X Rector
12 |Elaboracién del contrato X Secretaria General
13 Perfe_ccpr’]amlento Y X Oficina de Gestion de la contratacion
legalizacién contrato
14 |Planeacion de la obra X Contratista
15 |Inicio de construccion X Contratista
16 |Fin de construccion X Contratista
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