

ADENDA No 2

LICITACION No 07 DE 2016

“Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira”

Modificación al Cronograma de la Licitación

De acuerdo a la observación planteada por el proponente CONSORCIO UTP EDUCACIÓN 2016 respecto a la publicación del acta de evaluación, y a pesar que en los pliegos de condiciones (ver Cronograma) se especifica que la publicación de ésta acta se hace en la página Web de la Universidad, se hace necesario modificar el cronograma de dicho procesos licitatorio garantizando el principio de publicidad y debido proceso:

Por lo anterior se modifica el cronograma de las siguientes actividades, así:

CRONOGRAMA LICITACIÓN 07 DE 2016 MODIFICADO MEDIANTE ADENDA No 2

Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira

No	MES DÍA ACTIVIDAD	Noviembre 2.016								Diciembre 2.016						ene-17	Marzo 2.017	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		2	3	4	9	11	18	21 a 25	28 a Dic 6	7 al 12	13	14	14 a 16	16 a 23	26	5	26		
1	Envío de pliegos para publicación	x	x																Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura			x															Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP			x															Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria				x													Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas				x													Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas					x												Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						x											Secretaría General, 9 A.M.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
8	Evaluación, calificación y adjudicación							x											Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
9	Publicación de resultado de la evaluación								x									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
10	Observaciones al resultado de la evaluación									x									
11	Respuesta a objeciones										x								Oficina de Planeación
12	Adjudicación de contrato											x							Rector
13	Elaboración del contrato												x						Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización contrato													x					Oficina de Gestión de la contratación
15	Planeación de la obra														x				Contratista
16	Inicio de construcción															x			Contratista
17	Fin de construcción																x		Contratista

Comité Evaluador