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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para
“Construccion de la estructura metalica del tercer piso en el edificio de Educacion, ubicado en
el bloque 7 de la Universidad Tecnoldgica de Pereira”, segun especificaciones técnicas, cuadro de
cantidades, pliego de la Licitacion y planos.
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El proyecto de ampliacion del edificio de Ciencias de La Educacion se encuentra dentro del
componente Desarrollo Fisico y Sostenibilidad Ambiental del plan de desarrollo institucional de la
Universidad. Tecnoldgica de Pereira PDI 2009-2019; el cual comprende las intervenciones fisicas y
urbanisticas de la¢ planta fisica y del campus universitario, de acuerdo con las necesidades
académicas, administrativas, de investigacion, extension, de servicios complementarios y bienestar,
bajo la normatividad vigente en temas relacionados con vulnerabilidad sismica, accesibilidad al medio
fisico, redes, POT Municipal, proteccién ambiental, entre otras.

El edificio existente consta de 2 pisos, conformados por porticos de concreto resistentes a
momento, la misma estructura cuenta con 7 e€jes en la longitud (A hasta G) y 6 ejes en el sentido
corto (1 hasta 6) como se muestra en el siguiente esquema del levantamiento arquitectdnico:
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Planta piso 2 existente.




Planta de cubierta y fachada principal existente.
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La Universidad re tar Ia construccion de la estructura metalica para el tercer piso en
el edificio de E cacio blcado en el bloque 7; con el objeto de ampliar la cobertura de la
edificacién r las condiciones fisicas de los estudiantes y personal administrativo
garantizan Ias ciones y salidas de emergencia.

Esta ob el suministro, transporte, montaje e instalacién de la estructura metdlica con
bado en anticorrosivo y esmalte Alquidico; cumpliendo con las exigencias del cddigo NSR-10
-5832 y de acuerdo al calculo y las especificaciones de los materiales consignados en los

plano disefio realizado por la firma DELTA INGENIERIA ESTRUCTURAL.

El proyecto consiste en la ampliacion en altura generada por un nuevo piso 3, como una
edificacion independiente con estructuracion externa, sin interaccion con el edificio actual.

El nuevo piso albergara 8 aulas de clase y dos baterias de bafio y la conexidn de los niveles se
hara por medio de escalas metalicas.



El sistema estructural metalico a construir, que se estructurd conjuntamente con el proyecto
arquitectdnico, cuenta con un sistema de resistencia sismica perimetral, conformado por porticos
con arriostramiento concéntrico de disipacion especial de energia (DES), y un sistema para carga
verticales complementado con pérticos no resistentes a momento, sistema permitido en la tabla
A.3-2 del Reglamento NSR-10; dichos arriostramientos quedaran ocultos por un revestimiento
arquitectdnico.
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Simultaneamente y. en contrato independiente, se ejecutara la construcciéon de obras civiles de
cimentacién, de muros livianos, vaciado interno de columnas metdlicas y placa de entrepiso del nivel
3, ademds dela instalacion de cubierta, ventaneria, recubrimiento de fachadas, Dpisos,
acondicionamiento de redes hidrosanitarias e instalacion de acabados arquitectonicos.

Dichas construcciones, de obra civil y de estructura metalica, la ejecucion de actividades al momento
del ensamble de los elementos metalicos y demas obras requeridas para el correcto funcionamiento,
deberan ser coordinadas entre los diferentes contratistas, la interventoria y la Universidad,
amparados bajo la légica constructiva y de acuerdo a la programacidn que se establezca
conjuntamente.



1.2. PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucion que permitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

Durante la etapa de planeaciéon y como requisito para el inicio de las instalaciones se solicita
entregar la PROGRAMACION del proyecto; la cual sera coordinada con la Interventoria de la obra‘ajustando
los aspectos necesarios de ejecucion detallando la programacion que sera utilizada en elsseguimiento,
debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se pueden revisar los siguientes aspectos:

e  Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.
e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:
o Nombre de la actividad
Cantidad a ejecutar de cada actividad
Unidad
Duracion
Ruta critica
Inicio temprano
Fin temprano
Inicio tardio
Fin tardio
Holguras y flotaciones
Precedencias
Volumen de ejecucion semanal.
Programas detallados de utilizacién de'todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se/debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.

0O OO0 O 0O O O OO0 0O O o0 o

En la preparacion del plan detallado de trabajo; el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicién, montaje, traslado de materiales o equipos, y
los permisos necesarios.

Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecucion previsto por
la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este.

El Contratista deberd. efectuar una revision de los disefos estructurales y arquitectonicos contenidos en el
Anexo 3, con el fin de identificar si a su juicio existen actividades o items que deban ser modificados y/o
agregados al alcance actual de la obra. Debera igualmente verificar si la informacién de estudios y disefios
que le fue suministrada para la elaboracion de su propuesta, estd completa y le permitira adelantar los
trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion adicional.

Durante la etapa de planeacion el contratista debera entregar también:

e Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecucion de los trabajos de alto
riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL CON LA RESOLUCION 1409 DE 2012
(REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS)

e Programa de aseguramiento en riesgos laborales (Segin Ley 1562 de 2012) (Panorama de factores de
riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe ser tramitado
el permiso ante el ministerio de Trabajo para ejecutar trabajos nocturnos e indicar claramente las

10



medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se implementaran y la forma en que se les
dara operatividad. ) )

e Realizacién de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGUN RESOLUCION 2346 DE 2007)

La conformacion del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo.
Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser
entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL.

e Plan de manejo de anticipo acorde con las actividades a desarrollar, en este debe indicar claramente
si se destina para pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos, todo
de acuerdo con el formato entregado por la universidad (ANEXO No 9).

e Hoja de vida del personal directivo y profesional, los cuales después de aceptados por.la UNIVERSIDAD
solo podran ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas.de vida se les
debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y _de los certificados de
experiencia especifica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad social € industrial,
debe entregar la documentacién completa del personal contratado para.el ‘inicio, 'y la relacion de
personal de acuerdo al item 2.2.1.10

1.3. PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucion de NOVENTA (90) dias calendario a partir del acta de inicio, de los
cuales OCHENTA (80) dias calendario son para la ejecucién de’la obra y DIEZ (10) dias calendario para la
actividad de planeacion, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas
dentro del numeral 1.2 so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como consecuencia la aplicacion
de la sancién prevista. Sélo con el cumplimiento de la documentacion solicitada se permitira el acceso de
trabajadores para el inicio de cualquier construccion.e.montaje.

Como parte de la ejecucion de la obra se encuentran las actividades de construccion de las obras civiles de
ampliacion del Edificio mencionado. Se acordara entre la Universidad, la interventoria y el contratista el
momento adecuado en que el personal procedera con la instalacion y/o montaje de la estructura metalica
y debera quedar consignado dentro del.diagrama de programacion de la obra.

Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACION DEL PROYECTO, deben ser entregados dentro
de los CUATRO (4) dias de plazo; después de este término la Interventoria contara con Tres (3) dias
para realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendrd Tres (3) dias para hacer
las correcciones antes del inicio.de las actividades.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION
Se ha estimado, para el.cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion,
un presupuesto de SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($733.490.759), incluido el valor del AIU y el IVA.
Los. recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de
SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS ($733.490.789) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracion y adjudicacién del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacién
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Rubro: 113-705-3-2-20
Identificacion presupuestal: 113-705-3-2-20 Sostenibilidad de la infraestructura fisica
CDP: 354

1.6. PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucién Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la Licitacion no podran estar inmersos
en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Mecanicos o Ingenieros Civiles, 0 personas juridicas,
con experiencia en la fabricacion y el montaje de estructuras metalicas pesadas.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Mecanica o Ingenieria Civil con experiencia mayor o igual a
CINCO (5) afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia«de la vigencia de la matricula
profesional certificada por ACIEM o el COPNIA, segun sea el caso. En case de que la tarjeta profesional no
tenga fecha de expedicion se anexara matricula profesional.

Persona Juridica: Cuyo objeto social sea la fabricacion'y.el montaje de estructuras metalicas pesadas y
la experiencia mayor o igual a CINCO (5) afios.

En caso de persona juridica que no se haya constituide con anterioridad al tiempo solicitado pero que tenga
un tiempo de constitucién mayor o igualial 80% y alguno de los socios cumpla con experiencia mayor o
igual a la solicitada, se considera que cumple con‘la experiencia general.

En caso de persona juridica S.A.S con Unico socio que no tenga el tiempo de experiencia total después de
constituida, pero que el Unico socio haya adquirido la experiencia como persona natural, se homologa la
experiencia solicitada.

En caso de ser Persona.Juridica.y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por'un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo)y pago de seguridad social como dependiente), el cual deberd firmar la propuesta
conjuntamente con el representante legal y anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula
profesional certificada por ACIEM o el COPNIA, segun sea el caso.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los Consorciados o en Unidon Temporal sean Personas
Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida. La misma exigencia se
aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unién Temporal.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en:

e Fabricacion de estructuras metalicas pesadas de por lo menos 100.000 kg; y
e Montaje de estructuras metalicas pesadas de por lo menos 100.000 kg.
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La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en (2) certificados de contratos.

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de
contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural.

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales

e Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6. Para la contabilizacion de
la experiencia general se tomara la mayor de las certificadas.

e Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada
uno:

> Experiencia en al menos una de las actividades indicadas, especificando claramente fecha, valor, y
objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario o representante legal, con la que el
proponente realizé el contrato.

> Ninguno de los miembros del Consorcio o la Union Temporal,» podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucién Nacional y en el Manual de Contratacién
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de
2015, respectivamente.

d) Requisitos para las certificaciones
La Universidad tendra en cuenta como.certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacion o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacion solicitada'a continuacion:

e La experiencia podra‘acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de contratista y/o
con contratos propios.
Los certificados ‘expedidos por una entidad publica, suscritos por el funcionario competente.
Los certificados expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan solo si estan suscritos
por el titular de lalicencia o duefio del proyecto o patrocinador original o quienes aportaron los recursos
para la/construccion. En este evento debe anexar copia del contrato o en su defecto cualquier otro
documento idéneo que pueda asimilarse a un contrato, y copia de la Licencia Urbanistica y/o de
construccionexpedida por curaduria urbana o entidad competente.

e . Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ninglin caso se aceptaran las
cantidades contratadas como certificado.

e Enelcaso de que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

e Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

e Los certificados deben especificar claramente:
o Objeto.

Tipo de actividad realizada.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

O O O O
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o Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd el contrato.
o Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.
o Direccion, teléfono y nimero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

1.7. CRONOGRAMA
LICITACION No 01-2.017
Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA
1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura

La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Webde la Universidad
www.utp.edu.co o Secop I

1.7.2. Entrega de la Licitacion

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se
pueden consultar en la pagina Web de Ila Universidad »www.utp.edu.co o Secop I
www.colombiacompraeficiente.gov.co o pueden ser solicitados emla Oficinaide Planeacion de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415.

1.7.1. Visita técnica de informacion y aclaracion de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o autorizado por.éste. mediante poder escrito, preferiblemente personal
técnico conocedor del tema

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacion y aclaracion de dudas sera la Oficina 415 de
Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo.
Alli se aclararan las dudas relacionadas con'el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo
a lo establecido en el cronograma.

La persona responsable ‘de la informacion para la visita y aclaracién de dudas es la Arquitecta Beatriz
Eugenia Salazar Carvajal.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracion de dudas en forma escrita en el correo electronico
planea@utp.edu.co, desde la publicacion hasta la fecha indicada, como se indica en el cronograma.

Los interesados deben estudiar la Licitacion, las especificaciones técnicas, planos de disefos a fin de advertir
oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno de
estos “documentos, para formular propuestas de correccién, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.2. Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de
la Universidad www.utp.edu.co o en el Secop I
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Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo

piso del Blogue 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301

1.7.3. Costos

Los pliegos de la Licitacién no tienen costo alguno y puede ser descargada desde la pagina de la universidad

www.utp.edu.co o Secop I www.colombiacompraeficiente.gov.co.

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la Licitacion y entregar los documentos solicitados en
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos de los documentos, puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS

OBLITARIOS

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Blogue 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301. La Universidad.no se responsabilizara de las que se envien a
dependencias diferentes a la indicada; ademas para:.que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas

antes del cierre de la Licitacion.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefores .

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccion: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301

LICITACION No. 01 - 2017: “Construccion de la estructura metdlica del tercer piso en el edificio de
Educacion, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnoldgica de Pereira”

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Direccion:

Teléfono fijo: Movil
Direccion electronica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la Licitacidn, se abriran los sobres en presencia de los

Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.
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Verificacion de la informacion: La Universidad Tecnologica de Pereira, se reserva el derecho de
verificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de la presente
Licitacion.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser
entregado en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la
propuesta debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados en el numeral 2.2:
2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.1.1. Indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y
los niUmeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2, Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucién de las obras:

La carta de presentacion de la propuestasdebe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representanterdesignado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o.el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copiade la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional.

Quien suscriba la carta de presentacién de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacién de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
corresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

Nota: Insubsanable su presentacion.
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2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

e Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos

e El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

e El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico
y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de
uno de ellos no es motivo para reclamacién a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en
cuenta que el proponente es un experto en la materia.

e La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente Licitacion, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

e La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

e El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable:.en cuanto a su configuracion
(numeracion, descripcion de la actividad, orden de las'mismas, cantidades, unidades)

e Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, prevaleceran las
primeras.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.4. Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la. propuesta los andlisis de precios unitarios de todas las
actividades descritas en el cuadro de cantidades.

Los A.P.U. deben cumplir.con:los siguientes requisitos:

e Se debe presentar analisis para cada uno de los items, para lo cual se deben tener en cuenta las
especificaciones técnicas; las marcas de los insumos deben quedar explicitas dentro del
analisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo
cada«tno de los items.

e os andlisis de precios unitarios, deben indicar la misma unidad de medida solicitada en el cuadro
de cantidades y precios; en el caso de no coincidir se descalificara la propuesta y no continuara en
el proceso de seleccion.

e El'proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de subcontratos se debe presentar cotizacion de persona natural o juridica

especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se descalificara la propuesta
y no continuara en el proceso de seleccion.
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e La omision de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacién
del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance
determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas
dentro del disefo y las especificaciones.

Nota: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.5. Analisis de A.I.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracién con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos, costo del sistema general de riesgos laborales.y trabajo en alturas, celadurias,
costos de instalaciones provisionales y de servicios pUblices, polizas, impuestos municipales,
departamentales y nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la
reglamentacion para el manejo de dineros publicos)

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener.en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

e Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006;.y finalmente La Ley 1421/10

e Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar
debidamente calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben
estar implicitos en el analisis‘de precios unitarios.

Se revisara la coincidencia.del porcentaje de A.L.U. respecto al valor total de la propuesta calculado vy el
utilizado en el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima), en caso de
que no coincida se descalificara la propuesta.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.6. .. Cronograma de obra y de inversion impresa y en medio magnética
El tiempo-estimado para la EJECUCION DE LA OBRA es de NOVENTA (90) dias Calendario (incluye tiempo
de fabricacion en taller), contados a partir de la firma del acta de inicio dentro de los cuales debera tener
en cuenta que al menos DIEZ (10) dias calendario deben ser de planeacion y ejecucion de preliminares.
Una vez adjudicado el contrato y durante la etapa de planeacion de la obra, se debera entregar
la programacion correspondiente a las actividades del cuadro de cantidades y el flujo de fondos impresos y

en medio magnético mes a mes (en costo directo); la programacion se entregara con la totalidad de los
recursos utilizados en los analisis de precios, con los recursos humanos en la programacion, los recursos de
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materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida
con el valor de la propuesta en costo directo.

Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta critica.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacién de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el andlisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma:

(Ver numeral 1.2)
2.2.1.7. Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o uniéon.temporal, cada uno
de los integrantes, debera presentar el certificado de inscrip,cién en el registro unico.de proponentes — RUP,
el cual no puede tener fecha de expedicidn superior a 30 DIAS CALENDARIO, previos a la fecha sefalada
para el cierre del término para presentar propuestas.

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos
en el Registro Unico de Proponentes (RUP), que estén dentro de.los cddigos de clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas:

UNSPSC 951219 o0 UNSPSC 72121000.

A la fecha de cierre de la presente Licitacion, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o sucursal
establecido en Colombia, debera acreditar ‘'su inscripcion y capacidad de contratacion en el registro
correspondiente en el pais donde tengan su.domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacion de inscripcion en el registro
de proponentes de las Cdmaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.

2.2.1.8. Documentos para determinar la Capacidad Residual De Contratacién

Segun el Decreto.1082 del 26 de mayo del 2015 para el calculo de la capacidad residual se tendra en
cuenta:

Articulo 2.2:1.11.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos con Entidades Estatales debe
acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion para lo cual debe presentar los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como €l valor y plazo de tales contratos, incluyendo los
contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, debe informar si se
encuentran suspendidos indicando la fecha de suspension.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, debe informar si se encuentran
suspendidos indicando la fecha de suspension.
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3. Declaracion de renta y balance general auditado del afo en que haya obtenido el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar suscritos
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no estd obligado a tener revisor fiscal.

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN
EJECUCION - se encuentra al final del cuerpo de esta Licitacion; debe contener, nombre del contratante,
objeto del contrato, fecha de iniciacidn, fecha de terminacion, valor total incluido adiciones, con'el fin de
verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacién de un Consorcio o de una Unidn Temporal,/se obtendra de la suma
de las capacidades residuales de contratacion de cada uno de sus integrantes.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo
Notas:

El RUP, es un Certificado insubsanable su presentacion, subsanable para aclaraciones.

El ANEXO 5, Cuadro de proyectos en ejecucion Insubsanable su presentacion.

2.2,.1.9. Certificados de Experiencia

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

2.2.1.10. Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y
contratos del personalque laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados
adelante; para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido,
se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos
ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada

iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,

deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde
se indique la fecha de expedicidn de la misma.
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Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtencidon del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la Licitacion, se debe entregar
diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue asignado el contrato

e Ingeniero Residente de obra.
Se requiere un INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICO debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con una experiencia especifica certificada.como DIRECTOR
O RESIDENTE, DE OBRA O DE INTERVENTORIA, en contratos que contengan:

e Fabricacién y montaje de por lo menos 100.000 kg. de estructuras metalicas pesadas.
La certificacion de la cantidad antes anotada puede ser acreditada en maximo tres (3) contratos.
Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte’de'obra semanal en compania del residente
de la Interventoria, de tal forma que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de
ejecucion, en tiempo y en dinero. En caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del
residente no se lo permiten deberd en forma inmediata, designar otro profesional, para realizar dicha
actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es
indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar las
medidas entregadas por la Interventoria.
La permanencia de este profesional debe'ser'del 100% en la obra.

¢ Profesional en Sistema general de Riesgos Laborales
Profesional en salud ocupacional o profesional con especializacion en salud ocupacional, con experiencia
general certificada de dos (2) afios, en el manejo de planes o programas de salud ocupacional en
construccion, experiencia especifica en dos proyectos con duracion mayor o igual a seis meses.
Sera el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren
vigentes, el disefo,.la implementacion y el seguimiento del programa del sistema general de riegos
laborales.
La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la licencia.
La:dedicacion:minima del profesional es del 30% en la obra.
REQUISITOS PARA LA ACR,EDITACI(')N DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO

Se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los
contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

1. Nombre del contratante
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Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacién
Firma del personal competente

vihwnN

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde
se indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados ‘de obtencién del titulo
correspondiente.

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccién y durante la vigencia
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser+eemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no se
reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

2.2.2, DOCUMENTOS LEGALES
2.2.2.1. Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del demicilio principal, teniendo en cuenta que la duracion de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser‘al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos
(2) anos mas, documento expedido‘con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre
de la presente Licitacion. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacion Legal el
objeto social de la persona juridica el.cual.debera ser igual o similar al objeto de la presente Licitacion, asi
mismo la calidad de Representante.Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto contractual:

Nota: Subsanable su presentacions

2.2.2.2.< Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Llegal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta del
organo competente que lo faculte para tales actos.

Nota: Acta subsanable su presentacion

2.2.2.3. Pdliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados
a partir del dia de cierre de la Licitacion. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad Tecnoldgica
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de Pereira, por el objeto de la Licitacion, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Licitacion, en especial las relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha podliza debera ser expedida
por una compania de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente
autorizada por la superintendencia de Sociedades.

Esta poliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacion, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.2,5. En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacién y definir claramente los  porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en.dicha Union o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta,
gue quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural
y/o Juridica individual. El documento debe contener:

a) La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.
b) Indicar en forma expresa si su participacion es‘a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unidn Temporal, luego de presentada la propuesta
este no podra ser modificado, sin previa autorizacion de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesién de la participacién de los integrantes del Consorcio
0 Unién Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesidon a un tercero, se requerira previa autorizacion
escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar/con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de
cada una . de las personas que conforman el Consorcio o Unidon Temporal, atendiendo a lo exigido en la
Licitacién sobre ‘este documento.

f) Eldocumento de conformacion debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes, en la actividad,
especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o unién temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion teléfono y correo electrdnico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.
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j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Union temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 2.2.1.7

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.6 Fotocopia de Cédula: De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Uniéon Temporal
o del Representante Legal de la Persona Juridica.

Nota: Subsanable su presentacion.

NOTA.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los documentos e
informacion exigidos, pues la falta o error en uno solo de ellos, puede dar lugar.a descalificar al proponente
para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.2.3.1. Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la cdmara de comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente Licitacion. Se verificara que
se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma
inicialmente publicado (Para el proponente persona-Juridica:o Natural y para cada uno de los integrantes
del Consorcio o Unién Temporal).

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de consorcio.o union temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades, estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.7
Certificado de inscripcién en el registro Unico. de proponentes - RUP caso contrario la propuesta sera
RECHAZADA

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.3.2. Pazy Salvo de Seguridad Social

Declaracién expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durantedos seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Sices persona. natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales.de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo‘de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.3.3.  Registro Unico Tributario — RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

24



Nota: Subsanable su presentacion.

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentacion
relacionada en la Licitacion, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran_ presentadas con
posterioridad al cierre de la presente Licitacion; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final.obtenido en el cuadro
de la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se tomara como ciertorel-valor dado en el
cuadro de la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

Nota. La UNIVERSIDAD verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de todos
los proponentes.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL
3.1. REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones.contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacion juridica‘del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009
y modificaciones segun acuerdo 46 de octubre 27 de 2015).

3.2. INDEMNIDAD
El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.
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3.4. SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto
para el cierre de la Licitacion antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Licitacion sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccion objetiva
del contratista. Se efectuara mediante resolucién motivada en el que se sefalaran expresa y detalladamente
las razones que han conducido a esa decisidén, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en el tramite del
proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia y si existe
discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las.contenidas en el
estatuto de contratacion de la Universidad:

No se presentd oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo-menos con una cotizacién que podra
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de
Licitacion.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION
DEL CONTRATO

Los comités de la Licitacion (Financiero, Juridico.y Técnico) deberan cefiirse integramente al documento de
pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados
para presentarlas, si los documentos:se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad
de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre’'que el proponente presentd documentos o informaciéon que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera. inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que
se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion
del mismo, sin perjuicio.de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1. EVALUACION JURIDICA
El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley,
el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de

2016 y a las condiciones del presente proceso de Licitacion.

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un
término maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso.
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4.2. EVALUACION FINANCIERA.
El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los
cuales determinan la solvencia econémica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en cuenta
que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus
integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

Razon corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado
e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; .en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o union temporal los indicessse calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3. EVALUACION TECNICA.

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

No habra puntaje alguno para la‘evaluacion técnica.
4.4. EVALUACION ECONOMICA.
4.4.1 Procedimiento de calificacion
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacién de las propuestas:
a) Confrontar los valores de los analisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que
no coincida se'tomaran como ciertos los valores de los analisis, corrigiendo el valor final de la propuesta

y tomando, este como el valor definitivo de la propuesta.

b) Laevaluacion de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente férmula:

Paso Procedimiento Indicador
Retirar propuestas que estén por encima del
presupuesto oficial (P.0.) y 10% por debajo del P.O.

PO
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Se suman los valores totales de las propuestas restantes
con el presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz
cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero

2 |superior, siendo “n” el nimero de propuestas en PPA
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el nimero de
veces que el presupuesto oficial haya participado.

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al promedio de primera aproximacion

3 (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los
limites establecidos aqui.

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacién) asi:
a la primera aproximacioén se le suman nuevamente las
propuestas que contindian en el proceso mas el

4 presupuesto oficial multiplicada por raiz de “n1” PSA
aproximada siempre al digito entero superior, siendoni
todas las propuestas que contintan en el proceso v el
resultado se divide por el nimero.total de sumandos.

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2%
5 por encima y mas de un 5% por debajo del PROMEDIO
DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas
restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que
6 |se encuentren en el rango'indicado en el paso 5 y este PD
se denominara promedio. definitivo.

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada
7 propuesta el PD.y se adjudicara el mayor puntaje a la
propuesta que tenga menor diferencia.

4.4.2 Asignacion de puntaje
Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinard la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses.de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El'valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA.
2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 90 puntos

b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la formula:
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La propuesta ubicada en primer lugar tendra 90 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 80 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 80 puntos al precio.

3. El proponente que presente el cuadro de cantidades sin ninguna modificaciéon en la descripcion de
las actividades, ni en las cantidades, obtendra un puntaje de 3 puntos, de lo contrario no se le
asignara puntaje.

4. El proponente que presente completa la documentacion técnica, legal y financiera de manera
correcta y sin haberle solicitado aclaraciones obtendra un puntaje de 2 puntos, de lo contrario no
se le asignara puntaje.

5. El proponente que certifique tener su domicilio, sucursal, u oficina/localizada en el Area
Metropolitana Centro-Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; tener
Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y Representacion Legal de la.Empresa o el RUP
para personas naturales no comerciales, con domicilio registrado en Area Metropolitana Centro-
Occidente; obtendra un puntaje de 5 puntos, de lo contrario no se le asignara puntaje.

4.4.3 Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) Hora de entrega de la oferta, se adjudicara al proponente que cumpla con todos los requisitos
y de acuerdo a su hora de llegada.
b) Si las propuestas empatadas se presentaren a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se“hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccidn objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con. la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado.el contrato, el proponente tendra CINCO (5) dias calendario para suscribirlo
y legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con
la recomendacién‘de adjudicacion realizada por los Comités de Licitacion (Juridico, Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.
La legalizacion se surte cuando el contratista hace entrega, una vez perfeccionado el contrato, de los
siguientes documentos que deben ser entregados en la Oficina Juridica Proceso de Gestion de la
Contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira:

e Pdlizas de garantias exigidas en el contrato para la aprobacion por la Universidad.

o Afiliaciones al Sistema integral de sequridad Social del Contratista
e Pago de impuestos si aplica
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Nota: en el evento de que la podliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccién en un
término no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.

La Universidad verificara la siguiente informacion:

e Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del consorcio
0 unién temporal.

e Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del
consorcio o unién temporal.

e Antecedentes de Policia Judicial.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdlizas.de ‘garantia a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird.a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectueso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado.en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afos mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucion del.contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente.al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.
5.14 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2) meses mas.
5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.
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5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afilos mas.
Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no sera inferior
a cinco (5) anos. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de
obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (15) dias‘calendario
después de firmada por el interventor.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafiia legalmente constituida en el pais'y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL.INICIO DE LA
VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago serd a través de la entrega de un anticipo/del'VEINTE por ciento (20%) del valor
total del contrato y el restante_OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratacion de
la Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

5.2.1 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, la Universidad concedera
un anticipo hasta del 20% del valor del.contrato. “Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir
con los siguientes requisitos:

1) Suscripcion del contrato y acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compafiia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para.ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del antiCipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Haber constituidoy entregado a la Universidad la garantia Unica de cumplimiento y las demas garantias
exigidas para este.contrato.y haber obtenido la aprobacion de las mismas por parte de la Universidad.

4) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y<entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

Paragrafo: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos,entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta,
para conformar el patrimonio autdbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autonomo y sus
rendimientos son autdbnomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra en formato que para tal fin tiene dispuesto la
UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.
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El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafiada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.

En caso de incumplimiento contractual declarado por la universidad, el saldo del anticipo no devuelto se
entendera como un uso indebido segun la pdliza.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccién por parte del interventor del proyecto, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de/mantenimiento para obra,
equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional
(relacionado con la recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e La respectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se .encuentra a paz y salvo con el pago
de aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al dltimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828.de.2003.

e Pago FIC

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo.con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos

pendientes, cualquier pago en cuanto.sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 6—DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contratoiniciaicon la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeacion en la cual se debe desarrollar
lo.descrito en el numeral 1.2.

Se deben-entregar los siguientes documentos y formatos diligenciados:

6.1.1 Plan de trabajo - cronograma del proyecto y la inversion impresa y en medio
magnético.

El tiempo estimado para la construccion es de noventa (90) dias calendario (incluye tiempo de fabricacion

en taller), incluidos los diez (10) dias calendario de la etapa de planeacion, de acuerdo con lo estipulado
en el numeral 1.3 de esta Licitacion.

32



Se solicita entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el flujo de fondos
impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) tal como se estipula en la etapa de
planeacion; /a programacion se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra,
materiales, equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el
flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.

Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta critica.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizaciéon de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en.el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a'mes y el.acumulado.

El contratista debera efectuar un control del proyecto por la metodologia del‘valor ganado, el cual permite
controlar tiempo, inversion y alcance. El contratista presentara un informe mensual utilizando dicha
metodologia, en medio magnético v fisico, el cual sera utilizado para medir el avance del contrato.

6.1.2 Plan de manejo e inversion del anticipo

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo _suministrado en esta Licitacion, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o unién
temporal.

Se presentara durante la etapa de planeacion y. como requisito para la entrega del anticipo.

Este formato sera la base para los desembolsos. posteriores.

6.1.3 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad

Para la ejecucion de los‘trabajos’ de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA
RESOLUCION No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO EN ALTURAS).

6.1.4 Programa del Sistema General de Riegos Laborales

De acuerdo con la resolucion 1016 de 1989 y el Panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad
industrial.

6.1.5 Certificados médicos ocupacionales (RESOLUCION 2346 DE 2007)
6.1.6 Manual detallado para manejo medio ambiental

Permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.13
MANEJO AMBIENTAL

6.1.7 Hoja de vida del personal directivo y profesional del proyecto
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Los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD solo podran ser cambiados adjuntando la renuncia
expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la
tarjeta profesional y de los certificados de experiencia especifica. Igualmente en cumplimiento de la
normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la documentacidon completa del personal
contratado para el inicio de la obra segln el numeral 2.2.1.10.

6.1.8 Seguridad social completa

De trabajadores, personal de administracion y directivo que vaya a ingresar el primer dia de labores de
obra.

6.1.9 Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora
6.1.10 Acta de conformacién del comité paritario
Debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo.

Los anteriores documentos se deben ppresentar dentro de los cuatro (4) dias calendario
siguientes a la firma del acta de inicio, la interventoria tendra tres (3) dias calendario para
revision y devolver al contratista para correccion, nuevamente el contratista cuenta con tres
(3) dias calendario para entregar completamente ajustado.

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza formalmente con la firma del.acta de inicio. En caso de que el contratista no se
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoria podra elaborar el ACTA DE INICIO,
de acuerdo con las necesidades de la Universidad, empezando a correr el plazo del contrato desde la fecha
programada, (siguiente dia habil a la_terminacion‘del plazo para firma y legalizacion).

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacién, en la que
entregara el programa detallado de trabajo;base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.
En caso de que el desarrollo del"proyecto esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos,
se implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el
mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

Antes de dar inicio arla etapa de localizacion y replanteo el Contratista debera realizar las adecuaciones en
el sitio donde. se desarrollaran los trabajos, los cuales para el caso incluirdn demoliciones, remocion de
escombros, movimiento de tierras, etc.

Al iniciar los:trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) el cual dispondra
de las siguientes instalaciones minimas:
o Oficina para el contratista y el interventor,
o Depdsito de materiales y herramientas
o Vestieres y bafios para el personal
o Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo
con lo especificado para la construccion del campamento.
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La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista
y éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera sefalizar con mecheros y sefiales
moviles a suficiente distancia del inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su.negligencia
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio
de acueducto 6 energia el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar dicha
actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan‘al representante
del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban
los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio
contratista.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccion técnica y administrativa.de_lasiinstalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Licitacion.

2. Atender las observaciones del interventor en.forma inmediata.

3. Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcién del acta de inicio.

4. Entregar una programacion tentativa de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales,
accesos a edificaciones.

5. Colocar la sefalizacién necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. Suministrar materiales de. primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en'las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual
sometera a inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seranpor cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos
de prueba ysensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11.Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de
toda la'zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video
de la zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su
entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de
iniciar los trabajos.

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefos,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.
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14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

16. Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende
que el profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia
y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos
y su plazo de entrega.

17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria ‘podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La €jecucion de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento.alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacion
contractual de las partes.

19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a‘través del interventor, cualquier imprevisto
o impedimento que perturbe la realizacién del proyecto o el cumplimiento del contrato en los
términos previstos.

20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacion,
plantas y cortes)

21, Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo
tendra en cuenta para el calculo de su’precio. unitario.

22. Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo
tipo de escombros, materiales y €n general todo desecho que haga parte integral del proyecto.
23. Entregar los manuales de conservacion y' mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion

para equipos.

24, Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

25. Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del
proyecto, las cuales hardn:parte integral de cada acta de pago.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
El contratista debe:

Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

1. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera
el proyecto desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

2. Presentar la informacion de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion, carta de intencion suscrita por el
profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma.

3. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacion, montajes y pruebas de materiales.

4. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros,
bonificaciones y demas ordenados por la Ley.
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5. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

6. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econdmicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la
ejecucién del contrato.

7. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

> Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

> Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad:Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales) seguin lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797
de 2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes.
(Afiliacidn al sistema de seguridad social.

> Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

> Copia de la liquidacién de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista serd de su libre contratacion y no tendra vinculacién laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro
o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado
que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o
traslado de personal impartida por la Interventoria;debera ser satisfecho por el contratista dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme
a las buenas practicas de la construccién y a lo requerido en las especificaciones técnicas, entre otras y de

acuerdo con el tipo de obra se deben.considerar:

En caso de elaborar estricturas metalicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.
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El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran validos y
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoria y sea entregada copia de los
resultados al mismo.

6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafio del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitaraatrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe

asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos alin en el evento de que hayan sido depositados enisus instalaciones.

6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que’se cotiza, deben ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio del proyecto, los. costos que demanden la compra,
transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del contratista, quien ademas debera asumir
los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta
en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cinan a las especificaciones de esta Licitacion.

6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA EL PROYECTO

El personal minimo propuesto, no podraser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que
exista una justa causa, la cual deberd.ser sustentada ante la Universidad, para su evaluacion y posterior
autorizacion. En caso de aprobarse’el cambio, el personal deberd reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la Licitacion.

6.7 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

6.8 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Licitacion, pero
que a juicio 'del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucion del objeto

del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales sdlo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi
al contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero,
seglin convengda a sus intereses.

6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA
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De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad.

Las modificaciones en las mayores cantidades, deberan ser autorizadas por el contratante conforme al inciso
anterior, siempre y cuando se sobrepase el valor o el plazo del contrato.

6.10 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta Licitacion y en las
especificaciones técnicas ¢ en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefialado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacién y trasladar el costo al
contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacion que por
escrito haga el interventor al contratista.

6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

6.11.1 SEGURIDAD SOCIAL

La Ley 100 de 1993 creé el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base endo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los

contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

« Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes..(Administradoras de fondos de pensiones).

e Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

e Sistema general /de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona.a continuacion alguna de la normatividad vigente:
El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que

sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.
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El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacion
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar
multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la;Licitacion o en los
términos de referencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste
que posee 0 se encuentra en elaboracion el Sistema de Gestiéon de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encaminado a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laboralés, promocion y proteccion de
la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestaralos servicios a la Universidad y de
sus subcontratistas sin importar la relaciéon contractual que posean:

6.11.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los empresarios de los sectores de la construccidn, con.diez (10) o mas trabajadores, estan en la obligacién
de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO vy fijar una copia en un sitio accesible a
todo el personal y leerlo a todos los empleados para/asegurarse que cada uno conoce las condiciones del
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada‘trabajador, éste firmara el correspondiente registro en
el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustara a la normatividad de la empresa contratista.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les sera
informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo.

Cumplimiento de:

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”

RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo) y normas que la complementen o

adicionen

Resolucion, 2413 del 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccién y normas que la complementes o adicionen

Resolucion 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo) y normas que la complementes o
adicionen
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Resolucion 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pais
y normas que la complementes o adicionen

RESOLUCION 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales y normas que la complementes
o adicione

Resolucion 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo
seguro en alturas) y normas que la complementes o adicionen

Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de las Direcciones Territoriales, la vigilancia y el control de
todos los aspectos relacionados con la administracion, prevencién, atencion y(control de los Riesgos
Laborales a cargo de las ARL, asi como la supervisién y fiscalizacion de la prevencién de riesgos laborales
en todas las empresas y del cabal cumplimiento de los procedimientos de la calificacién de la pérdida de
capacidad laboral a cargo de las Juntas de Calificaciéon de Invalidez. El incumplimiento.de los programas de
promocion de la salud y prevencién de accidentes y enfermedades, a cargo de.las ARL, acarreara multa de
hasta quinientos (500) SMLMV a la fecha en que se imponga la misma:

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal reglamentarios
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razon
anterior, el Contratista y/o Proponente, debera incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de
cada uno de los analisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos
de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles.riesgos.relacionados con sus actividades dentro del
proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
dejando constancia de la entrega de los elementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre el
uso.

6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados.sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar
en forma sostenible el proyectoty.con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2016, las normas especiales para la gestion y obtencién de
las autorizaciones y.permisos' especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.

El constructordebe solicitar previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes ante la autoridad
ambiental, [los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos, naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal,
intervencién de“cauce, concesién de aguas superficiales y/o subterraneas, permiso de vertimientos,
instalacion de. campamentos, permiso de disposicion de residuos solidos, permiso de emisiones
atmosféricas, permiso de explotacion de fuentes de material e instalacion y funcionamiento de plantas
asfalto y.concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista debera contar con los soportes
técnicos necesarios para dicha gestion.

Los costos que dichas acciones demanden seran asumidos directamente por el contratista, asi como los
costos que demande la restauracién morfoldgica y paisajistica de las fuentes de materiales, una vez se
culmine la explotacién. Especialmente dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989y la
Ley 633 de 2000, en sus articulos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o
reemplacen.
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El inicio de las actividades esta condicionado a la obtencion de los permisos anteriores.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, la cual debe contener los programas y acciones descritos a continuacion y que sean
aplicables al proyecto a ejecutar:

Fichas de Manejo Ambiental.

* Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras

* Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

 Manejo de transito y sefializacion

 Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

* Sistemas para la remocidn y disposicion de lodos producidos en la operacién de las plantas de asfalto y
concretos.

» Programa de estabilidad y restauracion morfoldgicas de cortes y terraplenes.

* Programa de Manejo y recuperacién de la cobertura vegetal.

e Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

En este capitulo se dan las siguientes recomendaciones generales minimas sobre el manejo ambiental que
debe seguirse durante el desarrollo del proyecto.

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros
establecidos, no se permite su quema.

e Se debe evitar el riego de sustancias.nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el
uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira
movimiento vehicular, de maguinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

6.13 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.13.1 Instalacion provisional de energia

Con el fin de garantizar €l adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacion que la obra
requiera; se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias

6.13.2 Instalacién provisional de acueducto

La obra debe instalar una provisional de acueducto con medidor

6.13.3 Seiializacion

El CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de

accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase,
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color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico,
deben estar senalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida sefializacion.

e En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion en el Interventor
podra en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefiales.

Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalacién, mantenimiento, reubicacién y reposicién de
las sefiales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopcion de todas las medidas
necesarias para la prevencion de accidentes seran por cuenta del CONTRATISTA y deberan estar valorados
en la Administracion de la obra.
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7. ANEXOS

ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

% de Fabrica€ion Montaje Valocll'e'll'otal VanL:eI::sool;trato
, . Objeto Fecha de Fec_h a dﬁ part|C||?aC|on e de Contrato | (convertida con el
Numero del Entidad . . Terminacion | en Uniones Estructura | Estructura | . .
del Inicio del I P incluyendo | valor del salario
Contrato Contratante del Temporales Metalica Metalica . . -
Contrato Contrato . adiciones y minimo de la
Contrato o Consorcios Pesada Pesada - fech fi I
Anteriores (Kg) (Kg) ajustes echa de firma de
SMMLV contrato)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fecha de
constitucion

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se acredita

Cantidad de afios certificada

NOTA: En los contratos ejecutades, o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la
proporcion del porcentaje de participacion, correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unidon Temporal;-anexar soportes).

Namero
FECHA | EXPERIENCIA | FABRICACIONY del Contratant | . .to | Fechade | Fecha de
NOMBRE Y . MONTAJE DE e Persona L s
APELLIDO PROFESION DE PROFESIONAL ESTRUCTURA Contrato suridica o del Inicio del | Terminacion
GRADO | Y/O GENERAL o tipo de ] Contrato Contrato | del Contrato
~ METALICA PESADA natural.
(ANOS) (Kg) contrato

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios 0"Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la
proporcion del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

Licitacion: xxxxxx-2017

Obijeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra
(Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del
proponente en la ejecucion (En
caso de ser diferente al 100%)

Direccidn y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afo de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de
suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

FORMATO

PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION PUBLICA No. IMEM:
OBJETO:
PROFONENTE: PROPONENTE:
FECHADE REALIZACION: DA UNIDAD:
. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit Canftidad Walor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQLAPO
Descripeian Tipo TarifaHora |Rendimiento Walor - Unit
Sub-Total 0.00
ll. TRANSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia Tarifa Valor Unit
Sub-Total 0.00
. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioney Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
Sub-Total 0.00
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL® | Total | n_ﬂu|

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

|.F|iuste al peso |

|cosTo DmECTO|
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Licitacion Publica Nro.
Respetado sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
de conformidad con las
condiciones que se estipulan en la Licitacion, presentamos la siguiente propuesta para

w 14

, descritas

en la Licitacion No. xxxxx-.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en
el contrato probable que de ella se derive.

3-Que conocemos los documentos de la Licitacion y aceptamos su contenido.

4-Que hemos recibido los documentos que integran la Licitacién y sus adendas que son: (indicar el nimero
y la fecha de cada uno).

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el‘mismo.
6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los CINCO (5) dias
habiles siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados enila Licitacion,
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna_de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta consta de _ (__) folios debidamente numerados y. rubricados.

VALOR DE LA PROPUESTA:

LV.A

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
PLAZO DE EJECUCION

& A A A

La suscrita sefiala como Direccion Comercial, a donde se puede remitir 0 enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Entidad Contratante

"-" No del contrato
‘ 3 Obijeto

Universidad Tecnoldgica Contratista
e Pereira Interventor

Valor del contrato

Valor del anticipo 20%

No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO

VALOR

N

RECURSO HUMANO

1.1|Personal administrativo

1.2|Personal de obra

1.3|Seguridad industrial y salud ocupacional

2|MATERIALES

2.1|Acero

3|MAQUINARIAY EQUIPOS

3.1[Seguridad industrial y salud ocupacional

3.2|Com,para o Alquiler de equipos

4|TRANSPORTE

4 1|Acarreo

5/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1|Gastos bancarios

5.2|Ensayos y muestras

SUBTOTAL RELACION

IMPUESTO 4xMIL

VALOR RELACION

Elaboro:

1 Documento soporte: Contrato y/o Factura
2 No de folio:Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores

No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticipo,
todos los gastos deben ser mayores de $100.000
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Numero y ano

Nombre del socio del Contrato

/o profesional Profesién N° de matricula laboral o de Vigencia del
(Z.Ile Iapin eniera profesional prestacion de Contrato
g servicios

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afio].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente
documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Valor total de los contratos
Participacion del proponente | ejecutados (valor del contrato

en el contratista plural ponderado por la participacion
en pesos colombianos)

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
Clasificador UNSPSC

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afio].
Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno.el presente
documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor.y vecino
de Pereira, identificado con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de‘Pereira,.en su
calidad de Rector y Representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo .Superior -mediante
Resolucién No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente auténomo universitario creado
por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para
efecto del presente contrato se denominarda EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX
identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX actuando en nombre y
representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT.
XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita'en la Camara de Comercio
de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el nimero, XXXXXXXX del libro XX y quien
se llamard EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado
de la Licitacion No. XXXXXX, el cual se rige por.las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es

““Construccién de la estructura metélica del tercer piso en el
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edificio de Educacion, ubicado en el bloque 7 de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira” De conformidad con Ia
propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION

La duracién del presente contrato sera de NOVENTA
(90) dias calendario, contados a partir de la firma del
acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y
legalizado.

TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO

El valor del ©presente contrato es de
XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.  ($XXXXXXXXXX) IVA
INCLUIDO.

CUARTA: FORMA DE PAGO

El presente contrato se cancelara mediante actas
parciales de acuerdo al avance de obras previa
aprobacion y certificacion por parte del Interventor,
el contratista deberd aportar paz y salvo expedido
por el revisor fiscal o el representante legal del
pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia
del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral cuando haya lugar.

QUINTA: OBLIGACION DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE

El contratante se compromete para con el
contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a)
pagar en la forma estipulada en la clausula
anterior; b) A Suministrar al contratista la
informacién y demadas circunstancias necesarias
para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1)
Realizar la(s) obra(s) que trata la cldusula primera
de este Contrato, segin propuesta presentada; 2)
A terminar la obra en el tiempo maximo de
NOVENTA (90) dias calendario; 3) El contratista.se
compromete para con la contratante a afiliar todo
el personal que contrate al régimen de /seguridad
social integral vigente en Colombia y presentar al
interventor los formularios de ¢wafiliacién<del
personal al inicio de la ejecucion del contratoy a
estar al dia en dichas obligaciones; 4) A entregar
el sitio limpio de escombros‘a la terminacién de la
obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los
aportes al Fondo de la Industria de la Construccién
FIC; 6) A Suministrar al personal que labore en la
obra los elementos de proteccion y de seguridad
industrial que sean necesarios y conforme a las
exigencias legales y que imparta el interventor; 7)
Deberd mantener a la contratante libre de toda
pérdida y todo)reclamo, demanda, pago, litigio,
accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier
especie y naturaleza que se entable por causa de
acciones u omisiones en que incurra el contratista,
sus agentes, o empleados durante la ejecucion del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se
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compromete al arreglo o la reconstruccion de toda
obra defectuosa que encontrare el interventor, la
cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del
mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos
seflalados en el mismo. Y como obligaciones
especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto
contractual, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Licitacion; 11) Atender las
observaciones del interventor en forma inmediata;
12) Disponer de un libro Bitacora desde el dia de
suscripcién del acta de inicio; 13) Colocar la
sefalizacién necesaria preventiva y de seguridad
que se requieran en obra, de conformidad con los
disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los
cerramientos indicados evitando riesgos para la
Universidad; 15) Suministrar materiales de
primera calidad, libres de imperfecciones, de
manufactura reciente, determinados en las
especificaciones técnicas y en los planos adjuntos;
16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los planos y especificaciones, para lo cual
sometera a inspecciones visuales del interventor,
los materiales a utilizar, antes de su instalacion;
17) Utilizar las herramientas adecuadas vy
necesarias; 18) Seran por cuenta del contratista el
costo de alquiler de los equipos, herramientas e
instrumentos de prueba y ensayo necesarios para
la ejecucion total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, Ileer atentamente Ilas
especificaciones e inspeccionar el lugar delos
trabajos para determinar aquellas condiciones del
sitio que pueden afectar los trabajos a realizar;
20) Las cotas y dimensiones de los planos deben
coincidir, sin embargo serd obligacién del
contratista verificar los planos antes de iniciar los
trabajos; 21) El contratista’ debe fadvertir al
contratante las discrepancias detectadas entre los
planos, disefios, especificaciones. y cantidades
presupuestadas de la. obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) . lLos planos vy
especificaciones son complementarios de suerte
que lo que faltare en uno, se entiende incorporado
en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y
especificaciones, deben ser resueltas por el
interventor y ‘el contratista de comun acuerdo,
conforme la observacion anterior; 24) Cualquier
omisién en los detalles suministrados en los planos
y/o especificaciones, no eximira de responsabilidad
al contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional
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gue dirija la obra esta técnicamente capacitado y
especializado en la materia y que el contratista al
firmar el contrato correspondiente, ha examinado
cuidadosamente todos los documentos y se ha
informado de todas las condiciones que pueden
afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega;
25) Una vez terminadas las partes de la obra que
deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la
Interventoria para que ellos en el caso particular,
procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si asi
no ocurriere por causa del contratista, Ia
Interventoria o supervision podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer
sus funciones de control. La ejecucion de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no
dard lugar reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de
ejecucién; 27) El contratista se obliga para con la
Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los
mismos precios de la propuesta inicial, previa
modificacion contractual de las partes; 28)
Informar oportunamente por escrito a la
Universidad a través del interventor, cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe Ia
realizacion de la obra o el cumplimiento del
contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos
autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30)
Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones
una vez finalice la misma, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho
que haga parte integral de la obra;»31) Entregar
debidamente inventariados los elementos
desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar
registro fotografico mensual de las ‘actividades;
33) Pagar todos Ilos«¢ impuestos, tasas vy
contribuciones que se_generen legalmente con
ocasion de la /ejecucion. del presente
contrato;34)Las demas asignadas por la
supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral.del presente contrato: 1.Los
pliegos ,adendas, la propuesta presentada por el
contratista y los. demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a
él como anexos; 2. Certificado de existencia y
representacién legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacion - liquidacion.
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5. En general cualquier otro documento que
suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion, Rubro:
113-705-3-2-20, Identificacién presupuestal: 113-
705-3-2-20 Sostenibilidad de la infraestructura
fisica, CDP: 354 de la vigencia presupuestal 2017.

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente
el presente contrato sin la autorizacidn previa y por
escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento
que se entiende surtido con la firma del presente
contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en la Constitucion y en la ley, para
suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS

El contratista deberd constituir Pdliza Unica que
ampare |lo siguiente: 1. Cumplimiento:
Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el
termino de duracion del contrato y cuatro (4)
meses mas; 2. Salarios y prestaciones:
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el
término de duracién del contrato y tres (3) afios
mas; 3. Responsabilidad civil extracontractual:
Equivalente al 20% del valor del contrato y por el
termino de duracion del contrato y dos (2) meses
mas; 4. Calidad y Estabilidad de la obra: Por €l
20% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y Cinco (5) anos mas. 5.
Calidad (Instalaciones arquitectonicas,
estructurales y equipos) Por el 25 % del valor
del contrato y por el término de duracién .del
contrato y un (1) afios mas. 6. Buen Manejo del
Anticipo: Por un monto del 100%' del valor del
anticipo ofrecido y por el tiempo de ‘duracién del
contrato y dos (2) meses«amas. 7. Estabilidad de
la obra: Por un monto_del 20% del valor total de
la obra y con una vigencia igual a su duracion y cinco (5)
afos mas. Dicha pdliza podra ser obtenida ante una
compafiia legalmente establecida en el pais y que
tenga representacién en la ciudad de Pereira. En
todo caso las garantias se mantendran vigentes a
partir de la liquidacion del contrato y/o con la firma
del acta de entrega a satisfaccién del mismo, segun
el caso. PARAGRAFO I: La fecha en la que se
inicia la vigencia del amparo de la pdliza, debe ser
igual a la fecha de expedicion de la misma.
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DECIMA SEGUNDA:
CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, el contratista
debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente cldusula penal es el de la
estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que la contratante adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucién del presente Contrato,
de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA: MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al
contratista, en caso de incumplimiento en el plazo
o términos planteados para la ejecucién del
contrato, derivados de su propuesta el valor de
la(s) multa(s) serd equivalente al 0.5% del valor
del contrato por cada dia de retraso en la obra. La
contratante podra cubrir el valor de las multas de
manera automatica con los dineros que adeude al
contratista, quien desde este documento autoriza
expresamente a la contratante para su descuento.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre
de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por
causa de acciones u omisiones en que incurra el
contratista, sus agentes, o empleados durante.la
ejecucion del contrato o en la guarda del"mismo.
Igualmente el contratista se obliga a evitar que sus
empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la
contratante, con ocasion o por razon de acciones u
omisiones suyas relacionadas con.la ejecucion del
presente contrato.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o
parcialmente cualquier. pago con los dineros que
adeude al contratista, para protegerse de las
pérdidas deébidas a »trabajos defectuosos no
corregidos, garantias no cumplidas o para
aplicacidn de las posibles multas, segun la clausula
décima tercera. Una vez desaparecidas o
corregidas las causas que puedan dar origen a
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dichos pagos, la contratante pagara los saldos
restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a
XXXXXXXXXX identificado con cédula de
ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de
XXXXXXX o quien haga sus veces, quien debera
cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de
perfeccionamiento y legalizacién de este contrato,
suscribir conjuntamente con El contratista el Acta
de Iniciacién, las Actas Parciales de Pago y el Acta
de Final de pago, velar por la obtencién de los
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de
El contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento
del Contrato; b) Presentar las observaciones que
juzgue conveniente; c¢) Recibir, verificar y aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto
contratado, los articulos suministrados por El
contratista; d) Certificar el cumplimiento del
objeto contratado para proceder al respectivo
pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del
Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcion de
eventuales adiciones, prérrogas o terminacion del
mismo; f) Resolver las dudas que tenga EI
contratista; g) Suministrar oportunamente la
informacién que posea a la Universidad y que sirva
al contratista para el desarrollo del objeto
contractual; h) Informar al sefior Rector en.caso de
incumplimiento, para efectos de aplicacion de
multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato
Clausula Décimo Tercera: Multas; ). Verificarique
el Contratista se encuentre cotizando al_sistema de
seguridad social integral y se encuentre a paz y
salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar;
j) Verificar que El contratista legalice el contrato en
el término estipulado™para 'ello e informar el
incumplimiento de tal disposicion; k) Impedir que
El contratista ejecute el Contrato sin estar
debidamente legalizado; I) Las demas seiialadas
en la ley 1474 de 2011; m) Las demas que se
requieran para el cabal cumplimiento del objeto del
Contrato.

DECIMA SEPTIMA:
EXCLUSION DE RELACION
LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion
de este contrato a titulo de contratista
independiente, en consecuencia la contratante no
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adquiere con él ni con las personas que éste ocupe,
ningun vinculo laboral o administrativo ni de ningun
tipo. PARAGRAFO: El contratista debe informarse
sobre las disposiciones laborales vigentes en
materia de trabajadores; normatividad de
seguridad social integral; seguros de vida vy
accidentes vy, riesgos profesionales y salud
ocupacional.

DECIMA OCTAVA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el
contratista tendra derecho a una prérroga del plazo
de ejecucién o de suspension de la obra a juicio de
la contratante pero no podrda reclamar
indemnizacion o reconocimiento alguno por los
perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION DE
LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato o de la respectiva
adicién, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le
retendrd de manera proporcional al pago o pagos
realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucion de estampilla definidas segun el
articulo 8° de laley 1697 de 2013.

VIGESIMA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una
vez suscrito por las partes y se obtengan el
Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacidn se requiere: 1. Aprobacion de
las Garantias a que se refiere la Clausula Décima
Primera; 2. Registro presupuestal. 3. Presentacion
de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4.
El contratista de manera escrita deberda indicar
Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos del
presente contrato. PARAGRAFO. El contratista
cuenta con ocho (08) dias habiles contados a partir
de dicha suscripcion para legalizarlo,<contados a
partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la
Universidad, so pena que se configure en un
incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato/se regira por las normas del
derecho privado y en especial por el Estatuto de
Contratacién del contratante — Acuerdo 05 de 2009
y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA:
DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista. reconoce a el contratante los
derechos patrimoniales que se deriven de obras,
textos, software, disefios, metodologias, procesos
o productos o demds creaciones objeto de la
produccion intelectual que surja con ocasion del
presente contrato. Asi mismo el contratante le
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reconocera los derechos morales que le asistan al
contratista por su produccion intelectual en la
ejecucion de este contrato. Igualmente El
contratista se abstendra de divulgar, publicar o
comunicar a terceros, por cualquier medio y de
utilizar para fines distintos a los propios de este
contrato, cualquier informacién que sea catalogada
como importante y confidencial por el contratante
y que conozca en virtud de la ejecucion del
presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente
contrato: a) Cuando las exigencias del servicio lo
requieran o la situacion de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica
permanente de El contratista; c¢) Por interdiccion
judicial o declaraciéon de quiebra de El contratista;
d) Por cesacidén de pagos, concurso de acreedores
o0 embargos judiciales de El contratista que afecten
de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las
clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO XXX XXX

CONTRATANTE

XXX XXX XX
INTERVENTOR

CONTRATISTA
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