

ADENDA No 2

LICITACION No 01-2017

“Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira”

1. En razón a la cantidad de observaciones presentadas a los pliegos de condiciones del presente proceso de selección, se modifica el cronograma de la licitación quedando así:

ANEXO 6 CRONOGRAMA

No	MES DÍA ACTIVIDAD	ENERO 2.017			FEBRERO 2.017										MARZO 2.017		JUNIO 2.017	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		26	27	31	3	7	10	10 a 14	15	15 a 17	21	22	22 a 24	25 a 1	2 a 11	12	10		
1	Envío de pliegos para publicación	x																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		x																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		x																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			x														Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			x														Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				x													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					x												Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						x											Secretaría General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación, calificación y adjudicación							x											Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								x									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación y límite de objeciones									x								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Respuesta a objeciones										x								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											x							Rector
14	Elaboración del contrato												x						Secretaría General
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													x					Oficina de Gestión de la contratación
16	Planeación de la obra														x				Contratista
17	Inicio de construcción															x			Contratista
18	Fin de construcción																x		Contratista

Comité evaluador.