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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1. OBJETO

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para iError! No
se encuentra el origen de la referencia., segun especificaciones técnicas, cuadro de cantidades, pliego
de la Licitacion y planos.
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CAFETERIA A CONSERVAR EN LA ZONA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO

El programa de Ciencias del Deporte y la Recreacion para obtener la acreditacién académica requiere de
espacios donde pueda realizar las practicas al interior de la universidad, de igual forma se requiere
garantizar el bienestar universitario reforzando las practicas deportivas.

El incremento de la poblacion estudiantil ha venido copando los pocos espacios de gimnasio y escenarios
deportivos existentes por lo que la universidad en el desarrollo de la planta fisica ha visto la necesidad de
implementar y mejorar la infraestructura deportiva en el campus universitario.

De otra parte, el campus no cuenta con espacios para los deportes acuaticos y las areas de servicios
complementarios existentes no estan adecuadas a las necesidades actuales.

Atendiendo las necesidades mencionadas e identificando una oportunidad en el gobierno nacional se
gestiona este proyecto que resulta estratégico para potenciar las capacidades en el programa académico
de ciencias del deporte vy la recreacion, y se incorpora dentro del plan de trabajo del afio 2015 el disefio
de los escenarios deportivos, gimnasio y piscina y en el plan de trabajo del afo 2016 la construccion de la
primera parte consistente en una piscina semi olimpica, piscina de formacién , y edificacién con zonas
humedas correspondientes.

1.2. PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucidén que permitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad
de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6.

1.3. PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucion de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario a partir del acta de
inicio, de los cuales CIENTO OCHENTA (180) dias calendario son para la ejecucién de la obra y TREINTA
(30) dias calendario para la actividad de planeacion, dentro de los cuales se deben entregar los resultados
de las actividades descritas en el numeral 6.1 so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como



consecuencia la aplicaciéon de la sancion prevista. Sélo con el cumplimiento de la documentacién solicitada
se permitird el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.

Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecucion previsto por
la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion,
un presupuesto de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte ($ 4.187.553.395), incluido el valor del AIU vy el
IVA.

Los recursos provienen de:

Departamento administrativo del deporte la recreacion, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo
libre COLDEPORTES

La Universidad tecnoldgica de Pereira U.T.P

Incorporados al presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS m/cte ($ 4.187.553.395), de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesoreria de la
Universidad.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion
Rubro: 113-705-3-2
Identificacion presupuestal: 113-705-3-2 Sostenibilidad de la infraestructura fisica

CDP VALOR

162 $1.355.368.685
980 $ 834.770.194.06
1094 $1.875.967.176
1102 S 121.447.340
Total $4.187.553.395,06

1.6. PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacién de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la Licitacion no podran estar inmersos
en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles y/o edificaciones o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccion de obras civiles
y/o edificaciones.



a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: : Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a SIETE
(7) afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o CPNAA, respectivamente.

Persona Juridica: Cuyo objeto social sea la construccién de obras civiles y/o edificaciones y cuya
constitucién sea mayor o igual a SIETE (7) aiios.

En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado, pero que tenga
un tiempo de constitucion mayor o igual al 60% Yy alguno de los socios cumpla con experiencia mayor o
igual a la solicitada, se considera que cumple con la experiencia general.

En caso de persona juridica S.A.S con Unico socio que no tenga el tiempo de experiencia total después de
constituida, pero que el Unico socio haya adquirido la experiencia como persona natural, se homologa la
experiencia solicitada.

En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo y pago de seguridad social como dependiente), el cual debera firmar la propuesta
conjuntamente con el representante legal y anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula
profesional certificada por el COPNIA o el CPNAA, segln sea el caso.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los Consorciados o en Unién Temporal sean Personas
Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos uno de los
consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad del tiempo solicitado, los demas deben
tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La misma exigencia se aplica para las
Personas Juridicas que participen del Consorcio o Union Temporal.

b) Experiencia especifica requerida:
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en:

1. Construccién de piscinas de servicio publico o de uso competitivo con volimenes de agua iguales
o mayores a 750 m3, que incluya la instalacion de los equipos de tratamiento de aguas;
0 tanques de agua con volimenes mayores a 750 m3, y la instalacion de sistemas de bombeo con
un Q= 40 It/sg. El sistema de bombeo puede ser parte de un certificado independiente a la
construccion del tanque.

2. Y edificaciones con area mayor o igual a 1.000 m2, y altura mayor o igual a tres (3) piso.

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en tres (3) certificaciones, la construccion de piscina
debe incluir los equipos y cumplir con el volumen indicado en un solo certificado, de igual forma el
requerimiento de la construccion de edificacion debe demostrase en un solo certificado.

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de
contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural.



c) Requisitos para consorcios y uniones temporales

e Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6. Para la contabilizacion de
la experiencia general se tomara la mayor de las certificadas.

e Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada
uno:

> Experiencia en al menos una de las actividades indicadas, especificando claramente fecha, valor, y
objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario de la obra, con la que el proponente
realizd el contrato.

> Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podrd tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constituciéon Nacional y en el Manual de Contratacion
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015,
respectivamente.

d) Requisitos para las certificaciones
La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacion o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacidn solicitada en la forma que se describe a continuacion:

e La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista y/o con contratos propios.

e Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que la entidad lo requiera.

e Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan solo si estan
suscritos por el titular de la licencia de construccion o duefio del proyecto o patrocinador o quienes
aportaron los recursos para la construccién. En este evento debera adicionalmente anexar copia del
contrato o en su defecto cualquier otro documento idéneo que pueda asimilarse a un contrato y copia
de la Licencia Urbanistica y/o de construccion expedida por curaduria urbana o entidad competente.

e Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningln caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

e En el caso de que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

e Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

e Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duena del proyecto.

Direccion, teléfono y nimero de identificacién tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O O

1.7. CRONOGRAMA

LICITACION No 06 - 2.017

Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA



1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura

La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp.edu.co o Secop I

1.7.2. Entrega de la Licitacion

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacién de las ofertas se
pueden consultar en la pagina Web de Ila Universidad www.utp.edu.co o Secop I
www.colombiacompraeficiente.gov.co o pueden ser solicitados en la Oficina de Planeacion de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415.

1.7.1. Visita técnica de informacion y aclaracion de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, preferiblemente personal
técnico conocedor del tema.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacion y aclaracion de dudas sera la Oficina 1A-415
de Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio
Administrativo, en la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con
el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo
a lo establecido en el cronograma.

La persona responsable de la informacién para la visita y aclaracion de dudas es la Ingeniera Gloria Grajales
Lopez.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaraciéon de dudas en forma escrita en el correo electrénico
planea@utp.edu.co, licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacion hasta la fecha indicada, como
se indica en el cronograma.

Los interesados deben estudiar la Licitacion, las especificaciones técnicas, planos de disefios ( anexo 3) a
fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener
cada uno de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.2, Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de
la Universidad www.utp.edu.co o en el Secop I.

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A-301

1.7.3. Costos

Los pliegos de la Licitacion no tienen costo alguno y puede ser descargada desde la pagina de la universidad
www.utp.edu.co o Secop I www.colombiacompraeficiente.gov.co.
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CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la Licitacion y entregar los documentos solicitados en
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizard de las que se envien a
dependencias diferentes a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas
antes del cierre de la Licitacion.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccién: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301

LICITACION No. 06 - 2017: CQNSTRUCCI(')N DE NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
(PISCINA, GIMNASIO Y AREAS COMPLEMENTARIAS) ETAPA 1 EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Direccion:

Teléfono fijo: Mavil
Direccion electronica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la Licitacion, se abriran los sobres en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacion de la informacion: La Universidad Tecnologica de Pereira, se reserva el derecho de
verificar total o parcialmente la_informacion presentada por los oferentes de la presente
Licitacion.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser
entregado en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
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Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la
propuesta debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion:

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1. Indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y
los nimeros de las paginas donde se encuentran.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.1.2. Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucion de las obras en dias calendario.

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se deberd anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a.

Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
corresponda.

Consorcio o union temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
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costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.
El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

e El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico
y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de
uno de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en
cuenta que el proponente es un experto en la materia.

e La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente Licitacion, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

e La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

e El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracion
(numeracion, descripcidn de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

e Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

Nota: Insubsanable su presentacion, en caso de que en el cuadro se presenten
alteraciones, se rechazara la propuesta.

2.2.1.4. Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los analisis de precios unitarios de las actividades
descritas en el cuadro de cantidades anexo 2A, el cual corresponde al 40% de los items totales.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Se debe presentar analisis para cada uno de los items, para lo cual se deben tener en cuenta las
especificaciones técnicas; las marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas
dentro del analisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar
a cabo cada uno de los items.

e El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de subcontratos se debe presentar cotizacion de persona natural o juridica
especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se descalificara la propuesta
y no continuara en el proceso de seleccion.

e La omisién de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacion
del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance
determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas
dentro del disefio y las especificaciones.
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Nota: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.5. Analisis de A.I.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccién y residencia
de obra, profesionales especificos necesarios para el control y ejecucion de la obra, costo del
sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, vigilancia de la obra, costos de
instalaciones provisionales y adecuacion de accesos, de servicios publicos, certificaciones
RETIE Y RETILAP, campamento y su dotacion, bafos provisionales para el personal de la obra,
sefalizacion y demarcacion de area de trabajo, polizas, costos financieros, impuestos
municipales, departamentales y nacionales que apliquen, elaboracion de planos record, costo
de copia de planos para obra, costo elaboracion manuales de mantenimiento y operacion,
pruebas y ensayos, y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los
contratos se rigen por la reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracién de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

e Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10

e Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

La omisién de cualquier costo inherente a la administracién en el andlisis del A.I.U es responsabilidad del
proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.I.U. calculado con el utilizado en el cuadro de la propuesta
(se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima), en caso de no coincidencia se descalificara
la propuesta.

Nota: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.6. Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno
de los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP,
el cual no puede tener fecha de expedicidn superior a 30 DIAS CALENDARIO, previos a la fecha sefalada
para la presentacion de las propuestas.

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos
en el Registro Unico de Proponentes (RUP), que estén dentro de los codigos de clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas:

UNSPSC
721531 Servicios De Construccion De Facilidades Atléticas Y Recreativas.

y/o
951215 Edificio y estructuras comerciales y de entretenimiento
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y/o

951216 Edificios y estructuras de transporte
y/o

951217 Edificios y estructuras publicas

y/o

24111800 Tanques y cilindros y sus accesorios

A la fecha de cierre de la presente Licitacion, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o sucursal
establecido en Colombia, deberd acreditar su inscripcién y capacidad de contratacion en el registro
correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacion de inscripcion en el registro
de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.

2.2.1.7. Documentos para determinar la Capacidad Residual De Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el calculo de la capacidad residual se tendra en
cuenta:

Articulo 2.2.1.11.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos con Entidades Estatales debe
acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion para lo cual debe presentar los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos para ejecutar obras civiles que se encuentren en ejecucion,
suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios,
debe informar si se encuentran suspendidos indicando la fecha de suspension.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, en los cuales
el proponente tenga participacion, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, debe informar si se encuentran
suspendidos indicando la fecha de suspension.

3. Declaracion de renta y balance general auditado del ano en que haya obtenido el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar suscritos
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10
5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN
EJECUCION — se encuentra al final del cuerpo de esta Licitacion; debe contener, nombre del contratante,
objeto del contrato, fecha de iniciacién, fecha de terminacion, valor total incluido adiciones, con el fin de
verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Unidn Temporal, se obtendra de la suma
de las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente
de participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo
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Notas:
El RUP es un Certificado subsanable
El ANEXO 5, Cuadro de proyectos en ejecucion

Por consiguiente la capacidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del
presente proceso.

2.2.1.8. Certificados de Experiencia
De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)
Nota: Insubsanable su presentacion, subsanable para aclaraciones.

2.2.2, DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1. Existencia y Representacion legal:
Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracion de una
sociedad, para efectos de la contratacién debe ser al menos igual al plazo de ejecucién del contrato y dos
(2) afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre
de la presente Licitacién. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacion Legal el
objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente Licitacion, asi
mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto contractual.

Nota: Subsanable su presentacions

2.2.2.2. Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracién y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

Nota: Acta subsanable su presentacion

2.2.2.3. Poliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados
a partir del dia de cierre de la Licitacion. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad Tecnoldgica
de Pereira, por el objeto de la Licitacion, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Licitacion, en especial las relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha podliza debera ser expedida
por una compafiia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente
autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicaciéon, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.
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Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.2.5. En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unidn o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta,
gue quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural
y/o Juridica individual. El documento debe contener:

a) La duracién debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afo mas.
b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unién Temporal, luego de presentada la propuesta
este no podra ser modificado, sin previa autorizacion de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes del Consorcio
0 Unién Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesidon a un tercero, se requerira previa autorizacion
escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de
cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido en la
Licitacién sobre este documento.

f) El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad
y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o union temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion, teléfono y correo electrénico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Union temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 1.62.2.1.6

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.6 Fotocopia de Cédula: De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
o del Representante Legal de la Persona Juridica.
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Nota: Subsanable su presentacion.

NOTA.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los documentos e
informacidn exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente
para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.2.3.1. Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente Licitacion. Se verificard que
se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicaciéon prevista en el cronograma
inicialmente publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes
del Consorcio o Unién Temporal).

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.6
Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP caso contrario la propuesta sera
RECHAZADA

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.3.3. Registro Unico Tributario — RUT
Fotocopia del Certificado expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS
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Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentacion
relacionada en la Licitacién, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente Licitacion; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro
de la propuesta y el consignado en la carta de presentacién se tomara como cierto el valor dado en el
cuadro de la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

Nota. La UNIVERSIDAD verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de todos
los proponentes.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL
3.1. REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009
y modificaciones segun acuerdo 46 de octubre 27 de 2015).

3.2. INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accidn legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4. SUSPENSION O PRORROGA
La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto
para el cierre de la Licitacidon antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Licitacién sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccion objetiva
del contratista. Se efectuara mediante resolucién motivada en el que se sefialaran expresa y detalladamente

19



las razones que han conducido a esa decisidén, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en el tramite del
proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia y si existe
discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas en el
estatuto de contratacion de la Universidad:

No se presentd oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que podra
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de
Licitacion.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION
DEL CONTRATO

Los comités de la Licitacion (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al documento de
pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad
de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacion que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que
se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, serd causal de terminacion
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1. EVALUACION JURIDICA
El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley,
el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de

2016 vy a las condiciones del presente proceso de Licitacion.

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un
término maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso.

4.2. EVALUACION FINANCIERA.
El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los
cuales determinan la solvencia econdmica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en cuenta
que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus
integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.
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Razoén corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado
e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3. EVALUACION TECNICA.

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificard el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

No habra puntaje alguno para la evaluacién técnica.

4.4. EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinarad la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacién de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.2 literal a) incluido IVA.

2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la formula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las

propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO PUNTAJE
Puntaje por propuesta econdmica 100 MAXIMO

4.4.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.
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El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacién de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los analisis de precios y el A.I.U, con los del cuadro de cantidades de obra,

en caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se verificaran las
operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles errores, corrigiendo el

valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacion y asignacién de

puntaje.

b) La evaluacién de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente formula:

Paso

Procedimiento

Indicador

Formula

Retirar propuestas (P1) que estén por
encima del presupuesto oficial (P.0.) y
10% por debajo del P.O.

PO

P.O>P1>P.0-10% P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera
aproximacion, redondeado al digito entero
superior) Se suman los valores totales de
las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por
la raiz cuadrada de “n” aproximada
siempre al digito entero superior, siendo
“n” el nimero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se
divide por el niUmero de propuestas en
concurso, mas el nimero de veces que el
presupuesto oficial haya participado.

PPA

PPA =
( (SP1)+Vn*Po)/(n+Vn)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor
global esté por encima mas de un 5% o
por debajo en mas de un 10%, respecto
al promedio de primera aproximacion
(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al
grupo aquellas propuestas que habiendo
sido retiradas acorde lo expuesto en el
paso “1”, se encuentren dentro de los
limites establecidos aqui.

PPA-10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda
aproximacion, redondeado al digito entero
superior) asi: a la primera aproximacion
se le suman nuevamente las propuestas
gue contintan en el proceso mas el
presupuesto oficial y el resultado se divide
por el nimero total de sumandos.

PSA

PSA=
( (SP2)+ PPA +P0)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté
mas de un 2% por encima y mas de un
5% por debajo del PROMEDIO DE
SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las
propuestas restantes se consideran como
elegibles.

PSA-5%PSA<P3<PSA+2%PSA
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Se calcula el Promedio aritmético Pd =(3P3)/n2
redondeado al digito entero superior, con
6 las propuestas que se encuentren en el PD
rango indicado en el paso 5 y este se
denominara promedio definitivo.
Para determinar el puntaje por precio se Pi-PD
resta de cada propuesta (Pi), el PD y se
adjudicara el mayor puntaje a la
propuesta que tenga menor diferencia.

4.4.3 Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:
a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje se adjudicara a la oferta mas
economica.
b) Si continla el empate se tendra adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.
c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.
CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra CINCO (5) dias habiles para perfeccionarlo
y legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con
la recomendacion de adjudicacion realizada por los Comités de Licitacion (Juridico, Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestion
de la Contratacidn de la Universidad Tecnoldgica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: en el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccion en un
término no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdlizas de garantia a favor de la

Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos.
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5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afos mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.
5.14 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2) meses mas.
5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectdnicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracion y cinco (5) afios mas.
Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no sera inferior
a cinco (5) anos. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de

obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaiiia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA
VIGENCIA.
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5.2 CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor
total del contrato y el restante_OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratacion de
la Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

5.2.1 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta
del 20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compaiiia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta,
para conformar el patrimonio autdbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autonomo y sus
rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafiada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccién por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra,
equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional
(relacionado con la recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:
e La respectiva factura comercial
e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago
de aportes al sistema de seguridad social integral
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e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e Pago FIC

e Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 6—DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacion, en la cual se debe desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario a partir del acta
de inicio, de los cuales CIENTO OCHENTA (180) dias calendario son para la ejecucién de la obra y
TREINTA (30) dias calendario para la actividad de planeacién, durante esta etapa se deben entregar los
resultados de las actividades y documentos correspondientes descritos a continuacion, so pena de incurrir
en incumplimiento, lo cual trae como consecuencia la aplicacion de la sancion prevista.

Sélo con el cumplimiento de la documentacion solicitada, se permitird el acceso de trabajadores para el
inicio de la obra.

Informe de revisién de disefios.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segln formato).

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vial.

Localizacion y diagrama de campamento.

Actas de vecindad

Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los diez (10) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con diez (10) dias calendario para realizar
la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra diez (10) dias calendario para hacer
las correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecidos en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor
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del contrato diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este
concepto sera el 1% del valor del contrato.

6.1.1.1 Revision de diseiios

El Contratista debera efectuar una revision de los disefios contenidos en el Anexo 3, verificando si la
informaciéon de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboracién de su propuesta, esta
completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion
adicional.

6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y
contratos del personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados
adelante; para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido,
se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos
ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada

iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde
se indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtenciéon del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la Licitacion, se debe entregar
diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue asignado el contrato

¢ Director de obra.
Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de SIETE (7) afios y con una experiencia especifica de TRES (3) afios certificada
como DIRECTOR DE OBRA o DE INTERVENTORIA o COORDINADOR DE OBRAS en:

Contratos de construccién y/o remodelacion y/o ampliacion, de edificaciones mayores de tres (3) pisos,

Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la
cual se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, Organizar y direccionar las labores de construccion,
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verificar el cumplimiento de calidad de la obra.

La permanencia de este profesional debe ser del 50% en la obra, en todo caso deberd hacer supervision
directa diaria a la construccion.

¢ Residente de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con una experiencia espec[fica de DOS (2) afos (continuos
o discontinuos) certificada como RESIDENTE DE OBRA o DE INTERVENTORIA en contratos de construccion
que contengan:

Contratos de construccién y/o remodelacion y/o ampliacion, de edificaciones de por lo menos tres (3) pisos,
y construccion de tanques en concreto o piscinas con capacidades de 300 m3 (las experiencias pueden ser
demostradas en contratos independientes, sin embargo es obligatorio demostrar experiencia en
construccion de tanques o piscinas de acuerdo con lo solicitado.)

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en diferentes contratos y
no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra.

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compaiia del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no
se lo permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional, para realizar dicha actividad, esto es
de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable
realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista deberd aceptar las medidas
entregadas por la Interventoria.

Nota: El director y el residente de obra se deben complementar en su profesion por lo que es
necesario que director y residente tengan diferente profesion.

¢ Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional con especializacion en salud ocupacional, con
experiencia general certificada de dos (2) afos, en el manejo de programas de salud ocupacional o Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el sector de la construccion, experiencia especifica en
DOS (2) proyectos con duracion mayor o igual a cinco meses. Debera anexar copia de la licencia profesional.

La dedicacion minima del profesional es del 100% en obra.

Persona designada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las hormas de seguridad y salud
en el trabajo durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra, tiene como actividades principales las
siguientes: implementar el Sistema de gestidn de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS (Analisis
de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz de
identificacion de peligros, elabora permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA
UNIVERSIDAD; lidera el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado
para la obra; asegura la confiabilidad del sistema de ingreso de personal contratista al Campus, para que
en caso de emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal
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La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la licencia profesional.
e Asesor en Control de programacion

Este profesional debe ser contratado desde el inicio del contrato, para que en la etapa de planeacion
entregue en el plazo estipulado, el programa de trabajo con el cual se hara el seguimiento.

Se debe realizar seguimiento al contrato en forma semanal mediante la herramienta Project, por lo que se
requiere un profesional con manejo de la herramienta de tal forma que se presenten semanalmente los
informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en dinero.

La dedicacion minima del profesional es de tres dias a la semana en obra (24 horas a la semana).
e Maestro de Obra

Se requiere maestro de obra que acredite matricula de técnico constructor o un tecndlogo en obras civiles
con 5 afios de experiencia general y al menos un certificado en construccion de piscinas o tanques de
almacenamiento y un certificado en construccion de edificaciones mayores de tres pisos.

La dedicacion del maestro de obra debe ser el 100%

REQUISITOS PARA LA ACR,EDITACI(')N DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO

Se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos
ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante
Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacién
Firma del personal competente

vihwn =

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccidn y durante la vigencia
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no se
reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que
exista una justa causa, la cual deberd ser sustentada ante la Universidad para su evaluacién y posterior
autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberd reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la Licitacion.

6.1.1.3  Programacion de obra

Se solicita entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el flujo de fondos impresos
y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o similar, indicando la
ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, equipos y transporte
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los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la
propuesta en costo directo.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizaciéon de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

El contratista debera efectuar un control del proyecto por la metodologia del valor ganado, el cual permite
controlar tiempo, inversion y alcance. El contratista presentard un informe mensual utilizando dicha
metodologia, entregan reportes en medio magnético vy fisico, el cual sera utilizado para medir el avance del
contrato.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucién
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.

o Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

Nombre de la actividad

Cantidad a ejecutar de cada actividad

Unidad

Duracion

Ruta critica

Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Holguras y flotaciones

Precedencias

Volumen de ejecucion semanal.

Programas detallados de utilizacion de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales

DIAGRAMA DE FLUIO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes vy el

acumulado.

o Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacion deben coincidir
exactamente con los recursos de los analisis de precios.

O OO0 0O 0 O OO0 0 O O o0 0 O

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicién, montaje, traslado de materiales o equipos, y
los permisos necesarios.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO
Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Licitacion, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o union

temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.
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Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar en medio digital a la Universidad el
Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual sera revisado por la Oficina del Talento
Humano.

6.1.3.1 SEGURIDAD SOCIAL

La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

« Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

e Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

e Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacion alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que
sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacion
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacién al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar
multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccién
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
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Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la Licitacion o en los
términos de referencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste
gue posee 0 se encuentra en elaboracion el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encaminado a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocion y proteccion de
la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad y de
sus subcontratistas sin importar la relacién contractual que posean.

6.1.3.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los empresarios de los sectores de la construccidn, con diez (10) o mas trabajadores, estan en la obligacion
de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Yy fijar una copia en un sitio accesible a
todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmara el correspondiente registro en
el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustara a la normatividad de la empresa contratista.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales y cuando existan nuevos ingresos de personal, les sera
informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo.

Cumplimiento de:
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”

RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo) y normas que la complementen o
adicionen

Resolucion 2413 del 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion y normas que la complementes o adicionen

Resolucion 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo) y normas que la complementes o
adicionen

Resolucion 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pais
y normas que la complementes o adicionen

RESOLUCION 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales y normas que la complementes
o adiciones.

Resolucion 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo
seguro en alturas) y normas que la complementes o adicionen.

Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de las Direcciones Territoriales, la vigilancia y el control de
todos los aspectos relacionados con la administracion, prevencion, atencién y control de los Riesgos
Laborales a cargo de las ARL, asi como la supervision vy fiscalizacién de la prevencién de riesgos laborales
en todas las empresas y del cabal cumplimiento de los procedimientos de la calificacion de la pérdida de
capacidad laboral a cargo de las Juntas de Calificacion de Invalidez. El incumplimiento de los programas de
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promocion de la salud y prevencion de accidentes y enfermedades, a cargo de las ARL, acarreara multa de
hasta quinientos (500) SMLMV a la fecha en que se imponga la misma.

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal reglamentarios
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razén
anterior, el Contratista y/o Proponente, debera incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de
cada uno de los analisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos
de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del
proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
dejando constancia de la entrega de los elementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre el
uso.

6.1.3.3 ACTA DE CONFORMACION DEL COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (COPASST)

La conformacion del comité paritario del contratista, debe ser entregada dentro de los primero quince (15)

dias calendario de la fase de ejecucién de obra.

6.1.3.4 PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

Para la ejecucion de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, en especial la

Resolucion No. 3673 de Septiembre 26 de 2008. Debera presentar el Reglamento Técnico de Trabajo en

Alturas con sus procedimientos y personal con las competencias de aptitud médicas y laborales exigidas

por la ley.

Para los demas trabajos determinados como alto riesgo se debera contar con los procedimientos y

estandares de seguridad y el personal con las competencias de aptitud médicas y laborales de acuerdo a
las exigencias legales.

6.1.3.5 CERTIFICADOS MEDICOS OCUPACIONALES

En cumplimiento a la resolucién 2346 de 2007 “por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales” el Contratista debera rrealizar
las evaluaciones medicas ocupacionales de acuerdo a la resolucion 2346 de 2007 a todo el personal que
intervendra en el contrato.

6.1.3.7 MANUAL DETALLADO DE PROCEDIMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD

Para la ejegucic’m de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA
RESOLUCION No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO EN ALTURAS).
6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.100 MANEJO
AMBIENTAL
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6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucién formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso licitatorio, la Interventoria informara
a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion, en la que
entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucién previstos,
se implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el
mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccién o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:

o Oficina para el contratista
Oficina para el interventor con un area minima de 16 M2
Deposito de materiales y herramientas
Vestieres y bafios para el personal
Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo
con lo especificado para la construccién del campamento.

o O O O

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista
y éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera sefializar con mecheros y sefiales
moviles a suficiente distancia del inicio de la excavacidn, de tal forma que eviten posibles accidentes

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio
de acueducto 6 energia el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar dicha
actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante
del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban
los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio
contratista.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:
1. Ejecutar la direccion técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Licitacion.
2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.
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3. Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcién del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencién de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de la Universidad.

5. Colocar la sefalizacion necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas
de los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos
de prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de
toda la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video
de la zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su
entorno.

12, Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de
iniciar los trabajos.

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.
14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende

incorporado en el otro.

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

16. Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende
gue el profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia
y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos
y su plazo de entrega.

17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucién.

18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacion
contractual de las partes.

19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto
o impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los
términos previstos.

20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacion,
plantas y cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo
tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario.
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22.

23.

24.
25.

6.2.2

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo
tipo de escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.
Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion
para equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del
proyecto, las cuales haran parte integral de cada acta de pago.

CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1.

2.

Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a
la Interventoria, copia de dichos contratos.

Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera
el proyecto desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

Presentar la informacion de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion.

Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacién, montajes y pruebas de materiales.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones
y demas ordenados por la Ley.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econdmicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion
del contrato.

De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

> Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797
de 2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes.
(Afiliacidn al sistema de seguridad social.

» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

> Copia de la liquidacidn de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista serd de su libre contratacion y no tendra vinculacién laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrd a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro
o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado
que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o
traslado de personal impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.3

PRUEBAS Y ENSAYOS
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Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme
a las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo vy los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.
6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafio del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos aln en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser
aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su
suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifian a las especificaciones de esta Licitacion.

6.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.
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6.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Licitacion, pero
que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucion del objeto
del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales sdlo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi
al contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero,
seguin convenga a sus intereses.

6.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las senaladas por el Contratante en esta Licitacion y en las
especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término seiialado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al
contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacién que por
escrito haga el interventor al contratista.

6.10 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar
en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Codigo
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus
normas reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El constructor debe solicitar previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes ante la autoridad
ambiental, los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal,
intervencién de cauce, concesion de aguas superficiales y/o subterraneas, permiso de vertimientos,
instalacion de campamentos, permiso de disposicion de residuos solidos, permiso de emisiones
atmosféricas, permiso de explotacién de fuentes de material e instalacion y funcionamiento de plantas
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asfalto y concretos, Prevencidon de la contaminaciéon de cuerpos de agua y redes de servicios publicos, -
Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje, manejo de contingencias, gestion socialo los que demande
el proyecto ), para lo cual oportunamente el Contratista debera contar con los soportes técnicos necesarios
para dicha gestion.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.
Especialmente dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989 y la Ley 633 de 2000, en sus
articulos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

El inicio de las actividades esta condicionado a la verificacion de los permisos de que trata la reglamentacion
mencionada.

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuaciéon y que
sean aplicables al proyecto a ejecutar:

6.10.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las
actas de disposicidn final de residuos peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite
el interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

Manejo de transito y senalizacion

Obras, medidas y actividades de proteccion y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto
y concretos.

Programa de estabilidad y restauracién morfoldgicas de cortes y terraplenes.

Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

o El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.
Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.
Se requiere de sefalizacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el
uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira
movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los bafnos portatiles necesarios para la obra deben disponerse de
acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.

6.11 INSTALACIONES PROVISIONALES
6.11.1 Instalacion provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacion que la obra
requiera, se debe instalar una red provisional de energia eléctrica incluido el medidor y con todas las
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derivaciones y extensiones necesarias, el costo de estas instalaciones y del correspondiente consumo
debe ser considerado en la administraciéon del proyecto.

6.11.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor, el costo de estas instalaciones
y del correspondiente consumo debe ser considerado en la administracion del proyecto.

6.11.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligaciéon de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico,
deben estar senalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida sefalizacion.

e En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion en el Interventor
podra en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefales.

Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalacion, mantenimiento, reubicacion y
reposicion de las seiales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la
adopcion de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes seran por cuenta
del CONTRATISTA y deberan estar valorados en la Administracion de la obra.
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7. ANEXOS

ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unidon Temporal, anexar soportes).

Construccién
de piscinas
de servicio
% de Al Construcciéon | Valor Total Valor del contrato
S publico o de en pesos
participacion de del Contrato .
. . . Fecha de Fecha de - uso e - (convertida con el
Numero del Entidad Objeto del . L en Uniones ., edificaciones | incluyendo .
Inicio del Terminacion competitivo . o valor del salario
Contrato Contratante Contrato Temporales o (area—m2) | adicionesy .
Contrato del Contrato . (------ m3) ; minimo de la fecha
Consorcios (altura- # ajustes de firma del
Anteriores O tanques de pisos) SMMLV contrato)
de agua (---
------- m3)
(cantidad)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fecha de
constitucion

No de tarjeta profesional o

documento con el cual se acredita

Cantidad de afios certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la
proporcion del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unidn Temporal, anexar soportes).

NOMBRE Y
APELLIDO

PROFESION

FECHA
DE
GRADO

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

Y/O GENERAL
(ANOS)

CAMPO PARA LLENAR
CON LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA EXIGIDA
PARA CADA
PROFESIONAL

Numero
del
Contrato o
tipo de
contrato

Contratante
Persona
juridica o
natural.

Objeto del
Contrato

Fecha de
Inicio del
Contrato

Fecha de
Terminacion
del Contrato

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la

proporcion del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

43

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

Licitacion: xxxxxx-2017

Obijeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra
(Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del
proponente en la ejecucion (En
caso de ser diferente al 100%)

Direccidn y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afo de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de
suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACIIN PUBLICA No. IMEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE:
FECHA DE REALIZACION: DA UNIDAD:
. MATERIAL ES EN OBRA
Descripeian Unidad Precio-Unit Canftidad Valor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUAPO
Desecripeion Tipo TarifalHora |[Rendimiento| Walor - Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRAMSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia Tarifa Valor Unit
Sub-Total 0.00
. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioney Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
Sub-Total 0.00
NOMBRE DIEL. REPREZENTANTE LEGAL® | Total | nj}ul
|.F|juste al peso | |
FiRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : |COSTODHECTO| |
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Licitacion Pdblica Nro.
Respetado sefores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
de conformidad con las
condiciones que se estipulan en la Licitacién, presentamos la siguiente propuesta para

w n

, descritas

en la Licitacion No. xxxxx-.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en
el contrato probable que de ella se derive.

3-Que conocemos los documentos de la Licitacion y aceptamos su contenido.

4-Que hemos recibido los documentos que integran la Licitacion y sus adendas que son: (indicar el nimero
y la fecha de cada uno).

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los CINCO (5) dias
habiles siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados en la Licitacion,
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta consta de __ (__) folios debidamente numerados y rubricados.

VALOR DE LA PROPUESTA:

LV.A

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
PLAZO DE EJECUCION

“ A A A

La suscrita sefiala como Direccién Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

TP

Entidad Contratante

No del contrato

Objeto
Universidad Tecnoldgica Contratista
e Pereira Interventor
Valor del contrato
Valor del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO

VALOR

—

RECURSO HUMANO

1.1

Personal administrativo

1.2

Personal de obra

1.3

Seguridad industrial y salud ocupacional

MATERIALES

2.1

Acero

3

MAQUINARIAY EQUIPOS

3.1

Seguridad industrial y salud ocupacional

3.2

Com,para o Alquiler de equipos

4

TRANSPORTE

4.1

Acarreo

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1

Gastos bancarios

5.2

Ensayos y muestras

1 Documento soporte: Contrato y/o Factura

SUBTOTAL RELACION

IMPUESTO 4xMIL

VALOR RELACION

Elaboro:

2 No de folio:Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores

No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticipo,

todos los gastos deben ser mayores de $100.000
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Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la necesidad de

la obra.
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Numero y ano

Nombre del socio del Contrato

/o profesional Profesion N° de matricula laboral o de Vigencia del
(Z.Ile Iapin eniera profesional prestacion de Contrato
9 servicios

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afio].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente
documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —

UNSPSC

721531 Servicios De Construccion

De Facilidades Atléticas Y Valor total de los contratos

Recreativas. Participacion del proponente ejecutados (valor del contrato
en el contratista plural ponderado por la participacion

951217 Edificios y estructuras en pesos colombianos)

publicas

24111800 Tanques y cilindros y
Sus accesorios

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afio].
Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente
documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXX

VALOR: XOOXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXX

49

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante

Resolucién No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autdbnomo universitario creado por la ley 41 de 1958,
vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX actuando en
nombre y representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con
matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo

el nimero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato

de obra derivado de la Licitacion No. XXXXXX, el cual se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente contrato de obra es
XXOKXXKXIIXKXXKXIXKXXKIXKXKKXKIXXXKXKXXXKK De
conformidad con la propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION

La duracién del presente contrato sera de XXXXXXXXXXXX
(XXXX) dias calendario, contados a partir de la firma del
acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO

El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX
Mcte. ($XXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.

CUARTA: FORMA DE PAGO

El presente contrato se cancelara mediante actas parciales
de acuerdo al avance de obras previa aprobacién y
certificacion por parte del Interventor, el contratista debera
aportar paz y salvo expedido por el revisor fiscal o el
representante legal del pago de Aportes Parafiscales o
aportar constancia del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral cuando haya lugar, asi como
planos record correspondiente al corte de obra.

El contratante se compromete para con el contratista a
cumplir las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma
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QUINTA: OBLIGACION DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE

estipulada en la clausula anterior; b) A Suministrar al
contratista la informacion y demas circunstancias
necesarias para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar
la(s) obra(s) que trata la clausula primera de este
Contrato, segun propuesta presentada; 2) A terminar la
obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX (XX) dias
calendario; 3) El contratista se compromete para con la
contratante a afiliar todo el personal que contrate al
régimen de seguridad social integral vigente en Colombia
y presentar al interventor los formularios de afiliacion del
personal al inicio de la ejecucion del contrato y a estar al
dia en dichas obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio
de escombros a la terminacion de la obra; 5) Igualmente
se compromete a realizar los aportes al Fondo de la
Industria de la Construccién FIC; 6) A Suministrar al
personal que labore en la obra los elementos de proteccion
y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme
a las exigencias legales y que imparta el interventor; 7)
Debera mantener a la contratante libre de toda pérdida y
todo reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal,
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza
gue se entable por causa de acciones u omisiones en que
incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la
ejecucion del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se
compromete al arreglo o la reconstruccion de toda obra
defectuosa que encontrare el interventor, la cual sera
ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar
el contrato en los términos sefialados en el mismo. Y como
obligaciones especiales las siguientes: 10) Ejecutar el
objeto contractual, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Licitacion; 11) Atender las observaciones
del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un
libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio;
13) Colocar la sefalizacion necesaria preventiva y de
seguridad que se requieran en obra, de conformidad con
los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los
cerramientos indicados evitando riesgos para la
Universidad; 15) Suministrar materiales de primera
calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los
planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de
acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual
sometera a inspecciones visuales del interventor, los
materiales a utilizar, antes de su instalacion; 17) Utilizar
las herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por
cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos,
herramientas e instrumentos de prueba y ensayo
necesarios para la ejecucion total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e
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inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar
aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los
trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo sera obligacién del
contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos;
21) El contratista debe advertir al contratante las
discrepancias detectadas entre los planos, disefos,
especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra,
antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los planos y
especificaciones son complementarios de suerte que lo que
faltare en uno, se entiende incorporado en el otro; 23)
Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben
ser resueltas por el interventor y el contratista de comun
acuerdo, conforme la observacion anterior; 24) Cualquier
omision en los detalles suministrados en los planos y/o
especificaciones, no eximirda de responsabilidad al
contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que
dirija la obra esta técnicamente capacitado y especializado
en la materia y que el contratista al firmar el contrato
correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los
documentos y se ha informado de todas las condiciones
que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de
entrega; 25) Una vez terminadas las partes de la obra que
deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informarad a la Interventoria
para que ellos en el caso particular, procedan a medir las
redes ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del
contratista, la Interventoria o supervisién podra disponer
el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus
funciones de control. La ejecuciéon de este trabajo y su
posterior  reacondicionamiento, no dara lugar
reconocimiento alguno por costos adicionales ni a
extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores
cantidades que resulten necesarias luego de terminada, a
los mismos precios de la propuesta inicial, previa
modificacion contractual de las partes; 28) Informar
oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacién de la obra o el cumplimiento del
contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por
la autoridad competente y lo tendrd en cuenta para el
calculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio de la
obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma,
libre de todo tipo de escombros, materiales y en general
todo desecho que haga parte integral de la obra; 31)
Entregar debidamente inventariados los elementos
desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar
registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar
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todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen
legalmente con ocasién de la ejecucion del presente
contrato;34)Las demas asignadas por la supervision /
interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos,
adendas, la propuesta presentada por el contratista y los
demas documentos cruzados entre las partes, que se
entienden incorporadas a él como anexos; 2. Certificado
de existencia y representacién legal 3. Rup - Rut. 4. Acta
inicial, las actas parciales y la de finalizacion - liquidacién.
5. En general cualquier otro documento que suscriban las
partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la Unidad
Ejecutora: Oficina de Planeacion, Rubro: XXXXXXXXXXX,
Identificacidon presupuestal: XXXXXXX Sostenibilidad de la
infraestructura fisica, CDP: XXXXXXXXXXX de la vigencia
presupuestal 2017.

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el
presente contrato sin la autorizacion previa y por escrito
del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se
entiende surtido con la firma del presente contrato que no
se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Constitucién y en la
ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS

El contratista debera constituir Péliza Unica que ampare lo
siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor
del Contrato y por el termino de duracion del contrato y
cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y prestaciones:
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término
de duracién del contrato y tres (3) afos mas;3.
Responsabilidad civil extracontractual: Equivalente
al 20% del valor del contrato y por el termino de duracion
del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y
Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato
y por el término de duracion del contrato y Cinco (5) afios
mas. 5. Calidad (Instalaciones arquitectoénicas,
estructurales y equipos) Por el 25 % del valor del
contrato y por el término de duracién del contrato y un (1)
anos mas. 6. Buen Manejo del Anticipo: Por un monto
del 100% del valor del anticipo ofrecido y por el tiempo de
duracion del contrato y dos (2) meses mas. 7. Estabilidad
de la obra: Por un monto del 20% del valor total de la
obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5)
anos mas. Dicha pdliza podrd ser obtenida ante una
compaiiia legalmente establecida en el pais y que tenga
representacion en la ciudad de Pereira. En todo caso las
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garantias se mantendran vigentes a partir de la liquidacion
del contrato y/o con la firma del acta de entrega a
satisfaccion del mismo, segun el caso. PARAGRAFO I:
La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la
poliza, debe ser igual a la fecha de expedicion de la misma.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, el contratista debe
pagar a la Universidad, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal
es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante,
la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la
ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA: MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al
contratista, en caso de incumplimiento en el plazo o
términos planteados para la ejecucidn del contrato,
derivados de su propuesta el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de
retraso en la obra. La contratante podra cubrir el valor de
las multas de manera automatica con los dineros que
adeude al contratista, quien desde este documento
autoriza expresamente a la contratante para su descuento.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, accion
legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o
empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda
del mismo. Igualmente el contratista se obliga a evitar que
sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la
contratante, con ocasion o por razén de acciones u
omisiones suyas relacionadas con la ejecucion del presente
contrato.

DECIMA QUINTA: EFECTIVIDAD
DE GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o
parcialmente cualquier pago con los dineros que adeude al
contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a
trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicacion de las posibles multas, seguln
la cldusula décima tercera. Una vez desaparecidas o
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corregidas las causas que puedan dar origen a dichos
pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX
identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su
calidad de XXXXXXX o quien haga sus veces, quien debera
cumplir como interventor, con las siguientes funciones:
Adelantar los tramites de perfeccionamiento y legalizacion
de este contrato, suscribir conjuntamente con El
contratista el Acta de Iniciacion, las Actas Parciales de Pago
y el Acta de Final de pago, velar por la obtencién de los
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El
contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del
Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue
conveniente; c) Recibir, verificar y aprobar, de considerar
que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el
cumplimiento del objeto contratado para proceder al
respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento
del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcion de eventuales
adiciones, prorrogas o terminacion del mismo; f) Resolver
las dudas que tenga El contratista; g) Suministrar
oportunamente la informacién que posea a la Universidad
y que sirva al contratista para el desarrollo del objeto
contractual; h) Informar al sefior Rector en caso de
incumplimiento, para efectos de aplicacion de multas y
sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula
Décimo Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se
encuentre cotizando al sistema de seguridad social integral
y se encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales
cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice
el contrato en el término estipulado para ello e informar el
incumplimiento de tal disposicion; k) Impedir que El
contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente
legalizado; 1) Las demas sefialadas en la ley 1474 de
2011; m) Las demas que se requieran para el cabal
cumplimiento del objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION
DE RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este
contrato a titulo de contratista independiente, en
consecuencia la contratante no adquiere con él ni con las
personas que éste ocupe, ningln vinculo laboral o
administrativo ni de ningin tipo. = PARAGRAFO: El
contratista debe informarse sobre las disposiciones
laborales vigentes en materia de trabajadores;
normatividad de seguridad social integral; seguros de vida
y accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.
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DECIMA OCTAVA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista
tendra derecho a una prorroga del plazo de ejecucién o de
suspension de la obra a juicio de la contratante pero no
podra reclamar indemnizacion o reconocimiento alguno
por los perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION DE
LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato o de la respectiva adicién, en los
porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de
2006. Al contratista se le retendra de manera proporcional
al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente
a la contribucién de estampilla definidas segun el articulo
8° de la ley 1697 de 2013.

VIGESIMA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez
suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de
Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacion de las
Garantias a que se refiere la Clausula Décima Primera; 2.
Registro presupuestal. 3. Presentacién de las afiliaciones
de Seguridad Social Integral. 4. El contratista de manera
escrita deberd indicar Banco y Cuenta donde se
consignaran los pagos del presente contrato.
PARAGRAFO. El contratista cuenta con cinco (05) dias
habiles contados a partir de dicha suscripcion para
legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio remisorio
enviado por la Universidad, so pena que se configure en
un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN

El presente contrato se regira por las normas del derecho

JURIDICO APLICABLE privado y en especial por el Estatuto de Contratacion del
contratante — Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones.
VIGESIMA TERCERA: El contratista reconoce a el contratante los derechos
DERECHOS DE AUTOR Y patrimoniales que se deriven de obras, textos, software,
CONFIABILIDAD disefios, metodologias, procesos o productos o demas

creaciones objeto de la produccion intelectual que surja
con ocasion del presente contrato. Asi mismo el
contratante le reconocerad los derechos morales que le
asistan al contratista por su produccion intelectual en la
ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por
cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los
propios de este contrato, cualquier informacion que sea
catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del
presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA: CAUSALES
DE TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato:
a) Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacion de orden publico lo imponga; b) Por muerte o
incapacidad fisica permanente de El contratista; c€) Por
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interdiccién judicial o declaracion de quiebra de El
contratista; d) Por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales de El contratista que
afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de
El contratista a cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO XO000OOOOOOOOXXXX

CONTRATANTE

XO00000OOOOOOOOOXX
INTERVENTOR

CONTRATISTA
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