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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El programa de Ciencias del Deporte y la Recreacion para obtener la acreditacion académica
requiere de espacios donde pueda realizar las practicas al interior de la Universidad, de igual forma
se requiere garantizar el bienestar universitario reforzando las practicas deportivas.

El incremento de la poblacion estudiantil ha venido copando los pocos espacios de gimnasio y
escenarios deportivos existentes por lo que la Universidad en el desarrollo de la planta fisica ha
visto la necesidad de implementar y mejorar la infraestructura deportiva en el  campus
universitario.

Atendiendo las necesidades mencionadas e identificando una oportunidad en el gobierno nacional
se gestiona el proyecto "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (PISCINA,
GIMNASIO Y AREAS COMPLEMENTARIAS) etapa I EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA”, que resulta estratégico para potenciar.las capacidades en el
programa académico de ciencias del deporte y la recreacion, y se incorpora dentro del plan de
trabajo del afio 2015 el disefio de los escenarios deportivos, gimnasio-y piscina; y en el plan de
trabajo del afio 2016 la construccién de la primera parte consistente en una piscina semi-olimpica,
piscina de formacion, y edificacion con zonas humedas correspondientes.

2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

La construccidn de esta nueva zona deportiva en.el sitio donde actualmente se ubica la cancha de
tenis y el muro de practicas, genera la necesidad ‘de reubicacidn de estas hacia el costado norte de
la cancha de futbol existente en el sector. de La Julita.




Se construiran una zona con muro de practicas y dos canchas de tenis con superficie en polvo de
ladrillo y un médulo de servicios, de acuerdo a la demanda actual acorde con el crecimiento de la
comunidad académica de la UTP.

El mddulo de servicio es una edificacion de un solo nivel con un area de 50m2, el cual se
construird contiguo al muro de acceso de la porteria.de La Julita como area complementaria para
los usuarios de las canchas de tenis.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
3.1 Objeto

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para la
Construccion Canchas de tenis en polvo de ladrillo y Médulo de servicios en el Sector
La Julita de la UTP, segln especificaciones técnicas, cuadro de cantidades, pliego de la
Invitacion y planos.

3.2 Plazo De Ejecucion De Las Obras

El contrato tendra un plazo de ejecucién de CIENTO VEINTE (120) dias calendario a partir del acta
de inicio, de los cuales CIENTO CINCO (105) calendario son para la ejecucion de la obra y QUINCE
(15) dias. calendario para la actividad de planeacion, dentro de los cuales se deben entregar los
resultados de las actividades descritas en el nhumeral 6.1 so pena de incurrir en incumplimiento, lo
cual trae como consecuencia la aplicacién de la sancidn prevista. Sélo con el cumplimiento de la
documentacion solicitada se permitira el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier
construccion.

3.3 Lugar De Ejecucion

La localizacién del objeto del presente contrato es el campus de la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, en la zona contigua a la cancha de futbol en el sector de La Julita.
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4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Los comités de la Invitacién (Juridico, Financiero y Técnico) deberan ceiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los
proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el
proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de transparencia
y objetividad que asegure una seleccidn objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacion
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo II CONTRATACION A TRAVES DE LICITACION
PUBLICA.

4.1 Criterios para la adjudicacion

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los.requisitos solicitados y que haya
obtenido la mejor calificacion.

4.2 Evaluacion Juridica

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales
(numeral 2.2.2 de los pliegos de condiciones) para determinar si los proponentes y las propuestas
se ajustan o no a los requerimientos de la ley, ‘el-Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo
05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo-14 de 2016 y a las condiciones del proceso de
Licitacién.

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en
un término maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso.

4.3 Evaluacion Financiera
El Comité Financiero_analizard los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los
proponentes, los cuales determinan la solvencia econémica para contratar con la Universidad. Es
necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

e (Capital de'Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada
uno de sus integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

e Razdn corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

e Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo
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Los indices se calcularan con base en el RUP entregado.

Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de
ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

En caso de consorcio o unidon temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucion.
4.4 Evaluacion Técnica

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y-el Comité
Técnico verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos: solicitados en el

pliego.

No habra puntaje alguno para la evaluacién técnica.

4.5 Evaluacion Economica
4.5.1 Asignacion de puntaje
Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los
cuales se determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras
convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD.
Para la puntuacién de la propuesta se tendra-en cuenta:
El valor definitivo de la propuesta-del numeral 4.4.2 literal a) incluido IVA.
El puntaje se establecera de‘la siguiente forma:
a) Puntaje maximo 100 puntos
b) La propuesta econémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro
de calificacién de la formula:
La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2

puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto
lugar hacia adelante tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAIJES

CONCEPTO PUNTAIJE

Puntaje por propuesta econdmica 100 MAXIMO




4.5.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los andlisis de precios y el A.I.U, con los del cuadro de cantidades de
obra, en caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se
verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles
errores, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo: para

comparacion y asignacién de puntaje.

b) La evaluacién de las propuestas econémicas se haran con la siguiente férmula:

Paso

Procedimiento

Indicador

Formula

Retirar propuestas (P1) que estén por encima
del presupuesto oficial (P.0.) y 10% por
debajo del P.O.

PO

P.0O>P1>P.0-10% P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera
aproximacion, redondeado al digito entero
superior) Se suman los valores totales de las
propuestas restantes con el presupuesto
oficial, multiplicado este por la raiz cuadrada
de “n” aproximada siempre al digito entero
superior, siendo “n” el nUmero de propuestas
en consideracion. El total asi obtenido se divide
por el nimero de propuestas en concurso, mas
el nimero de veces que el presupuesto-oficial
haya participado.

PPA

PPA =
( (SP1)+Vn*Po)/(n+Vn)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor
global esté por encima.masde un 5% o por
debajo en mas de un‘10%;.respecto al
promedio de primera aproximacién (PPA).
Adicionalmente, se.reincorpora al grupo
aquellas propuestas que habiendo sido
retiradas acorde lo expuesto en el paso “1”, se
encuentren dentro de los limites establecidos
aqui:

PPA-
10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda
aproximacion, redondeado al digito entero
superior) asi: a la primera aproximacion se le
suman nuevamente las propuestas que
contindian en el proceso mas el presupuesto
oficial y el resultado se divide por el nimero
total de sumandos.

PSA

PSA=
( (SP2)+ PPA +P0)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas
de un 2% por encima y mas de un 5% por
debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA
APROXIMACION (PSA); las propuestas
restantes se consideran como elegibles.

PSA-
5%PSA<P3<PSA+2%PSA




Se calcula el Promedio aritmético redondeado
al digito entero superior, con las propuestas
6 que se encuentren en el rango indicado en el PD Pd =(>P3)/n2
paso 5 y este se denominara promedio
definitivo.

Para determinar el puntaje por precio se resta
de cada propuesta (Pi), el PD y se adjudicara
el mayor puntaje a la propuesta que tenga
menor diferencia con valor negativo y se
ordenaran de menor a mayor hasta agotar las
diferencias negativas, continuando con las
diferencias positivas de menor a mayor.

Pi-PD

4.5.3 Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas

econdmica.

b) Si continla el empate se tendra adjudicard @ la oferta que primero haya sido
entregada.

c) Si las propuestas empatadas se presentaron a.la misma hora se desempatara por
sorteo.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion, un presupuesto de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($576.417.815), incluido el valor del AIU
y el IVA.

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir péliza de cumplimiento a favor
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

6.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses
mas.” Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato garantizado.
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En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

6.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento.de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

6.3 Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y.dos (2) meses mas.

6.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2)
meses mas.

6.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por.el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

6.6 Estabilidad de la obra
Equivalente al 20% del valor total de’la. obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afos
mas. Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no
sera inferior a cinco (5) afos. El'contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del

acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la poliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias
calendario después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaifiia legalmente constituida en el pais y
con oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA:LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

7. CRONOGRAMA:

ANEXO 6 Cronograma de la Invitacién 03 de 2.017



