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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1. OBJETO

La Universidad Tecnolégica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para la
Construccion Canchas de tenis en polvo de ladrillo y Mddulo de servicios en el Sector La Julita de la UTP,
segun especificaciones técnicas, cuadro de cantidades, pliego de la Invitacion y planos.




El programa de Ciencias del Deporte y la Recreacion para obtener la acreditacion académica requiere de
espacios donde pueda realizar las practicas al interior de la Universidad, de igual forma se requiere
garantizar el bienestar universitario reforzando las practicas deportivas.

El incremento de la poblacién estudiantil ha venido copando los pocos espacios de gimnasio y escenarios
deportivos existentes por lo que la Universidad en el desarrollo de la planta fisica ha visto la necesidad de
implementar y mejorar la infraestructura deportiva en el campus universitario.

Atendiendo las necesidades mencionadas e identificando una oportunidad en el gobierno nacional se
gestiona el proyecto "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS (PISCINA, GIMNASIO Y
AREAS COMPLEMENTARIAS) etapa I EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”,
que resulta estratégico para potenciar las capacidades en el programa académico de ciencias del deporte
y la recreacion, y se incorpora dentro del plan de trabajo del afio 2015 el diseno de los escenarios
deportivos, gimnasio y piscina; y en el plan de trabajo del afio 2016 la construccion de la primera parte
consistente en una piscina semi-olimpica, piscina de formacién, y edificaciéon con zonas humedas
correspondientes.

La construccion de esta nueva zona deportiva en el sitio donde actualmente se ubica la cancha de tenis y
el muro de practicas, genera la necesidad de reubicacion de estas hacia el costado norte de la cancha de
futbol existente en el sector de La Julita.

Se construiran una zona con muro de practicas y dos canchas de tenis con superficie en polvo de ladrillo y
un modulo de servicios, de acuerdo a la demanda actual acorde con el crecimiento de la comunidad
académica de la UTP.

El médulo de servicio es una edificacion de un solo nivel con un area de 50m2, el cual se construira
contiguo al muro de acceso de la porteria de La Julita como area complementaria para los usuarios de las
canchas de tenis.

1.2. PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucidon que permitan optimizar la propuesta por
parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad
de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6.

1.3. PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucién de CIENTO VEINTE (120) dias calendario a partir del acta de
inicio, de los cuales CIENTO CINCO (105) dias calendario son para la ejecucion de la obra y QUINCE (15)
dias calendario para la actividad de planeacion, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de
las actividades descritas en el numeral 6.1 so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como
consecuencia la aplicaciéon de la sancion prevista. Sélo con el cumplimiento de la documentacién solicitada
se permitira el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.

Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecuciéon previsto
por la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este.



1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccidn,
un presupuesto de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($576.417.815), incluido el valor del AIU y el IVA.

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE
PESOS ($576.417.815), de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacidon del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion

Rubro: 113-705-3-2-10

Identificacion presupuestal: 113-705-3-2-10 Sostenibilidad de la infraestructura fisica
CDP 1152

1.6. PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacién de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la Invitacion no podran estar inmersos
en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la
construccion de obras civiles y/o edificaciones o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccion
obras civiles y/o edificaciones.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a SIETE
(7) afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula
profesional certificada por el COPNIA o CPNAA, respectivamente

Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccién de obras civiles y/o edificaciones y su
constitucién sea mayor o igual a SIETE (7) afos.

o Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacion
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de
aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones
auxiliares, estd obligada a incluir en su ndmina permanente, como minimo, a un profesional
matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

e En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado, y alguno
de los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la
experiencia general.



En caso de persona juridica S.A.S., se debe anexar a la propuesta, el certificado de composicion
accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida,
la propuesta debe ser avalada por un profesional del drea exigida y vinculado a ella (demostrado
mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del Gltimo mes
anterior al cierre de este proceso), el cual debera firmar la propuesta conjuntamente con el
representante legal.

En esta situacién, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o el CPNAA, segln sea el caso.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo
menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad del tiempo
solicitado, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La
misma exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unién Temporal.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en:

Canchas de tenis construidas en polvo de ladrillo en areas iguales o superiores a 800 m2.

o

Plazoletas y/o senderos peatonales con acabados en areas iguales o superiores a 800 m2.

o

Construccion de escenarios deportivos en area igual o superior a 1.000 m2.

Y que contengan lo siguiente:

CANTIDAD
ITEM-DESCRIPCION MINIMA
1 Suministro e instalacién de material de sub-granular 230 m3
2 Suministro e instalaciéon de adoquines o losetas 400 m2

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en dos (2) certificaciones.

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de
contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural.

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales

Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6. Para la contabilizacion de
la experiencia general se tomara la mayor de las certificadas.




e Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada
uno:

> Experiencia en al menos una de las actividades indicadas, especificando claramente fecha, valor,
y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario de la obra, con la que el
proponente realizé el contrato.

> Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segln lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual de
Contratacién de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y
modificaciones mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de
2015, respectivamente.

d) Requisitos para las certificaciones
La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacion o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacidn solicitada en la forma que se describe a continuacion:

e La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista y/o con contratos propios.

e Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona
competente, calidad que debera ser acreditada en caso de que la entidad lo requiera.

e Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan solo si estan
suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o patrocinador o quienes aportaron los
recursos para la construcciéon. En este evento deberd adicionalmente anexar copia del contrato o en
su defecto cualquier otro documento idéneo que pueda asimilarse a un contrato y copia de la Licencia
Urbanistica y/o de construccion expedida por curaduria urbana o entidad competente.

e Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningln caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

e En el caso de que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

e Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

e Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefa del proyecto.

Direccion, teléfono y nimero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O ©

1.7. CRONOGRAMA
Invitacion No 03 - 2.017
Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA

1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura



La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp.edu.co o Secop I

1.7.2. Entrega de la Invitacion

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacién de las ofertas se
pueden consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co o Secop I
www.colombiacompraeficiente.gov.co o pueden ser solicitados en la Oficina de Planeacion de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415.

1.7.1. Visita técnica de informacion y aclaracion de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, preferiblemente
personal técnico conocedor del tema.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacion y aclaracion de dudas sera la Oficina 1A-415
de Planeacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio
Administrativo, en la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con
el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de
acuerdo a lo establecido en el cronograma.

La persona responsable de la informacion para la visita y aclaracion de dudas es la Ingeniera Diana C.
Pava Jiménez.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracion de dudas en forma escrita en el correo electronico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacién hasta la fecha indicada, como se indica en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la Invitacion, las especificaciones técnicas, planos de disefos a fin de
advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada
uno de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.2, Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina
de la Universidad www.utp.edu.co o en el Secop I.

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el
segundo piso del Blogue 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A-301

1.7.3. Costos

Los pliegos de la Invitacién no tienen costo alguno y puede ser descargada desde la pagina de la
universidad www.utp.edu.co o Secop I www.colombiacompraeficiente.gov.co
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CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA
2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la Invitacion y entregar los documentos solicitados en
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a
dependencias diferentes a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser
recibidas antes del cierre de la Invitacién.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Seiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccion: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301

Invitacion No. 03- 2017: Construccion Canchas de tenis en polvo de ladrillo y Mdodulo de
servicios en el Sector La Julita de la UTP.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Direccion:

Teléfono fijo: Movil
Direccion electronica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la Invitacion, se abriran los sobres en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacion de la informacion: La Universidad Tecnologica de Pereira, se reserva el derecho
de verificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de la presente
Invitacion.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser
entregado en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la
propuesta debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion:

11



2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.1.1. Indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y
los nimeros de las paginas donde se encuentran.

Nota: Subsanable su presentacion.
2.2.1.2. Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucion de las obras en dias calendario.

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de
un profesional con dichas calidades.

Se deberd anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con
facultad expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la
propuesta conjunta debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de
accionistas, seguin corresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o union
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La
facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo.

Nota: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético
Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo
directo, costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre

utilidades, para obtener el costo total de la propuesta.

e Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.
e El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.
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El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo
técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La
falta de uno de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
teniendo en cuenta que el proponente es un experto en la materia.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente Invitacion, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracion
(numeracion, descripcidn de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

Nota: Insubsanable su presentacion, en caso de que en el cuadro se presenten

alteraciones, se rechazara la propuesta.

2.2.1.4.

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los andlisis de precios unitarios de las siguientes

Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

actividades descritas:

COD. ITEM UN
2.1 | Excavacién mecanica mas retiro m3
3.1 | Viga cimentacion concreto 20.7 Mpa m3
3.2 | Muro bloque estructural 20x20x40 ranurado+grouting m2
3.8 | Malla galvanizada eslabonada 2" cal 12 m2

Estructura de soporte canchas de tenis y area de practica; compuesta por 3 capas: (capa
4.1 . - . m2
de cascote+capa de tierra y carbonilla+capa en polvo de ladrillo).
4.2 | Sub base granular tipo MOPT/INVIAS m3
Adoquin Peatonal 10x20, e=0,06 m. INDURAL-GRIS. Incluye base de 5 cms en arena,
5.2 . 9 m2
sello y nivelacion de terreno hasta 0,20m de espesor.
Adoquin Peatonal 10x20, e=0,06 m. INDURAL-COLOR. Incluye base de 5 cms en arena,
5.3 . L m2
sello y nivelacion de terreno hasta 0,20m de espesor.
5.5 | Viga Confinamiento C20.7Mpa 0.12x0.20 Incluye Refuerzo m
Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa; seccion libre de 0.60mx0.50m; espesor de piso
7.22 |y muros de 0,15m; con pantallas deflectoras de 0,08mX0,12m espaciadas cada 0,60. m
Incluye anclajes de concreto, refuerzo y cinta PVC V-15
Estacién para descanso de jugadores en estructura metdlica y pintura electrostatica con
8.1 . . un
cubierta en policarbonato alveolar de 8mm L=2 m
9.15 | Estructura metdlica incluye pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano. Kg
10.17 Suministro e instalacién de poste de ferroconcreto 12m*510Kg mas vestida del poste un
) para reflectores
10.22 | Reflector exterior LED 200 W TANGO un
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Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Se debe presentar andlisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las
marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario
y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los
items.

e El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de subcontratos se debe presentar cotizacion de persona natural o juridica
especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se descalificara la propuesta
y no continuara en el proceso de seleccion.

e La omisién de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos,
solicitar modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es
obligacion del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el
alcance determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y
marca determinadas dentro del diseiio y las especificaciones.

Nota: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.5. Analisis de A.I.U.

El andlisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor
de los diferentes elementos: Administracién con todos los costos que incidiran en ella (direccion y
residencia, profesionales especificos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas,
celadurias, costos de instalaciones provisionales, de servicios publicos, polizas, impuestos municipales,
departamentales y nacionales y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos
los contratos se rigen por la reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracién de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

e Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10

e La ley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro
Universidad Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

La omisién de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.I.U es responsabilidad del

proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.
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Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.I.U. calculado con el utilizado en el cuadro de
la propuesta (se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima), en caso de no
coincidencia se descalificara la propuesta.

Nota: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.6. Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno
de los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcién en el registro Unico de proponentes —
RUP, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedicion superior a 30
DIAS CALENDARIO, previos a la fecha sefialada para la presentacion de las propuestas. Ademas, debe
estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma del proceso.

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar
inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), que estén dentro de los cddigos de clasificacion de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas: (UNSPSC)

721413 y/o 721531 Servicios de Construccion de Facilidades Atléticas y Recreativas
y/o

721411 Servicios de Construccion y revestimiento y pavimentacion de infraestructura
y/o

721410 Servicios de Construccion de Autopistas y carreteras

A la fecha de cierre de la presente Invitacion, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o
sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contratacion en el
registro correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser
presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este
documento, o no tener definida su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacion de
inscripcion en el registro de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en la actividad,
especialidad y grupo exigidos.

2.2.1.7. Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el calculo de la capacidad residual se tendra en
cuenta:

Articulo 2.2.1.1.1.6.4  Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con
Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes
documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios.
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3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en
gue haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos. Los estados financieros
deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:

4. Anexo certificacién de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

6. La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN
EJECUCION - se encuentra al final del cuerpo de esta Invitacion; debe contener, nombre del contratante,
objeto del contrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacion, valor total incluido adiciones, con el fin de
verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Union Temporal, se obtendra de la suma
de las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente
de participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Notas:
El RUP es un Certificado subsanable

Por consiguiente la capacidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del
presente proceso.

2.2,1.8. Certificados de Experiencia
De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

Nota: Insubsanable su presentacion, subsanable para aclaraciones.

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES
2.2.2.1. Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal
mediante la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la
duracion de una sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion
del contrato y dos (2) afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes
de la fecha de cierre de la presente Invitacion. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal el objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de
la presente Invitacion, asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la
persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

Nota: Subsanable su presentacion-
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2.2.2.2. Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

Nota: Acta subsanable su presentacion
2.2.2.3. Pdliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses
contados a partir del dia de cierre de la Invitacion. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, por el objeto de la Invitacion, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Invitacién, en especial las relacionadas con la suscripcion del contrato.
Dicha pdliza debera ser expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida y autorizada para
funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacion, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2,.2.5. En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta,
que quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona
Natural y/o Juridica individual. EIl documento debe contener:

a) La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.
b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Union Temporal, luego de presentada la propuesta
este no podra ser modificado, sin previa autorizacion de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes del Consorcio
0 Unién Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerird previa autorizacion
escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente.
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e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de
cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido en la
Invitacion sobre este documento.

f) El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.
g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad
y grupo solicitado y que este se encuentre vigente al cierre de la Invitacién y en firme antes de la fecha

de adjudicacion.

h) El documento de constitucion del Consorcio o unién temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion, teléfono y correo electrdnico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 1.62.2.1.6

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.6. Fotocopia de Cédula

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.

Nota: Subsanable su presentacion.

NOTA.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los
documentos e informacion exigidos, pues la falta o error en uno solo de ellos, puede dar lugar a
descalificar al proponente para continuar su participacién en el proceso.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.2.3.1. Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente Invitacion. Se verificara
gque se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el
cronograma del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal).

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.6
Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP caso contrario la propuesta sera
RECHAZADA

Nota: Subsanable su presentacion.
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2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social
Declaracién expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor
cancelado, el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.
Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.3.3.  Registro Unico Tributario — RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentacion
relacionada en la Invitacién, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

No se admitirdn propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente Invitacion; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro
de la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se tomara como cierto el valor dado en el
cuadro de la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

Nota. La UNIVERSIDAD verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de
todos los proponentes.
CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL
3.1. REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en

general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de
2009 y modificaciones seguin acuerdo 46 de octubre 27 de 2015).
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3.2. INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4. SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto
para el cierre de la Invitacién antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Invitacion sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccion
objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se sefalaran expresa y
detalladamente las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la
copia y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las
contenidas en el estatuto de contratacion de la Universidad:

No se presentd oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que podra
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de
Invitacion.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION
DEL CONTRATO

Los comités de la Invitacion (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al documento
de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la
totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacion que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que
se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.
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4.1. EVALUACION JURIDICA
El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley,
el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de
2016 y a las condiciones del presente proceso de Invitacion.
La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un
término maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso.

4.2, EVALUACION FINANCIERA.
El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes,
los cuales determinan la solvencia econdmica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en
cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de
sus integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

Razoén corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3. EVALUACION TECNICA.

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

No habra puntaje alguno para la evaluacion técnica.

4.4. EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacion de puntaje
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Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales
se determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacién de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.2 literal a) incluido IVA.
2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdmica tendrd el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la formula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAIJES

CONCEPTO PUNTAJE

Puntaje por propuesta econdmica 100 MAXIMO

4.4.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los analisis de precios y el A.I.U, con los del cuadro de cantidades de obra,
en caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se verificaran las
operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles errores, corrigiendo el
valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacion y asignacion de
puntaje.

b) La evaluacién de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente formula:

Paso Procedimiento Indicador Férmula
Retirar propuestas (P1) que estén por o
1 |encima del presupuesto oficial (P.0.) y PO P.0>P1>P.0-10% P.O.
10% por debajo del P.O.
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Se calcula el PPA (Promedio primera
aproximacion, redondeado al digito entero
superior) Se suman los valores totales de
las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por
la raiz cuadrada de “n” aproximada
siempre al digito entero superior, siendo
“n” el nimero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se
divide por el niUmero de propuestas en
concurso, mas el nimero de veces que el
presupuesto oficial haya participado.

PPA

PPA =
( (3P1)+Vn*Po)/(n+vn)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor
global esté por encima mas de un 5% o
por debajo en mas de un 10%, respecto
al promedio de primera aproximacion
(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al
grupo aquellas propuestas que habiendo
sido retiradas acorde lo expuesto en el
paso “1”, se encuentren dentro de los
limites establecidos aqui.

PPA-10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda
aproximacion, redondeado al digito entero
superior) asi: a la primera aproximacion
se le suman nuevamente las propuestas
que contindan en el proceso mas el
presupuesto oficial y el resultado se divide
por el nimero total de sumandos.

PSA

PSA=
( (SP2)+ PPA +P0)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté
mas de un 2% por encima y mas de un
5% por debajo del PROMEDIO DE
SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las
propuestas restantes se consideran como
elegibles.

PSA-5%PSA<P3<PSA+2%PSA

Se calcula el Promedio aritmético
redondeado al digito entero superior, con
las propuestas que se encuentren en el
rango indicado en el paso 5 y este se
denominara promedio definitivo.

PD

Pd =(SP3)/n2

Para determinar el puntaje por precio se
resta de cada propuesta (Pi), el PD y se
adjudicara el mayor puntaje a la
propuesta que tenga menor diferencia con
valor negativo y se ordenaran de menor a
mayor hasta agotar las diferencias
negativas, continuando con las diferencias
positivas de menor a mayor.

Pi-PD
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4.4.3 Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:
a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas
econdmica.
b) Si continda el empate se tendra adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.
c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccidn objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hard en forma integral al

proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra CINCO (5) dias habiles para perfeccionarlo
y legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados,
por causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo
con la recomendacion de adjudicacion realizada por los Comités de Invitacion (Juridico, Financiero y
Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes
contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestion
de la Contratacién de la Universidad Tecnoldgica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: en el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccion en un
término no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.
5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdlizas de garantia a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.

Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
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contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan
pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucién del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

5.14 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2) meses
mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios mas.
Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no sera
inferior a cinco (5) afios. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de

recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias
calendario después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compania legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA
VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor

total del contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.
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Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratacion de
la Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

5.2.1 ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta
del 20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los
siguientes requisitos:

1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compania del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con
una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad
debe entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta,
para conformar el patrimonio autdbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autbnomo y sus
rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafada de
los siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para
obra, equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento
Institucional (relacionado con la recoleccién de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e La respectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el
pago de aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e Pago FIC

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.
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5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 6—DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacién, en la cual se debe
desarrollar lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de CIENTO VEINTE CINCO (120) dias calendario a partir del
acta de inicio, de los cuales CIENTO CINCO (105) dias calendario son para la ejecucién de la obra y
QUINCE (15) dias calendario para la actividad de planeacién, durante esta etapa se deben entregar los
resultados de las actividades y documentos correspondientes descritos a continuacion, so pena de incurrir
en incumplimiento, lo cual trae como consecuencia la aplicacidon de la sancién prevista.

Solo con el cumplimiento de la documentacion solicitada, se permitird el acceso de trabajadores para el
inicio de la obra.

Informe de revisién de diseiios.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segln formato).

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vial.

Localizacion y diagrama de campamento.

Actas de vecindad

Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los CINCO (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contard con CINCO (5) dias calendario para
realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra CINCO (5) dias calendario
para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecidos en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del
valor del contrato diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por
este concepto sera el 1% del valor del contrato.
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6.1.1.1 Revision de diseios

El Contratista debera efectuar una revision de los disefios contenidos en el Anexo 3, verificando si la
informaciéon de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboracién de su propuesta, esta
completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion
adicional.

6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y
contratos del personal que laborard en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos,
relacionados adelante; para la acreditacién de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo
Técnico requerido, se deberd presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente
informacion:

i Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada

iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde
se indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la Invitacién, se debe entregar
diligenciado en la etapa de planeacién al proponente que le fue asignado el contrato.

J Director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con una experiencia especifica de DOS (2) afios
certificada como DIRECTOR DE OBRA o DE INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS en:

* Contratos de CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS y/o CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS y/o
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO y

e UN (1) certificado en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DONDE DE EVIDENCIE LA CONSTRUCCION
DE MUROS EN SISTEMA SECO.
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Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la
cual se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, Organizar y direccionar las labores de
construccion, verificar el cumplimiento de calidad de la obra.

La permanencia de este profesional debe ser del 50% en la obra, en todo caso debera hacer supervision
directa y diaria a la construccion.

e Residente de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5), y una experiencia especifica de:

e UN (1) afio certificada como RESIDENTE DE OBRA o DE INTERVENTORIA en Contratos de
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS y/o CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO y/o
CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS.

e UN (1) certificado como RESIDENTE DE OBRA o DE INTERVENTORIA o CONTRATISTA en
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DONDE DE EVIDENCIE LA CONSTRUCCION DE MUROS EN
SISTEMA SECO.

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en diferentes contratos y
no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compania del
residente de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del
residente no se lo permiten, deberd en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha
actividad, esto es de obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos
es indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar
las medidas entregadas por la Interventoria.

Debe presentar semanalmente los informes en medio magnético y fisico, del avance de ejecucion del
proyecto, en tiempo y en dinero; en correspondencia con la programacion de actividades coordinada con
el contratista de la obra eléctrica y de comunicaciones y previamente aprobada por la Interventoria. Asi
mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en
cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas al respecto.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la
construccion.

e Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Se requiere un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional con especializacién en salud
ocupacional, con experiencia general certificada de dos (2) afios, en el manejo de programas de salud
ocupacional o Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el sector de la construccion,
experiencia especifica en DOS (2) proyectos con duracion mayor o igual a cinco meses. Debera anexar
copia de la licencia profesional.
La dedicacion minima del profesional es del 50% en obra.
Persona designada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las hormas de seguridad y salud

en el trabajo durante la ejecucién del contrato o duracién de la obra, tiene como actividades principales
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las siguientes: implementar el Sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS
(Analisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz
de identificacion de peligros, elabora permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma
de inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA
UNIVERSIDAD; lidera el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado
para la obra; asegura la confiabilidad del sistema de ingreso de personal contratista al Campus, para que
en caso de emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal

La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la licencia profesional.

° Maestro de Obra

Se requiere maestro de obra que acredite matricula de técnico constructor o un tecnélogo en obras civiles
con 5 afios de experiencia general y al menos un certificado en CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS y un
certificado en CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DONDE DE EVIDENCIE LA CONSTRUCCION DE
MUROS EN SISTEMA SECO.

La dedicacion del maestro de obra debe ser el 100%.

REQUISITOS PARA LA ACR,EDITACI(')N DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO

Se deberd presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los
contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante
Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacién
Firma del personal competente

uhwn =

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construcciéon y durante la
vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por
otra persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de
que no se reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que
exista una justa causa, la cual deberd ser sustentada ante la Universidad para su evaluacién y posterior

autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la Invitacion.

6.1.1.3  Programacion de obra

Se solicita entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el flujo de fondos
impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o similar,
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indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, equipos
y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el
valor de la propuesta en costo directo.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos
utilizados en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes
aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.

e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

Nombre de la actividad

Cantidad a ejecutar de cada actividad

Unidad

Duracion

Ruta critica

Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Holguras y flotaciones

Precedencias

Volumen de ejecucion semanal.

Programas detallados de utilizacion de todo el recurso humano, herramienta, equipo, Yy

materiales

o DIAGRAMA DE FLUIO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.

o Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacién deben coincidir
exactamente con los recursos de los analisis de precios.

O OO0 o0 O O OO0 O OO0 o0 Oo

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos,
y los permisos necesarios.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Invitacién, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o union

temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para
pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.
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6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar en medio digital a la Universidad el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual sera revisado por la Oficina del Talento
Humano.

6.1.3.1 SEGURIDAD SOCIAL

La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados
todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus
trabajadores al sistema de seguridad social integral asi:

e Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por
enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

e Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

e Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente
contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en
salud, que sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin
exceder de cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la
afiliacion de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacién al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar
multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccién
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la Invitacién o en los
términos de referencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste
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gue posee 0 se encuentra en elaboracién el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encaminado a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocion y proteccién
de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad
y de sus subcontratistas sin importar la relacién contractual que posean.

6.1.3.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los empresarios de los sectores de la construccion, con diez (10) o mas trabajadores, estan en la
obligacion de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio
visible.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Yy fijar una copia en un sitio accesible a
todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmara el correspondiente registro en
el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustara a la normatividad de la empresa contratista.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales y cuando existan nuevos ingresos de personal, les
sera informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo.

Cumplimiento de:
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”

RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo) y normas que la
complementen o adicionen

Resolucion 2413 del 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccién y normas que la complementes o adicionen

Resolucion 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organizacién y funcionamiento de los comités
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo) y normas que la complementes o
adicionen

Resolucion 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el
pais y normas que la complementes o adicionen

RESOLUCION 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales y normas que la
complementes o adiciones.

Resolucion 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo
seguro en alturas) y normas que la complementes o adicionen.

Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de las Direcciones Territoriales, la vigilancia y el control de
todos los aspectos relacionados con la administracion, prevencion, atencidén y control de los Riesgos
Laborales a cargo de las ARL, asi como la supervision vy fiscalizacién de la prevencién de riesgos laborales
en todas las empresas y del cabal cumplimiento de los procedimientos de la calificacién de la pérdida de
capacidad laboral a cargo de las Juntas de Calificacion de Invalidez. El incumplimiento de los programas

33



de promocién de la salud y prevencidon de accidentes y enfermedades, a cargo de las ARL, acarreara
multa de hasta quinientos (500) SMLMV a la fecha en que se imponga la misma.

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal reglamentarios
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razén
anterior, el Contratista y/o Proponente, debera incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de
cada uno de los analisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades
dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de proteccién personal vy de las
instrucciones sobre el uso.

6.1.3.3 ACTA DE CONFORMACION DEL COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (COPASST)

La conformacion del comité paritario del contratista, debe ser entregada dentro de los primeros quince
(15) dias calendario de la fase de ejecucién de obra.

6.1.3.4 PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

Para la ejecucion de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, en especial la
Resolucion No. 3673 de Septiembre 26 de 2008. Debera presentar el Reglamento Técnico de Trabajo en
Alturas con sus procedimientos y personal con las competencias de aptitud médicas y laborales exigidas
por la ley.

Para los demas trabajos determinados como alto riesgo se debera contar con los procedimientos y
estandares de seguridad y el personal con las competencias de aptitud médicas y laborales de acuerdo a
las exigencias legales.

6.1.3.5 CERTIFICADOS MEDICOS OCUPACIONALES

En cumplimiento a la resolucion 2346 de 2007 “por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales” el Contratista debera
rrealizar las evaluaciones medicas ocupacionales de acuerdo a la resolucion 2346 de 2007 a todo el
personal que intervendra en el contrato.

6.1.3.7 MANUAL DETALLADO DE PROCEDIMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD

Para la ejelcuci(')n de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA
RESOLUCION No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO EN
ALTURAS).

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.100
MANEJO AMBIENTAL
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6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucién formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el
contratista no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccion de
contratista, la Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el
proceso de su declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion, en la que
entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y
control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos,
se implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el
mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construcciéon o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de
las siguientes instalaciones minimas:

e Oficina para el contratista
Oficina para el interventor con un area minima de 16 M2
Deposito de materiales y herramientas
Vestieres y bafios para el personal
Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de
acuerdo con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinard los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el
Contratista y éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, deberd sefalizar con mecheros y
sefales moviles a suficiente distancia del inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles
accidentes

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su
negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio
de acueducto 6 energia el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar dicha
actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante
del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban
los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio
contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el
campamento, en administracion del proyecto
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6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1.

9.
10.

11.

12,

13.

14

15

16

17.

18.

19.

Ejecutar la direccion técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Invitacion.

Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

Entregar una programacién de la intervenciéon de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacidn de espacios para aprobacion de la Universidad.

Colocar la sefializacién necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de
los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de
prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

Elaborar en compafiia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de
toda la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la
zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.
Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente
las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del
sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir,
sin embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que
el profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que
el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y
su plazo de entrega.

Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecuciéon de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacion
contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacién del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacién, plantas
y cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo
tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo
de escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion
para equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto,
las cuales haran parte integral de cada acta de pago.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a
la Interventoria, copia de dichos contratos.

2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera
el proyecto desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

3. Presentar la informacién de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idoneo donde se autorice ejercer la profesion.

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacion, montajes y pruebas de materiales.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros,
bonificaciones y demas ordenados por la Ley.

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econdmicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la
ejecucion del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

> Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

> Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales) segln lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de
2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes.
(Afiliacion al sistema de seguridad social.

> Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

> Copia de la liquidacién de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion y no tendra vinculacion laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro
o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo
fundamentado que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por
concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de
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retiro o traslado de personal impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios,
conforme a las buenas practicas de la construccién y a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre
otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de
cortante).

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones

establecidas dentro del panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a
cargo del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran
validos y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la
misma.

6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafio del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos aln en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser
aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas deberd asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en
Su suministro.
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El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cinan a las especificaciones de esta Invitacion.

6.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Invitacion, pero
que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucion del objeto
del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales s6lo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo
otrosi al contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero,
seguin convenga a sus intereses.

6.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista deberad reconstruir a su cargo, sin que impligue modificaciéon al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas
con especificaciones inferiores o diferentes a las senaladas por el Contratante en esta Invitacion y en las
especificaciones técnicas ¢ en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término seialado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al
contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacion que por
escrito haga el interventor al contratista.

6.10 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del
Cddigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccién al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993,
sus normas reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestién y obtencion de las autorizaciones
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y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion y que
sean aplicables al proyecto a ejecutar:

6.10.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las
actas de disposicion final de residuos peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite
el interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

Manejo de transito y sefializacién

Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacién de las plantas de asfalto
y concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfoldgicas de cortes y terraplenes.

Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.
Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.
Se requiere de sefalizacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el
uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira
movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los bafnos portatiles necesarios para la obra deben disponerse de
acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.

6.11 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.11.1 Instalacién provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacion que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias, el costo de estas instalaciones y del correspondiente consumo debe ser
considerado en la administracion del proyecto.

6.11.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor, el costo de estas instalaciones
y del correspondiente consumo debe ser considerado en la administracién del proyecto.
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6.11.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma,
clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico,
deben estar sefalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencién a la demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como
zonas inestables y usar la debida senalizacion.

e En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Senalizacion y Circulacién el Interventor
podra en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y sefales.

Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalacion, mantenimiento, reubicacion y reposicion
de las sefales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopcion de todas las
medidas necesarias para la prevencion de accidentes seran por cuenta del CONTRATISTA y deberan estar
valorados en la Administracion de la obra.
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7. ANEXOS

ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

Canchas de tenis construidas en polvo de
ladrillo en areas iguales o superiores a 800
m2.
)
Plazoletas y/o senderos peatonales con Valor del
% d acabados en &reas iguales o superiores a 800 | Valor Total contrato en
Fecha de artiv.:.)i aecién m2. del pesos
, . Objeto Lo Fecha de P P ) o . . Contrato (convertida
Numero del Entidad Inicio . en Uniones | Construccion de escenarios deportivos en area | .
del Terminacion ; : incluyendo | con el valor del
Contrato Contratante del Temporales igual o superior a 1.000 m2. s AR
Contrato del Contrato . adiciones y | salario minimo
Contrato o Consorcios o .
Anteriores Que contengan lo siguiente: ajustes de la fecha de
SMMLV firma del
contrato)
material de sub- d |nst_aIaC|or|1 de
granular 4gooqg|neslq osetas
230 m3 (minimo) m2 (minimo)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fecha de
constituciéon

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se acredita

Cantidad de afios certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la
proporcion del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unidon Temporal, anexar soportes).

NOMBRE Y
APELLIDO

PROFESION

FECHA
DE
GRADO

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

Y/O GENERAL
(ANOS)

CAMPO PARA LLENAR
CON LA EXPERIENCIA
ESPECIFICA EXIGIDA
PARA CADA
PROFESIONAL

Numero del
Contrato o
tipo de
contrato

Contratante
Persona
juridica o
natural.

Objeto del
Contrato

Fecha de
Inicio del
Contrato

Fecha de
Terminacion
del Contrato

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la

proporcién del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

44

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

Invitacion: xxxxxx-2017

Obijeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra
(Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del
proponente en la ejecucion (En
caso de ser diferente al 100%)

Direccidn y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afo de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de
suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar
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ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACIIN PUBLICA No. IMEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE:
FECHA DE REALIZACION: DA UNIDAD:
. MATERIAL ES EN OBRA
Descripeian Unidad Precio-Unit Canftidad Valor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUAPO
Desecripeion Tipo TarifalHora |[Rendimiento| Walor - Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRAMSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia Tarifa Valor Unit
Sub-Total 0.00
. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioney Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
Sub-Total 0.00
NOMBRE DIEL. REPREZENTANTE LEGAL® | Total | nj}ul
|.F|juste al peso | |
FiRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : |COSTODHECTO| |
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Invitacion Publica Nro.
Respetado sefores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
de conformidad con las
condiciones que se estipulan en la [Invitacion presentamos la siguiente propuesta para

w n

, descritas

en la Invitacion No. XXxxx-.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta
carta.

2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni
en el contrato probable que de ella se derive.

3-Que conocemos los documentos de la Invitacion y aceptamos su contenido.

4-Que hemos recibido los documentos que integran la Invitacién y sus adendas que son: (indicar el
numero y la fecha de cada uno).

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
6-Que haremos los trdmites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los CINCO (5)
dias habiles siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucidén en los términos consignados en la
Invitacion,

7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta consta de _ (__) folios debidamente numerados y rubricados.

VALOR DE LA PROPUESTA: $
LV.A $
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:  §$
PLAZO DE EJECUCION $

La suscrita sefiala como Direccion Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

Entidad contratante

’,1 No del contrato

’ Objeto

Contratista
U"mw T“"“OQ’“ Interventor
Fenia Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00

1 RECURSO HUMANO
1.1 |Personal administratio

1.2 |Personal de obra

1.3 |Seguridad industrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.1 [Seguridad industrial

3.2 [Compraoalquiler de equipos

4 TRANSPORTE
4.1 [Acarreos

5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 |Concreto

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 |Gastos bancariios
6.2 |Ensayosy muestras

SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL
VALOR RELACION

Elaboro:
NOTAS:
1 Documento soporte: Contrato y/o factura
2 No de folio: Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores
4 No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticip, todos los gastos

deben ser mayores de $100.000

Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la
necesidad de la obra.
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Numero y ano

Nombre del socio del Contrato

/o profesional Profesion N° de matricula laboral o de Vigencia del
lee Iapi naenieria profesional prestacion de Contrato
g servicios

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afio].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente
documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
UNSPSC 72

Participacion del proponente
en el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afo].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONTRATISTA: XXX
VALOR: XOOXXXXXXXXXXXX Iva incluido
FECHA: XXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadan[a No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante
Resolucién No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente auténomo universitario creado por la ley 41 de
1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para efecto del presente contrato se
denominard EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania  No.
XXXXXXXXXXX actuando en nombre y representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada
con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio de
XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el numero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL
CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Invitacion No. XXXXXX, el cual
se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBIJETO El objeto del presente contrato de obra es
XXX De
conformidad con la propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION La duracion del presente contrato serda de

XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias calendario, contados a partir
de la firma del acta de inicio, una vez se haya
perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO Mcte. ($XXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.
CUARTA: FORMA DE PAGO El presente contrato se cancelara mediante actas

parciales de acuerdo al avance de obras previa
aprobacién y certificacion por parte del Interventor, el
contratista debera aportar paz y salvo expedido por el
revisor fiscal o el representante legal del pago de Aportes
Parafiscales o aportar constancia del pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya lugar,
asi como planos record correspondiente al corte de obra.
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QUINTA: OBLIGACION DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE

El contratante se compromete para con el contratista a
cumplir las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma
estipulada en la clausula anterior; b) A Suministrar al
contratista la informacion y demas circunstancias
necesarias para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1)
Realizar la(s) obra(s) que trata la cldusula primera de
este Contrato, segun propuesta presentada; 2) A
terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX
(XX) dias calendario; 3) El contratista se compromete
para con la contratante a afiliar todo el personal que
contrate al régimen de seguridad social integral vigente
en Colombia y presentar al interventor los formularios
de afiliacién del personal al inicio de la ejecucion del
contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A
entregar el sitio limpio de escombros a la terminacion de
la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los
aportes al Fondo de la Industria de la Construccion FIC;
6) A Suministrar al personal que labore en la obra los
elementos de proteccion y de seguridad industrial que
sean necesarios y conforme a las exigencias legales y que
imparta el interventor; 7) Deberd mantener a la
contratante libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y
fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por
causa de acciones u omisiones en que incurra el
contratista, sus agentes, o empleados durante Ia
ejecucion del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se
compromete al arreglo o la reconstruccion de toda obra
defectuosa que encontrare el interventor, la cual serd
ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A
legalizar el contrato en los términos sefalados en el
mismo. Y como obligaciones especiales las siguientes:
10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los
requerimientos solicitados en la Invitacion; 11) Atender
las observaciones del interventor en forma inmediata;
12) Disponer de un libro Bitdcora desde el dia de
suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefializacion
necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en
obra, de conformidad con los disefios y desarrollo de los
trabajos; 14) Hacer los cerramientos indicados evitando
riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales
de primera calidad, libres de imperfecciones, de
manufactura  reciente, determinados en las
especificaciones técnicas y en los planos adjuntos; 16)
Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones, para lo cual sometera a
inspecciones visuales del interventor, los materiales a
utilizar, antes de su instalacion, 17) Utilizar las
herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por
cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos,
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herramientas e instrumentos de prueba y ensayo
necesarios para la ejecucioén total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar
aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los
trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo sera obligacién del
contratista verificar los planos antes de iniciar los
trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante
las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra,
antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los planos y
especificaciones son complementarios de suerte que lo
gue faltare en uno, se entiende incorporado en el otro;
23) Las discrepancias entre planos y especificaciones,
deben ser resueltas por el interventor y el contratista de
comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24)
Cualquier omision en los detalles suministrados en los
planos y/o  especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como
base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija la obra esta técnicamente
capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha
examinado cuidadosamente todos los documentos y se
ha informado de todas las condiciones que pueden
afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25)
Una vez terminadas las partes de la obra que deban
quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo subsiguiente,
el contratista informara a la Interventoria para que ellos
en el caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del
contratista, la Interventoria o supervision podra disponer
el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus
funciones de control. La ejecucion de este trabajo y su
posterior  reacondicionamiento, no dard lugar
reconocimiento alguno por costos adicionales ni a
extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores
cantidades que resulten necesarias luego de terminada, a
los mismos precios de la propuesta inicial, previa
modificacién contractual de las partes; 28) Informar
oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento del
contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por
la autoridad competente y lo tendra en cuenta para el
calculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio de la
obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma,
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libre de todo tipo de escombros, materiales y en general
todo desecho que haga parte integral de la obra; 31)
Entregar debidamente inventariados los elementos
desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar
registro fotografico mensual de las actividades; 33)
Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se
generen legalmente con ocasidon de la ejecucién del
presente contrato;34)Las demas asignadas por la
supervisidn / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos,
adendas, la propuesta presentada por el contratista y los
demas documentos cruzados entre las partes, que se
entienden incorporadas a él como anexos; 2. Certificado
de existencia y representacion legal 3. Rup - Rut. 4. Acta
inicial, las actas parciales y la de finalizacion - liquidacion.
5. En general cualquier otro documento que suscriban las
partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion

Rubro: 113-705-3-2-10

Identificacion presupuestal: 113-705-3-2-10
Sostenibilidad de la infraestructura fisica

CDP 1152

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el
presente contrato sin la autorizacion previa y por escrito
del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que
se entiende surtido con la firma del presente contrato que
no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Constituciéon y en la
ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS

El contratista debera constituir Pdliza Unica que ampare
lo siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del
valor del Contrato y por el termino de duracion del
contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato
y por el término de duracion del contrato y tres (3) afos
mas;3. Responsabilidad civil extracontractual:
Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino
de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4.
Calidad y Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor
del contrato y por el término de duracion del contrato y
Cinco (5) afios mas. 5. Calidad (Instalaciones
arquitectonicas, estructurales y equipos) Por el 25
% del valor del contrato y por el término de duracion del
contrato y un (1) afios mas. 6. Buen Manejo del
Anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo
ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos
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(2) meses mas. 7. Estabilidad de la obra: Por un
monto del 20% del valor total de la obra y con una
vigencia igual a su duracion y cinco (5) anos mas. Dicha
poliza podra ser obtenida ante una compania legalmente
establecida en el pais y que tenga representacion en la
ciudad de Pereira. En todo caso las garantias se
mantendran vigentes a partir de la liquidacién del
contrato y/o con la firma del acta de entrega a
satisfaccion del mismo, segln el caso. PARAGRAFO I:
La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la
poliza, debe ser igual a la fecha de expedicién de la
misma.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, el contratista debe
pagar a la Universidad, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente
cldusula penal es el de la estimacién anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado
con los montos que la contratante adeude al Contratista
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA: MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al
contratista, en caso de incumplimiento en el plazo o
términos planteados para la ejecucién del contrato,
derivados de su propuesta el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de
retraso en la obra. La contratante podra cubrir el valor
de las multas de manera automatica con los dineros que
adeude al contratista, quien desde este documento
autoriza expresamente a la contratante para su
descuento.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de
toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio,
accion legal, reivindicaciones vy fallo de cualquier especie
y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o
empleados durante la ejecucion del contrato o en la
guarda del mismo. Igualmente el contratista se obliga a
evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros,
presente reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra
la contratante, con ocasién o por razon de acciones u
omisiones suyas relacionadas con la ejecucién del
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presente contrato.

DECIMA QUINTA: EFECTIVIDAD
DE GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o
parcialmente cualquier pago con los dineros que adeude
al contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a
trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicaciéon de las posibles multas,
segln la clausula décima tercera. Una vez desaparecidas
0 corregidas las causas que puedan dar origen a dichos
pagos, la contratante pagard los saldos restantes
debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a
XXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania No.
XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXX o quien haga sus
veces, quien debera cumplir como interventor, con las
siguientes  funciones: Adelantar los tramites de
perfeccionamiento y legalizacion de este contrato,
suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final
de pago, velar por la obtencidon de los antecedentes
fiscales, disciplinarios y judiciales de El contratista;
ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b)
Presentar las observaciones que juzgue conveniente; c)
Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se cumple
con el objeto contratado, los articulos suministrados por
El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar
atento a la fecha de vencimiento del Contrato, a fin de
determinar de acuerdo con las necesidades del servicio,
la suscripcion de eventuales adiciones, prorrogas o
terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga
El contratista; g) Suministrar oportunamente Ila
informacién que posea a la Universidad y que sirva al
contratista para el desarrollo del objeto contractual; h)
Informar al sefior Rector en caso de incumplimiento,
para efectos de aplicacion de multas y sanciones, seguin
lo estipula en el Contrato Clausula Décimo Tercera:
Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre
cotizando al sistema de seguridad social integral y se
encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales cuando
haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el
contrato en el término estipulado para ello e informar el
incumplimiento de tal disposicion; k) Impedir que El
contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente
legalizado; 1) Las demas sefaladas en la ley 1474 de
2011; m) Las demas que se requieran para el cabal
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cumplimiento del objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION
DE RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de
este contrato a titulo de contratista independiente, en
consecuencia la contratante no adquiere con él ni con las
personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
administrativo ni de ningin tipo. = PARAGRAFO: El
contratista debe informarse sobre las disposiciones
laborales vigentes en materia de trabajadores;
normatividad de seguridad social integral; seguros de
vida y accidentes vy, riesgos profesionales y salud
ocupacional.

DECIMA OCTAVA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el
contratista tendra derecho a una prorroga del plazo de
ejecucion o de suspension de la obra a juicio de la
contratante pero no podra reclamar indemnizacion o
reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION DE
LOS CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato o de la respectiva adicion, en los
porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de
2006. Al contratista se le retendra de manera
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje
correspondiente a la contribucién de estampilla definidas
segun el articulo 8° de la ley 1697 de 2013.

VIGESIMA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez
suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de
Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacion de las
Garantias a que se refiere la Clausula Décima Primera; 2.
Registro presupuestal. 3. Presentacion de las afiliaciones
de Seguridad Social Integral. 4. El contratista de manera
escrita deberd indicar Banco y Cuenta donde se
consignaran los pagos del presente contrato.
PARAGRAFO. El contratista cuenta con CINCO (5) dias
dias habiles contados a partir de dicha suscripcidén para
legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio
remisorio enviado por la Universidad, so pena que se
configure en un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN

El presente contrato se regira por las normas del derecho

JURIDICO APLICABLE privado y en especial por el Estatuto de Contratacién del
contratante — Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones.
VIGESIMA TERCERA: El contratista reconoce a el contratante los derechos
DERECHOS DE AUTOR Y patrimoniales que se deriven de obras, textos, software,
CONFIABILIDAD disefios, metodologias, procesos o productos o demas

creaciones objeto de la produccion intelectual que surja
con ocasion del presente contrato. Asi mismo el
contratante le reconocera los derechos morales que le

56



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

asistan al contratista por su produccion intelectual en la
ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros,
por cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los
propios de este contrato, cualquier informacion que sea
catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del
presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA: CAUSALES
DE TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente
contrato: a) Cuando las exigencias del servicio lo
requieran o la situacion de orden publico lo imponga; b)
Por muerte o incapacidad fisica permanente de El
contratista; ¢) Por interdicciéon judicial o declaracion de
quiebra de El contratista; d) Por cesacion de pagos,
concurso de acreedores o embargos judiciales de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento
del contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las
clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO XO000OOOOOOOOOXXXX

CONTRATANTE

XOOO0OOOOOOOOOXXX
INTERVENTOR

CONTRATISTA
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