

Adenda N. 2

INVITACIÓN No. 06 de 2.017

"CONSTRUCCION DE LA CASA MALLA PARA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"

Grupo A: La construcción de la casa malla grupo A para investigación en Biotecnología en la Universidad Tecnológica de Pereira que comprende la realización de obras preliminares, de cimentación, acabados arquitectónicos, estructura metálica y cubierta dentro del marco del proyecto "Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología aplicada a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda"

Grupo B: Obra es adecuar el funcionamiento y las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y la zona de servicios para la casa malla ítem B para investigación en Biotecnología en la Universidad Tecnológica de Pereira dentro del marco del proyecto "Desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnología aplicada a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda"

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 06 DE 2017																			
CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA MALLA PARA INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"																			
	MES	nov-17				dic-17								Enero de 2018		mar-18	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
No	DIA - ACTIVIDAD	27	27	29	1	4	6	6 al 15	15	18 al 20	22	22	22 al 27	27 al 29	15	25	5-abr		
1	Envío de pliegos para publicación	X																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		X																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			X															Oficina de Planeación 9 a.m.
5	Audiencia de aclaración de dudas			X															Oficina de Planeación 9 a.m.
6	Límite de consultas				X														Oficina de planeación o correo electrónico
7	Publicación de respuesta a observaciones					X													Página Web
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X												Oficina jurídica 9 a.m.
9	Evaluación y calificación							X											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								X										Página Web
11	Observaciones al resultado de la evaluación									X									Oficina de planeación o correo electrónico
12	Publicación respuesta a objeciones										X								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											22							Rectoría
14	Elaboración del contrato												18 al 19						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato												20 al 22						Oficina de Gestión de la contratación
16	Inicio de contrato-Planeación de la obra														15-ene				Contratista
17	Inicio de construcción															25-ene			Contratista
18	Fin de construcción																5-abr		Contratista

Comité Evaluador