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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO

La Universidad Tecnologica de Pereira esta interesada en recibir propuestas economicas para la
"CONSTRUCCION DEL EDICIFICIO ANEXO A MECANICA EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”, segun especificaciones técnicas, cuadro de cantidades,
pliego de la LICITACION y planos.

La Oficina de Planeacion, en su PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009-2019 “la UNIVERSIDAD
QUE TIENES EN MENTE” , dentro del objetivo desarrollo institucional ha visualizado la necesidad,de“ampliar
la cobertura de las aulas de clase y enmarcados en el proyecto desarrollo fisico sostenible para-dar respuesta
a esta necesidad, adelanto los disefios del edificio anexo a mecanica, localizado en Ia“zona aledafia a la
facultad e integrado a él mediante las circulaciones adecuadas .

El nuevo edificio de 4 niveles cuenta con un area de 1.450m2 en la que se desarrollaran los siguientes
espacios:

1 Un magistral con capacidad para 120 personas

1 ambiente de estudio con capacidad para 36 personas, y ambientes de estudio mas pequenos distribuidos
en cada nivel.

9 aulas de clase con capacidad de 40 personas cada una.

Adicionalmente las dreas complementarias como; terraza, bateria de bafos, cuartos de servicio, ascensor,
escaleras internas y externas de evacuacion entre otros.

Proyecto
FEdificio




IMAGEN TOMADA DE GOOGLE MAP, DE LA ZONA DONDE SE IMPLANTARA EL PROYECTO

1.2 PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnolégica de Pereira desea contribuir.a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la‘ejecucion que permitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los_diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad de
acuerdo con lo descrito en el capitulo CAPITULO 6 —- DESARROLLO DEL CONTRATO.

Simultdneamente y en contratos independientes, paralelamente a la construccion de este proyecto, existen
otras obras que se estan desafrollando y que por la necesidad de su ejecucion, tendran que realizarse
conjuntamente con ésta.

En consecuencia el contratista debera programar sus actividades en coordinacion con la interventoria evitando
la afectacion al normal desafrollo de las obras propias y de los otros contratistas; considerando la necesidad
de compartir el espacio asi.como el ingreso y salida de vehiculos.

Adicionalmente, deberd tenerse especial cuidado con el Plan de movilidad que involucra la via de acceso al
Campus General quexfuncionara en doble sentido vehicular con motivo de la construccién de la conexion del
campus general,censel bloque 15 (tunel peatonal) y sus obras complementarias.

1.3 PLAZO DE EJECUCION

El.contrato tendra un plazo de ejecucion de TRESCIENTOS DIAS (300) dias calendario a partir de la firma del
actaide inicio, de los cuales TREINTA (30) dias calendario son para la etapa de planeacion y DOSCIENTOS
SETENTA (270) dias calendario para la ejecucion de la obra.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral 6.1 INICIO DEL CONTRATO so pena de incurrir en incumplimiento y multa, lo cual trae como
consecuencia la aplicacién de la sancién prevista. Unicamente con el cumplimiento de la documentacion
solicitada se permitira el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.



1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un

presupuesto de TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES PESOS ($3.800.000.000), incluido el valor del AlU y
el IVA; no sujeto a reajustes.

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor TRES MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.800.000.000), de acuerdo con la disponibilidad de pagogde‘la

Tesoreria de la Universidad.
1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion —

Rubro 1:113-705-3 2-20 - $ 327.426.428
Rubro 2:113-705-3 5-10 - $ 31.371.743
Rubro 3:113-705-3 6-10 - $3.441.201.829

Identificacion presupuestal.
Sostenibilidad de la infraestructura fisica.

Valor: $3.800.000.000

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas, que lo modifican y complementan) los participantes en la
LICITACION no podrén estar inmersos en.alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con
la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas*cuyo objeto social sea la construccidn obras civiles.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a DIEZ (10)
afos, demostrada ‘con. la‘copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el, COPNIA o CPNAA, segun corresponda; con experiencia en construccion de obras civiles.

Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y su constitucion sea mayor
o igual a'RIEZ(10) afios.

o Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacién
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas
que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares,
esta obligada a incluir en su nébmina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la carrera
correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

e En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado, y alguno de
los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la experiencia
general.



e Encasode personajuridica S.A.S, se debe anexar a la propuesta, el certificado de composicién accionaria
firmado por el contador o revisor fiscal.

e En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del ultimo mes anterior al
cierre de este proceso), el cual debera firmar la propuesta conjuntamente con el representante legal.

En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA.

e En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida‘y por lo menos
uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general
solicitada, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la-requerida. La misma
exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio 0'Uni6én Temporal.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que . cuentan con experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien minimo las*siguientes actividades:

e Construccion de edificaciones de 4 pisos o0 mas, con‘areas iguales o mayores a 1.200 m2.
e Construcciéon de muros de contencion o pantallas.en concreto reforzado con volimenes iguales o
mayores a 150 m3 6 600m2

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en tres (3) certificaciones.

El area minima por certificado para‘las\edificaciones debe ser 600 m2 y
El volumen minimo por certificado de muros en concreto 75m3, o 300 m2

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de contratista
y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del
proponente plural.

¢) Requisitos para consorcios y uniones temporales

e Los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 PARTICIPANTES
e Para’el.cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada uno:

>Experiencia en al menos una de las actividades indicadas exigidas cumpliendo con los
requisitos enunciados en el literal b), especificando claramente fecha, valor, y objeto. Este
certificado debe ser expedido por el propietario de la obra, con la que el proponente realizé el contrato.

» Ninguno de los miembros del Consorcio o la Union Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual de Contratacion
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente.



d) Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacién o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

e La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista y/o con contratos propios.

e Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que la U.T.P lo requiera.

e Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan soélo si
estan suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o patrocinador o'quienes aportaron
los recursos para la construccion. En este evento debera adicionalmente anexar copia del contrato
o en su defecto cualquier otro documento idéoneo que pueda asimilarse a un contrato y copia de la
Licencia Urbanistica y/o de construccion expedida por curaduria urbana o.entidad competente.

e Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

e En el caso de que las cantidades certificadas para acreditar experiencia se hayan ejecutado en consorcio
0 unién temporal, la experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

¢ Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

e Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecuté el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O O

1.7 CRONOGRAMA
LICITACION No 12 - 2.017

Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA

1.7.1 Fecha de convocatoria y apertura

La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina \Web de la Universidad www.utp.edu.co.

1.7.2 Entrega de la LICITACION

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacién de las ofertas se pueden
consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co o pueden ser solicitados en la Oficina de
Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina
415.

1.7.3 Visita técnica de informacion y aclaraciéon de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el


http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/

representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, profesional en las areas que
trata esta licitacion.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacién y aclaracién de dudas sera la Oficina 1A-415 de
Planeacién de la Universidad Tecnolégica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo, en
la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance
de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de.acuerdo a
lo establecido en el cronograma.

Las personas responsables de la informacién para la visita y aclaracién de dudas son lagingeniera Gloria
Grajales Lépez y el arquitecto Julian Andrés Cardenas Morales.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracién de dudas en forma escrita en el correo electrénico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacidon hasta la fecha indicada; como se indica en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la LICITACION, las especificaciones técnicas, planos de disefios a fin de
advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno
de estos documentos, para formular propuestas de correccién, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra-consultar en el cronograma publicado en la pagina de la
Universidad www.utp.edu.co o.

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la\Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A-301.

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION.Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la LICITACION y entregar los documentos solicitados en
los numerales.2:2.1 DOCUMENTOS TECNICOS; 2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES; 2.2.3 DOCUMENTOS
FINANCIERQS; la'no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al proponente para
continuar/con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la Oficina
Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias diferentes
a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la
LICITACION.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
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Direccion: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnolodgica de Pereira, oficina 1- A 301

LICITACION No.12 - 2017: CONSTRUCCION DEL EDICIFICIO ANEXO A MECANICA EN EL CAMPUS DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

Nombre Del Proponente:

Direccioén:

Teléfono fijo: Moévil

Direccion electrénica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la LICITACION, se abriran los sobres.en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificaciéon de Ila informacion: La Universidad Tecnolégica de: Pereira, se reserva el derechq de
verificar total o parcialmente la informacion presentada por los-oferentes de la presente LICITACION.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser entregado
en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del, Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia~y la hora indicada, se debe presentar la propuesta
debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion:

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan _contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2 Carta'de presentacion de la propuesta

Debe/contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucion de las obras en dias calendario.
¢) Direccion
d) Teléfono
e) Correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante

legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
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calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania, de la matricula o tarjeta profesional de quien avalala
propuesta.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a.

Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o0 asamblea de.accionistas, segun
corresponda.

Consorcio o union temporal: Tener la calidad de representante legal del eonsorcio o union temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal,del mismo. La facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar.el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades, y_ precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma,alli"determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizadosantes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.

El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y
de seguridad industrial, y todos los*materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de uno
de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en cuenta
que el proponente es un experto en‘la materia.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente LICITACION, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

El cuadro de cantidades.(Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuraciéon (numeracion,
descripcion de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

Si se presentan disCrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) ylasssolicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

NOTA Insubsanable su presentacion.

2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los analisis de precios unitarios de todas las
actividades.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las
marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en
general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.
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NOTA: Durante la ejecucion no se aceptan cambios de marcas, el interventor tienen la
responsabilidad de hacer cumplir esta condicion y por lo tanto, cualquier error en el analisis
unitario en estos items sera asumido por el proponente.

e El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de que no se presente el analisis desglosado con todos sus componentes indicando
que se ejecutara esta actividad mediante un subcontrato; se debe presentar cotizacion de
persona natural o juridica especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se
considerara no presentado el A.LLU correspondiente a dicha actividad y se,descalificara la
propuesta por lo tanto no continuara en el proceso de seleccion.

e La omisién de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de uns precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo’caso es obligacion del
contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance
determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca
determinadas dentro del disefo y las especificaciones:

2.2.1.5 Andlisis de A.l.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos y soporte administrativo necesarios para la correcta ejecucion, costo del sistema
general de riesgos laborales y trabajo‘ensalturas, celadurias, costos de instalaciones provisionales, costos por
consumo de servicios publicos, pdlizas;.impuestos municipales, departamentales y nacionales y los demas
que se requieran). Cabe anotar que-en materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentacion para
el manejo de dineros publicos:

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo
de Contrato que se genera.con la adjudicacion, entre otros:

e Ley418.de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.

e Laldey 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

La.omision de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben estar implicitos en el analisis
de precios unitarios.

Para calcular el componente de administracion de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:
e Personal: Director de Obra, Residente de Obra, Profesional SGSST, Maestro de Obra, Auxiliar
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administrativo, Ingeniero electricista, asesor en programacion, Dibujante, Contador.

e (Gastos de legalizacion del contrato.

e Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucion del contrato que se suscriba con ocasiéon de
la adjudicacion.

e Otros costos administrativos: Servicio de Vigilancia, Equipos de Oficina y mobiliario, Papeleria, fotocopias
y utiles, Ploteo y fotografias, Sistemas de computo, Comunicaciones, Servicios publicos provisionales.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
andlisis y por tal razén la omision de algin componente administrativo no incluido en su oferta, no lo.exime de
la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, serd denegado
cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoria.

Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado con el utilizado.en/el"cuadro de la
propuesta, en caso de no coincidencia se descalificara la propuesta.

2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio 0 unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en ‘el registro unico de proponentes — RUP

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos en
el Registro Unico de Proponentes (RUP), que estén_dentro/de los codigos de clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas:

UNSPSC 721200 Servicios de construccion de edificaciones no residenciales
ylo
UNSPSC 951200 Estructuras y edificiosspermanentes

Ala fecha de cierre de la presente LICITACION, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o sucursal
establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contratacion en el registro
correspondiente en el pais donde.tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de
acuerdo con lo previsto en las/leyes.colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener definida
su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacién de inscripcién en el registro de
proponentes de las Camaras'de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades\estatales, deberan cumplir lo establecido en este numeral en caso contrario la propuesta
serd RECHAZADA

2.2.1.7.Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el calculo de la capacidad residual se tendra en cuenta:

Articulo 2.2.1.1.1.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacién con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con entidades

privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios.
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2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades privadas,
asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra
suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que

haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar

suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor.o

contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

6. La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN EJECUCION

— se encuentra al final del cuerpo de esta LICITACION; debe contener, nombre del contratante, objeto del

contrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacion, valor total incluido adiciones, con el fin de verificar la

capacidad residual real.

La capacidad residual de contrataciéon de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma de

las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus-integrantes, afectada por el coeficiente de

participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRAEFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Por consiguiente la capacidad residual del-proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del

presente proceso.

2.2.1.8 Certificados de Experiencia

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente debera acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Area Metropolitana Centro-
Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado
de Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales,
o contrato de arrendamiento.

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:
Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal
mediante la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la

duracion de una sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion
del contrato y dos (2) afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes
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de la fecha de cierre de la presente LICITACION. La Universidad verificara en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal el objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o
similar al objeto de la presente LICITACION, asi mismo la calidad de Representante Legal para
presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal
el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica
en la presentacion de la propuesta, la celebracién y liquidacion del contrato; caso contrario;se.requiere
acta o extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.4 Poéliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duraciéon de tres (3) meses
contados a partir del dia de cierre de la LICITACION. La garantia debe'constituirse a favor de la
Universidad Tecnolégica de Pereira, por el objeto de la LICITACION, para responder por el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LICITACION, én-especial las relacionadas con la
suscripcion del contrato. Dicha poéliza debera ser expedida por una compaiia de seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia
Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacién, no procediere
a cumplir con los requisitos para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato.
2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:

En original o Fotocopia.

2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre
del Representante Legal y-el"objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en
cuenta, que quienes’se.presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como
Persona Natural y/o.Juridica individual. El documento debe contener:

a) La duracion.debe;ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.

b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Union Temporal, luego de presentada la
propuesta este no podra ser modificado, sin previa autorizacién de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesiéon de la participacion de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero, se requerira previa
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autorizacion escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario
debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil
de cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido
en la LICITACION sobre este documento.

f) El documento de conformacién debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en
especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o uniéon temporal debera identificar plenamente a todos
los integrantes con direccion, teléfono y correo electrénico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Union temporal debera tener.el perfil solicitado segun
el numeral 1.6 PARTICIPANTESO

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio.o Unién Temporal o del Representante Legal
de la Persona Juridica.

2.2.2.8 Certificado de composicidon accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el
certificado de composicién accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

2.2.2.9 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales:

Se deben anexar a la propuesta.los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales del proponente
singular y de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente.

Se recomienda a.los participantes ser muy cuidadosos con la presentacién de todos los
documentos e informacion exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar
a descalificar-al proponente para continuar su participacion en el proceso.

2.2.2.10 Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los“integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP, el
cual debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedicién superior a 30 DIAS
CALENDARIO, previos a la fecha sefalada para la presentacion de las propuestas. Ademas, debe estar en
firme antes de la fecha de adjudicacién prevista en el cronograma del proceso.

Se verificara que se encuentre vigente y en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el

cronograma del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal)
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2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente LICITACION. Se verificara que
se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma del
proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes del
Consorcio o Uniéon Temporal).

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, con vigencia.~nomayor a 30 dias
calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y
parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad+social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828:de 2003.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario — RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direcciéon de Impuestos'y Aduanas Nacionales.

2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan resentado verificando si cumplen con toda la documentacion
relacionada en la LICITACION, en su orden-asi: legales, financieros y técnicos.

La documentacidn solicitada como‘aclaracién a los documentos exiqgidos y que es subsanable, debera
allegarse en un término maximo.de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para continuar

en el proceso.

No se admitiran propuestas.complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la“presente LICITACION; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite porescritoas aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de
la propuesta y'el consignado en la carta de presentacion se tomara como cierto el valor dado en el cuadro de
la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA
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Hacen parte integrante de este proceso de seleccidn objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacién juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en general
y en especial al Estatuto de Contratacién de la Universidad Tecnolégica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen).

3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo,. demanda, pago,
litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se éentable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub:-contratistas o
empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en-materia laboral, salud ocupacional
y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnologica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la LICITACION antes de su vencimiento, cuando'por razones institucionales lo estime pertinente.

3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA

La LICITACION sera declarada desierta én el evento de que existan motivos que impidan la seleccién objetiva
del contratista. Se efectuard mediante'resolucion motivada en el que se sefialaran expresa y detalladamente
las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en el tramite del
proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia y si existe
discrepancia entre el original impreso’y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas en el estatuto
de contratacion de la Universidad;

No se present6 oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos‘eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que podra ser
solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de LICITACION.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Los comités de la LICITACION (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al documento
de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de
los requisitos exigidos.
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Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacién que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral 0)
para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto
de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a las
condiciones del presente proceso de LICITACION.

4.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracién de les documentos legales (numeral
0) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a les requerimientos de la ley, el
Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas-que lo adicionen y modifiquen) y a
las condiciones del presente proceso de LICITACION.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante _se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar.con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

2. Razon corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo_corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total.Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado
¢ Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descallifica al Proponente . para continuar en el proceso.
¢ En caso de consorcio o uniéon temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes de
participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral 0)
paradeterminar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto
de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a las

condiciones del presente proceso de LICITACION.

No habré puntaje alguno para la evaluacién técnica.
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4.4 EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 0 literal a) incluido IVA.

2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran-sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en“el sexto lugar hacia adelante

tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO PUNTAJE

Puntaje por propuesta econémica 100 MAXIMO

4.4.2 Procedimiento de calificaciéon de la propuesta econémica.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Se revisard y confrontara la coincidencia de los analisis de precios con los items correspondientes en el
cuadro de cantidades y precios, en caso de que existan discrepancias en numeracion, descripcién o valor
que den lugar a cualquier duda por falta de coincidencia se descalificara la propuesta.

Confrontar los valores del A%l.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincidan se
descalificara la propuesta.

También se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles
errores, corrigiendo'el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacion
y asignacioén de puntaje.

b) La evaluacion de las propuestas econémicas se haran con la siguiente férmula:

Paso Procedimiento Indicador Férmula
1 Retirar propuestas (P1) que estén por encima del PO P.O>P1>P.0-10% P.O.
presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O.
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Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion,
redondeado al digito entero superior) Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz PPA =

2 |cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero PPA ((ZP1)+Vn*Po)/(n+n)
superior, siendo “n” el numero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el numero de

veces que el presupuesto oficial haya participado.

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al promedio de primera aproximacion

3 | (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo PPA-
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los FepPA<P2<PPA+5%PPA
limites establecidos aqui.

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion,
redondeado al digito entero superior) asi: a la primera

4 | aproximacion se le suman nuevamente las propuestas PSA PSA=
que contintian en el proceso mas el presupuesto oficial y ((2P2)+ PPA
el resultado se divide por el nimero total de sumandos. +Po)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté.mas,de un 2%
por encima y mas de un 5% por debajo del/PROMEDIO PSA-

DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
restantes se consideran como elegibles:

Se calcula el Promedio aritmético.redondeado al digito
6 entero superior, con las propuestas que se encuentren

en el rango indicado enel paso 5 y este se denominara PD Pd =(2P3)/n2
promedio definitivo.
Para determinar el puntaje por precio se resta de cada
propuesta (Pi), el'PD 'y se adjudicara el mayor puntaje a
7 la propuesta que.tenga menor diferencia con valor Pi-PD

negativo y.se ordenaran de menor a mayor hasta agotar
las diferencias negativas, continuando con las
diferencias positivas de menor a mayor.

4.4.3 Criterios de desempate

En.caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas econémica.
b) Si continla el empate se adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.
c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO
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La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccién objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra DOS (2) dias habiles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas
imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugarde acuerdo con la
recomendacion de adjudicacion realizada por los Comités de LICITACION (Juridico, Finangiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las-partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina-Juridica Proceso de Gestién de
la Contratacién de la Universidad Tecnolégica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: En el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccion en un término
no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pélizas de garantia a favor de entidades
estatales con régimen de contratacion privade a favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare
los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total ‘del‘contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendoen ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo.de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios
directos derivadoes deliincumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento'tardie0 de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo.caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacién del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
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laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucién del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor que se recibe como anticipo y por el tiempo de duracién del contrato y dos
(2) meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un(1)-afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracion y cinco (5) afilos mas. Su
vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra‘por parte de la entidad y no sera inferior a cinco
(5) afos. El contratista debera informar a la aseguradora, mediante entrega del acta de recibo de obra a
satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la ‘universidad a mas tardar en DIEZ (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra:

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente constituida en el pais y con

oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion'se pagara por precios unitarios NO REAJUSTABLES.

La forma‘de‘pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor total del
contratoy el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para’los'pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:
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1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compafiia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran_de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de‘ésta, para
conformar el patrimonio autbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y.sus‘rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra €n.formato que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores.a sucargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.
Todo lo anterior debe ser entregado a la interventoria.quien a su vez entregara a la universidad para tramite.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos
y sistemas suministrados y visto bueno.de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado
con la recoleccion de escombrossproducidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e Larespectiva factura,comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al sistema. de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e PagoFIC

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5:2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.
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CAPITULO 6 - DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacion, en la cual se debe desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de TRESCIENTOS (300) dias calendario apartir-de:la firma del
acta de inicio, de los cuales TREINTA (30) dias calendario son para la etapa de planeacion.y DOSCIENTOS
SETENTA (270) dias calendario para la ejecucion de la obra.

Sélo con el cumplimiento de la etapa de planeacion y la entrega de la siguiente documentacion, se permitira
el acceso de trabajadores para el inicio de la obra.

e Analisis de precios unitarios en caso de que aplique.

Informe de revision de disefios.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de lospliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo - SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vial.

e Localizacion y diagrama de campamento.

e Actas de vecindad

e Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los DIEZ (10) primeros dias, calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con DIEZ (10) dias calendario para realizar la
revision del producto entregado por el'contratista, y éste tendra DIEZ (10) dias calendario para hacer las
correcciones antes del inicio de las.actividades.

Por el incumplimiento en la_entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos establecidos
en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor del contrato
diarios hasta que el atraso.sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto sera el 1%
del valor del contrato:

6.1.1.1 Revision de disenos

El Contratista’ debera efectuar una revisiéon de los disefios contenidos en el Anexo 3, verificando si la
informacion de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboracién de su propuesta, esta completa
y‘de permitira adelantar los trabajos de ejecucién o si por el contrario requiere informacion adicional, y debera
manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa de planeacion.

6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos

del personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados adelante;
para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, se debera
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presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados
y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i. Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada
iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta
0 matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de\su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificades de obtencion del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacién en el cierre.de la LICITACION, se debe entregar
diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue asignado el contrato.

e Director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de SIETE (7) afiés_y con experiencia especifica certificada como DIRECTOR 6
RESIDENTE, DE OBRA o INTERVENTORIA© como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde se
evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, como minimo:

4 Edificaciones con areas minimas'de’1.000 m2 y alturas de 4 pisos o mas.
En la certificaciones se debe evidenciar construccion de estructura, cubierta, redes
hidrosanitarias, muros, acabados de muros, y acabados de pisos

Son obligaciones del direéctorentre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la cual
se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, organizar y direccionar las labores de construccion,
verificar el cumplimiento .de calidad de la obra, realizar seguimiento al contrato en forma semanal con el
programa Project o similar y de acuerdo al cronograma establecido en la etapa de planeacion de la obra, de
tal forma que,se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en
dinero.

La permanencia de este profesional debe ser minimo del 50% en la obra, en todo caso debera hacer
supervision directa y diaria a la construccion.

e. Residente de obra.
Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con experiencia especifica como DIRECTOR O
RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde
se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, como minimo:

e 3 Edificaciones con areas minimas de 1.000m?2.
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En la certificaciones se debe evidenciar construccion de estructura, cubierta, redes
hidrosanitarias, muros, acabados de muros, y acabados de pisos

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compafiia del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se
lo permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar
la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas entregadas por
la Interventoria.

Asi mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad,\teniendo en
cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision, directa y diaria a la
construccion.

El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su ‘profesiéon, por lo que es
necesario que director y residente tengan profesiones diferentes (Arquitectura uno e Ingenieria Civil
el otro indistintamente).

e Profesional en SGSST

Se requiere un Profesional en Sistema de Gestion de Seguridad y*Salud en el Trabajo o Profesional en salud
ocupacional, con experiencia general certificada de DOS (2) afios y experiencia especifica en UN (1) contrato
de obra civil donde se evidencie la construccién de edificaciones mayores de 4 pisos

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la
construccion.

Este profesional debe garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la
ejecucion del contrato o duracién de lasobra, tiene como actividades principales las siguientes: implementar
el Sistema de gestion de la seguridad y/salud en el trabajo, generar AROS (Analisis de Riesgos por Oficio)
para los trabajos requeridos de acuerdo.a’la jerarquizacién de la matriz de identificacion de peligros, elabora
permisos de trabajo de alto riesgo,-ejecuta y cumple el cronograma de inspecciones planeadas de equipos y
herramientas; asiste a las retiniones programadas por LA UNIVERSIDAD; lidera el sistema de reporte de
incidentes y accidentes de.trabajo del personal contratado para la obra; asegura la confiabilidad del sistema
de ingreso de personal contratista al Campus, para que en caso de emergencia se pueda realizar el proceso
de conteo de dicho personal:

e Maestro de Obra

Se requiere maestro de obra que acredite matricula de técnico constructor o un tecnélogo en obras civiles con
CINCO (5).afos de experiencia general y experiencia especifica EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
DONDE SE\EVIDENCIE:

o ~Construccion de cimentaciones.

Construccion de vigas, columnas y placas aéreas

Muros

Acabados de pisos y de muros

La dedicacion del maestro de obra debe ser el 100%.

¢ Ingeniero Electricista
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e Con minimo CINCO (5) afios de experiencia general y experiencia especifica en minimo DOS (2)
contratos donde se evidencie la construccion de instalaciones eléctrica y de redes de vos y datos
minimo 50 puntos

Se debe contar con esta asesoria, y se asumira como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, pues tendra a su cargo supervisar la correcta ejecuciéon del componente eléctrico y de
iluminacion y los tramites ante las entidades competentes.

La dedicacién minima del profesional es del 20% en obra.
e Profesional en programacion.

Tal como se establece en los numerales 6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO y 6.1.1.4
Programacion de obra, se debe presentar la programacion en Project y hacer.seguimiento durante la
ejecucion del contrato, por lo que se requiere un profesional con manejo de la herramienta de tal forma
que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en
dinero.

La dedicacion minima del profesional es de tres dias a la semana en obra«(24 horas a la semana).

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia.de cada uno de los integrantes del equipo
técnico

La experiencia general se contara a partir de la fecha.de ‘expedicion de la matricula o licencia profesional,
segun corresponda.

El proponente ganador debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente, vy
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

arwb=~

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccién y durante la vigencia
del contrato, en caso’de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no se
reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntandosa renuncia expresa del interesado.

El.personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
unajusta causa, la cual debera ser sustentada ante la Universidad para su evaluacion y posterior autorizacion.

En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el
exigido en la LICITACION.

6.1.1.4 Programacion de obra

El proponente seleccionado, debera entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
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similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los_siguientes aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.

e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

Nombre de la actividad

Cantidad a ejecutar de cada actividad

Unidad

Duracion

Ruta critica

Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Holguras y flotaciones

Precedencias

Volumen de ejecucién semanal.

Programas detallados de utilizacion de todo.el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cualse debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.

Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacion deben coincidir
exactamente con los recursos de los andlisis de precios.

O OO O OO0OO0OO0OO0OO0oOO0oOO0OO0OO0

O

En la preparacion del plan detallado’de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos, y los
permisos necesarios.

Para la programacion/de, la obra y elaboracién del cronograma se debe tener en cuenta la secuencia
constructiva indicadaven’planos estructurales y muros de contencion.

Ademas establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes al contrato,
sin afectar. el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interaccion con las demas obras que se
encuentrensenvejecucion, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de
manera“coordinada, concertada y sin afectaciones.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta LICITACION, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o union
temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.
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Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar una certificacion donde informe del
Estado de implementacién del SGSST en relaciéon al Decreto 1072 de 2015, y el porcentaje de avances
obtenido segun Resolucion 1111 de 2017. Deberan enviar en medio digital a la Universidad los ‘avances del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales seran revisados por ‘el-interventor del
contrato.

6.1.3.1 Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores al
sistema de seguridad social integral asi:

+ Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

 Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo.relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

» Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo.relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Administradora de riesgos.LLaborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la‘normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse+al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que sera
en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta
(50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagrarsque a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacién
de la respectivaiempresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295'de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos profesionales
y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta
quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccién
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la LICITACION o en los
términos de referencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste que
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posee o0 se encuentra en elaboracion el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, encaminado
ala prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocion y proteccién de la salud de todos
los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad y de sus subcontratistas
sin importar la relacién contractual que posean.

6.1.3.2 Seguridad industrial

El contratista debera cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que contemplasla
Ley Colombiana, y que ademas se plantean en el MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP, que se
puede consultar en la pagina WEB de la Universidad www.utp.edu.co:

TIPO DE o -
NORMA ANO ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo Il | 1979 Congreso de la Establece las normas para preservar, conservar y mejorar la
Republica salud de los individuos en sus ecupaciones
Resolucion 1979 Ministerio de Trabajo y Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
2400 Seguridad Social seguridad en los establecimientos de trabajo
Decreto 614 1984 Ministerio de Trabajo y Por el cual se determinan las bases para la organizacion
Seguridad Social. y administracion de Salud Ocupacional en el pais
Resolucion 1986 Ministerio de Trabajo y Reglamenta la. organizacion y funcionamiento de los Comités
2013 Seguridad Social de Medicina,/Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de
trabajo.
Resolucion 1990 Ministerio de Trabajo y Valores limites permisibles para la exposicion
1792 Seguridad Social. ocupacional al ruido
Ley 100 1993 | Congreso de la Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social
Republica Integral.
Ley 55 1993 Congreso de la Manejo de sustancias quimicas
Republica
Resolucion 1993 Ministerio de Salud “Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 92
604 de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas
de alimentos en la via publica”
Decreto 356 1994 Ministerio‘de Defensa Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Nacional Privada
Decreto Ley 1994 Ministerio de Gobierno Determina la organizacion y administracion del Sistema
1295 General de Riesgos Profesionales
Decreto 0948 | 1995 Ministerio del medio Prevencion y control de la contaminacion atmosférica y
ambiente proteccién de la calidad del aire
Decreto 1530 1996 Ministerio de Trabajo y Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el
Seguridad Social. decreto ley 1295 de 1994
Decreto 0357 | 1997 Ministerio del medio Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final
ambiente de escombros y materiales de construccion.
Ley 776 2002 Congreso de la Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
Republica administracion y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales
Decreto 1607 | 2002 Ministerio de Trabajo y Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de
Seguridad Social. Actividades Econdmicas para el Sistema General de Riesgos
Profesionales y se dictan otras disposiciones
Resolucion 2006 Ministerio de Ambiente, Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido
0627 Vivienda y Desarrollo y ruido ambiental
Territorial
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Resolucion 2007 Ministerio de Proteccion | Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y

1401 Social. accidentes de trabajo.
Resolucion 2007 Ministerio de Proteccion | Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
2346 Social ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas

ocupacionales.

Ley 1335 2009 Congreso de Colombia Disposiciones por medio de las cuales se previenen dafios a la
salud de los menores de edad, la poblacién no fumadora y se
estipulan politicas publicas para la prevencion del consumo del
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en la poblacion colombianaEl
Congreso de Colombia

Ley 1562 2012 Congreso de Colombia Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional

Resolucion 2012 Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para
1409 proteccién contra caidas en trabajosen alturas
Ley 1539 2012 Congreso de Colombia "Por medio de la cual se implementa el'certificado de aptitud

psicofisica para el porte y tenencia'de armas de fuego y se
dictan otras disposiciones".

Decreto 0723 | 2013 Presidente de la Por el cual se reglamenta la-afiliacion al Sistema General de
Republica Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestacion de servicios con entidades o
instituciones publicas o privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se
dictan otras disposiciones

Resolucion 2013 Ministerio de Salud y Por el cual se.reglamenta el articulo 126 del decreto Ley 019
2674 Proteccion Social de 2012.y:se dictan otras disposiciones
Decreto 1072 | 2015 Ministerio de Trabajo Decreto, Unico Reglamentario del Sector Trabajo
Decreto 2353 | 2015 Ministerio de Salud y Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliacion al
Proteccion Social Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el

Sistema de Afiliacion Transaccional y se definen los
instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliacion y el
goce efectivo del derecho a la salud

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO
AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se_presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccidon de contratista, la
Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su
declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion, en la que entregara
el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si persiste
el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor
aplicable por este concepto seréa el 10% del valor del contrato.
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La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccién o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:

. Oficina para el contratista

. Oficina para el interventor con un area minima de 20 M2

. Depdsito de materiales y herramientas

. Vestieres para el personal

. Talleres bajo techo para la elaboracién de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo

con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por.el'Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera senalizar a suficiente distancia del
inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccién del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que comao resultado de su negligencia o
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacerla suspensiéon temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informarcomo.minimo dos (2) dias antes y programar
dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o.el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderdn como hechas a éste. Del mismo'modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez come.si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento,
en administracién del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccién..técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la LICITACION.

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

3. Disponer de un\libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones,‘ocupacion de espacios para aprobacion de la Universidad.

5. Colocar la’sefalizacion necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
confermidad con los disefos y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. ~Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de los
materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,
25.

Elaborar en compafiia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona, las
que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.

Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo
serd obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor_y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado ‘en/la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto,sus\costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas.y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que“ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el descubrimiento
de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucién de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por_costos adicionales ni a extensiones al
plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias
luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta‘inicial, previa modificacion contractual de las
partes.

Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a la Universidad planos record.impresos y en medio digital en Autocad (localizacién, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia.a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el célculo de su precio/unitario.

Entregar el sitio del proyecto en-perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y engeneral todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

6.2:2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

Elcontratista debe:

1.

2.

Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idéneo y calificado, que requiera el
proyecto desde el inicio hasta la suscripciéon del acta de liquidacion.

Presentar la informacion de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara conformada
por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del documento idéneo
donde se autorice ejercer la profesion.

35



4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacion, montajes y pruebas de materiales.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y
demads ordenados por la Ley.

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal
a su cargo o el de los sub. - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones
econdémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad_Social“Integral (Salud,
Pensién y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, y lo
dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacion al sistema de
seguridad social.

» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo.correspondiente.

» Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contrataciéon y no tendra vinculacion laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos/de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado que
afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones/que se causaren por concepto de terminacion
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por-el contratista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme a
las buenas practicas de la construccionyy a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se debeniconsiderar las siguientes:

En estructuras metalicas_se deben considerar pruebas necesarias para verificar la buena calidad de las
soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido, espesores de pintura, ensayos a traccion) y pernos (pruebas de
cortante) y las demas‘requeridas.

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

Calidad de materiales para acabados de pisos.

Los.ensayos y pruebas se deberan realizar tantas veces como sea necesario para el recibo a satisfaccion por
parte de la Interventoria.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del
panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.
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El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en.caso
de dafio del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en-proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe asumir

todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira-responsabilidad
por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones:

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser aportados
por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos-aquellos factores que incidan en su suministro.
El contratista debe reparar por su cuenta las actividades,defectuosas por causa a los materiales que no se
cifian a las especificaciones de esta LICITACION.

6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aguellas que no hayan sido previstas en los documentos de la LICITACION, pero
que a juicio del Contratante . se hacen necesarias, utiles o convenientes para la mejor ejecucion del objeto del
contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales s6lo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga asus intereses.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS
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El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por el Contratante en esta LICITACION y en las
especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefalado .por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacién y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacién que por escrito haga el
interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicosinecesarios para adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811'de 1974 del Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente la“Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones—y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista-presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion y que sean
aplicables al proyecto a ejecutar:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas
de disposicion final de residuos)peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite el
interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

Manejo de transito,y'sefalizacion

Obras, medidas .y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y
concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfolégicas de cortes y terraplenes.

Programa'de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo derhigiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo.de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

Plan.de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando” etc.) y el uso de
cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira movimiento vehicular,
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de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.
e Los residuos resultantes de los banos portatiles necesarios para la obra deben disponerse de acuerdo a
la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 Instalacién provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la‘obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias; su costo se pagara al precio establecido en el contrato y previamente, aprobado por
el interventor, el analisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan-parte del buen
desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la~administracion del
proyecto.

6.4.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagara al precio
establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el analisis de precios unitarios
contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen ‘desarrollo de dicha actividad; el
correspondiente consumo debe ser considerado en la administraciéon‘del proyecto.

6.4.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccién y que estén expuestas al publico, deben
estar sefalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la.demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida senalizacion.

e Entodo caso se debe garantizar.a circulacién con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior
de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y senales.
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ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

ANEXOS

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

Valor del
% de CONSTRUCCION Valor Total contrato en
Fecha participacion | DE OBRAS CIVILES del pesos
Numero Entidad Objeto de Inicio Fecha de en Uniones QUE INCLUYEN: Numero del Contrato (convertida con
del Contratante del del Terminaciéon | Temporales { consecutivo | incluyendo el valor del
Contrato Contrato Contrato del Contrato o (ESCRIBIR LA en el RUP adiciones y salario minimo
Consorcios ACTIVIDAD ajustes de la fecha de
Anteriores EJECUTADA) SMMLV firma del
contrato)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fecha.de
constitucion

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se acredita

Cantidad de anos certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecuciéon de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacion correspondiente:

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la LICITACION, se debe entregar-diligenciado en la etapa de
planeacién al proponente que le fue asignado el contrato.

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL'PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Union Temporal, anexar soportes).

CAMPO PARA
LLENAR CON LA . Contratante
NOMBREY | PROFESIO | TECHA | EXPERIENCIA | "oy proiFNcia Numero del Persona Objeto del | Fechade Fecha de
DE PROFESIONAL P Contrato o tipo-de Lo Inicio del Terminacioén
APELLIDO N ESPECIFICA juridica o Contrato
GRADO | Y/O GENERAL contrato Contrato del Contrato
< EXIGIDA PARA natural.
(ANOS) CADA

PROFESIONAL

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucién de*Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacién correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

LICITACION: xxxxxx-2017

Objeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra (Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del proponente
en la ejecucion (En caso de ser
diferente al 100%)

Direccion y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afio de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar
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ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION PUBLICAMo, TEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE:
FECHADE REALIZACION: DA, UNIDAD:
I MATERIALES EN OBRA
Descripeidn Unidad Pregio-Unit. Cantidad Valor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUIPO
Deseripeidn Tipo TarifalHora |Rendimientol Valor - Unit
Sub-Total o.00
. TRANSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia M - Km Tanfa Valor Unit
Sub-Total 000
I MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioned Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
Sub-Total 0.00
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL- | Total | u_u-u|
|Hjuste al peso | |
FiRM& DEL REPRESENTANTE LEGAL : |COSTOD|RECIO| |
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: LICITACION Publica Nro.
Respetado sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombrede _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ _________
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la LICITACION presentamos la siguiente propuesta para “_ _
”, descritas en la

LICITACION No. XXXxx.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la LICITACION y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran la LICITACION y sus adendas que son: (indicar el nimero y la fecha
de cada uno).

[ )

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados en la LICITACION,

7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta consta de ____ (__) folios debidamente numerados y rubricados.

VALOR DE LA PROPUESTA: $
LV.A $
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $
PLAZO DE EJECUCION dias calendario

La suscrita sefiala como Direccién Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas
con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

Entidad contratante

No del contrato

’ Objeto
Contratista
U'“"“‘d“d I“m'ég’“ Interventor
Fenin Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00|
1 RECURSO HUMANO
1.1 [Personal administratio
1.2 [Personal de obra
1.3 [Seguridad industrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4
3 MAQUINARIAY EQUIPOS
3.1 |Seguridad industrial
3.2 |Compraoalquiler de equipos
4 TRANSPORTE
4.1 |Acarreos
5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 [Concreto
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 |Gastos bancariios
6.2 Ensayos y muestras
SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL
VALOR RELACION
Elaboro:
NOTAS:
1 Documento soporte: Contrato y/o factura
2 No de folio: Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores
4 No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticip, todos los gastos

deben ser mayores de $100.000
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Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la necesidad

de la obra.
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:
Numero y afo
Nombre del del Contrato
socio y/o . N° de matricula laboral o de Vigencia del
) Profesion . .
profesional de la profesional prestacion de Contrato
ingenieria servicios

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afo].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
UNSPSC 72

Participacion del proponente
en el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [aio].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente doecumento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente

47



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 48

ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante
Resolucién No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autébnomo universitario creado por la ley 41 de 1958,
vinculado al ministerio de Educaciéon Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX actuando en
nombre y representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT. XXXXXXXXXX,
con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX
bajo el numero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente
Contrato de obra derivado de la LICITACION No. XXXXXX, el cual se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es
“XXRXRXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” De conformidad con la
propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION La duracion del presente contrato sera de XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya
perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.

CONTRATO (FXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.
CUARTA: FORMA DE El presente contrato se cancelard mediante actas parciales de acuerdo al
PAGO avance de obras previa aprobacién y certificacién por parte«del Interventor,

el contratista debera aportar paz y salvo expedido por el revisor'fiscal o el
representante legal del pago de Aportes Parafiscales © aportar constancia
del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social*integral cuando haya
lugar, asi como planos record correspondiente al corte de obra.

El contratante se compromete para con el contratista,a cumplir las siguientes
obligaciones: a) pagar en la forma estipulada, en-la clausula anterior; b) A
Suministrar al contratista la informacién y.demas circunstancias necesarias
para iniciar y realizar las obras.

QUINTA: OBLIGACION
DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE

SEXTA: OBLIGACIONES El contratista se obliga para con la.contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que
DEL CONTRATISTA trata la clausula primera de_este Contrato, segun propuesta presentada; 2)
A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX (XX) dias
calendario; 3) El contratista se compromete para con la contratante a afiliar
todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral vigente
en Colombia y presentar al interventor los formularios de afiliacion del
personal al inicio de la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichas
obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio de escombros a la terminaciéon
de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los aportes al Fondo de
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la Industria de la Construccion FIC; 6) A Suministrar al personal que labore
en la obra los elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean
necesarios y conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor;
7) Debera mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier
especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en
que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucion del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la
reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual
sera ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el contrato
en los términos sefalados en el mismo. Y como obligaciones especiales las
siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos
solicitados en la LICITACION; 11) Atender las observaciones del interventor
en forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitacora desde el dia de
suscripcién del acta de inicio; 13) Colocar la sefalizacion necesaria
preventiva y de seguridad que se requieran en obra, de conformidad con
los disefos y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los cerramientos
indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales
de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos;
16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos vy
especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones visuales del
interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion; 17) Utilizar las
herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por cuenta del contratista
el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen la obra, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a
realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar
los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias
detectadas entre los planos, disefios, especificaciones y cantidades
presupuestadas de la obra, antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los
planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo,que faltare
en uno, se entiende incorporado en el otro; 23) Las disecrepancias entre
planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24)
Cualquier omision en los detalles suministrados“en.<los planos y/o
especificaciones, no eximira de responsabilidad “al contratista, ni podra
tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional
que dirija la obra esté técnicamente capacitado y.especializado en la materia
y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado
cuidadosamente todos los documentos y.se ha informado de todas las
condiciones que pueden afectar la_obra, sus costos y su plazo de entrega;
25) Una vez terminadas las parteside la obra que deban quedar ocultas v,
antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la
Interventoria para que ellos enjel caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no.ocurriere por causa del contratista, la Interventoria
o supervision podra disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para
ejercer sus funciones de control. La ejecucién de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la
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propuesta inicial, previa modificacién contractual de las partes; 28) Informar
oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de la obra o
el cumplimiento del contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad
competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30)
Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones una vez finalice la
misma, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general todo
desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente
inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 32)
Presentar registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar todos
los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con
ocasion de la ejecucion del presente contrato;34)Las demas asignadas por
la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos, adendas, la
propuesta presentada por el contratista y los demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a él como anexos; 2.
Certificado de existencia y representacion legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacion - liquidacion. 5. En general cualquier
otro documento que suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la Unidad Ejecutora:
Oficina de Planeacion

RubroXXX-XXX-XXXX

Identificacion presupuestal: XXX-XXX-XXXXX Sostenibilidad de la infraestructura
fisica. Valor: $400.542.000 CDP XXXXX

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la
autorizacioén previa y por escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido
con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucion v
en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades estatalés
con régimen privado de contratacion que ampare lo siguiente: 1.
Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el‘termino
de duracidon del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y-por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas;3. [Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del'contrato y por el termino
de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y Estabilidad de
la obra: Por el 20% del valor del contratoy por-el'término de duracion del
contrato y Cinco (5) afios mas. 5. Calidad, (Instalaciones arquitecténicas,
estructurales y equipos) Por el 25 Y%.del valor del contrato y por el término
de duracion del contrato y un (1) afilos mas. 6. Buen Manejo del Anticipo:
Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de
duracion del contrato y dos (2) meses mas. 7. Estabilidad de la obra: Por
un monto del 20% del valor total. de la obra y con una vigencia igual a su
duracion y cinco (5) afios .mas. Dicha pdliza podrd ser obtenida ante una
compafiia legalmente establecida en el pais y que tenga representacion en
la ciudad de Pereira. En todo caso las garantias se mantendran vigentes a
partir de la liquidacion del contrato y/o con la firma del acta de entrega a
satisfaccion del mismo, segin el caso. PARAGRAFO I: La fecha en la que
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se inicia la vigencia del amparo de la pdliza, debe ser igual a la fecha de
expedicion de la misma.

DECIMA SEGUNDA:

CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA:

MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecucién del
contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra.
La contratante podra cubrir el valor de las multas de manera automatica con
los dineros que adeude al contratista, quien desde este documento autoriza
expresamente a la contratante para su descuento.

Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, mediante comunicacion escrita,
sefialara al Contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e
indicara el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias.
Para rendir las explicaciones correspondientes, el Contratista contara con
un plazo no superior a dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el
Contratista guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y la
Universidad Tecnoldgica de Pereira procedera a su cobro en los términos
previstos anteriormente. En caso que el Contratista formule, en término;
objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la
mora o la cuantificacion de la multa, la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira definitivamente
sobre su procedencia, mediante decision motivada. En caso de'mantenerse
la imposicién de la multa, se procedera a su cobro en los términos\previstos
en el presente numeral. Si, producto del requerimiento sefialado, en el
término previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el
Contratista procede al cumplimiento cabal de sus/obligaciones y/o enerva
los hechos que dieron lugar a la imposicién de la.multa, el monto de la misma
podra reducirse hasta en un cincuenta por ciento(50%) frente al informado
inicialmente, siempre que el Contratista .demuestre alguna de las
circunstancias anotadas.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, @ccionvlegal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza’que.se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el.contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o enda‘guarda del mismo. Igualmente el contratista
se obliga a evitar que sus_empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con ocasion o por razén de
acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucién del presente
contrato.
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DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podréa igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago
con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicacion de las posibles multas, segun la clausula décima tercera.
Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX identificado con
cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXX o quien
haga sus veces, quien debera cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento y legalizacion de
este contrato, suscribir conjuntamente con EI contratista el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por
la obtencion de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El
contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar
las observaciones que juzgue conveniente; c¢) Recibir, verificar y aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de
vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcion de eventuales adiciones, prérrogas
o terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g)
Suministrar oportunamente la informacioén que posea a la Universidad y que
sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar al
sefior Rector en caso de incumplimiento, para efectos de aplicacion de
multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al
sistema de seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes
parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el
contrato en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de
tal disposicién; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin.estar
debidamente legalizado; I) Las demas sefaladas en la ley 1474 de.2011;
m) Las demas que se requieran para el cabal cumplimientorsdel, objeto del
Contrato.

DECIMA SEPTIMA:
EXCLUSION DE
RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este contrato a titulo
de contratista independiente, en consecuencia la contratante no adquiere
con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
administrativo ni de ningun tipo. PARAGRAEO:~El contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de
trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y
accidentes vy, riesgos profesionales y saludiocupacional.

DECIMA OCTAVA:
FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho
a una prorroga del plazo de ejecucién’o de suspension de la obra a juicio de
la contratante pero no podra‘reclamar indemnizacién o reconocimiento
alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION
DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA

El contratista deberé pagar.el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato o de la respectiva adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucién de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de
2013.

52




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VIGESIMA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las
partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacién de las Garantias a que se
refiere la Clausula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. PARAGRAFO
1: El contratista antes de dar inicio al contrato debera aportar las afiliaciones
de Seguridad Social Integral y debera de manera escrita indicar Banco y
Cuenta donde se consignaran los pagos del presente contrato.
PARAGRAFO 2: El contratista cuenta con DOS (2) dias habiles contados
a partir de dicha suscripcién para legalizarlo, contados a partir de la fecha
de la comunicacién enviada por la Universidad, so pena que se configure en
un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en
especial por el Estatuto de Contratacion del contratante — Acuerdo 05 de
2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA:
DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se
deriven de obras, textos, software, disefios, metodologias, procesos o
productos o demas creaciones objeto de la produccion intelectual que surja
con ocasién del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera
los derechos morales que le asistan al contratista por su produccién
intelectual en la ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio
y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier
informaciéon que sea catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del presente contrato o
por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica permanente de El contratista;
¢) Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra de El contratista; d) Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El/contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO

CONTRATANTE

XXX XXKXXXXXXXXXX

INTERVENTOR

XXX XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA
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