Adenda N. 3

INVITACION No. 06 de 2.017

"CONSTRUCCION DE LA CASA MALLA PARA INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”

Grupo A: La construccion de la casa malla grupo A para investigacion en Biotecnologia en la Universidad Tecnoldgica de Pereira que comprende la
realizacion de obras preliminares, de cimentacion, acabados arquitectdnicos, estructura metélica y cubierta dentro del marco del proyecto
"Desarrollo de capacidades cientificas y tecnoldgicas en biotecnologia aplicada a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda”

Grupo B: Obra es adecuar el funcionamiento y las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y la zona de servicios para la casa malla item B para investigacion
en Biotecnologia en la Universidad Tecnoldgica de Pereira dentro del marco del proyecto "Desarrollo de capacidades cientificas y tecnolégicas en
biotecnologia aplicada a los sectores de la salud y la agroindustria en el departamento de Risaralda”

CRONOGRAMA DE LA INVITACION 06 DE 2017
CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA MALLA PARA INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”

MES nov-17 dic-17 Enero de 2018 mar-18 LOCALIZACION Y HORA OFICINA RESPONSABLE
No Dix D 27 | 27 | 20 1 a 6 | 6alzs | 15 |1saiz0| 22 | 27 | 27228 29 15 25 5-abr
1 |Envio de pliegos para publicacion x Oficina de Planeacién
2 |Convocatoria y apertura X Oficina de Gestion de la contratacion
3 [Publicacion de pliegos en pagina Web de la x Oficina de Gestion de la contratacion
P
Oficina de Planeacid )
4 |Visita no obligatoria x cina e Planeacion Oficina de Planeacion
- ” Oficina de Planeacién .
5 |Audiencia de aclaracion de dudas X gam. ! Oficina de Planeacin
6 |Limite de consultas x Oficne de planeaclén o comeo Oficina de Planeacién
eléctrénico
7 |Publicacion de respuesta a observaciones X Pégina Web Oficina de Planeacion
) i Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada

8 Cierre de LICITACION y entrega de X Oficina juridica ubicada Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del

propuestas 9am. Bioque 1 Edificio Administrativo de la Universidad

Tecnologica de Pereira, oficina 1- A 301
9 |Evaluacion y calificacion x Comités de la Licitacion (Juridico, Financiero y Técnico)
10 |Publicacion de resultado de la evaluacion X Pagina Web Oficina de Gestién de la contratacion
11 | Observaciones al resultado de la evaluacion| x Oficina de planeacién o correo Oficina de Planeacion
eléctrénico

12 |Publicacién respuesta a objeciones x Oficina de Planeacion
13 |Adjudicacién de contrato x Rectoria
14 |Elaboracién del contrato x Oficina Juridica
15 | Perfeccionamiento y legalizacion contrato x Oficina de Gestion de la contratacion

Iniciacion de contrato-Planeacién de la
16 15-ene Contratista

obra
17 |Inicio de construccién 25-ene Contratista
18 |Fin de construccion 5-abr Contratista

Comité Evaluador



