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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1 OBJETO

La Universidad Tecnolégica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdémicas para la
Construccion del invernadero, zona de servicio y areas complementarias para el programa de
Tecnologia en Produccion Horticola de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira”, con el fin de apoyar el nuevo programa; brindando un lugar
donde se puedan realizar practicas de cultivos con las condiciones adecuadas. Esta construccion
estara ubicada contigua a la zona de la cafeteria del Edificio 12 “Facultad de Bellas Artes y
Humanidades”, que tiene acceso por la Entrada F.
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La edificacion del invernadero cuenta con 2 zonas importantes; una es la zona de servicios con
aproximadamente 200 m2, en ésta se encuentran todas las instalaciones de soporte al area de
cultivo como bodega, salén de clase, zonas de preparacion y lavado, sala de profesores y bafos;
la que se construira con materiales como ladrillo, estructura metalica y cubierta termo acustica.

La segunda zona es el invernadero de aproximadamente 800 m2, el cual es una estructura
independiente cubierta y cerrada en plastico que cuenta con un area de siembra y produccion
horticola. El resto de areas exteriores corresponden a zonas de cultivo al aire libre, que cuentan
con la infraestructura para el sistema de riego.



1.2 PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la investigacién
y extension y gerencia de proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucion que permitan
optimizar la propuesta por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del
flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad
de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6.

1.3 PLAZO DE EJECUCION



El contrato tendra un plazo de ejecucién de CIENTO VEINTE (120) dias calendario a partir del acta de inicio,
de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y OCIENTO CINCO (105) dias
calendario para la ejecucion de la obra.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral 6.1 so pena de incurrir en incumplimiento y multa, lo cual trae como consecuencia la aplicacién de
la sancién prevista. Unicamente con el cumplimiento de la documentacién solicitada se permitira el acceso
de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.

Se debe tener en cuenta lo establecido en el literal 6.1.1.4 Programa de Obra.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un
presupuesto de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($580.000.000) incluido el valor del AlU y
el IVA.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion. Rubro: 113-705-3-2 o presupuesto BID-MEN

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacién de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes
en la INVITACION no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social tenga incluido la construccion obras civiles.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a CINCO (5)
afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o CPNAA, segun corresponda; con experiencia en construccién de obras civiles.

Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y su constitucién sea
mayor o igual'a CINCO (5) afos.

o Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacién
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas
que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares,
estd obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la
carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.



e En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado, y alguno de
los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la
experiencia general.

e En caso de persona juridica S.A.S, se debe anexar a la propuesta, el certificado de composicion
accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

e En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del ultimo mes anterior al
cierre de este proceso), el cual debera firmar la propuesta conjuntamente con el representante legal.

En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o CPNAA.

e En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos
uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general

solicitada, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La misma
exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unién Temporal.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien minimo las siguientes actividades:

e Construccién de estructura metalica, para edificacion y/o para cubiertas, de por lo menos de 7.000 kg 6
un area igual o mayor a 800 m2.

e Construccion de pilotes con diametro.minimo de 30 cm, de por lo menos 150 m.

e Instalacion de tuberia y/o manguera polietileno para redes hidraulicas o de sistemas de riego, con
diametros mayor o igual a 2”",.en una longitud mayor o igual a 500 m

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo tres (3) certificaciones.
La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de

contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural.

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) cada uno de los
consorciados en la INVITACION no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccion obras civiles.

e Los consorciados deben cumplir con el literal a) del numeral 1.6. Participantes
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En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos
uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general
solicitada, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La misma
exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unién Temporal”

Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada uno:

> Experiencia completa en al menos una de las actividades exigidas, especificando claramente
fecha, valor, y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario de la obra, con la que el
proponente realizé el contrato.

» Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual de Contratacion
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente.

d) Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacién o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista y/o con contratos propios.

Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que la entidad lo requiera.

Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan sélo si
estan suscritos por el titular de la licencia o dueio del proyecto o patrocinador o quienes
aportaron los recursos para la construccion. En este evento debera adicionalmente anexar copia
del contrato o en su defecto cualquier otro documento idéneo que pueda asimilarse a un contrato
y copia de la Licencia Urbanistica y/o de construccién expedida por curaduria urbana o entidad
competente.

Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

En el caso de que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o union temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto:

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de
contratante.

O O O O O O O

1.7 CRONOGRAMA

11



INVITACION No 06 - 2.017
Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA

1.7.1 Fecha de convocatoria y apertura
La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp.edu.co.

1.7.2 Entrega de la INVITACION

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se
pueden consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co o pueden ser solicitados en la Oficina
de Planeacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo
Oficina 415.

1.7.3 Visita técnica de informacion y aclaracién de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, preferiblemente personal
técnico conocedor del tema.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacion y aclaracion de dudas sera la Oficina 1A-403 de
Planeacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo, en
la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance
de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo a
lo establecido en el cronograma.

La persona responsable de la informacion para la visita y aclaracion de dudas son el Arquitecta Julian
Andrés Cardenas M y la ingeniera Diana Clemencia Pava J.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracién de dudas en forma escrita en el correo electrénico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacion hasta la fecha indicada, como se indica en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la INVITACION, las especificaciones técnicas, planos de disefios a fin de
advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno
de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de la
Universidad www.utp.edu.co.

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1A-301.

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS
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El proponente debera cumplir con los requisitos de la INVITACION y entregar los documentos solicitados en
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a
dependencias diferentes a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas
antes del cierre de la LICITACION.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Senores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccién: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1- A 301

INVITACION No. 06 - 2017: "CONSTRUCCION INVERNADERO, ZONA DE SERVICIO Y AREAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN PRODUCQION HORTICOLA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Direccioén:

Teléfono fijo: Mévil
Direccion electrénica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la INVITACION, se abriran los sobres en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacion de la informacion: La Universidad Tecnolégica de Pereira, se reserva el derechq de
verificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de la presente INVITACION.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser entregado
en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la propuesta
debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion:

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS
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2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucion de las obras en dias calendario.
c) Direccién
d) Teléfono
e) Correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a.

Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
corresponda.

Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacién legal del mismo. La facultad de
representacién debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.

El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y
de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de
uno de ellos no es motivo para reclamacién a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en
cuenta que el proponente es un experto en la materia.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente LICITACION, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.
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El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracién
(numeracion, descripcion de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

NOTA: Insubsanable su presentacion

2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los analisis de precios unitarios de las actividades
descritas.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las
marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en
general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de que no se presente el andlisis desglosado con todos sus componentes indicando
que se ejecutara la actividad mediante un' subcontrato; se debe presentar cotizacion de
persona natural o juridica especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se
considerara no presentado el A.P.U correspondiente a dicha actividad y se descalificara la
propuesta, por lo tanto no continuara en el proceso de seleccion.

La omisidon de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacion
del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance
determinado.

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NO RECONOCERA SUMAS ADICIONALES
POR ERRORES U OMISIONES COMETIDAS POR EL PROPONENTE AL OBTENER SUS
PRECIOS UNITARIOS.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca
determinadas dentro del disefio y las especificaciones.

El proponente que se le adjudique la presente INVITACION, debe presentar todos los analisis de
precios unitarios, en los primeros 5 dias de inicio del contrato.

2.2.1.5 Andlisis de A.l.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidirdn en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias,
costos de instalaciones provisionales, costos por consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos
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municipales, departamentales y nacionales y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de
impuestos los contratos se rigen por la reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

e Ley 418 de 1997, “Contribucién especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.

e Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

La omisién de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccidon necesarios los cuales deben estar implicitos en el
analisis de precios unitarios.

Para calcular el componente de administracion de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

e Personal: Director de Obra, Residente de Obra, Profesional -SGSST, Maestro de Obra, Auxiliar
administrativo, Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones, Asesor de Programacion y Control
de Obra, Dibujante, Contador.

o Gastos de legalizacion del contrato.

e Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucién del contrato que se suscriba con ocasion de
la adjudicacion.

e Oftros costos administrativos: Equipos de Oficina y mobiliario, Papeleria, fotocopias y utiles, Ploteo y
fotografias, Sistemas de cémputo, Comunicaciones, Servicios publicos provisionales.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
analisis y por tal razén la omision de algun componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcién de la carta de presentacion de la oferta, sera
denegado cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoria.

Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado con el utilizado en el cuadro de la
propuesta, en caso de no coincidencia se descalificara la propuesta.

2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro unico de proponentes — RUP.

A la fecha de cierre de la presente INVITACION, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o
sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contratacion en el registro
correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacién en él, debera presentar la certificacion de inscripcion en el registro de
proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el célculo de la capacidad residual se tendra en
cuenta:
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Articulo 2.2.1.1.1.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones

temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y con entidades

privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos

de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que

haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben

estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el

auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

6. La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN

EJECUCION - se encuentra al final del cuerpo de esta LICITACION; debe contener, nombre del contratante,

objeto del contrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacién, valor total incluido adiciones, con el fin de

verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacién de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma de

las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de

participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Por consiguiente la capacidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del

presente proceso.

2.2.1.8 Certificados de Experiencia

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente debera acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Area Metropolitana Centro-
Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado de
Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales, o
contrato de arrendamiento el cual debera estar suscrito con un antelaciéon de 1 afo del presente proceso.

17



2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duraciéon de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (2)
afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente INVITACION. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal el
objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente INVITACION,
asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto contractual.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracién y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.4 Poliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la INVITACION. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad
Tecnologica de Pereira, por el objeto de la INVITACION, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la INVITACION, en especial las relacionadas con la suscripcién del contrato.
Dicha pdliza debera ser expedida por una compania de seguros legalmente establecida y autorizada para
funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicaciéon, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato.

2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:

En original o Fotocopia.

2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacién y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual. El documento debe contener:

a) La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.

b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unién Temporal, luego de presentada la propuesta
este no podra ser modificado, sin previa autorizacién de la entidad.
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d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesién de la participacion de los integrantes del Consorcio o
Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita
de la entidad contratante. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacién legal o matricula mercantil de cada
una de las personas que conforman el Consorcio o Union Temporal, atendiendo a lo exigido en la
INVITACION sobre este documento.

f) El documento de conformaciéon debe ser debidamente firmado por todos los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad y
grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucién del Consorcio o unidn temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion, teléfono y correo electronico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 0 PARTICIPANTESO

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.

2.2.2.8 Certificado de composicion accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado
de composicion accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

La Universidad verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales del proponente singular y de
cada uno de los consorciados o unidos temporalmente.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacién de todos los documentos e
informacion exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente
para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicién, hasta la fecha de cierre de la presente INVITACION. Se verificara
que se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacién prevista en el cronograma
del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal).
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2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario - RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si.cumplen con toda la documentacion
relacionada en la INVITACION, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

La documentacién solicitada como aclaracion a los documentos exigidos y que es subsanable,
debera allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para
continuar en el proceso.

No se admitirdan propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente INVITACION; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de
la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se tomara como cierto el valor dado en el cuadro de
la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los deméas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacion contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en

general y en especial al Estatuto de Contratacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira (Acuerdo 05 de
2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

20



3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o
empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnologica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la INVITACION antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime pertinente.

3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA

La INVITACION sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccion
objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se sefialaran expresa y
detalladamente las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia
y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas
en el estatuto de contratacion de la Universidad:

No se presento oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que podra
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de
INVITACION.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Los comités de la INVITACION (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefirse integramente al documento
de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de
los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informaciéon que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

21



4.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el
Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a
las condiciones del presente proceso de INVITACION.

4.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoraciéon de los documentos financieros
(numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de
la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y

modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

2. Razon corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

¢ Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

¢ Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos técnicos y la
evaluacion econodmica, para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o0 no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo

adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION.

No habra puntaje alguno para la evaluacién técnica.

4.4 EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacién de la propuesta se tendra en cuenta:
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1.

El valor definitivo de la propuesta del numeral 0 literal a) incluido IVA.

2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a)
b)

Puntaje maximo 100 puntos

La propuesta econémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 90 puntos al precio.

4.4.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO

PUNTAJE

Puntaje por propuesta econémica

100 MAXIMO

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacidn de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los analisis de precios y el A.l.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en
caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se verificaran las
operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles errores, corrigiendo el
valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparaciéon y asignaciéon de
puntaje.

b) La evaluacion de las propuestas econémicas se haran con la siguiente férmula:

Paso Procedimiento Indicador Formula

1 Retirar propuestas (P1) que estén por encima del PO P.O>P1>P.0-10% P.O.
presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O.
Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion,
redondeado al digito entero superior) Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz PPA =

2 cuadr_ada Qe n ?p"roan’ada siempre al digito entero PPA (($P1)+Vn*Po)/(n+vn)
superior, siendo “n” el numero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el numero de
veces que el presupuesto oficial haya participado.
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Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al promedio de primera aproximacion

3 | (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo PPA-

expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los 10%PPA<P2<PPA+5%PPA
limites establecidos aqui.

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion,
redondeado al digito entero superior) asi: a la primera
4 | aproximacién se le suman nuevamente las propuestas PSA
que contindan en el proceso mas el presupuesto oficial y
el resultado se divide por el numero total de sumandos.

PSA=
((XP2)+ PPA +Po)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2%
por encima y mas de un 5% por debajo del PROMEDIO PSA-

DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético redondeado al digito
entero superior, con las propuestas que se encuentren
en el rango indicado en el paso 5 y este se denominara
promedio definitivo.

PD Pd =(YP3)/n2

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada
propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el mayor puntaje a
la propuesta que tenga menor diferencia con valor
negativo y se ordenaran de menor a mayor hasta agotar
las diferencias negativas, continuando con las
diferencias positivas de menor a mayor.

Pi-PD

4.4.3 Criterios de desempate

En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicard a la oferta mas
econdmica.

b) Si continla el empate se adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.

c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al

proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.
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CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra DOS (2) dias habiles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la
recomendacién de adjudicacion realizada por los Comités de INVITACION (Juridico, Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestion
de la Contratacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: en el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccion en un
término no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir poliza unica a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacién a favor de la Universidad Tecnolégica de Pereira, que ampare
los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades oficiales. < Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contrataciéon del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.
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5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2)
meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afos mas. Su
vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no sera inferior a
cinco (5) afos. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra
a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compania legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios NO REAJUSTABLES.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compania del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.
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NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta,
para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus
rendimientos son autbnomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompanada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al uUltimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra,
equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional
(relacionado con la recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e Larespectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago
de aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e PagoFIC

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 6 - DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO
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El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacién, en la cual se debe desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de CIENTO VEINTE (120) dias calendario a partir del acta de
inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y OCIENTO CINCO (105)
dias calendario para la ejecucion de la obra.

Solo con el cumplimiento de la documentacion solicitada, se permitira el acceso de trabajadores para el
inicio de la obra.

Andlisis de precios unitarios

Informe de revision de disefios.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de gestidn de la seguridad y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.
Localizacién y diagrama de campamento.

Actas de vecindad

e Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los CINCO (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con CINCO (5) dias calendario para realizar
la revisién del producto entregado por el contratista, y éste tendra CINCO (5) dias calendario para hacer las
correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecidos en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor
del contrato diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este
concepto sera el 1% del valor del contrato.

6.1.1.1 Revision de disenos

El Contratista debera efectuar una revision de los disefios contenidos en el Anexo 3, verificando si la
informacion de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboracidon de su propuesta, esta
completa y le permitird adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion
adicional, y deberéa manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa de planeacion.

6.1.1:2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y
contratos del personal que laborara en la construccidn de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados
adelante; para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico
requerido, se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los
contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i. Nombre del contratante
ii. Objeto del contrato
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iii. Cargo o labor desempefiada
iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: EI ANEXO 4A no es obligatoria su presentacién en el cierre de la INVITACION, se debe entregar
diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue asignado el contrato.

. Director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con experiencia especifica certificada como DIRECTOR o
RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORIA o como.COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde
se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que contengan como minimo:

e Construccién de estructura metalica, para edificacion y/o para cubiertas, de por lo menos de 7.000 kg 6
un area igual o mayor a 800 m2.
e Construccion de pilotes con diametro minimo de 30 cm, de por lo menos 150 m.

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo tres (3) certificaciones.

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en maximo TRES (3)
contratos y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.

Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la cual
se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, organizar y direccionar las labores de construccion,
verificar el cumplimiento de calidad de la obra, realizar seguimiento al contrato en forma semanal con el
programa Project o similar y de acuerdo al cronograma establecido en la etapa de planeacion de la obra, de
tal forma que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en
dinero.

La permanencia de este profesional debe ser minimo del 30% en la obra, en todo caso debera hacer
supervision-directa y diaria a la construccion.

¢ Residente de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de SIETE (7) afos y con experiencia especifica como DIRECTOR o
RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde
se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que contengan como minimo:

29



e Construccién de estructura metalica, para edificacion y/o para cubiertas, de por lo menos de 5.000 kg 6
un area igual o mayor a 600 m2.

e Construccion de pilotes con diametro minimo de 30 cm, de por lo menos 100 m

e Instalacion de tuberia y/o manguera polietileno para redes hidraulicas o de sistemas de riego, con
diametros mayor o igual a %", en una longitud mayor o igual a 500 m

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en maximo TRES (3)
contratos.

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compania del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se
lo permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar
la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas entregadas
por la Interventoria.

Asi mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en
cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la
construccion.

Con las Actas de pago, se deben entregar planos record correspondientes al corte realizado y el pago final
se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la entrega de los
planos record completos definitivos.

El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su profesion, por lo que es necesario
que director y residente tengan profesiones diferentes (Arquitectura uno e Ingenieria Civil el otro
indistintamente).

e Profesional en SGSST

Se requiere un Profesional en Sistemade Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en salud
ocupacional, con experiencia. general certificada de dos (2) afos y experiencia especifica en DOS (2)
CONTRATOS DE OBRA CIVIL-.CON DURACION MAYOR O IGUAL A CINCO MESES CADA UNO.

La dedicacién minima del profesional es del 50% en obra.

Persona designada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo durante la ejecucion del contrato o duracién de la obra, tiene como actividades principales las
siguientes: implementar el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS (Analisis
de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz de
identificacion de peligros, elabora permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA
UNIVERSIDAD:; lidera el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado
para la obra; asegura la confiabilidad del sistema de ingreso de personal contratista al Campus, para que en
caso de emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal.

e Maestro de Obra

Se requiere maestro de obra que acredite matricula de técnico constructor o un tecnélogo en obras civiles
con DIEZ (10) afios de experiencia general.
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La dedicacion del maestro de obra debe ser el 100%.

e Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones: Con dos (2) afios 0 mas como Profesional
en Ingenieria Eléctrica o Ingeniero Electricista, con experiencia especifica en minimo DOS (2)
contratos relacionados con construccion de obras eléctricas, de iluminacién y de comunicaciones en
obras civiles urbanas.

Se debe contar con esta asesoria, y se asumira como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, pues tendra a su cargo supervisar la correcta ejecuciéon del componente eléctrico, de
telecomunicaciones y los tramites ante las entidades competentes.

La dedicacion minima del profesional es del 20% en obra.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo
técnico

El proponente ganador debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente
informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

abRwb=

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccion y durante la
vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra
persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no
se reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Universidad para su evaluacidon y posterior
autorizacién. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la INVITACION.

6.1.1.4 Programacién de obra

El proponente seleccionado, debera entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.
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Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.
e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:
o Nombre de la actividad
Cantidad a ejecutar de cada actividad
Unidad
Duracién
Ruta critica
Inicio temprano
Fin temprano
Inicio tardio
Fin tardio
Holguras vy flotaciones
Precedencias
Volumen de ejecuciéon semanal.
Programas detallados de utilizacién de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.
Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacion deben coincidir
exactamente con los recursos de los analisis de precios.

O 0 00O O0OO0OO0OO0OOoOO0oOOoOOoOOo

(@]

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos, y
los permisos necesarios.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta INVITACION, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o union
temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar una certificacion donde informe del
Estado de implementacién del SGSST en relaciéon al Decreto 1072 de 2015, y el porcentaje de avances
obtenido segun Resolucién 1111 de 2017. Deberan enviar en medio digital a la Universidad los avances del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales seran revisados por el interventor del
contrato.
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6.1.3.1 Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

+ Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

» Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

+ Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacion alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que
sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior-a un salario minimo mensual, sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacion
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar
multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la INVITACION o en los
términos de referencia, una certificacién suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste
que posee 0 se encuentra en elaboracion el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encaminado -a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocion y proteccién de
la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad y de
sus subcontratistas sin importar la relaciéon contractual que posean.

6.1.3.2 Seguridad industrial
El contratista debera cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que contempla la

Ley Colombiana, y que ademas se plantean en el MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP, que se
puede consultar en la pagina WEB de la Universidad www.utp.edu.co:
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TIPO DE

NORMA ANO ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo | 1979 | Congreso de la Establece las normas para preservar, conservar y mejorar
[l Republica la salud de los individuos en sus ocupaciones
Resolucién 1979 | Ministerio de Trabajoy | Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
2400 Seguridad Social seguridad en los establecimientos de trabajo
Decreto 614 | 1984 | Ministerio de Trabajoy | Por el cual se determinan las bases para la organizacion
Seguridad Social. y administracion de Salud Ocupacional en el pais
Resolucién 1986 | Ministerio de Trabajoy | Reglamenta la organizacion y funcionamiento de los
2013 Seguridad Social Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en
los lugares de trabajo.
Resoluciéon | 1990 | Ministerio de Trabajoy | Valores limites permisibles para la exposicion
1792 Seguridad Social. ocupacional al ruido
Ley 100 1993 | Congreso de la Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social
Republica Integral.
Ley 55 1993 | Congreso de la Manejo de sustancias quimicas
Republica
Resolucion | 1993 | Ministerio de Salud “Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la
604 Ley 92 de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de
las ventas de alimentos en la via publica”
Decreto 356 | 1994 | Ministerio de Defensa | Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Nacional Privada
Decreto Ley | 1994 Ministerio de Gobierno | Determina la organizacion y administraciéon del Sistema
1295 General de Riesgos Profesionales
Decreto 0948 | 1995 Ministerio del medio Prevencion y control de la contaminacion atmosférica 'y
ambiente proteccion de la calidad del aire
Decreto 1530 | 1996 | Ministerio de Trabajoy | Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de
Seguridad Social. 1993 y el decreto ley 1295 de 1994
Decreto 0357 | 1997 | Ministerio del medio Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicién
ambiente final de escombros y materiales de construccion.
Ley 776 2002 | Congreso.de la Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
Republica administracion y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales
Decreto 1607 | 2002 | Ministerio de Trabajo y | Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de
Seguridad Social. Actividades Econdmicas para el Sistema General de
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
Resolucion | 2006 | Ministerio de Por la cual se establece la norma nacional de emision de
0627 Ambiente, ruido y ruido ambiental
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Resolucién | 2007 | Ministerio de Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
1401 Proteccion accidentes de trabajo.
Social.
Resolucién | 2007 | Ministerio de Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
2346 Proteccion ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
Social clinicas ocupacionales.
Ley 1335 2009 Congreso de Colombia | Disposiciones por medio de las cuales se previenen

dafos a la salud de los menores de edad, la poblacién no
fumadora y se estipulan politicas publicas para la
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prevencion del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la
poblacion colombiana. El Congreso de Colombia

Ley 1562 2012 | Congreso de Colombia | Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud

ocupacional
Resoluciéon | 2012 | Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para
1409 proteccidn contra caidas en trabajo en alturas

Ley 1539 2012 Congreso de Colombia | "Por medio de la cual se implementa el certificado de
aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas de
fuego y se dictan otras disposiciones".

Decreto 0723 | 2013 | Presidente de la Por el cual se reglamenta la afiliacion al Sistema General
Republica de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través
de un contrato formal de prestacion de servicios con
entidades o instituciones publicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en actividades
de alto riesgo y se dictan otras disposiciones

Resolucién | 2013 Ministerio de Salud y Por el cual se reglamenta el articulo 126 del decreto Ley
2674 Proteccién Social 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones

Decreto 1072 | 2015 Ministerio de Trabajo Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo

Decreto 2353 | 2015 Ministerio de Salud y Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliacion
Proteccion Social al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea
el Sistema de Afiliacion Transaccional y se definen los
instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliacion
y el goce efectivo del derecho a la salud

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO
AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccion de contratista, la
Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su
declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacién, en la que
entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucién previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor
aplicable por este concepto seréa el 10% del valor del contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccion o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:
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. Oficina para el contratista

. Oficina para el interventor con un area minima de 16 M2

. Depdsito de materiales y herramientas

. Vestieres para el personal

. Talleres bajo techo para la elaboracién de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo

con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera sefializar a suficiente distancia del
inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafos que como resultado de su negligencia
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y
programar dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento,
en administracion del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccidén técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la INVITACION.

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

3. Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencién de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de la Universidad.

5. Colocar la sefializacidbn necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. Suministrar. materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de
los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Ultilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de
prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona,
las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente
las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.
25.

que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de
entrega.

Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucién de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales
ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacién
contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacién, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el célculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacién para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera el

proyecto desde el inicio hasta la suscripcién del acta de liquidacion.

3. Presentar la informaciéon de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara

conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion.

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las

especificaciones técnicas y los planos para instalacién, montajes y pruebas de materiales.
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5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones
y demas ordenados por la Ley.

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion
del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de
2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacion
al sistema de seguridad social.

» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

» Copia de la liquidacién de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contrataciéon y no tendra vinculacion laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrd a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado que
afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacioén escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme
a las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.
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6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacién y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafo del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe

asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser
aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su
suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifian a las especificaciones de esta INVITACION.

6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la INVITACION,
pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, utiles o convenientes para la mejor ejecucién del
objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales s6lo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus intereses y previa recomendacion del interventor.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta INVITACIONy en las
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especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefalado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicaciéon que por escrito haga el
interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Cdédigo
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecciéon al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus
normas reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y
permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion y que
sean aplicables al proyecto a ejecutar:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las
actas de disposicion final de residuos peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite el
interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

Manejo de transito y sefalizacion

Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y
concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfolégicas de cortes y terraplenes.

Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

o El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

o Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando” etc.) y el uso
de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira movimiento
vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los bafios portatiles necesarios para la obra deben disponerse de
acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos biolégicos.
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6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 Instalacion provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias; su costo se pagara al precio establecido en el contrato y previamente aprobado por
el interventor, el analisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del
buen desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la administracion
del proyecto.

6.4.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagara al precio
establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el analisis de precios unitarios
contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el
correspondiente consumo debe ser considerado en la administracién del proyecto.

6.4.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico,
deben estar sefializadas y demarcadas mostrando la informacién y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atenciéon a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como
zonas inestables y usar la debida sefnalizacion.

e En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefializacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y senales.

Se tiene presupuestado el capitulo OBRAS VIALES, con el cual se pagaran los gastos en que incurra el
CONTRATISTA para el uso, instalacién, mantenimiento, reubicacién y reposicion de las sefales, avisos,
conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopcién de todas las medidas necesarias para la
prevencion de accidentes. En todo caso, el CONTRATISTA sera el responsable de la implementacion y
mantenimiento del PLAN DE CONTINGENCIA VIAL Y DE MOVILIDAD DE TRANSITO.
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ANEXOS

ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

CONSTRUCCION Valor del
% de DE OBRAS Valor Total contrato en
Fecha participacion CIVILES del pesos
Numero Entidad Objeto de Inicio Fecha de en Uniones Contrato (convertida con
del del Terminacion | Temporales QUE INCLUYEN: incluyendo el valor del
Contratante del L . . L
Contrato Contrato Contrato del Contrato o adiciones y salario minimo
Consorcios (ESCRIBIR LA ajustes de la fecha de
Anteriores ACTIVIDAD SMMLV firma del
EJECUTADA) contrato)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO
SOCIAL

Fecha de grado o fecha
de constitucién

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se
acredita

Cantidad de ainos certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecuciéon de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la LICITACION, se debe entregar diligenciado en la etapa de planeacién al
proponente que le fue asignado el contrato.

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

CAMPO PARA
FECHA LLENAR CON LA . Contratante
NOMBRE Y , pE | EXPEREENCIA 1 “psperiENCIA | Numero del Persona | Objetodel | 'ochade | Fechade
PROFESION PROFESIONAL 7 Contrato o tipo > Inicio del Terminacion
APELLIDO GRAD ESPECIFICA juridica o Contrato
Y/O GENERAL de contrato Contrato del Contrato
o] < EXIGIDA PARA natural.
(ANOS) CADA

PROFESIONAL

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecuciéon de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcion
del porcentaje de participacién correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

LICITACION: xxxxxx-2017

Objeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra (Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del proponente
en la ejecucion (En caso de ser
diferente al 100%)

Direccion y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afio de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar
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ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PEREIRA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO

AMNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITACIKIN PUBLICA No.

OBJETO:

IMEM:

PROPONENTE: PROPONENTE:

FECHADE REALIZACION: D/MIA,

UNIDAD:

I MATERIALES EN OBRA

Descripeian Unidad Precio-Unit. Cantidad Walor - Unit

Sub-Total 0.00
L EQUAPO
Descripeian Tipo TarifalHora |Rendimiento Walor - Unit

Sub-Total 0.0
Hll. TRAMSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia M -Km Tarifa Valor Unit

Sub-Total 0.00
. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioney Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.

Sub-Total 0.00

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL- | Total | n.ﬂ-ul

|Ajusle al peso |

FIRMA DEL. REPRESENTANTE LEGAL :

|cosTo pRECTO|
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: INVITACIONPUblica Nro.
Respetado senores:
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de

de conformidad con las condiciones que se estipulan en la INVITACIONpresentamos la siguiente propuesta
para “ ”, descritas en la INVITACION No. xxxxx-.

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la INVITACIONy aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACIONy sus adendas que son: (indicar el
numero y la fecha de cada uno).

L]

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) dias
habiles siguientes a la adjudicacion e -iniciaremos la ejecucion en los términos consignados en la
LICITACION,

7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad senaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta constade _ (_ ) folios debidamente numerados y rubricados.
VALOR DE LA PROPUESTA: $

LV.A $

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $

PLAZO DE EJECUCION dias calendario

La suscrita sefiala como Direccion Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electrénico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

Entidad contratante

No del contrato

' Objeto
Contratista
U“MW '““ol@'“ Interventor
e Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00|
1 RECURSO HUMANO
1.1 |Personal administratio
1.2 |Personal de obra
1.3 |Seguridadindustrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4
3 MAQUINARIAY EQUIPOS
3.1 [Seguridad industrial
3.2 |Compraoalquiler de equipos
4 TRANSPORTE
4.1 |Acarreos
5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 |Concreto
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 [Gastos bancariios
6.2 |Ensayosy muestras
SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL
VALOR RELACION
Elaboro:
NOTAS:
1 Documento soporte: Contrato y/o factura
2 No de folio: Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores
4 No se pagardn gastos de caja menor por medio de |la cuenta de anticip, todos los gastos

Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo

necesidad de la obra.

deben ser mayores de $100.000
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:
Numero y afo
Nombre del del Contrato
socio y/o . N° de matricula laboral o de Vigencia del
. Profesion - .
profesional de la profesional prestacion de Contrato
ingenieria servicios

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [ai0].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
UNSPSC 72

Participacion del proponente
en el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afo].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

49

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior
mediante Resolucion No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autdnomo universitario creado por la ley 41
de 1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para efecto del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania  No.
XXXXXXXXXXX actuando en nombre y representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX
identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio
de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el numero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL
CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado de la INVITACIONNo. XXXXXX, el
cual se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
De conformidad con la propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION La duracion del presente contrato sera de XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya
perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.

CONTRATO (SXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.
CUARTA: FORMA DE El presente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al
PAGO avance de obras previa aprobacion y certificacién por parte del Interventor,

el contratista debera aportar paz y salvo expedido por el revisor fiscal o el
representante legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia
del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya
lugar, asi como planos record correspondiente al corte de obra.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las
siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la clausula
anterior; b) A Suministrar al contratista la informacion y demas
circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras.

QUINTA: OBLIGACION
DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE

SEXTA: OBLIGACIONES El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) obra(s)
DEL CONTRATISTA que trata la clausula primera de este Contrato, segun propuesta
presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX
(XX) dias calendario; 3) EI contratista se compromete para con la
contratante a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad
social integral vigente en Colombia y presentar al interventor los
formularios de afiliacion del personal al inicio de la ejecucién del
contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A entregar el sitio
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limpio de escombros a la terminacién de la obra; 5) Igualmente se
compromete a realizar los aportes al Fondo de la Industria de la
Construccion FIC; 6) A Suministrar al personal que labore en la obra los
elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean necesarios y
conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor; 7) Debera
mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que
incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucion del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la
reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la
cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el
contrato en los términos sefalados en el mismo. Y como obligaciones
especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los
requerimientos solicitados en la Licitacion; 11) Atender las observaciones
del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitacora desde
el dia de suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefializacién
necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en obra, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los
cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 15)
Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de
manufactura reciente, determinados en  las especificaciones técnicas y en
los planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones
visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion;
17) Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por
cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e
instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total de la
obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el
lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar
los planos antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe advertir al
contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) Los planos y especificaciones son
complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y
especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista de
comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24) Cualquier omisién
en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira
de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra esta
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista
al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos
los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden
afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas
las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el contratista informaréa a la Interventoria para que
ellos en el caso particular, procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si
asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria o supervision
podra disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus
funciones de control. La ejecucién de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos
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adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la
propuesta inicial, previa modificacion contractual de las partes; 28)
Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion
de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos previstos; 29)
Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la
autoridad competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio
unitario; 30) Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones una vez
finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general
todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente
inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 32)
Presentar registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar todos
los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con
ocasion de la ejecucion del presente contrato;34)Las demas asignadas
por la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos, adendas, la
propuesta presentada por el contratista y los demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a él como anexos; 2.
Certificado de existencia y representacion legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacion - liquidacion. 5. En general cualquier
otro documento que suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion. Rubro: 113-705-3-2 o
presupuesto BID-MEN

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin
la autorizacion previa 'y por escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido
con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucion y
en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades estatales
con régimen privado de contratacion que ampare lo siguiente: 1.
Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el termino
de duraciéon del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas;3. Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el
termino de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y
Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato y por el término
de duracién del contrato y Cinco (5) afios mas. 5. Calidad (Instalaciones
arquitectdonicas, estructurales y equipos) Por el 25 % del valor del
contrato y por el término de duracién del contrato y un (1) afios mas. 6.
Buen Manejo del Anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo
ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2) meses mas. 7.
Estabilidad de la obra: Por un monto del 20% del valor total de la obra y
con una vigencia igual a su duracion y cinco (5) afios mas. Dicha pdliza
podra ser obtenida ante una compainiia legalmente establecida en el pais y
que tenga representacion en la ciudad de Pereira. En todo caso las
garantias se mantendran vigentes a partir de la liquidacién del contrato y/o
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con la firma del acta de entrega a satisfaccion del mismo, segun el caso.
PARAGRAFO I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la
poliza, debe ser igual a la fecha de expedicion de la misma.

DECIMA SEGUNDA:

CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA:

MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecucién del
contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la
obra. La contratante podra cubrir el valor de las multas de manera
automatica con los dineros que adeude al contratista, quien desde este
documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, mediante comunicacion escrita,
sefialara al Contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e
indicara el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias.
Para rendir las explicaciones correspondientes, el Contratista contara con
un plazo no superior a dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el
Contratista guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y
la Universidad Tecnolégica de Pereira procedera a su cobro en los
términos previstos anteriormente. En caso que el Contratista formule, en
término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones
sobre la mora o la cuantificacion de la multa, la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira
definitivamente sobre su procedencia, mediante decision motivada. En
caso de mantenerse la imposicion de la multa, se procedera a su cobro en
los términos previstos en el presente numeral. Si, producto del
requerimiento sefialado, en el término previsto para rendir las
explicaciones correspondientes, el Contratista procede al cumplimiento
cabal de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la
imposiciéon de la multa, el monto de la misma podra reducirse hasta en un
cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el
Contratista demuestre alguna de las circunstancias anotadas.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. Igualmente el
contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con
ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la
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ejecucion del presente contrato.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago
con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicaciéon de las posibles multas, segun la clausula décima tercera.
Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX identificado con
cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXX o quien
haga sus veces, quien debera cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento y legalizacion de
este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por
la obtencion de los antecedentes fiscales, disciplinarios 'y judiciales de El
contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar
las observaciones que juzgue conveniente; ‘c) Recibir, verificar y aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de
vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcion de eventuales adiciones, prérrogas
o terminacién del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g)
Suministrar oportunamente la informacion que posea a la Universidad y
que sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar
al sefior Rector en caso de incumplimiento, para efectos de aplicacion de
multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al
sistema de seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con
aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista
legalice el contrato en el término estipulado para ello e informar el
incumplimiento de tal disposicién; k) Impedir que El contratista ejecute el
Contrato sin estar debidamente legalizado; I) Las demas senaladas en la
ley 1474 de 2011; m) Las demas que se requieran para el cabal
cumplimiento del objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA:
EXCLUSION DE
RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucién de este contrato a titulo
de contratista independiente, en consecuencia la contratante no adquiere
con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
administrativo ni de ningun tipo. PARAGRAFO: El contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de
trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y
accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA:
FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho
a una prorroga del plazo de ejecucion o de suspension de la obra a juicio
de la contratante pero no podra reclamar indemnizacién o reconocimiento
alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION
DE LOS CONTRATOS DE

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato o de la respectiva adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la
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OBRA PUBLICA contribucion de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de
2013.
VIGESIMA: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las

PERFECCIONAMIENTO

partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacién se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se
refiere la Clausula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. 3.
Presentacion de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. El
contratista de manera escrita debera indicar Banco y Cuenta donde se
consignaran los pagos del presente contrato. PARAGRAFO. El contratista
cuenta con DOS (2) dias habiles contados a partir de dicha suscripcion
para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado
por la Universidad, so pena que se configure en un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en
especial por el Estatuto de Contratacion del contratante — Acuerdo 05 de
2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA:
DERECHOS DE AUTORY
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se
deriven de obras, textos, software, disefios, metodologias, procesos o
productos o demas creaciones objeto de la produccion intelectual que surja
con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera
los derechos morales que le asistan al contratista por su produccion
intelectual en la ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio
y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier
informacién que sea catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del presente contrato o
por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando las
exigencias' del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica permanente de El contratista;
c) Por interdiccidn judicial o declaracion de quiebra de El contratista; d) Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO

CONTRATANTE

XXX XXKXXXXXXXXXX

INTERVENTOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA



