

ADENDA No.2

OBRAS DE ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA DEL EDIFICIO 14 de la UTP

En el Marco del Proyecto gestion integral de la infraestructura física del Pilar de Gestion y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
"Aquí construimos futuro".

El comité evaluador, se permite informar los siguiente:

1. Debido a que en el cuadro de cantidades publicado como Formato 9, la actividad **8.11 Tubería PVC pr 1", incluye accesorios**, presenta inconsistencia entre la cantidad que se observa en el cuadro y la cantidad real, puesto que no están visibles los decimales, y esta situación puede generar un valor de propuesta diferente para quien digite la cantidad sin decimales, se aclara esta inconsistencia publicando el cuadro de cantidades definitivo en formato excel en el cual quedan visibles los decimales del item 8.11. El cual se publica con la presente adenda y será el único válido para la preparación de las propuestas.
2. Debido a las circunstancias de orden público presentadas desde el 28 de abril del año en curso, que a la fecha continúan y que se han visto reflejadas en problemas de movilidad dentro de la ciudad y en diferentes medios de transporte del país y que además afectan la seguridad de las personas; se modifica el cronograma del proceso aplazando la fecha del cierre y entrega de propuestas; por lo tanto, se publica con la presente adenda el cronograma del proceso ajustado.

COMITÉ EVALUADOR

Fecha: 5 de mayo de 2021