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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

La Universidad Tecnolégica de Pereira estd4 interesada en recibir propuestas econémicas para la
“Construccién sendero peatonal cubierto primera etapa — porteria D a edificio 1B - Universidad tecnolégica de
Pereira en el marco del proyecto gestion integral de la infraestructura fisica del pilar de gestién y sostenibilidad
Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”




Madulos de consxion Sendero E'_'] Porteria D - La Julita I:IEd!'ﬂcio 18 Ingeniera Eléciico m Trozode Sendemo

El proyecto consiste en la construccion de un sendero Palafitico cubierto y 4 estancias cubiertas, en madera
de pino inmunizada con sales CCA (Arseniato de cobre cromatado) de acuerdo con la concentracién indicada
en los planos arquitectonicos, incluyendo sefalética en madera todo acorde con disefios, planos,
especificaciones y cuadro de cantidades.

Durante la construccion se debe tener el manejo y cuidado necesario con el medio ambiente pues se encuentra
situado en el borde de un bosque de conservacion.

1.1 OBJETO

“Construccion sendero peatonal cubierto primera etapa — porteria D a edificio 1B - Universidad Tecnoldgica
de Pereira en el marco del proyecto gestion integral de la infraestructura fisica del pilar de gestién y
sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”

1.2 GENERALIDADES PARA LA EJECUCION Y PRESENTACION DE PROPUESTA

El proponente debera revisar cuidadosamente las condiciones de la construccion y los parametros indicados
dentro de las especificaciones técnicas, para tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el
desarrollo de esta actividad de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6. Desarrollo del contrato.

Se deberan establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes al
contrato, sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interaccion con las demés obras que se
encuentren en ejecucioén, ni el desarrollo de las actividades del jardin Botanico siendo responsabilidad del
contratista planear y ejecutar las actividades de manera coordinada, concertada y sin afectaciones.

1.3 PLAZO DE EJECUCION



El contrato tendra un plazo de ejecucién de Doscientos cuarenta (240) dias calendario a partir del acta de
inicio, de los cuales quince (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y el tiempo restante para la
ejecucién de la obra.

Dentro de la actividad de planeacién se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral 6.1 so pena de incurrir en posible incumplimiento.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccién, un

presupuesto de Dos mil diecisiete millones seiscientos mil pesos ($2.017.600.000) incluido el valor del A.U y
el IVA.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracion y adjudicacion del contrato, La Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento de este asi:

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion

Rubros: 220210-2.3.2.02.02.005-23 “Servicios de la construcciéon” PLAN DE FOMENTO 2021
220210-2.3.2.02.02.005-24 “Servicios de la construccion” Estampilla pro Universidad 2021

CDP: 754
1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacién de La Universidad (Acuerdo
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes en la
Convocatoria Publica no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con La Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social tenga incluido la construccion obras civiles, consorcios
0 uniones temporales compuestos por maximo 2 integrantes personas naturales o juridicas que cumplan con
los requisitos mencionados.

1.6.1 Experiencia general requerida

1.6.1.1 Persona Natural

Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a ocho (8) afos, demostrada
con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional certificada por el COPNIA
0 CPNAA, segun corresponda; de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 842 de 2003.

1.6.1.2 Persona Juridica

Que en su objeto social incluya la construccién de obras civiles y su constitucion sea mayor o igual a Ocho
(8) anos.

1. Esta sociedad debe cumplir con articulo 17 la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE

LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. “La sociedad, firma, empresa u
organizacién profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas
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de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones
auxiliares, esta obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un profesional matriculado
en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica”.

Cuando el proponente sea una persona Juridica, el representante legal debe ser profesional en el area
requerida; de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y
vinculado a la empresa, demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social
del dltimo mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual deberd firmar la
propuesta juntamente con el representante legal. En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y
copia de la vigencia de la matricula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA.

1.6.1.3 Consorcio o Uniones Temporales

1.

Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Naturales, éstos deben cumplir el
requisito de profesional en el area requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos
temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, el otro consorciado debe
contar con una experiencia minima del 65% de la requerida.

Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Juridicas, éstas deben cumplir con que
en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y por lo menos uno de los consorciados o unidos
temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, es decir, que su
constitucién sea mayor o igual a Ocho (8) afos; el otro consorciado debe contar una experiencia general
minima del 65% de la requerida.

El representante legal del consorcio o union temporal debe ser profesional en Ingenieria Civil o
Arquitectura, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado
a una de las empresas consorciadas o unidas temporalmente demostrado mediante contrato de trabajo y
copia del pago de seguridad social del Gltimo mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de
ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta situacion, se debe
anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional certificada por el COPNIA o
CPNAA.

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General del Proponente, de conformidad con el
Formato 01.

1.6.2 Experiencia especifica requerida

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en los siguientes
términos:

Estructura de senderos elevados de madera natural y/o compuesta, o piso o entrepiso elevados para senderos
en madera natural y/o compuesta, o puentes en madera natural y/o compuesta, en un area minima de 700

m2.

Para la acreditacién de la anterior experiencia se podran presentar maximo dos (2) certificados que sumen
minimo el area solicitada (700 m2) y que se encuentren inscritos en el RUP.

1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones temporales

1.

2.

Los consorcios 0 uniones temporales podran ser integrados hasta por dos personas.
b
Los consorciados deben cumplir con el numeral 1.6.1 Experiencia general requerida.

Para el cumplimiento del numeral 1.6.2 Experiencia especifica requerida, los consorciados o unidos
temporalmente deben demostrar:



a) Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente, debera presentar al menos una certificacion
en Estructura de senderos de madera natural y/o compuesta, o piso 0 entrepiso para senderos en
madera natural y/o compuesta, o puentes en madera natural y/o compuesta.

b) La experiencia serd la suma de las experiencias aportadas sin importar porcentaje de participacion.

c) Para la acreditacién de la anterior experiencia se podran presentar maximo dos (2) certificados que
sumen minimo el area solicitada (1.000 m2)

Ninguno de los miembros del Consorcio o la Union Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucién Nacional y en el Manual de Contratacion de La
Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones mediante
Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente.

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia Especifica del Proponente, de conformidad con el
Formato 02.

1.6.4 Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta el Certificado de Obra en los términos solicitados y en ausencia de este podra
tener en cuenta, el Acta Final de Pago de Obra o Acta de recibo final de obra o Acta de Liquidacion, siempre
que contenga la totalidad de la informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

1.

La experiencia especifica podra acreditarse con contratos de obras ejecutados terminadas en calidad de
contratista de obras para entidades publicas o para personas juridicas privada, ejecutadas por el
proponente individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural (no se aceptan
certificaciones a nombre propio de la persona que esta presentando la propuesta).

Los certificados y actas expedidos por una entidad publica deben ser suscritos por persona competente,
calidad que deberé ser acreditada en caso de que La Universidad lo requiera.

Los certificados y actas expedidos por una persona juridica privada se aceptan sélo si estan suscritos por
el titular de la licencia, representante legal de la persona juridica (debidamente identificado en el certificado
de camara de comercio) o en su defecto el delegado por ella.

En este evento debera adicionalmente anexar:

a) Copia del contrato o en su defecto cualquier otro documento idéneo que pueda asimilarse a un
contrato y

b) Copia de la Licencia Urbanistica y/o de construccién expedida por curaduria urbana o entidad
competente.

Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningln caso se
aceptaran como certificadas las cantidades contratadas inicialmente y no ejecutadas.

En el caso que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad por una sola vez para uno de los consorciados o
unidos temporalmente.

Los certificados y actas deben especificar claramente:

a. Objeto.

b. Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.
c. Valor total del contrato.



Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecuté el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefa del proyecto.

g. Direccién, teléfono y numero de identificacién tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

~oQ

1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

El cronograma de la presente convocatoria podra ser consultado en la pagina web de La Universidad
(www.utp.edu.co). Cualquier modificacién al mismo, sera informada a través de dicha pagina.

1.7.1 Fecha de convocatoria y apertura

La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Web de La Universidad
www.utp.edu.co.

1.7.2 Entrega de la Convocatoria Publica

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se pueden
consultar en la pagina Web de La Universidad www.utp.edu.co.

1.7.3 Visita al sitio de las obras

La visita es de caracter informativo, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o autorizado por éste, preferiblemente personal técnico conocedor del
tema.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacién y aclaracién de dudas sera el primer piso del Blogue
1-Edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, en la fecha y hora indicada en el
cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el cronograma.

Las personas responsables de la informacién para la visita y aclaracién de dudas es La ingeniera Gloria
Grajales.

Los interesados deben estudiar la Convocatoria Publica, las especificaciones técnicas, los planos de disefios
a fin de advertir oportunamente a la Entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener
cada uno de estos documentos, para formular propuestas de correccion y/o aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de La
Universidad www.utp.edu.co.

Las propuestas deben ser entregadas hasta el dia y la hora indicada en el cronograma publicado, de la forma
como se explica a continuacién en el numeral 2.1.

Se dispondra 1 dia antes del cierre en la Oficina Juridica Edificio 1A 301, una urna cerrada dispuesta para el
recibo de las propuestas.

Propuestas entregadas con anterioridad se recibiran en Gestibn de Documentos (EDIFICIO GALPON
OFICINA 011), de lunes a viernes en horario continuo de 8:00 am a 6:00 pm.
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CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la Convocatoria Publica en especial lo indicado en el
numeral 1.6 Participantes y entregar los documentos solicitados en los numerales:

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

La no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al proponente para continuar con el
proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.

Se solicita ordenar la propuesta de la siguiente forma:

indice

Carta de presentacion
Documentos legales
Documentos financieros
Documentos técnicos

A el

La oferta sera presentada impresa en original y copia en sobre cerrado y plastificado con el fin de realizar su
desinfeccién sin que haya un deterioro de los documentos y de la siguiente forma:

1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y un CD con la propuesta totalmente
escaneada en formato PDF.

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta completa impresa en copia.

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y legajada para facilitar
su estudio, evaluacién y calificacion.

En caso de presentarse filas en la entrega, por favor conserve la distancia de dos (2) metros con otras
personas.

No se admiten propuestas enviadas por correo.

La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias diferentes a la indicada; ademas
para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la Convocatoria Publica.

Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente informacién:
Sefnores )

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Oficina Juridica, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1-
A 301

Convocatoria Publica No.  de 2.022:

“Construccion sendero peatonal cubierto primera etapa — porteria D a edificio 1B - Universidad tecnolégica de
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Pereira en el marco del proyecto gestion integral de la infraestructura fisica del pilar de gestién y sostenibilidad
Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro

Nombre del proponente:
Direccion:

Teléfono fijo: Movil
Correo electrénico:

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la Convocatoria Publica, se abrird el sobre No 1 en el
Auditorio A-201, en presencia de los representantes de La Universidad, y por streaming via ZOOM desde el
enlace publicado en el Cronograma del proceso, se daran a conocer los siguientes datos:

- Nombre del oferente, y de los integrantes de la persona plural
- Representante legal
- Valor de la oferta Incluido IVA.

Verificacion de la informacion:

La Universidad Tecnolégica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la informacion
presentada por los oferentes de la presente Convocatoria Publica.

La oferta debe contener los documentos indicados para poder participar y lo relacionados a continuacién:

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS
2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran, en caso de que no se entregue El indice o tabla de contenido
se debe recoger la copia y entregar en el tiempo estipulado para aclaracién debidamente foliada, incluyendo
el indice solicitado, esta servird de punto de comparacion para la revision de la propuesta, mas no para
demostrar existencia de documentos que no se encuentren en la propuesta original.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta
Debe contener en forma clara la siguiente informacion:

1. “Valor de la propuesta es el valor presentado en el cuadro de cantidades y precios formato (9) indicado
como COSTO TOTAL”

2. Elplazo para la ejecucion de las obras en dias calendario.

3. Direccién, Teléfono y Correo electrénico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la union
temporal. En caso de que el representante legal de la persona juridica, no tenga las calidades requeridas en
el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un profesional del area
exigida y vinculado a la empresa, demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad
social del ultimo mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella .

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o tarjeta
profesional, el respectivo certificado de vigencia de ésta y copia del pago de la seguridad social que demuestre
las calidades de empleado de la persona juridica.
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Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a.

Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacién de este. La facultad de representacion debe comprender
las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En caso de
requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta debera, ademas, allegar
autorizacién de la junta de socios 0 asamblea de accionistas, segln corresponda.

Consorcio o uniéon temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de representacion
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo.

Los proponentes deben elaborar la carta de presentacién de la propuesta de conformidad con el Formato 08.

NOTA: Se solicita no pasar el valor de la propuesta a la carta de presentacioén, con la declaraciéon de que el

valor es el presentado en el cuadro de cantidades y precios, se tomara este como cierto

2.2.1.3 Cuadro de Cantidades y Precios, impresos y en medio magnético (formato.xIsx)

Se debe elaborar el presupuesto en el Cuadro de Cantidades y Precios propuesto por La Universidad y
debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo, costo de administracion,
utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, y asi obtener el costo total
de la propuesta el que debe quedar explicito.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Cada cuadro de oferta debe presentarse completo en pesos colombianos.

2. Elvalor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, transportes, equipo
técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta
de uno de ellos no es motivo para reclamacién a La Universidad Tecnol6gica de Pereira, teniendo en
cuenta que el proponente es un experto en la materia.

3. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente convocatoria, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

4. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

5. Elcuadro de cantidades es inmodificable en cuanto a su configuracién (numeracion, descripcion de la
actividad, orden de éstas, cantidades, unidades), informacion susceptible de aclarar, cuando esta
aclaracion no afecte el valor de la propuesta.

6. Sise presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el Cuadro de Cantidades y Precios y
las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

7. Laausencia del Cuadro de Cantidades y Precios sera causal de rechazo de la propuesta.

8. Todos los precios se deben trabajar sin decimales.

Los proponentes deben diligenciar el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta de conformidad con el
Formato 09.

2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético (formato .xIsx)

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:
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10.

11.

Se debe presentar andlisis para los items indicados en caso de que no se indique se debe presentar
andlisis para todos los items, para este analisis se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas;
las marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en
general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

No se aceptan cambios de marcas durante la ejecucién. El interventor tiene la responsabilidad de
hacer cumplir esta condicién y, por lo tanto, cualquier error en el analisis unitario de estos items

sera asumido por el proponente.

Cuando las condiciones de mercado exijan un cambio de marca esta debera analizada y aprobada
por el ordenador del gasto, y adecuadas a las condiciones del nuevo precio. Formalizada a través de
acta de modificacion.

El proponente debe elaborar los APUs y suministrar en su andlisis en forma separada los costos de
mano de obra, materiales, transportes y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales
que considere para el completo analisis de los precios unitarios propuestos.

Adicionalmente debe incluir todos aquellos insumos, materiales, equipos y rendimientos necesarios
para llevar a cabo cada una de las actividades contempladas en su presupuesto atendiendo las
medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social y adoptadas en los
Protocolos de Bioseguridad del contratista y los de La Universidad.

Formato 10 anexo de referencia.
El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

La omision de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacién del
contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con los disefos, las especificaciones técnicas y el
alcance determinado.

Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben estar implicitos en el
analisis de los precios unitarios que requieran dichos elementos.

La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocerda sumas adicionales por errores u
omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

El proponente deberd entregar en forma impresa los APU que sean indicados en la columna
denominada AO (Andlisis Obligatorio) del Cuadro de Cantidades y Precios incluido en el Formato 09.

Sl el formato 09 , no contiene la columna AO, se deberan presentar APU, para todos y cada uno de
los items presentados en el cuadro de cantidades.

En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados, se rechazara la
propuesta.

En la ejecucion siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas
dentro del disefio y las especificaciones.

2.2.1.5 Analisis de A.U.

El andlisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
la Administracién con todos los costos que incidirdn en ella (direccién y residencia, profesionales especificos,
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celadurias, costos por consumo de servicios publicos, poélizas, impuestos municipales, departamentales y
nacionales y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen
por la reglamentacién para el manejo de dineros publicos.

En el andlisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo
de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

1. Ley 418 de 1997, “Contribucién especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.

Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A

2. Laley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro- Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

% del valor del contrato aplicable a los costos

Valor del contrato totales sin incluir L.V.A

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5%
A partir de 2001 hasta 6000 SMMLV 1%
A partir de 6001 SMMLV 2%

3. Retencion de Industria y Comercio (ICA)

% del valor del contrato aplicable a los costos

Valor del contrato totales sin incluir L.V.A

Para Persona Natural 0.7%

Para Persona Juridica 0.55%

La omisién de cualquier costo inherente a la Administracién en el analisis del A.U es responsabilidad del
proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

Para calcular el componente de administracién de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:
1. Personal
2. Gastos de legalizacion del contrato.
3. Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucion del contrato que se suscriba con ocasion
de la adjudicacién.
4. Otros costos administrativos.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
analisis y por tal razén la omision de algin componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcién de la carta de presentacion de la oferta, seré denegado
cualquier reclamo en tal sentido contra La Universidad o la interventoria, de cualquier forma el personal minimo
para la direccién de la obra sera de obligatorio cumplimiento con las dedicaciones solicitada durante la
ejecucién de la obra, al igual que el pago de los costos indicados dentro de este pliego y de los impuestos,
tasas y contribuciones.

Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.U. calculado (presentado en forma impresa con la oferta), con
el utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de no coincidencia se
descalificara la propuesta.

Los proponentes podran elaborar el analisis del AlU de la propuesta de conformidad con el Formato 11 (el
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cual es de referencia y no obligatorio), incluyendo la informacién adicional de personal, costos y gastos que
considere pertinente.

2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o union temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes — RUP,
inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios de acuerdo con los codigos del clasificador de bienes
y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC):

GRUPO SEGMENTO | FAMILIA CLASE DESCRIPCION
Servicios de Construcciéon de
72100000 72101500 Edificaciones Residenciales.
F Servicio de apoyo para la construccién
Servicios 72000000 Servicios. de  mantenimiento y
29150000 72152300 construccién de comercio

especializado.
Servicios de Carpinteria

77111600 Servicios medioambientales.
77000000 77110000 Proteccién medioambiental.
Rehabilitacion medioambiental.

F
Servicios

Productos: No se solicita alguno especificamente.
Sera suficiente la clasificacion hasta la familia.

A la fecha de cierre de la presente Convocatoria Publica, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio
o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcién y capacidad de contratacion en el registro
de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en el grupo, segmento y familia indicados con
anterioridad.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en este numeral, en caso contrario la propuesta
serda rechazada.

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el interesado en celebrar contratos de
obra publica con entidades estatales debe acreditar su Capacidad Residual o de Contratacion con los
siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucidon suscritos con entidades estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afnos. Los estados financieros deben
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estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:
4. Formato 04, Contratos en Ejecucion
5. Formato 05, Certificacion de Contratos para Acreditacién de Experiencia
6. Formato 06, Certificacién de la Capacidad Técnica

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma de
las capacidades residuales de contratacion de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de
participacion. La metodologia por utilizar para su estimacion serd la publicada por Colombia Compra Eficiente.

La capacidad residual del proponente debera ser mayor o igual a la capacidad residual del proceso, la que,
de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, es la siguiente:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean Personas Juridicas, deben acreditar su existencia y representacién legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracion de una
sociedad, para efectos de la contratacién debe ser al menos igual al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afno mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente Convocatoria Publica, La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal el objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente
Convocatoria Publica, asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la
persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacién legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta sin limite de cuantia, la celebracién y liquidacion del contrato; caso contrario, se
requiere acta o extracto del acta del érgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.4 Poliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la Convocatoria Publica, la garantia debe constituirse a favor de La Universidad
Tecnolbgica de Pereira, entidad publica con régimen privado de contratacién, por el objeto de la Convocatoria
Publica, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convocatoria Publica, en
especial las relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha péliza debera ser expedida por una compafia
de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera.

Esta péliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicaciéon no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato.

En caso de no presentar este documento se rechazara la propuesta.

17



2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.
2.2.2.6 En caso de consorcios 0 uniones temporales:

Anexar documento de conformacién y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual.

El documento debe contener:

1. La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afo mas.

2. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Union Temporal.

3. Establecer qué persona, representara al Consorcio o Unién Temporal. Luego de presentada la propuesta
éste no podra ser modificado, sin previa autorizacion de La Universidad.

4. No podra haber cesion de la participacion de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal entre ellos.
Cuando se trate de cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la entidad contratante.
En caso de aceptarse la cesién por parte de la entidad el cesionario debera tener las mismas o mejores
calidades que el cedente.

5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de cada
una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido en la
Convocatoria Publica sobre este documento.

6. El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todos los integrantes.

7. Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad y grupo
solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

8. Eldocumento de constitucién del Consorcio o union temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccién, teléfono y correo electronico.

9. Los integrantes deben tener la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

10. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 1.6.3 Requisitos para Consorcios y Uniones Temporales y cumplir con lo solicitado en el numeral
4, para personas naturales o juridicas segun sea el caso.

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Union Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.

2.2.2.8 Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas Correctivas

La Universidad verificara los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas
Correctivas del proponente singular y de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacién de todos los documentos e
informacidn exigidos, pues la falta o error en uno solo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente
para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Cdmara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicién, hasta la fecha de cierre de la presente Convocatoria Publica se
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verificar4 que se encuentre vigente. Debe estar vigente y en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista
en el cronograma del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de
los integrantes del Consorcio o Unién Temporal).

Los indices financieros se calcularan con base en el R.U.P entregado, teniendo en cuenta el mejor ano fiscal
que se refleje en el registro de cada proponente.

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales durante
los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacién y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 del 23
de julio de 2018, articulo 1o.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario - RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

1. Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la
documentacion relacionada en la Convocatoria Publica, en su orden asi: legales, financieros y
técnicos.

2. Ladocumentacion solicitada como aclaracién a los documentos exigidos y que es subsanable, debera
allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para continuar
en el proceso.

3. No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas
con posterioridad al cierre de la presente Convocatoria Publica; lo anterior no impide que cuando La
Universidad asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

4. La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integral de este proceso de seleccién objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en general

y en especial al Estatuto de Contrataciéon de La Universidad Tecnolégica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen).
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3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener La Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, subcontratistas o
empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda de este.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el Sistema General
de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pension, riesgos laborales, cajas de compensacion, FIC y las
demas que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnolégica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la Convocatoria Publica antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5 DECLARATORIA DESIERTA

La Convocatoria Publica sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccién
objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se sefalaran expresa y
detalladamente las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en
el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia y si
existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas en el
estatuto de contratacién de La Universidad:

No se presenté oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial.
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta.

Las demés que se establezcan en los pliegos.

R N

En estos eventos La Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizaciéon que podra ser
solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de Convocatoria
Publica.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO

4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION y COMPARACION DE OFERTAS

Los comités de la Convocatoria Publica (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinarén las propuestas para determinar si los proponentes estan
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la
totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informaciéon que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacién de este,
sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

El procedimiento para la evaluacién y comparacion de ofertas se llevara a cabo en la siguiente forma:
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4.1.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el
Estatuto de Contratacién de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a
las condiciones del presente proceso de Convocatoria Publica.

4.1.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoraciéon de los documentos financieros
(numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de
la ley, el Estatuto de Contratacién de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y
modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con La Universidad:

a. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

b. indice de Liquidez= Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

c. Indice de endeudamiento= Total Pasivo < 0,70
Total Activo
1. Los indices se calcularan teniendo en cuenta el mejor ano fiscal que se refleje para cada proponente

con base en el RUP vigente entregado.

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de
ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.

3. En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente los

porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucién, mediante la siguiente
férmula.

n
i=1

Es la sumatoria del indice financiero por el porcentaje de participacion de cada proponente que
conforman el consorcio o unién temporal.

Donde:

K= Indice financiero
W= Porcentaje de participacion
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Los proponentes deben incluir la informacion financiera en el Formato 07.

4.1.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos técnicos y la
evaluacidon econémica, para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Publica.

4.1.4 EVALUACION ECONOMICA.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento:

1. Revision de Cuadro de Cantidades y Precios

Se verificara:

Que los valores consignados en el cuadro de cantidades, coincida con el valor del APU calculado, en caso
que no coincida se rechaza la propuesta.

2. Revision de valores para pago sobre factura (S/F)

Los valores que aparecen para pago sobre factura (S/F) en el Formato 09 no podran ser cambiados en el
Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta. Se rechazara la propuesta en caso de modificacién de alguno
de estos valores.

3. Revision de analisis de precios unitarios (APU)

En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados, se rechaza la propuesta.

Si el valor del APU impreso e indicado como AO no corresponde con el consignado en el Cuadro de Cantidades
y Precios impreso de la oferta, se Rechazara la propuesta.

Se revisara y confrontara la coincidencia de los APU impresos con los items correspondientes en el Cuadro
de Cantidades y Precios de la propuesta impresa, en caso de que existan discrepancias en numeracion o
descripcion se podra solicitar aclaracion siempre que no modifique el valor de la propuesta.

En el evento de que en el cuadro de cantidades y precios se verifique que no se efectué la multiplicacion de
la cantidad por el valor respectivo de una actividad, se rechaza la propuesta.

4, Revision de analisis de Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU)

Se revisara la coincidencia del porcentaje de AlU presentado en forma impresa con el utilizado en el Cuadro
de Cantidades y Precios de la propuesta impresa. En caso de no coincidencia, se rechaza la propuesta. Es

importante resaltar que no se revisaran las operaciones aritméticas del calculo de A.l.U.

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos juridicos, financieros, técnicos y econdmicos
conformaran la Lista de Habilitadas.

4.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS
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1.

Conformacion Lista de Elegibles

Se continuara con la Evaluacién por Formula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico aplicara la siguiente
férmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de Habilitadas:

Paso

Procedimiento

Indicador

Formula

Se retiran las propuestas que estén por encima del
presupuesto oficial (PO) y 5% por debajo del PO.

P+

(PO)>P1> (0,95 x PO)

Se calcula el PPA (Promedio primera Aproximacion,
redondeado al digito entero superior). Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz
cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero
superior, siendo “n” el numero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el numero

de veces que el presupuesto oficial haya participado.

PPA

PPA =
( (3P1) +Vn*PO)/(n+Vn)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al PPA. Adicionalmente, se
reincorpora al grupo aquellas propuestas que
habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el
paso “1”, se encuentren dentro de los limites
establecidos aqui.

(0,90 x PPA) <P2<(PPA x 1,05)

Se calcula el PSA (Promedio Segunda Aproximacion,
redondeado al digito entero superior) asi: A la
primera aproximacion se le suman nuevamente las
propuestas que continian en el proceso mas el
presupuesto oficial y el resultado se divide por el
numero total de sumandos.

PSA

PSA=
((2P2) + PPA +PO) /(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un
2 % por encima y mas de un 5% por debajo del PSA;
las propuestas restantes se consideran como
elegibles.

(0,95 x PSA) <P3< (PSA x 1.02)

Se calcula el promedio aritmético redondeado al
digito entero superior, con las propuestas que se
encuentren en el rango indicado en el paso 5 y éste
se denominara promedio definitivo.

PD

PD =(3Ps) /n2

Para determinar el puntaje por precio se resta de
cada propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el mayor
puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia
con valor negativo y se ordenaran de menor a mayor
hasta agotar las diferencias negativas, continuando
con las diferencias positivas de menor a mayor.

Pi-PD
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2. Asignacion de puntaje
Se conformara la lista de elegibles con todas las propuestas que superen el paso 5 del procedimiento anterior

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos; se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes.

4.2 SELECCION DEL OFERENTE

La Universidad seleccionara la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos juridicos, financieros, técnicos
y econdémicos indicados en los pliegos de condiciones y adjudicara a la que haya sido evaluada en primer
lugar en la Lista de elegibles.

La propuesta en segundo lugar podra ser objeto de adjudicacion en el evento en que no se firme o no se
legalice el contrato de la primera oferta, por causas imputables al adjudicatario primero.

Si efectuada la evaluacién de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarara desierta la convocatoria publica y procedera de
conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria de Desierta.

4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se adjudicara por sorteo en audiencia publica.

4.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacién de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, publicidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra cinco (5) dias habiles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso de que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la
recomendacion de adjudicacién realizada por los Comités de Convocatoria Publica (Juridico, Financiero y
Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica en el Proceso de Gestidén
de la Contratacion de La Universidad Tecnolégica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

En el evento que la péliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccidén en un término no superior
a cinco (5) dias habiles después de la notificacién.
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5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza Unica a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacion a favor de La Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare
los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades publicas con Régimen Privado de contratacion. Este garantiza el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago
del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucién del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2)
meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Por el 20% del valor del contrato con una duracién de cinco (5) afios y vigencia a partir del recibo a satisfaccion
total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista debera informar a la aseguradora mediante

entrega del acta de recibo de obra a satisfaccién firmada por las partes.

El contratista debe entregar la péliza modificada a La Universidad a mas tardar en cinco (5) dias calendario
después de firmada el acta de recibo a satisfaccion de la obra.

Las anteriores garantias deben ser adquiridas ante una compania legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

La fecha de expedicion de las polizas debe ser igual al inicio de la vigencia.
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5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacién se pagara por precios unitarios sin formula de reajuste.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante ochenta por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de La
Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacién del contrato, La Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haberse constituido en compania del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con
una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual La
Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3. Entregar la cuenta de Cobro.

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversién del Anticipo de conformidad con el Formato 12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de La Universidad.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para
conformar el patrimonio autonomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y Pre-actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto La Universidad, y que han sido elaborados y firmados en conjunto con la interventoria, amortizando
el porcentaje de anticipo correspondiente.

Esta informacion debera estar acompanada de los siguientes documentos:

Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26.

Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14.

Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)

Informe de rendimientos de obra.

Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la interventoria.
Planos récord correspondientes al corte realizado.

Factura comercial.

Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar
Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

TS9N aRLND -

- O

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente
aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de modificacion de cantidades de
obra o contrato adicional, seguin sea el caso. Por tal razén, corresponde al contratista planear en debida forma
las obras a ejecutar y prever aquellas que eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.
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Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos controlados por el sistema de
gestion de calidad de la Universidad a utilizar correspondan con la ultima version aprobada.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos y
sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como por el contratista y visto bueno de la
Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccién de escombros producidos por
la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar los documentos pertinentes elaborados y firmados en conjunto con la
interventoria:

1. Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26.

2. Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

3. Acta final de pago y terminacién de contrato. Formato 111-F13.

4. Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfaccién, Formato 113-F28

5. Factura comercial

6. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral

7. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de

conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, articulo 23.
8. Pago FIC
9. Pago Caja Compensacion Familiar
10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del Acta de Inicio para dar paso a la etapa de Planeacién, en la cual se debe
desarrollar lo descrito a continuacién:

6.1.1 PLANEACION DE LA OBRA

1. Andlisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta, pero que estan en el
Cuadro de Cantidades y Precios)

Informe de revision de disefos.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.

Programacioén de obra, suministros y EDT.

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.

Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Localizacién y diagrama de campamento.

©N®OAWD
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9. Actas de vecindad elaboradas conjuntamente con el interventor.

10. Libro con numeracién preimpresa para llevar la bitdcora

11. Plan de accién de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional, local,
autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 04, Protocolo de Bioseguridad).

Dentro de los siete (7) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con cinco (5) dias calendario para realizar la
revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra dos (2) dias calendario para hacer las
correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos establecidos
en estos pliegos, La Universidad podra imponer multas diarias sucesivas equivalentes al 0.2% del valor del
contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto serd el
10% del valor del contrato.

NOTA: Sélo con el cumplimiento de la documentacién solicitada, se permitira el acceso de trabajadores para
el inicio de la obra.

6.1.1.1 Revision de disefios

El Contratista debera efectuar una revision de los disefios contenidos en el Anexo 1y el Anexo 2, verificando
si la informacién de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboracion de su propuesta esta
completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacién adicional,
y debera manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa de planeacién.

6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades, debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos del
personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos relacionados adelante; para
la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo técnico requerido, se debera
presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados
y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

S ol

La experiencia de los profesionales sera contabilizada a partir de la fecha de terminacién de materias decreto
ley 019 de 2012 y decreto 1083 de 2015.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicién de esta.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencién del titulo
correspondiente.

Los proponentes no estan obligados a diligenciar y presentar el Formato 03, Experiencia de los Profesionales

Propuestos. El proponente que resulte favorecido con la adjudicacion del contrato lo diligenciara durante la
Etapa de Planeacion.
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La dedicacion minima del personal minimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se entendera como de
permanencia en la obra. Los aspectos relevantes deben ser consignados en bitacora y validados diariamente
por los directores de obra e interventoria.

El Interventor exigira al contratista la presencia del siguiente personal durante el tiempo que a continuacién se
indica (la dedicacién y tiempo indicados son los minimos):

DEDICACION MINIMA DEL PERSONAL MINIMO EN OBRA

Cuadro No 1
ACTIVIDAD PROFESION DEDICACION | TIEMPO
3 meses
. Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en

Director de Obra arquitectura e Ingenieria y/o Arquitecto 30 8

. Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en
Residente de Obra arquitectura e Ingenieria y/o Arquitecto 100 8
Asesor eléctrico Ingeniero Electricista 20 7.5
Gestion de  calidad, : . 20
Programacién y Control Ingeniero o arquitecto 8

. . Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador
Gestion ambiental Ambiental 25 8
Gestion  seguridad vy . . .
salud en el trabajo SST Profesional SST o Profesional en salud ocupacional | 100 8
Personal aseo general,
limpieza y desinfeccion | Obrero 100 6
de obra

1. Director de obra.

Se requiere un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima siete (7) afos y con experiencia especifica certificada como director o Residente, de obra o de
interventoria o como Coordinador de Obras, o Contratista de obra de edificaciones; en contratos donde se
evidencie la construccion de obras civiles, que contengan como minimo:

Una certificacién en construccién de, Estructura de senderos de madera natural y/o compuesta, 0 piso o
entrepiso para senderos en madera natural y/o compuesta, o puentes en madera natural y/o cabafias en
madera, en un area minima de 300 m2.

Son obligaciones del director entre otras, plantear la estrategia mediante la cual se lograra dar cumplimiento
a los objetivos del contrato de construccion de obra, organizar y direccionar las labores de construccion,
coordinar y asistir a los comités de obra, plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten los
planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de construccion de la obra.

La calidad de director y residente no podra recaer sobre una misma persona, sin embargo, el proponente
(Persona natural) podra postularse como Director, respetando el tiempo de permanencia en la obra.

La permanencia de este profesional debe ser minimo la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera
hacer supervision directa y diaria a la construccion.

2. Residente de obra civil.
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Se requiere un Ingeniero civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima de Cinco (5) afos y con experiencia especifica como Residente, de Obra o de Interventoria o como
Coordinador de Obras, o Contratista de obra de edificaciones; en contratos donde se evidencie la construccion
de obras civiles, que contengan como minimo:

Dos certificaciones en construccion de, Estructura de senderos de madera natural y/o compuesta, 0 piso o
entrepiso para senderos en madera natural y/o compuesta, o puentes en madera natural y/o cabanas en
madera, en un area minima de 200 m2 cada una.

Entre las funciones del residente estan el hacer corte de obra semanal en compafhia del Residente de la
Interventoria, llevando el registro de medidas en el formato establecido en el SGC de La Universidad, mantener
el registro fotografico de las actividades llevando una cronologia de la ejecucién (antes, durante y terminado),
mantener la trazabilidad de la ejecucién mediante las anotaciones diarias en la bitAcora de obra, tener registro
de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo.

Asi mismo, llevar el registro y control de la calidad de los materiales y verificar el cumplimiento de calidad de
la obra, por lo que sera el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta
las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

Revisar y dar visto bueno a los planos récord que se deben entregar con las Actas de Cantidades para Pago
de obra (Formato 113-F26), correspondientes al corte realizado, ademas visar los planos récord completos y
definitivos y el manual de mantenimiento de las obras construidas pues el pago final de obra se hara contra
acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa a la entrega de estos documentos
entre otros.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, tiempo completo en obra con
supervision directa y diaria a la construccién.

En caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se lo permiten, debera
en forma inmediata designar otro profesional para realizar la actividad, esto es de obligatorio cumplimiento.

3. Asesor eléctrico

Se requiere Ingeniero eléctrico o Ingeniero Electricista, con experiencia general certificada minimo de dos (2)
afos y experiencia especifica en minimo un (1) contrato donde se evidencie la iluminacién en urbanismo,
puede ser parques, parques lineales, plazoletas.

Se debe contar con esta asesoria, y tendrd a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente
eléctrico, de telecomunicaciones y los tramites ante las entidades competentes.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera hacer
supervision directa y diaria a la misma.

4. Control y Programacion.

Se requiere un ingeniero o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima de tres (3) afios y experiencia especifica certificada en programacion y control de obra, en contratos
donde se evidencie la construccion de edificaciones la cual haya incluido los componentes estructural y
arquitectonico

Tal como se establece en los numerales 6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO y 6.1.1.4 Programacién de
obra, se debe presentar la programacion y hacer seguimiento durante la ejecucion del contrato, por lo que se
requiere un profesional con manejo de la herramienta necesaria para este control, de tal forma que se
presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecucién, en tiempo y en dinero.
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El contratista debera entregar quincenalmente al Interventor los rendimientos de todas las actividades que se
encuentren en la ruta critica del proyecto que haya sido presentada por el contratista y aprobada por la
interventoria.

La dedicacion de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera hacer
supervision directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén ejecutando.

5. Asesor Ambiental:

Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia general certificada minima de
dos (2) afos y experiencia especifica certificada en minimo un (1) contrato donde se haya requerido realizar
trabajos en areas de proteccién ambiental

La dedicacion de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera hacer
supervision directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén ejecutando.

6. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se requiere un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en Salud Ocupacional, con
experiencia general certificada de un (1) ano y experiencia especifica en Dos (2) contratos de obra civil, donde
se evidencie en por lo menos uno de los contratos la construccion de edificacidon con minimo dos pisos.

Este profesional designado por el contratista debera garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo durante la ejecucién del contrato o duracion de la obra y tendra como actividades
principales las siguientes: Implementar el Sistema de gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generar
AROS (Analisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacién de la matriz
de identificacion de peligros, elaborar permisos de trabajo de alto riesgo, ejecutar y cumplir el cronograma de
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asistir a las reuniones programadas por La Universidad,
realizar las capacitaciones en materia de autocuidado y seguridad en el trabajo, liderar el sistema de reporte
de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra, asegurar la confiabilidad del sistema
de ingreso de personal contratista al Campus para que en caso de emergencia se pueda realizar el proceso
de conteo de dicho personal.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera estar tiempo
completo en obra durante la ejecucion del contrato o duracién de la obra y hacer supervision directa y diaria a
la misma.

7. Personal adicional requerido:

Personal aseo general, limpieza y desinfeccion de obra.

El contratista debe contar en forma diaria con un ayudante que realice aseo y desinfeccién de las zonas de la
obra, asi como de la herramienta y equipos utilizados, de acuerdo a las normas generales de proteccion,
conservacion y limpieza que deben aplicarse a los vehiculos y material que llegue durante la ejecucién de las
obras para el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad aprobado por La Universidad.

El aseo general se realizara en todas las areas a intervenir y en las zonas adyacentes afectadas por las obras.
La actividad comprende la remocion de todos los elementos usados en la construccion, como materiales
sobrantes, formaletas y similares; la limpieza y arreglo de las zonas debe hacerse a medida que se adelanten
las obras y debe ser permanente para garantizar seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento
de materiales y equipos a su destino final; es responsabilidad del constructor conservar en buen estado las
obras objeto del contrato hasta el recibo final. Antes del recibo final para la liquidacion del contrato, el
constructor debe efectuar la limpieza general de todas las obras construidas y las zonas adyacentes.
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La satisfactoria ejecuciéon de estos trabajos sera condicién para el recibo final de las obras y el Interventor
podra retener el pago del Acta final hasta cuando el constructor haya cumplido con su obligacion de limpiar y
arreglar las zonas.

Se debera programar una secuencia de actividades por zonas y ponerla a consideracién de la interventoria
para su visto bueno, registro y control de las mismas.

La permanencia de este personal debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera estar tiempo
completo en obra durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra.

El contratista dispondra en obra del personal adicional idéneo que requiera para las labores encomendadas
(almacenista, auxiliar contable, secretaria, auxiliares de obra, entre otros) cuya dedicacion sera aquella
requerida por la obra.

El Interventor, previa evaluacién del desempefio, podra exigir al contratista el incremento en el rendimiento del
personal y/o el cambio de este, sin que por ello haya lugar a reclamo alguno por parte del contratista.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo
técnico

El proponente ganador debera presentar durante la Etapa de Planeacion, la matricula profesional o la tarjeta
profesional vigente y certificaciones de los profesionales del equipo técnico que pretende integrar, asi como
las certificaciones de los contratos ejecutados y/o terminados por parte de dichos profesionales, que
contengan como minimo la siguiente informacién:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

Al

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccién y durante la vigencia
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco (5) dias calendario, en caso de que no se reemplace
en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por La Universidad solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual deberd ser sustentada ante el Interventor para su evaluacién y posterior autorizacion.
En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el
exigido en la Convocatoria Publica.

6.1.1.4 Programacion y control de obra

El contratista tendra a su cargo la programacién y control integral de la obra, teniendo en cuenta entre otras
las siguientes actividades:

1. Programacion y control correspondiente al cuadro de cantidades de obra.

2. Programacion y control del flujo mensual de fondos y el acumulado, utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica.

3. Programacion y control de la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, equipos y transporte los
cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta
en costo directo. Los recursos utilizados en la programacién deben coincidir exactamente con los recursos
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de los andlisis de precios.

Reprogramacion de actividades y analisis de escenarios cuando La Universidad y/o el interventor asi lo
soliciten.

Presentacion de rendimientos de las actividades y andlisis de reprogramacion.

Programacion y control de materiales.

Programacion y control de mano de obra, equipos y transporte.

El proponente debe considerar en sus analisis de precios, los rendimientos para aquellas actividades
donde se deban extremar las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social y adoptadas en los Protocolos de Bioseguridad particular y los de La Universidad.

»
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Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el Cuadro de Cantidades y Precios completamente
enlazados, asegurandose que todas las actividades tengan sucesoras y predecesoras.

Se debe entregar la hoja de utilizacién de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el andlisis de precios deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el cronograma.

El contratista entregara toda la informacion que sobre programacion y control sea solicitada por la Interventoria
o la Universidad, sin restriccion alguna ni de cantidad ni de tipo de software. El contratista suministrara tanto
al Interventor como al Supervisor de la Universidad, una licencia del software que haya de utilizar.

El proponente seleccionado debera entregar la programacién correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.

La programacién sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucién
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

1. Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T.

2. Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

a. Nombre de la actividad

b. Cantidad a ejecutar de cada actividad
c. Unidad

d. Duracion

e.

Volumen de ejecucion mensual

3. Diagrama de ruta critica (CPM), el cual debe mostrar como minimo:
Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Duracién actividad

Holguras y flotaciones

Precedencias

Ruta critica

Se@~ooo T

En la preparacién del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicidn, montaje, traslado de materiales o equipos, y los
permisos necesarios.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO
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El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato 12, Plan de Manejo e Inversion del Anticipo, durante
la etapa de Planeacién, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Convocatoria Publica, firmado por el
proponente, si es Persona Natural, o por el Representante Legal si es Persona Juridica, Consorcio o Union
Temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.
6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SGSST)

6.1.3.1 Requisito General

Las personas Juridicas deben presentar una certificacion firmada por el representante legal donde conste que
se encuentran en las Fases de adecuacion, transicion y aplicacion para la implementacion del Sistema de
Gestion de SST con Estandares Minimos en relacion con el Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificacion

porcentual (%) del avance de los Estandares Minimos en SST que le apliquen seguin Resolucién 0312 de
2019.

La certificacién sera revisada por el interventor del contrato con el apoyo del area de seguridad y salud en el
trabajo de la UTP.

6.1.3.2 Requisito Especifico

Resolucion 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estandares minimos a que corresponda
segun el tamafio de su empresa y el nivel de riesgo, asi:

e Articulo 8. Estandares Minimos para empresas con diez (10) o menos trabajadores y unidades de
produccion agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente, clasificadas con
riesgo IV o V. Las empresas de diez (10) o menos trabajadores y unidades de produccién agropecuaria
con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente clasificadas con riesgo IV o V, deben cumplir con
los estandares Minimos aplicables a empresas con més de cincuenta (50) trabajadores, sefialados en el
Capitulo lll de la presente Resolucién.

e Articulo 14. Seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas. Dentro de los parametros de
seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estandares Minimos establecidos en la presente
Resolucién para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores.

e Articulo 15. Estandares Minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y
unidades de produccion agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes,
clasificadas en riego IV o V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de
produccion agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riesgo
IV o V, deben cumplir con los Estandares Minimos aplicables a empresas con mas de cincuenta (50)
trabajadores, sefialados en el Capitulo Il de la presente Resolucidn.
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Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo

Con relacién a la Resolucidén 0312 de 2019 el recurso humano en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un
alcance de:

Articulo 17. Disefo e implementacion del Sistema de Gestion de SST para las empresas de mas de
cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacion del Sistema de Gestién de SST, para empresas de
mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, Il, Ill, IV o V y las de (50) o menos trabajadores
con riesgo IV o V, podré ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que
cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes
igualmente estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de Gestion de SST en
cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, numero de trabajadores o actividad econdmica.

6.1.3.3 Requisito de Experiencia

El recurso humano definido debe contar con lo establecido en el numeral 6.1.1.2 Personal minimo requerido,
en cuanto a su experiencia y permanencia durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra.

6.1.3.4 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal de la empresa contratista

El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en las
normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacion de los
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

6.1.3.5 Requisito Seguimiento y verificacion

La Universidad Tecnolégica de Pereira podra verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los
Estandares Minimos establecidos en la Resolucion 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores,
contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste
servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las
personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso
virtual de cincuenta (50) horas en SST.

El Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo en relacién al Decreto 1072 de 2015 es
responsabilidad de cada empleador o contratante.

En los lugares de trabajo que funcionen con mas de un turno, el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el cumplimiento de Estandares Minimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la
empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestién debe garantizar una cobertura efectiva de todos
sus trabajadores.

En caso de existir un consorcio o unién temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener
establecido el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estandares
Minimos sefalados en la Resolucion 0312 de 2019.

6.1.3.6 Requisito Senalizacion y demarcacion de areas

El Contratista esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, instalar las sefales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamario, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:
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1. Todas las areas en donde se realicen actividades de construccién y que estén expuestas al publico, deben
estar sefnalizadas, encerradas y demarcadas mostrando la informacién y advertencias pertinentes.

2. Se debe poner especial atencién a la demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida sefalizacién.

3. Entodo caso se debe garantizar la circulacién con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior
de la zona intervenida.

4. Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la interferencia
de terceros y que proteja a los transelntes de los peligros y riesgos generados en el proceso.

Las sefales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente (Resolucién 2400,
2413, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Senfalizacién 1461 y 1462, los codigos, el tipo,
y colores de seguridad utilizados para la prevencion de Accidentes, Enfermedades Profesionales y situaciones
de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.)

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacién, encerramiento, demarcacién y
circulacién, el Interventor podra en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucién de la obra parcial
o totalmente.

Seréa de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y senales.

6.1.3.7 Requisitos de Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

e Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

e Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

e Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la normatividad vigente:

e El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente
contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en
salud, que sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin
exceder de cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

e El articulo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la
afiliacién de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

e EIl Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede
generar multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

e Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
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minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos anexos presentados por
el proponente, este hecho sera revisado por el interventor y es de obligatorio cumplimiento.

6.1.3.8 Requisito protocolo de bioseguridad

El contratista debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas establecidas por el
gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, asi como el disefio e
implementacién de un protocolo de bioseguridad para la prevencion, reduccion de la exposicién y mitigacion
del riesgo de contagio aplicable a los colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes de las obras de
infraestructura fisica del campus universitario adoptando los lineamientos que se deberan tener en cuenta en
todas las areas de trabajo de acuerdo con lo definido en la Resolucién 350 del 01 de marzo de 2022. El
anterior protocolo deberd estar validado por la entidad competente quienes se encargaran de establecer si el
documento cumple con los lineamientos de la norma.

6.1.3.9 Requisito cumplimiento a normas de seguridad

El contratista debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema General
de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacidn de los Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019.

Dentro del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad Tecnolégica de Pereira
y con el prop6sito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista

debe dar cumplimiento al documento interno “132-SST-INT-06 - Manual para contratistas” que se puede
consultar en la pagina WEB de la Universidad en el siguiente enlace:

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Personal

TIPO DE NORMA | ANO ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo Il 1979 Congre.so de la Estgblece las normas para preservar, conservar y
Republica mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones
Resolucién 2400 | 1979 Mlnlstt_erlo de T_rabajo y E_st.ablece algt_mas dlsp03|C|one§ _sobre V|V|end§1,
Seguridad Social higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Ministerio de Trabaio Por el cual se determinan las bases para la
Decreto 614 1984 ) . 10y organizacién y administracion de Salud Ocupacional
Seguridad Social. .
en el pais
Ministerio de Trabaio Reglamenta la organizacién y funcionamiento de los
Resolucién 2013 | 1986 . . 10y Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial
Seguridad Social .
en los lugares de trabajo.
Resolucion 1792 | 1990 M|n|stgr|o de Trabajo y Valoreg Ilmltes. permisibles para la exposicién
Seguridad Social. ocupacional al ruido
Ley 100 1993 Congre'so de la Creg e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad
Republica Social Integral.
Ley 55 1993 Congre'so de la Manejo de sustancias quimicas
Republica
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https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/14301

“Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de

Resolucién 604 1993 Ministerio de Salud la Ley 92 de 1979, en cuanto a las condiciones
sanitarias de las ventas de alimentos en la via publica”
Decreto 356 1994 Mlnl_sterlo de Defensa | Por e! cual se expide el Estatuto de Vigilancia y
Nacional Seguridad Privada
Decreto Ley 1295 | 1994 Ministerio de Gobierno Dfatermlna la organizacion 'y a(_jmlnlstramon del
Sistema General de Riesgos Profesionales
Decreto 0948 1995 M|n|§ter|o del medio Prevencml)’n y control Fje la contgmmamon atmosférica
ambiente y proteccién de la calidad del aire
Ministerio de Trabajo y | Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de
Decreto 1530 1996 Seguridad Social. 1993 y el decreto ley 1295 de 1994
L .| Por el cual se regula el manejo, transporte vy
Decreto 0357 1997 M'n'§ter'° del medio disposicion final de escombros y materiales de
ambiente L
construccion.
Conareso de la Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
Ley 776 2002 gre administracién y prestaciones del Sistema General de
Republica X )
Riesgos Profesionales
Ministerio de Trabaio Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de
Decreto 1607 2002 . . 1Y 1 Actividades Econémicas para el Sistema General de
Seguridad Social. ) . . . .
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
Ministerio de Ambiente, . .
. L Por la cual se establece la norma nacional de emision
Resolucién 0627 | 2006 Vivienda y Desarrollo : ) .
o de ruido y ruido ambiental
Territorial
Resolucion 1401 2007 MInISter.IE) . de F’or la cual se reglamenta lla investigacién de
Proteccién Social. incidentes y accidentes de trabajo.
L Por la cual se regula la practica de evaluaciones
L Ministerio de 5 . . .
Resolucién 2346 | 2007 . . médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
Proteccion Social o o .
historias clinicas ocupacionales.
Disposiciones por medio de las cuales se previenen
danos a la salud de los menores de edad, la poblacién
no fumadora y se estipulan politicas publicas para la
Ley 1335 2009 Congreso de Colombia | prevencion del consumo del tabaco y el abandono de
la dependencia del tabaco del fumador y sus
derivados en la poblacion colombiana. El Congreso de
Colombia
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales
Ley 1562 2012 Congreso de Colombia | y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional
Resolucién 1409 | 2012 Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad

para proteccion contra caidas en trabajo en alturas
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"Por medio de la cual se implementa el certificado de

Ley 1539 2012 Congreso de Colombia | aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas
de fuego y se dictan otras disposiciones”.
Por el cual se reglamenta la afiliacién al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas
Presidente de la vinculadas a través de un contrato formal de
Decreto 0723 2013 : prestacién de servicios con entidades o instituciones
Republica o . .
publicas o privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de alto
riesgo y se dictan otras disposiciones
L Ministerio de Salud y | Por el cual se reglamenta el articulo 126 del decreto
Resolucion 2674 | 2013 Proteccion Social Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones
Guia trabajo
seguro en | 2014 Ministerio de Trabajo
excavaciones
Decreto 1072 2015 Ministerio de Trabajo Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en
Decreto 2353 2015 MInISter.IE) de Salud y | Salud, se crea el Sl;tema de Afiliacion Transagc:lonal
Proteccion Social y se definen los instrumentos para garantizar la
continuidad en la afiliacion y el goce efectivo del
derecho a la salud
Por el cual se adopta el Sistema Globalmente
L . Armonizado de Clasificacion y etiquetado de
Decreto 1496 2018 Ministerio del trabajo L . ) L
Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica
Por la cual se definen los estdndares minimos del
Resolucién 0312 | 2019 Ministerio del trabajo Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
Por medio de la cual se establecen los requisitos
Resolucién 491 2020 Ministerio del trabajo minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en
espacios confinados.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
Decreto 531 2020 Ministerio del interior emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus
Ministerio de Ministerio
. . de _,Salud Y Medidas preventivas y de mitigaciéon para reducir la
Circular Conjunta Proteccion Social, o : . . ) )
2020 T . exposicién y contagio por infeccion respiratoria aguda
003 Ministerio del Trabajo y .
C causada por el sars-cov-2 (covid-19)
Ministerio del
Transporte
Circular Conjunta | 55, | Ministerio de Vivienda, | Orientaciones sobre medidas preventivas y de

001

Ciudad vy Territorio,

mitigacion para reducir la exposicion y contagio por
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Ministerio de Salud vy
Proteccion  Social vy
Ministerio del Trabajo

infeccidn respiratoria aguda causada por el sars-cov-
2 (covid-19)

Lineamientos minimos a implementar de promocion y
prevencion para la preparacion, respuesta y atencién

Proteccion Social

Circular 017 2020 Ministerio del trabajo de casos de enfermedad por COVID-19 (antes
denominado CORONAVIRUS)
Por medio de la cual se adopta el protocolo de
L Ministerio de Salud y | bioseguridad para el manejo y control del riesgo de
Resolucion 679 2020 Proteccion Social coronavirus COVID -19 en el sector de infraestructura
de transporte.
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
Resolucion 666 2020 Ministerio de Salud y | bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus

COVID-19

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccion personal reglamentarios certificados
de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Se debe instruir todo el
personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos
relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de
proteccidn personal y de las instrucciones sobre el uso.

El contratista estara en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias y definir los controles fisicos y
administrativos para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Ademas de propender por €l
bienestar y calidad de vida de sus colaboradores y terceros.

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO
AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucién formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccion de contratista, la
Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso
correspondiente.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion para la que se ha
estimado 1 mes, en la que entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara
el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento de este nuevamente; si persiste el
incumplimiento por causa imputable al contratista, La Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor
aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.
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La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccién o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:

Oficina para el contratista

Oficina para el interventor con un area minima de 16 m2

Depésito de materiales y herramientas

Comedor y Vestieres para el personal

Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo
con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera sefalizar a suficiente distancia del
inicio de la excavacién, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucién del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia o
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar
dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento,
en administracién del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS
El contratista debe:

1. Ejecutar la direccién técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos

solicitados en la Convocatoria Publica.

Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

Disponer de un libro Numerado para Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a

edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacién de La Universidad.

5. Colocar la sefalizacion necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disenos y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para La Universidad.

7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de los
materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que serd intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona, las

Ll
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno. Incluir el registro
de las vV+#as de acceso a la obra, el control del cierre de estas en caso de ser necesario, previo permiso
de la autoridad competente. El contratista de obra efectuard un cierre de las actas de vecindad a mas
tardar treinta dias antes de finalizar el plazo de ejecucién del contrato, es decir, verificar4d que las
actividades por ejecutar indicadas en las actas de vecindad ejecutadas durante el plazo del contrato se
hayan ejecutado a cabalidad.

Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo,
sera obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disenos,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacién anterior. En todo caso si se modifican las condiciones
contractuales debe modificarse el contrato por acuerdo entre las partes.

Cualquier omisién en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se hainformado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el descubrimiento
de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a extensiones al
plazo de ejecucién.

El contratista se obliga para con La Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias
luego de terminada la cantidad inicialmente contratada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa
modificacién contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a La Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a La Universidad planos récord impresos y en medio digital en AutoCAD (localizacién, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el célculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacién para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la ejecucion
del objeto contractual. En caso que por razones técnicas o de otra indole, sea necesario efectuar
actividades que impliquen modificacion y/o a actualizacion de la licencia de construccién y/o permisos o
informar a la Curaduria acerca de algun aspecto que deba actualizarse en planos y en general cualquier
actividad que implique un cambio en las condiciones de aprobacién de la licencia de construccién, el
Contratista adelantara tales gestiones y/o actividades que se requieran y colaborara con La Universidad
en la elaboracion de la informacion necesaria para efectuar tales gestiones. Los costos de modificacion
de la licencia y permisos de Curaduria, la Carder o cualquier otra Entidad, estaran a cargo de La
Universidad.
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27. Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato, sea necesario
aumentar el rendimiento de las actividades para cumplir con las fechas de iniciacién o terminacion de las
actividades o de cumplir con el plazo total del contrato, el Contratista definird los recursos humanos y
equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan presentar. Los costos que demande
el incremento en los rendimientos y la implementacion de la estrategia de recuperacién de los plazos de
las actividades estaran a cargo del Contratista, quien no podré reclamar eventuales sobrecostos debido a
tales medidas. El contratista se obliga a llevar un control de rendimientos de sus actividades y a entregarlas
semanalmente al Interventor para que este a su vez pueda evaluar su desempenfio y si es del caso solicitar
un incremento en el rendimiento de alguna o todas las actividades.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1.

2.

Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

Plasmar por escrito los subcontratos y llevar en forma ordenada carpeta con subcontratos informando
a la universidad que labores se realizaran mediante esta figura de contratacion.

Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idéneo y calificado, que requiera el
proyecto desde el inicio hasta la suscripcién del acta de liquidacion.

Presentar la informaciéon de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion.

Solicitar aprobacion de las hojas de vida del personal minimo obligatorio.

Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacién, montajes y pruebas de materiales.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones
y demas ordenados por la Ley.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub - contratistas.

Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones
econdémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion del contrato.

10. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

a. Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

b. Copiade las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud,
Pensién y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, y
lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacién al sistema
de seguridad social)

c. Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el Paz y Salvo correspondiente.

d. Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion siguiendo los lineamientos anteriormente
descritos, y no tendra vinculacién laboral con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos
de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se reserva el
derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del
interventor existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que
se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo son por cuenta del contratista.
Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoria debera ser satisfecho por el
contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.
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6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales deben ser los suficientes y necesarios, conforme a
las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas.

Entre otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

1. En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar las pruebas necesarias para verificar la
buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de
cortante).

2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuara el disefio de mezclas en obra o premezclado,
asi como los ensayos de laboratorio respectivos segun sea el caso y los presentara a consideracion del
Interventor quien efectuara seguimiento y control a dichos disefios y ensayos bien que sea en obra o
premezclado segun sea el caso. El Contratista presentard el disefio a la Interventoria antes que el
concreto sea instalado, con la suficiente antelacion de tal forma que la interventoria pueda efectuar las
observaciones del caso al contratista.

3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

4. Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacién y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso
de dafo del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe asumir
todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad
por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser aportados
por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifan a las especificaciones de esta Convocatoria Publica.

6.2.6 CANTIDADES
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El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.
6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Convocatoria
Publica, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucion
del objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales solo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al contrato, y
esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus intereses y previa recomendacion del interventor.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de La Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hard a través del Interventor, quién
analizara los documentos presentados por el Contratista de obra, asi como la justificacion respectiva. Si el
Interventor encuentra conveniente dicho cambio, informara de su recomendacién a la Universidad. En estos
casos el contratista se obliga a elaborar y presentar a consideracion de la interventoria, los andlisis de precios
unitarios, las especificaciones técnicas, ensayos de laboratorio, videos y cualquier otra documentacién de
soporte a su solicitud, que sirva al propdsito de ilustrar a la interventoria y a La Universidad acerca del cambio
pretendido.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por el Contratante en esta Convocatoria Publica y en
las especificaciones técnicas o en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefialado por el interventor, el
Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento
especial para ello, bastara con la comunicacion que por escrito haga el interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL.

Durante la ejecucion del contrato el Contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Codigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestién y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El contratista dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.

Durante la etapa de planeacién de la obra, el Contratista presentara a La Universidad unas fichas de Manejo
Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion:
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6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

1. Manejo de RCD (residuos de construccion y demolicion), residuos peligrosos, material reutilizable,

material de reciclaje y Basuras (las actas de disposicién final de residuos peligrosos y RCD deben ser

entregados cuando lo solicite el interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido)

Manejo de transito y sefalizacion

Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicién de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto

y concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfolégicas de cortes y terraplenes.

Programa de Manejo y recuperacién de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencién.

10 Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son las siguientes:
Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construccién, demolicién o sélidos y
basura.

2. El contratista debera hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, solicitando una carta
de autorizacion de disponibilidad de disposicion de los metros cubicos (m3) contemplados por el
proyecto, dicha carta debe ser expedida por la escombrera al contratista.

3. El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

4. Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

5. Se requiere de sefalizacion reglamentaria ("salida de volquetas”, "hombres trabajando” etc.) y el uso
de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a que existira movimiento
vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

6. Los residuos resultantes de los bafos portatiles necesarios para la obra deben disponerse de acuerdo
a la normatividad ambiental en materia de residuos biol6gicos.

7. Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposicién final de RCD, expedida
por parte de la escombrera autorizada por la Corporacion Auténoma Regional de Risaralda
(CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final.

oD
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6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
6.4.1 Instalacion provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias; su costo se pagara al precio establecido en el contrato y previamente aprobado por
el interventor, el analisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen
desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la administracién del
proyecto.

6.4.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagara al precio
establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el andlisis de precios unitarios
contemplard todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el
correspondiente consumo debe ser considerado en la administracion del proyecto.

6.4.3 Senalizacion

El Contratista esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las senales externas, internas y avisos de
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prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico,
deben estar sefializadas y demarcadas mostrando la informacién y advertencias pertinentes.

2. Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como
zonas inestables y usar la debida sefalizacion.

3. En todo caso se debe garantizar la circulacién con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Seréa de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y senales.
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FORMATOS

Los formatos necesarios para la preparacion de las ofertas que a continuacién se indican, se pueden consultar

en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co.

Formato 01. Experiencia General del Proponente

El proponente debera presentar la informacién de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal y anexar
soportes.

Experiencia General del Proponente (Persona Natural)

Fecha Tarjeta Cantidad
No | Profesion Grado Profesional No | afios
certificada
Experiencia General del Proponente (Personal Juridica) y/o sus integrantes
Fecha Documento Cantidad
No | Integrante | Objeto Social Constitucio | con el cual | afios
n acredita certificada

48


http://www.utp.edu.co/

Formato 02. Experiencia Especifica del Proponente

El proponente deberd presentar la informacién de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal y anexar
soportes.

Experiencia Especifica del Proponente y/o sus integrantes

No

Integrante

Contratante

Contratista

Objeto

Inicio

Fin

P1

Valor Contrato

2

$

SMMLV
3

Area
ejecutada

' P corresponde a la participacion (%) en el consorcio o unién temporal si fuere el caso
2 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes

3 Valor del contrato en Salario minimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato
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Formato 03. Relacion de Experiencia del Personal Profesional Propuesto

No es obligatoria la presentacién de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria
Publica. El proponente favorecido con la adjudicacion debera, en calidad de contratista, presentar la siguiente
informacion durante la etapa de planeacién. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se debera
presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes.

Experiencia del Personal Profesional Propuesto

PROFESIONAL
No | Concepto . Residente | Residente Programacion
Director g e Otros
Civil Eléctrico y Control

1 Nombres y Apellidos

2 Profesién

Fecha Grado

Experiencia General (Afos)

Experiencia especifica (m2)

Contratante

Objeto

3
4
5
6 Contrato No o Tipo
7
8
9

Fecha Inicio

10 | Fecha Finalizacion
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Formato 04. Contratos en Ejecucion

., Contrato en Ejecucion
Informacién | No | Concepto 1 5 3 4
1 Contrato No
2 Objeto
3 Valor del contrato
4 Valor contratado facturado
5 Valor contratado por facturar
Informacion 6 Fecha de iniciacién
7 Plazo del contrato
contrato en ——
. 2 8 Fecha de terminacion
ejecucion —
9 Fecha de suspensién
10 | Plazo ejecutado *
11 | Plazo por ejecutar *
12 | Valor salario minimo afo firma contrato
13 % participacion del proponente en la ejecucion
(en caso de ser diferente al 100%)
Informacién 14 | Nombre
15 | Direccion y teléfono
contratante 6 [N
Informacién 17 | Nombre
; 18 | Direccion y teléfono
contratista 19 NI
Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal
Firma Firma
Nombre Nombre
Cargo Cargo

4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria publica



Formato 05. Certificacion de Contratos para Acreditar Experiencia °

Contratos relacionados con |
actividad de la construccion
Segmento 72, Clasificador UNSPSC

a

Participacion
del proponente
en el
contratista
plural

Valor total de los contratos ejecutados

(Valor del contrato ponderado por la
participacion en pesos colombianos)

Total

Representante Legal del oferente

Firma

Nombre

Cargo

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 1 de la Guia Capacidad Residual Colombia Compra Eficiente.

> Anexo 1 de la Guia Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
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Formato 06. Capacidad Técnica

Nombre del socio y/o
profesional de la arquitectura,
ingenieria o geologia

Profesion

N° vy afo del
contrato laboral o
de prestacion de
servicios
profesionales

N° de Matricula
Profesional

Vigencia
contrato

del

Representante Legal del Oferente

Firma

Nombre

Cargo

Contador, Auditor o Revisor Fiscal

Firma

Nombre

Cargo

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
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Formato 07. Informacion Financiera

Formato 7.1 FORMULAS
No Proponente Singular Férmula Valor permitido
1 Capital de Trabajo CT | AC-PC > 0,10 x PO
2 Indice de Liquidez IL AC/PC >1,10
3 Indice de Endeudamiento | IE PT/AT < 0,70
Formato 7.2 INFORMACION FINANCIERA
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION Singular Integrante Integrante Integrante No
No 1 No 2 3
1 Activo Corriente AC
2 Pasivo Corriente PC
3 Activo Total AT
4 Pasivo Total PT
5 Capital de Trabajo CT
6 Presupuesto Oficial PO
7 % Participacion PP
Formato 7.3 INDICADORES FINANCIEROS
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION Singular Integrante Integrante Integrante
No 1 No 2 No 3
1 Capital de Trabajo CT
2 indice de Liquidez IL
3 indice de Endeudamiento | IE

54



Formato 08. Carta de Presentacion de la Propuesta

Sefiores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Convocatoria Publica N°.

Respetados sefores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Convocatoria Publica, presentamos la siguiente
propuesta para

En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el
contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos de la convocatoria publica y aceptamos su contenido.

4. Que hemos recibido los documentos que integran la convocatoria y sus adendas que son (indicar el
ndmero y la fecha de cada uno):

5. Que haremos los trdmites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la adjudicacién e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados en la
convocatoria publica.

6. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

7. Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios, hemos tenido en
cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

Valor de la propuesta es el valor presentado en el cuadro de la propuesta formato (9) indicado como
COSTO TOTAL
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8. Que la presente propuesta constade _ (_ ) folios debidamente numerados.

El suscrito sefala como direccién comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electrénico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o Representante Legal:

Firma del Avalista cuando lo requiera:
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Formato 09. Cuadro de Cantidades y Precios

Este formato debe presentarse con la propuesta tanto en medio fisico como magnético (formato tipo .xlIsx)
para lo cual debera utilizar el formato en Excel que se anexa a estos pliegos de condiciones.

VALOR VALOR

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | TOTAL

AO

TOTAL, COSTO
DIRECTO
Administracién
Utilidad

[.V.A (sobre la U)
COSTO TOTAL

Nota 1: Los valores correspondientes a Costos Indirectos tales como Certificacion Retie, Retilap y Datos y
fibra, Péliza entre otros, se reconoceran a los precios indicados en el Formato 09, Cantidades y
Precios, sin que por ellos se reconozca valor alguno por concepto de AlU. En caso de que dicho
valor sea mayor, La Universidad reconocera al Contratista la diferencia. Si llegare a ser menor, La
Universidad le descontard al Contratista la diferencia.

Estos valores que aparecen para pago sobre factura (S/F), no podran ser cambiados en el
Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta. Se rechazara la propuesta en caso de
modificacion de alguno de estos valores.

Nota 2: Los items sefalados con AO en la columna denominada AO (Andlisis Obligatorio) deberan tener su
respectivo andlisis de precios unitarios. La omisién de cualquiera de ellos sera causal de rechazo de
la propuesta.
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Formato 10. Formato de Analisis de Precios Unitarios

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Formato No 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONVOCATORIA No

PROPONENTE

ITEM No

DESCRIPCION

A. MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA

1]

||

DECRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
CATEGORIA JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
DECRIPCION TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
MATERIAL DISTANCIA m® - km TARIFA V. UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO

Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales
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Formato 11. Analisis de A.l.U

INFORMACION BASICA

1. PERSONAL
SUELDO DEDICACION | TIEMPO \F{QIF-{(O:E\L
No DESCRIPCION F.P
$/mes % mes $

1 Director de Obra
2 Residente de Obra
3 Residente de Obra Eléctrica
4 Programacion y Control
5 Supervisor ambiental
6 Supervisor SST
7 Maestro General
8 Inspector de Obra
9 Auxiliar de Residente

Obrero aseo general, limpieza vy
10 , i

desinfeccién de obra
11 Delineante de arquitectura
12 Contador
13 Otros
Total Personal $0

3. COSTOS REEMBOLSABLES
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UNIDAD

VALOR UNIT.

CANTIDAD

VALOR

No DESCRIPCION PARCIAL
u ($/u) mes $
2.1 Equipos y Mobiliario $0 $0
2.2 Papeleria, Gtiles, ploteos planos $0 $0
2.3 Servicios publicos provisionales $0 $0
54 Lavamanos tipo Acuacer de colgar con griferia $0 $0
de pedal
2.5 Dispensadores de desinfeccion $0 $0
2.6 Servicio de vigilancia (12 horas) $0 $0
Elementos como Jabones, acidos,
57 removedores, desinfectantes y cualquier otro $0 $0
' tipo de material requerido para cumplir con el
aseo y la desinfeccion de la obra.
Total Costos Reembolsables $0
3. IMPUESTOS
VALOR
No DESCRIPCION UNIDAD |BASE % PARCIAL
3.1 Contribucién especial u
3.2 Estampilla Prouniversidad u
3.3 Retencion ICA u
Total Impuestos $0
Valor Administracion % $0
Valor Imprevistos % $0
Valor Utilidad % $0
AlU (%) $0
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Formato 12. Plan de Manejo e Inversion del Anticipo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

| Formato No 12

PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No I:l CONTRATISTA | |

VALOR CONTRATO I:l ANTICIPO ($) I:l ANTICIPO (%) |:|

ACTA INICIACION |:| INTERVENTOR | ‘
No | CONCEPTO [[% | VALOR

1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES
1.1
1.2
1.3
1.4

2. RECURSO HUMANO

2.1 Personal administrativo

2.2 Personal de obra

2.3 Seguridad industrial y salud ocupacional
2.4 Otros

3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS
3.1
3.2
3.3
3.4

4. TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA
4.1
4.2

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1
5.2

Notas Valor Relacion :l

1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Solicité Aprobé
Nombre Nombre
Contratista Interventor

NOTA: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la necesidad de
la obra.
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ANEXOS

Anexo 01. Planos

El proponente podra consultar los planos en la pagina web de La Universidad (www.utp.edu.co), contenidos

en la carpeta denominada Anexo 01, la cual incluye la siguiente informacion:

No

AREA

Descripcion
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Anexo 02. Especificaciones Técnicas

El proponente podrd consultar las Especificaciones Técnicas en la pagina web de La Universidad
(www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 02, la cual incluye informacion de obligatoria utilizacién
durante la ejecucion de las obras motivo de la presente Convocatoria Publica.
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Anexo 03. Minuta del Contrato

Contrato No

Contratante : Universidad Tecnoldgica de Pereira.
Contratista
Objeto :
Valor : IVA incluido.
Plazo : dias calendario

Interventor

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Truijillo, mayor y vecino de Pereira, identificado con cédula
de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad
Tecnologica de Pereira, identificada con NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante

Resolucién No. del de de , ente autbnomo universitario creado por la
ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educacién Nacional y quien para efecto del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, y identificado con cédula de ciudadania
No. actuando en nombre y representacibn legal de la sociedad
identificada con el NIT. , con matricula N°

, inscrita en la Camara de Comercio de el de de

bajo el nimero del libro __ y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha

celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Convocatoria Publica No. , €l cual se rige por

las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente contrato de obra es la
de conformidad con la propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION.
La duracion del presente contrato serd de (__) dias calendario, contados a
partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.
El valor del presente contrato es de
$ ) M/cte IVA incluido.

CUARTA: FORMA DE PAGO.

El presente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al avance de obras previa
aprobacioén y certificacién por parte del Interventor, el contratista debera aportar paz y salvo expedido por
el Revisor Fiscal o el Representante Legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia del pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya lugar, asi como planos récord
correspondientes al corte de obra.

QUINTA: OBLIGACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a) Pagar en la
forma estipulada en la cldusula anterior; b) Suministrar al contratista la informacion y demas circunstancias
necesarias para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga para con el contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que trata la clausula primera de
este Contrato, segun propuesta presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo maximo de ___ dias
calendario; 3) El contratista se compromete para con la contratante a afiliar todo el personal que contrate
al régimen de Seguridad Social Integral vigente en Colombia y presentar al interventor los formularios de
afiliacion del personal al inicio de la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A
entregar el sitio limpio de escombros a la terminacion de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar
los aportes al Fondo de la Industria de la Construccién F.I.C; 6) A suministrar al personal que labore en la
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obra los elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias
legales y que imparta el interventor; 7) Deberd mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se
entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la reconstruccion de
toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del
mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos sefialados en el mismo. Y como obligaciones especiales
las siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos solicitados en la Invitacion
Publica; 11) Atender las observaciones del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro bitacora
desde el dia de suscripcién del acta de inicio; 13) Colocar la sefalizacion necesaria preventiva y de
seguridad que se requieran en obra, de conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer
los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales de primera
calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en las especificaciones técnicas
y en los planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar,
antes de su instalacion; 17) Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por cuenta del
contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios
para la ejecucion total de la obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar; 20) Las cotas y
dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar los planos
antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas
entre los planos, disefios, especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en
uno, se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser
resueltas por el interventor y el contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24)
Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija la obra esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista
al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha
informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una
vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo subsiguiente,
el contratista informara a la interventoria para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del contratista, la interventoria o supervisién podra disponer
el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo
y su posterior reacondicionamiento, no dard lugar reconocimiento alguno por costos adicionales ni a
extensiones al plazo de ejecucién; 27) El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las
mayores cantidades que resulten necesarias luego de terminada, previo acuerdo y modificacion
contractual de entre partes; 28) Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de la obra o el cumplimiento
del contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados
por la autoridad competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio
de la obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales
y en general todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente inventariados los
elementos desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar registro fotografico mensual de las
actividades; 33) Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con ocasion
de la ejecucion del presente contrato; 34) Pago de servicios publicos de conformidad con el consumo
realizado en la obra 34) Las demas asignadas por la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS.

Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los pliegos, adendas, la propuesta presentada por el
contratista y los demas documentos cruzados entre las partes, que se entienden incorporadas a él como
anexos; 2. Certificado de existencia y representacion legal 3. R.U.P — R.U.T; 4. Acta inicial, las actas
parciales y la de finalizacién - liquidacion; 5. En general cualquier otro documento que suscriban las partes
en este contrato.
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OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL.
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion. Rubro:
Presupuesto.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO.
El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorizacién previa y por
escrito del contratante.

DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente
contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en
la Constitucién y en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS. )

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades publicas con régimen privado de
contratacién que ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el
término de duracién del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15%
del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas; 3. Responsabilidad
civil extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino de duracién del contrato
y dos (2) meses mas; 4. Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato con una duracién de
cinco (5) anos y vigencia a partir del recibo a satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad.
El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccién
firmada por las partes; 5. Calidad (instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos): Por el 25
% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y un (1) anos mas; 6. Buen manejo del
anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y
dos (2) meses mas; 7. Paragrafo I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la péliza, debe
ser igual a la fecha de expedicién de la misma.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de indemnizacién,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que la contratante adeude al contratista con ocasion de la ejecucion del
presente contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA: MULTAS.

La entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de incumplimiento en el plazo o
términos planteados para la ejecucién del contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s)
sera equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra. El contratante podra
cubrir el valor de las multas de manera automatica con los dineros que adeude al contratista, quien desde
este documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.

Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
mediante comunicacién escrita, sefialara al contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicara el monto total de la
multa que se causa por tales circunstancias.

Para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista contara con un plazo no superior a dos (2)
dias habiles. Si, vencido el plazo, el contratista guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada
y la Universidad Tecnoldgica de Pereira procedera a su cobro en los términos previstos anteriormente. En
caso de que el contratista formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las
conclusiones sobre la mora o la cuantificacién de la multa, la Universidad Tecnol6gica de Pereira, en un
periodo no superior a tres (3) dias hébiles, decidir4 definitivamente sobre su procedencia, mediante
decisidbn motivada. En caso de mantenerse la imposicién de la multa, se procederd a su cobro en los
términos previstos en el presente numeral. Si, producto del requerimiento sefialado, en el término previsto
para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista procede al cumplimiento cabal de sus
obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la imposiciéon de la multa, el monto de esta podra
reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el contratista
demuestre alguna de las circunstancias anotadas.
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DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD.

El contratista debe mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio,
accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucién del
contrato o en la guarda del mismo. Igualmente, el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente reclamaciones judiciales
o extrajudiciales contra la contratante, con ocasién o por razoén de acciones u omisiones suyas relacionadas
con la ejecucion del presente contrato.

DECIMA QUINTA: EFECTIVIDAD DE GARANTIAS.

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago con los dineros que adeude al
contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicacién de las posibles multas, segin la clausula décima tercera. Una vez
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagara los
saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA: INTERVENTORIA.

El contratante designa como interventor a identificado con Cédula de
Ciudadania N° en su calidad de 0 quien haga sus veces, quien
debera cumplir como interventor, con las siguientes funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento
y legalizacién de este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciacién, las Actas
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la obtencion de los antecedentes fiscales,
disciplinarios, judiciales y medidas correctivas de El contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del
Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente; ¢) Recibir, verificar y aprobar, de
considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos suministrados por El contratista; d)
Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha
de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripcién
de eventuales adiciones, prorrogas o terminacién del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista;
d) Suministrar oportunamente la informacién que posea a la Universidad y que sirva al contratista para el
desarrollo del objeto contractual; h) Informar al sefor Rector en caso de incumplimiento, para efectos de
aplicacién de multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo Tercera: Multas; i)
Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad social integral y se encuentre
a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el contrato
en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de tal disposicion; k) Impedir que El
contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; I) Las demas sefialadas en la ley 1474 de
2011; m) Las demds que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este contrato a titulo de contratista independiente,
en consecuencia, la contratante no adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo
laboral o administrativo ni de ningun tipo. Paragrafo: El contratista debe informarse sobre las disposiciones
laborales vigentes en materia de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida
y accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho a una prérroga del plazo de
ejecucién o de suspensién de la obra a juicio de la contratante, pero no podra reclamar indemnizaciéon o
reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA NOVENA: CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicién,
en los porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la contribucién de estampilla
definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de 2013.

VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO.
El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se obtengan el Certificado
de Registro Presupuestal.
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VIGESIMA PRIMERA: LEGALIZACION.

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se refiere la Clausula Décima
Primera; 2. Registro presupuestal. 3. Presentacion de las afiliaciones de seguridad social Integral. 4. El
contratista de manera escrita debera indicar banco y cuenta donde se consignaran los pagos del presente
contrato. Paragrafo. El contratista cuenta con cinco (5) dias habiles contados a partir de dicha suscripcion
para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena que
se configure en un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE.
El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en especial por el Estatuto de
Contratacién del contratante — Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA: DERECHOS DE AUTOR y CONFIABILIDAD.

El contratista reconoce a él contratante los derechos patrimoniales que se deriven de obras, textos,
software, disefios, metodologias, procesos o productos o demas creaciones objeto de la produccion
intelectual que surja con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera los
derechos morales que le asistan al contratista por su produccion intelectual en la ejecucién de este
contrato. Igualmente El contratista se abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier
medio y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier informaciéon que sea
catalogada como importante y confidencial por el contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del
presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: 1. Cuando las exigencias del servicio lo
requieran o la situacién de orden publico lo imponga; 2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del
contratista; 3. Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del contratista; 4. Por cesaciéon de pagos,
concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato; 5. Por mutuo acuerdo de las partes; 6. Por incumplimiento del contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia se firma en Pereira a los (__) dias del mes de ___ de 2020.

Luis Fernando Gaviria Truijillo XXXXXXX
Contratante Contratista
XXXXXXXX

Interventor
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Anexo 04. Protocolo de Bioseguridad de La Universidad

El proponente podra consultar el Protocolo de Bioseguridad de La Universidad en la pagina web de La
Universidad (www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 04, la cual incluye informacion de obligatoria
utilizacion durante la ejecucion de las obras motivo de la presente Convocatoria Publica.
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