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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

ADENDO No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA No. 39 - 2008
“ADECUACIÓN PARQUEADERO CENTRAL”

Por medio de la cual se realizan aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones publicado para la Licitación Pública No. 39 -2008, así:

1. Oferente Ing. José Gilberto Criollo Calderón:

Pereira, octubre 10 de 2008

Cordial saludo:

El presente correo tiene como objetivo informar la negativa de las compañías de seguros para expedir la póliza de seriedad de la propuesta, ya que en las garantías futuras que piden, esta el amparo de estabilidad por una vigencia de cinco años y las compañías dicen que lo máximo que pueden otorgar es 1 año, esto por tratarse de una adecuación y no de una construcción nueva como tal.

2.   Oferente Arq. Marta Lucía Londoño A.

Las compañías de seguros que hemos consultado, no expiden esta póliza de seriedad, porque las garantías futuras solicitadas tienen un amparo de 5 años, y lo máximo que se da para adecuaciones es 1 año.

RESPUESTA:

A efecto de subsanar el impase con la expedición de las pólizas y realizadas las consultas pertinentes con la compañía asesora de seguros de la Universidad, se modifica el objeto de la presente licitación de la siguiente manera:

“ADECUACIÓN (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO) PARQUEADERO CENTRAL”.

3.   Oferente Juan Carlos Idàrraga V.:

Pereira, 14 de octubre de 2008

En las especificaciones técnicas, para el ítem de Pavimento en concreto de 4000psi, dice que se deberá instalar refuerzo de ½” en varilla corrugada de 0.8 a 1.0mts, donde corresponda.

El objeto principal de las especificaciones es brindar a los proponentes y posteriormente al contratista bases suficientes para cotizar y construir.

El hecho de permitir al proponente estimar a su imaginación la cantidad de hierro a instalar, dentro del ítem más representativo de la licitación, genera desigualdad entre los proponentes dentro de la propuestas y posiblemente futuros problemas con la ejecución del contrato, en caso de salirle adjudicado.

Cordialmente les solicito determinar la cantidad exacta de hierro estimado por ustedes, ya sea para todo el pavimento, o por metro cuadrado.
Lo anterior con el fin de brindar igualdad de condiciones en la oferta a cada uno de los proponentes, debido a que la cantidad de hierro dentro del análisis unitario afecta considerablemente el valor del presupuesto de la contratación (Una diferencia de 5 Kg./m², conlleva a una diferencia de 5 millones en el total de la obra).
Además conociendo el procedimiento de calificación de los análisis unitarios por parte del comité calificador, esto podría generar controversia posterior tanto entre los proponentes como con la universidad.

RESPUESTA: 

Atendiendo esta observación, se establece para todo el pavimento un total de 100 kg. de acero.
A pesar de que las visitas de obra no son de carácter obligatorio, se recomienda a los proponentes, su asistencia a las mismas con el fin de obtener mayor claridad para la elaboración de sus propuestas.

4.  Oferente Ing. José Gilberto Criollo
Pereira, 14 de octubre de 2008

Cordial saludo:

Por medio de la presente solicito el aplazamiento de la entrega de la propuesta prevista para el día 15 de octubre, ya que a la fecha no se ha resuelto el tema de pólizas, por razones expuestas en correos anteriores.

RESPUESTA:

La Universidad se permite informar que el cierre de la presente licitación se aplaza hasta el día 17 de octubre de 2008 a las 10:00 a.m.

ALBA LUZ RAMIREZ GIRALDO
Interventora

