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PRESENTACION

La Universidad Tecnologica de Pereira, en la busqueda de la excelencia académica
adopta politicas de autoevaluacion y reformulacion de sus planes y espacios de
estudio, en un esfuerzo por mejorar los ambientes de aprendizaje , realizG un
convenio con el Hospital Universitario San Jorge , para construir en la terraza de la
nueva central de Urgencias la Sede de Ciencias Clinicas , Con este proyecto se
consolida la edificacion, se aseguran los espacios adecuados para las actividades
académicas que la universidad realiza en el hospital al igual que beneficia a otras
instituciones educativas y permite la optimizacion de las areas de hospitalizacion que
actualmente ocupa la universidad.
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A. DEFINICION DE LA NECESIDAD

De acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional, Objetivo de
Desarrollo Institucional, componente Gestion de Sedes Alternas, la construccion de la
Sede de Ciencias Clinicas es un proyecto prioritario al cual se le han asignado
recursos para iniciar construccion en la vigencia 2010.

La Facultad de Ciencias de la Salud en su programa de Ciencias Clinicas requiere de
un espacio adecuado para desarrollar todas las actividades académicas de una
poblacion de 352 estudiantes, 77 profesores, 5 Administrativos y un numero
aproximado de 400 pacientes.

Actualmente la U.T.P. cuenta con un area aproximada de 200 m2 en el Hospital
Universitario San Jorge en la cual realiza sus actividades administrativas, académicas
y practicas, generando un sin niumero de dificultades por la deficiente capacidad de
los espacios, mezcla de usos y areas no adecuadas para las labores.



De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Planeaciéon y la Facultad de Ciencias de
la Salud, realizaron un balance de las dificultades presentadas en los espacios
asignados a la facultad por parte de las directivas del hospital, siendo relevantes
los siguientes aspectos:

NoO se cuenta con espacios para dictar clases tedricas

NoO se cuenta con espacios adecuados par revision de temas

NoO se tienen espacios para examenes clinicos de pacientes

No existen los espacios de descanso y encuentro para los estudiantes.

Los dormitorios son inadecuados Yy los servicios sanitarios insuficientes.

La biblioteca y demas espacios esta actualmente ubicada en un area de
hospitalizacion

Los espacios de oficinas administrativas y docentes no son suficientes y
adecuados para la labores, presentando problemas desde el punto de vista de
salud ocupacional.

Lo anterior lleva a la alteracion del clima organizacional y por consiguiente al
detrimento de la calidad académica, impidiendo la presencia de residentes de las
especialidades clinico quirurgicas en el Hospital (Siquiatria, Cuidados Intensivos,
Medicina Interna) y dificultado las proyecciones que tiene la Universidad en
Sicogeriatria, Imagenologia, Medicina del Suefio, Medicina Tradicional China
con énfasis en acupuntura y moxibustion, Ginecoobstetricia, Pediatria, Cirugia
General y Anestesia y Medicina Perioperatoria.



B. FORMA DE SOLUCION

Construir espacios adecuados para mejorar las condiciones de la comunidad
estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnologica de
Pereira, que complementan su formacion acudiendo al Hospital Universitario San
Jorge.

Desde Julio de 2008 se firm6 un comodato con el Hospital San Jorge, donde éste se
compromete a entregar a la U.T.P un area de 1.650 m2 para la construccion de la
Sede de Ciencias Clinicas de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Conforme a los términos del comodato, la universidad procedio a elaborar todos los
estudios y diseflos necesarios para proyectar la sede en el espacio disponible, tarea
que ha durado un afo y en la cual se ha invertido no solamente recursos del
presupuesto de inversion (aproximadamente $ 70°000.000,00) sino también esfuerzos
de un grupo interdisciplinario de profesionales.



condiciones para contratar |a
construccion de La Sede de
Ciencias  Clinicas de |la
Universidad Tecnologica

Objeto Plazo Lugar de Ejecucién
Seleccionar en igualdad de
oportunidades  al propor!ente ; Se construirh en la placa del
gque ofrezca las mejores 185 dias

calendario para la
construccion

segundo piso de la nueva central
de urgencias del Hospital
Universitario San Jorge.
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D. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La evaluacioén y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio
de transparencia y objetividad que asegure una seleccion objetiva
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se adjudicara a la propuesta
econdmica mas favorable, para la Universidad integralmente y no en forma parcial

Criterios para la Adjudicacion

Evaluacion Juridica

Evaluacion
Financiera

Evaluacion Técnica

Evaluacion
Econdmica

Las propuestas deben
cumplir con los
requerimientos de la ley
y a las normas internas
de contratacion de la
Universidad Tecnologica
de Pereira

los indices de
liquidez,
endeudamiento y
rendimiento,
determinan la
solvencia
econdmica de
cada proponente
para contratar con
la Universidad.

El cumplimiento de las
especificaciones
técnicas minimas y de
los documentos
técnicos solicitados en
el Pliego, y el cuadro
de cantidades y
precios garantizan la
ejecucion correcta de
los disefios

Todos los participantes
deben cumplir con
iguales exigencias
técnicas, juridicas y

financieras, esto
permite escoger la
propuesta economica
mas favorable para la
universidad
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E. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

$ 1

900.000.000

F. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir poliza de cumplimiento a favor de
la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

Cumplimiento

Salarios y
Prestaciones

Estabilidad de la obra

Responsabilidad
Civil Extracontractual

Equivalente al 10% del
total del contrato y con
una vigencia igual a la
duracion del contrato y
cuatro (4) meses mas.

Equivalente al
5% del valor del
contrato y por el

término de
duracion del
contrato y tres

(3) aflos mas.

Equivalente al 20% del

valor total de la obra y

con una vigencia igual

a su duracion y cinco
(5) aflos mas.

Equivalente al 10% del
contrato con una
vigencia igual a su
duraciéon y dos (2)
meses mas

Buen Man

ejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo solicitado y por el tiempo del contrato y 12 meses

mas.
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Actividad Fecha Lugar

Borrador de pliegos para Junio 29 /2010
diferentes dependencias

Pagina www.utp.edu.co

Hospital Universitario San Jorge

Pagina web, oficina de planeacion

Las propuestas deben ser depositadas en urna
cerrada ubicada en la Secretaria General de la
Universidad

Oficina de Planeacion

Secretaria General UTP.

Unidad de cuentas

Hospital Universitario San Jorge

Fin de obras Febrero 27/2011 Hospital Universitario San Jorge
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