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CAPITULO 1. 

 
INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 

 
1.1 OBJETO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, de ahora en adelante UTP, está interesada en recibir 
propuestas económicas para la: “Construcción del vivero auxiliar del Laboratorio de Biotecnología 
Vegetal  FCA”, según especificaciones técnicas indicadas en el anexo 1 de estos pliegos. 
 
1.2. FINANCIACIÓN: Recursos provenientes de la Nación y de acuerdo con la disponibilidad de 
pago de la Tesorería de la UTP. 
 
1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la UTP cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente al cumplimiento del mismo. PRESUPUESTO OFICIAL: QUINCE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($ 15.000.000.oo). 
 
1.4 PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACIÓN: 
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas que cuenten con experiencia específica en 
construcción de estructuras en madera, en calidad de arquitectos residentes y que no tengan 
inhabilidades ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la Constitución Nacional 
y en el Manual de Contratación de la UTP. 
 
1.5 CRONOGRAMA  -  Ver anexo No. 3 
 
1.5.1 Fecha de convocatoria y apertura: 27 de marzo de 2009  
 
1.5.2. Entrega de pliegos: Este pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y el 
cronograma se pueden consultar en la página de la UTP  
www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php. También podrán reclamarse en la Oficina de la 
Sección de Mantenimiento, ubicada en el primer piso del Edificio de Sistemas de la UTP. 
 
1.5.3. Visita obligatoria de información y aclaración de dudas: Se realizará visita al sitio de la 
obra el día 01 de abril de 2009 a las 9:00 a.m. el sitio de encuentro será en el Jardín Botánico de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. La visita es de carácter informativo y obligatorio, será 
responsabilidad del proponente enterarse de todas las condiciones con las que contará al momento 
de la ejecución de las obras. 
 
En esta fecha se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la 
obra. 
 
1.5.4. Fecha de cierre (entrega de propuestas): 03 de abril de 2009 a las 10:00 a.m. las 
propuestas deberán ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General; oficina A-
301, segundo piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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CAPITULO 2 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los 
documentos solicitados puesto que la no presentación de estos documentos es causal de 
descalificación del proponente. 
 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras 
o de cualquier otra índole que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen 
por correo deberán estar dirigidas a la Secretaría General, Edificio Administrativo Oficina A-301; la 
Universidad no se responsabiliza de las que se envíen a otra dependencia; además para que estas 
puedan ser consideradas deberán ser recibidas antes de la apertura de la urna. 
 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 
 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Nombre del Proponente 
Domicilio y Teléfono 
Cotización: JPT-08 “CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO AUXILIAR DEL 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL” 

 
En el lugar, día y hora indicados, para el cierre de la invitación se abrirán los sobres dando a 
conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 
 
Verificación de la información: La UTP, se reserva el derecho de verificar total o 
parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente Cotización. 
 
La oferta debe ser presentada impresa en original, debidamente legajada y foliada, en sobre 
cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaría General de la UTP el día y 
a la hora indicada.  
 
Dentro de los documentos obligatorios se encuentran descritos los que no son 
subsanables, la falta de uno de ellos descalificará inmediatamente al proponente. 
 
La falta de uno cualquiera de los otros deberá ser subsanada en un término máximo de 24 
horas a partir del momento en que sea solicitado, en caso de que no sea presentado el 
proponente será descalificado. 
 
 
2.2.  DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 
2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.2.1.1 Carta de presentación de la oferta (no subsanable): la cual debe contener en forma clara 
el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. 
Los valores de la oferta deberán darse sin decimales, indicando el plazo para la ejecución de la 
obra. 
 
2.2.1.2 Índice (subsanable): Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma 
clara los documentos entregados. 
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2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso (no subsanable) 
 
El cuadro de cantidades de obra  presentado por el proponente deberá especificar el costo directo, 
costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre 
utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. Así mismo, deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos:  
 

 El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.   
 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, y todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. 
 
La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, y no se podrá 
completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, después de haber sido entregada. 
 
 
 
2.2.1.5  Certificados de experiencia especifica (subsanable) 
 
Se debe presentar máximo dos certificados que sumen mínimo 500 m2 o una certificación de 
mínimo de 500 m2 como arquitecto residente en obras que contengan estructuras en concreto y 
madera.  
 
Los Certificados pueden ser expedidos por una entidad oficial o por un particular dueño de la 
obra (no se aceptarán certificaciones del contratista que ejecutó la obra, ni certificaciones 
entre consorciados), deben especificar el objeto, tipo de obra realizada, valor de la misma, 
nombre de la persona o empresa, dirección, teléfono y Nit. (Éstos deben ser verificables, en caso 
contrario no se tendrán en cuenta). 
 
NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los 
documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana 
oportunamente, puede descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso.  
 
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 
2.2.2.1. Existencia y Representación legal (subsanable) 
 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación 
legal de conformidad con la ley certificada por la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la 
duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de 
ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no mayor a 90 días de expedición del 
certificado. 
 
Los proponentes que sean personas naturales, deberán aportar Registro Mercantíl. 
 
2.2.2.2. Póliza de Seriedad de la propuesta (no subsanable) 
 
Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del 
día de cierre de la invitación. 
 
2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales (no subsanable) 
 
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada 
uno de los participantes en dicha unión o consorcio.  Este documento deber ser registrado en 
notaría. Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben 
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presentar todos los documentos exigidos. En el caso de invitaciones que exijan diversas 
especialidades profesionales, se permite la acreditación de la experiencia en forma individual 
 
2.2.2.4. Certificado de Registro SICE (no subsanable) 
 
El proveedor deberá estar registrado como tal en el SICE. El bien se encuentra en el 3º. Nivel de 
item. 
 

CUBS Descripción 
3.3.8 Estructura en madera 

 
 
NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los 
documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana 
oportunamente, puede descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso. 
 
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.2.3.1  Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias (no 
subsanables) 
 
Cada uno de los participantes en la invitación, incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones 
temporales deben anexar: Balances, Estado de Resultados, Declaración de Renta, si está obligado 
a ello, con las notas explicativas a Estados Financieros, Certificado de Contador Público, quien 
debe adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional. Los anteriores documentos deben corresponder 
al año 2007. 
 
2.2.3.2 Documentos Seguridad Social (subsanable) 
 
Adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su 
Representante Legal si es persona jurídica, si es persona natural declaración juramentada, donde 
conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, 
correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 
2.2.3.3  Registro Único Tributario – RUT (subsanable) 
 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
 
NOTA 

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los 
documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana 
oportunamente, puede descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso.  

 
2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la 
documentación relacionada en este pliego: legales, financieros y técnicos. No se admitirán 
propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 
posterioridad al cierre de la Invitación Pública; lo anterior no impide que cuando la UTP así lo 
considere solicite por escrito las aclaraciones necesarias. 
 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el 
cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor 
dado en el cuadro de la propuesta. 
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2.4.  CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN:  
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo la inspiración del principio de 
transparencia y objetividad que asegure una selección justa. 
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CAPITULO 3 
 

REGLAMENTACION LEGAL 
 
3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
 
El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  
estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de 
contratación de la UTP y forman parte integrante del contrato. 
 
3.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista deberá mantener la UTP indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 
pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable 
o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus 
agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 
3.3  DERECHOS Y LEYES 
 
El proponente deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de 
trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de vida y accidentes, riesgos 
profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de 
compensación, Bienestar familiar, Sena. 
 
3.3 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Invitación Pública será declarada desierta en el evento que existan motivos que impidan la 
selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán 
expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: 
Inconveniencia, onerosidad, fallas en el trámite del proceso, insuficiencia presupuestal, 
discrepancias sobre el contenido. 
 
3.4. SUSPENSIÓN O PRÓRROGA 
 
La UTP podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Invitación Pública antes de su 
vencimiento y por un término razonable que lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o 
más de los Licitantes, o cuando la administración lo considere conveniente. 
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CAPITULO 4 
 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y  
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
El comité evaluador – jurídico, financiero y técnico – deberá ceñirse íntegramente al pliego de 
condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad 
de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no 
corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en 
que se encuentre este proceso. Cuando éste hecho se detecte, luego de celebrado el 
contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales 
y penales a que hubiere lugar. 
 
4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se 
ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de condiciones, el cual será 
adelantado por la oficina jurídica de la UTP. La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, 
con excepción de la póliza de seriedad, el de constitución de Consorcio o Unión temporal, si no es 
subsanado en un término máximo de 24 horas, descalificará al Proponente para continuar en el 
proceso licitatorio. 
 
4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
El análisis financiero es realizado por el Tesorero de la UTP. 
 
El comité financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales 
determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la UTP. 
 
Si el monto de la propuesta está entre $0- $20.000.000 capital de trabajo >$1.000.000. 
 
Si el monto de la propuesta está entre $20.000.001- $50.000.000 capital de trabajo >$2.000.000. 
 
Si el monto de la propuesta está entre $50.000.001- $100.000.000 capital de trabajo >$5.000.000. 
 
Si el monto de la propuesta es mayor de $100.000.000 capital de trabajo > al 10% del valor de la 
propuesta. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Un resultado inferior a 50 puntos, descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 
 
La falta de uno de estos documentos si no es subsanado en un término máximo de 24 horas, 
descalificará al proponente. 
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4.3 EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
La evaluación técnica, será realizada por la directora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal Dra. 
Marta Leonor Marulanda Ángel.  
 
El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y de los 
documentos técnicos solicitados en este Pliego. 
 
En el anexo 1 se presentan las especificaciones técnicas mínimas de cada uno de los ítems a 
adquirir en la presente invitación, estas especificaciones son lo mínimo exigido, es necesario 
satisfacerlas. 
 
4.4 PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR 
 
Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica más favorable para la UTP y que cumpla con 
las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas. El valor a tener en cuenta para la 
comparación de propuestas es el valor incluido IVA. 
 
4.4.1 CALIFICACION TÉCNICA 
 
Será realizada por la directora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal Dra. Marta Leonor 
Marulanda Ángel.  
 
Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en este pliego. 
 
4.4.2 CALIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica más favorable para la UTP, que cumpla con 
las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas.   
 
Los cálculos matemáticos utilizados para la evaluación financiera serán revisados con el objeto de 
verificar su consistencia, en caso contrario se harán las correcciones pertinentes. 
 
El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido IVA. 
 
Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta excede el 
valor de la clasificada en segundo lugar, la primera será descalificada y su lugar será ocupado por 
la que estaba en segundo.   
 
La propuesta económica más favorable, tendrá un valor de 100 puntos. A los demás  proponentes 
se asignarán puntajes de la siguiente forma: 
 
A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dará un puntaje proporcionalmente inverso 
y así sucesivamente. 
 
4.5 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos solicitados 
y además que haya obtenido la mayor calificación.  
  
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más 
favorable para la UTP. En igualdad de precios la que contemple las mejores condiciones 
globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones técnicas, se tendrá en cuenta la 
mejor por ejecución y cumplimiento en contratos anteriores. El valor utilizado para la comparación  
de propuestas es el valor incluido IVA. 
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4.6 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá cuatro (05) días hábiles para legalizarlo y 
perfeccionarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos 
estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al calificado en segundo lugar de 
acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada por el comité evaluador. 
 
Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes; la 
legalización se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad de Cuentas de los siguientes 
documentos: certificado judicial, aprobación de las garantías exigidas en el contrato, RUT, 
antecedentes fiscales certificados por Contraloría General, que resulta de la consulta adelantada 
por la propia UTP, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social de sus trabajadores. 
 
El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el contrato que 
resulte de la adjudicación, los adendos y los demás documentos que se crucen entre las partes, 
forman parte integral del contrato. 
 
4.7 IMPUESTO DE TIMBRE 
 
Este impuesto que grava los instrumentos públicos y privados que se otorguen en el país, deberá 
pagarlo el contratista siempre que el valor del contrato supere la cuantía de $132.324.000.oo antes 
de IVA y teniendo en cuenta que:  
 
• El pago debe efectuarse en la misma fecha en que suscriba el contrato, en la caja de la UTP. 
• La tarifa aplicable será la que señale la ley vigente al momento de suscripción del contrato, es 

decir, por el equivalente al 0.5% del valor del Contrato. 
• La base gravable corresponde a la cuantía del respectivo contrato, sin incluir el impuesto sobre 

las ventas.  
 
El incumplimiento de esta obligación le acarreará el pago de las sanciones en que haga incurrir a la 
UTP por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto de timbre.  
 
4.8 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UTP a constituir póliza de cumplimiento a favor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 
 
4.8.1  Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y con una vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
4.8.2 De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de 
duración del contrato y tres (3) años más.   
 
4.8.3.  Calidad: equivalente al 30% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración 
del contrato y dos (2) meses más.  
 
4.8.4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 10% del contrato con una 
vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el 
país y con oficina en la ciudad de Pereira.  
 
El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de 
trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos 
profesionales y salud ocupacional. 
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4.9 IMPUESTO LEY 1106 DE 2006 
 
ARTÍCULO 6o. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O 
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES. El artículo 37 de la Ley 782 de 
2002, quedará así: 
 
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de 
derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de 
la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato y/o de la respectiva adición. 
 
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre 
o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y 
convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo 
bruto que genere la respectiva concesión. 
 
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la 
fecha de vigencia de la presente ley. 
  
Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades 
territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 
  
Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para 
celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles 
donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía. 
  
PARÁGRAFO 1o. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación 
con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, 
los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, 
que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el 
pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación. 
 
ARTÍCULO 7o. DE LA VIGENCIA DE LA LEY. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4) 
años a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
  
4.10  CONDICIONES DE PAGO 
 
La forma de pago será de 30% del valor total de la obra, al momento de la firma y 
perfeccionamiento del contrato, un 35%  que se pagará una vez verificado el cumplimiento del 50% 
de la obra  y un pago final, equivalente al 35 %,  una vez recibida la obra ejecutada a satisfacción. 
 
Para efectos de los pagos, el contratista deberá anexar la respectiva factura comercial y Certificado 
donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de 
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los 
trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 
y sus modificaciones. 
 
4.11  RETENCIÓN DE PAGOS 
 
La UTP podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse 
de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para 
aplicación de multas. 

 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 13

 
CAPÍTULO 5 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
CONSIDERACIONES TECNICAS  
 
5.1  ALCANCE DE LAS OBRAS 

 
El alcance de las obras comprende: 
 
 Dirección técnica  y administrativa de las obras. 
 Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de 

manufactura reciente. 
 Herramientas 
 Transportes 
 Mano de obra adecuada y  suficiente para la totalidad de instalación, montajes y pruebas. 

 
Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así 
como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba 
necesarios para la ejecución total de las obras, en caso de que el personal sea insuficiente de 
acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la obligación de poner a disposición de la obra, 
el que sea necesario en forma inmediata. 
 
Es obligación del interventor hacer seguimiento permanente al programa de trabajo presentado por 
el contratista, en caso de incumplimiento se implementarán soluciones que permitan recuperar el 
atraso y se hará seguimiento nuevamente, si el incumplimiento persiste, la UTP impondrá las 
sanciones contempladas en el contrato. 
 
5.2 INICIACIÓN DE OBRAS, EJECUCIÓN Y PLAZO 
 
El plazo para la legalización del contrato será de cinco (5) días hábiles y el plazo para la ejecución 
de las obras una vez legalizado el contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados 
a partir de la firma del acta de iniciación. 
 
Las obras se iniciarán una vez legalizado el contrato y firmada el acta de iniciación. 
  
Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien los 
trabajos. 
 
5.3 OBLIGACIONES 
 
Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las 
especificaciones para lo cual someterá a inspecciones visuales los materiales a utilizar, antes de su 
instalación, para la aprobación del interventor de obra. 
 
Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será obligación del 
contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser tenida 
en cuenta para su cotización. 
 
Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene además como obligaciones del contratista las 
siguientes: 
 
1.  Suministrar en el lugar donde se va a llevar a cabo la instalación los materiales necesarios de la 
mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y el plano adjunto. 
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2. Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos a que se 
refieren los planos, las especificaciones y este pliego, de la mejor forma posible. 
 
3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, 
bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 
 
4. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contiene el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar donde se llevará a cabo la instalación  
para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. 
 
5. Al finalizar la obra, el contratista deberá entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones, el 
cual deberá quedar libre de todo tipo de escombros, materiales de construcción y en general todo 
desecho que haga parte integral de la obra. 
 
6. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende 
que el profesional que dirija la instalación está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente 
todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su 
instalación, su costo y su plazo de entrega. 
 
5.4 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien los 
trabajos. 
 
Tanto los materiales, como las herramientas deberán ser revisados por el interventor de obra para 
comprobar que son necesarios y adecuados para la ejecución de la obra. En caso contrario fijará 
un plazo prudencial para que el contratista los retire de la obra y los cambie por los que realmente 
cumplan con las especificaciones requeridas. 
 
El contratista, deberá presentar registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el 
transcurso de la obra y harán parte integral de cada acta de obra. 
 
5.5 MODIFICACIONES 
 
Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser consultado 
al interventor, quien en conjunto con el comité jurídico y técnico podrá hacer los cambios que 
considere convenientes desde el punto de vista técnico y económico. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al 
contratista. 
 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser 
consultados con  el interventor de obra. 
 
5.6 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo 
previsto en las especificaciones técnicas de este pliego de condiciones y estarán a cargo del 
contratista. 
 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la interventoría de 
obra. 
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5.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras 
deberán ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberán ser adecuados para las 
características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. 
 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del 
contratista. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien 
deberá  asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, entre otros, de los mismos. La UTP, de 
ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido 
depositados en sus instalaciones. 
 
5.8 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA  
 
Todos los materiales que sean necesarios, para la construcción total de las obras que se licitan, 
deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y marcas propuestas y aceptadas. Así mismo, deberá considerar las 
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que 
incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, transporte, manejo, 
vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá 
asumir los riesgos de toda índole. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras 
defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 
 
5.9 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA  
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas a satisfacción del contratante, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
 
Cuando a juicio de la interventoría de obra, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 
sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la 
mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo adicional para el contratante. 
 
5.9.1 PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 
 
Todo el personal que sea contratado por prestación de servicios, deberá cumplir con lo 
estipulado en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003. (Afiliación al sistema de 
seguridad social) 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría de obra o el contratante le imparta al 
representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los 
documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendrán tanta validez como si hubieran 
sido emitidos por el propio contratista. 
 
El personal que emplee el contratista deberá ser de planta. Es obligación del contratista 
suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra. 
 
No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o 
traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay motivo para ello. 
  
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de 
trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la 
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interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
Igualmente, antes de iniciar las obras el contratista deberá presentar relación con los siguientes 
datos: 
 
Nombre 
Documento de Identificación 
Libreta Militar 
Copia de la inscripción a servicios de Salud, Pensión y Riesgo Profesional 
Domicilio 
Valoración ocupacional de ingreso 
Cargo que desempeña 
Salarios 
Personas a Cargo 
 
Y los que requieran la interventoría de obra para poder hacer las respectivas revisiones. 
 
Al iniciar y durante el tiempo de ejecución de la obra, se debe presentar el pago de la seguridad 
Social, salud, pensión y riesgo de los trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los 
parafiscales, (Caja de compensación familiar, Sena, Bienestar familiar). 
 
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 
 
El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones económicas, 
indemnizaciones y por demandas de responsabilidad civil por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional si se presentaran. 
 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos 
que interponga el personal a su cargo o el de los sub - contratistas. 
 
Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad civil e 
indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que debe tener en cuenta 
el PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los que señala el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás normas legales complementarias. 
 
Es entendido que el personal que ocupe el contratista para la realización de las obras, no tendrá 
vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de 
trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 
 
5.10 CANTIDADES  
 
El proponente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
 
5.11 OBRAS  ADICIONALES 
 
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la invitación, 
pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor 
ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas. 
 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya legalizado el respectivo contrato de 
adición. 
 
El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, 
según convenga a sus intereses. De todas maneras, el Contratista deberá ejecutarlas, si así lo 
decide el Contratante. 
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5.12 MAYOR CANTIDAD DE OBRAS 
 
La mayor cantidad de obras deberán ser autorizadas por el contratante y el contratista deberá 
ejecutarlas si así lo decide el contratante. 
 
5.13 OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de 
condiciones. 
 
El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas en el término que el interventor de obra le 
indique. 
 
Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el 
costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la 
comunicación que  por escrito haga el interventor al contratista. 
 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente 
llamamiento en garantía de las pólizas aportadas. 
 
5.14 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar 
afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a 
esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el 
cual está integrado por: 
 
• Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 

enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones). 
• Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y 

maternidad.  (Empresas promotoras de salud). 
• Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales). 
 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el 
empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de 
pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no 
inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las 
Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa acreditación ante los 
funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los 
organismos de seguridad social. 
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El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de 
hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como 
EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de 
Risaralda. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la 
obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo 
en sitio visible de la obra. 
 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio 
accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce 
las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el 
correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad 
de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales.  Cuando existan 
nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo. 
 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios 
seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos 
gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir 
todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos 
sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede 
consignado en el respectivo REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 
dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones 
sobre el uso. 
 
Elementos de protección obligatorios para trabajo en alturas: 
Cada trabajador para la realización de trabajos  en alturas deberá estar dotado de un kit compuesto 
por: 
 
- Casco Arseg ref. 10095R con barbuquejo. 
- Arnés multipropósito Marca Arseg ref. 9059-7. 
- Eslinga de posicionamiento  Marca Arseg  (certificada). 
- Eslinga anticaida con absorción de choque Marca Arseg. 
- Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arseg. 
 
Accesorios: 
 
- 2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12 milímetros como mínimo, de 20 metros cada 

una. 
- 2 manilas de ¾ de pulgada por 20 metros 
 
5.15 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo 
ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 
 
• Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 
 
• El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los 

basureros establecidos, no se permite su quema. 
 
• Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados 

por la entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para 
adecuar escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, así que para la realización 
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de la obra se recomienda utilizar la escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución 
con los escombros y los materiales, tratándolos como residuos posiblemente contaminados y/o 
contaminantes. 

 
• Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
 
Instalaciones provisionales 
 
Instalación provisional de energía 
 
• Las acometidas provisionales de energía instaladas desde las redes de la UTP deben contar 

con medidor de energía dispuesto por el contratista, previo a la iniciación del consumo, fuera  
de la obra deberán solicitarse a la Empresa de Energía de Pereira, calculando los consumos 
para que el suministro sea suficiente para atender las necesidades de la construcción mientras 
se hace la instalación definitiva. 

 
• La acometida provisional se hará por líneas aéreas sobre postes de madera y con cables 

forrados. 
 
• Este tipo de instalación estará  provisto de los aislamientos necesarios y se hará a una altura 

no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios. 
 

Señalización y Protecciones para Peatones 
 
• Estas protecciones se colocarán siempre sobre la zona de tránsito y consistirán comúnmente 

en voladizos de madera con malla metálica desplegada o guadua desplegada. 
 
• Los andamios exteriores tendrán también ese tipo de protección para evitar la caída de 

elementos en esos lugares y protegerán, donde sean necesario, las construcciones vecinas. 
 
• Dentro de los espacios internos de las obras deberá bloquearse el tránsito donde haya peligro 

o instalar una valla indicando el mismo. 
 
• No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 

los gastos de administración general de la obra. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los servicios de energía y acueducto serán de cuenta del contratista y para 
cuantificarlos es necesario que el contratista suministre e instale los respectivos contadores en las 
acometidas previo al inicio de las obras. 
 
La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto 
en los accesos como al interior de la obra. 


