UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 1

3\ Universidad
5] Tecnologica
de Pereira

OFICINA DE PLANEACION
CENTRO DE RECURSOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS

LICITACION PUBLICA No 21 DE 2009

ADECUACION ELECTRICA Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

PLIEGO DE CONDICIONES

PEREIRA
ABRIL DE 2009



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONTENIDO

CAPITULO 1
INFORMACION A LOS PROPONENTES

CAPITULO 2
CONDICIONES GENERALES

CAPITULO3
REGLAMENTACION LEGAL

CAPITULO 4

ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DE

CONTRATO

CAPITULO 5
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ANEXOS

ANEXO 1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS
RECOMENDACIONES DE INSTALACION.

ANEXO 2. CANTIDADES DE OBRA.
ANEXO 3. CRONOGRAMA.

ANEXO 4. PLANOS.

MATERIALES

Y



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 3

CAPITULO 1.
1. INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO

La Universidad Tecnoldégica de Pereira estd interesada en recibir propuestas
econdmicas para: ADECUACION ELECTRICA Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA, segln caracteristicas técnicas de los materiales y
recomendaciones de instalacion indicadas en el Anexo 1 de estos pliegos.

1.2. FINANCIACION: Recursos provenientes de la Nacién y de acuerdo con la
disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacién del contrato, la Universidad cuenta con el rubro 113-
705-23, correspondiente a Intervenciones de redes CDP 151. PRESUPUESTO
OFICIAL: CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($122.000.000,00).

1.4. PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACION

Podran participar las personas naturales o juridicas que cuenten con experiencia en
instalaciones eléctricas y que no tengan inhabilidades, ni incompatibilidades para
contratar segln lo establecido en la Constitucién Nacional y en el Manual de
Contratacién de la Universidad.

1.5. CRONOGRAMA - Ver Anexo 3

1.5.1. Fecha de convocatoria y apertura: La publicacion de la convocatoria se
llevara a cabo por medio de la pagina Web de la Universidad.

1.5.2. Entrega de pliegos: El pliego, las especificaciones, planos y cantidades de
obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la pagina de la Universidad
www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php También podran reclamarse en la Oficina
de Planeacion, ubicado en el Edificio Administrativo A-315.

1.5.3. Visita no obligatoria de informacion y aclaracion de dudas: Se realizara
visita al sitio de la obra el dia, hora y sitio de encuentro segun los estipulado en el
cronograma (Anexo 3). La visita no es de caracter obligatorio, para los proponentes,
quienes deseen realizar la visita pueden hacerlo directamente o por intermedio de sus
delegados acreditados especificamente para ello con la autorizacidn correspondiente.
En la fecha y hora indicadas se recogeran las tarjetas profesionales con el fin de llevar
el control de los asistentes. En esta fecha se aclararan las dudas relacionadas con el
contenido, alcance de los pliegos y se realizara un recorrido de la obra.

1.5.4. Fecha de cierre (entrega de propuestas): Las propuestas deberan ser
depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General; oficina A-301, segundo
piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, antes de la
hora indicada, fecha y dia estipulado en el cronograma (anexo 3).
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CAPITULO 2
2. CONDICIONES GENERALES
2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberd cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y
entregar los documentos solicitados, la no presentacién de estos documentos puede
descalificar al proponente.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones,
enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se
envien por correo deberdn estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio
Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envien a otra
dependencia; ademas para que estas puedan ser consideradas deberan ser recibidas
antes de la apertura de la urna.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Licitacion publica No. 21 de 2009 “ADECUACION ELECTRICA Y CIVILES
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la invitacién se abriran los sobres
dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta

Verificacion de la informacién: La Universidad Tecnoldgica de Pereira, se reserva el
derecho de verificar total o parcialmente la informacién presentada por los oferentes
de la presente Licitacién publica.

La oferta debe ser presentada impresa en original, debidamente legajada y foliada, en
sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General
de la Universidad el dia y a la hora indicada.

Dentro de los documentos obligatorios se encuentran descritos los que no son
subsanables, la falta de uno de ellos descalificara al proponente.

Para los documentos subsanables se dard un término maximo de 24 horas a partir del
momento en que sea solicitado, en caso de que no sea presentado el proponente sera
descalificado.

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1. Carta de presentacion de la oferta (NO SUBSANABLE): la cual debe
contener en forma clara el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como
consolidado el valor total de la propuesta. Los valores de la oferta deberan darse sin
decimales, indicando el plazo para la ejecucién de la obra.
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2.2.1.2. Indice (SUBSANABLE): Las ofertas deberan contener un indice donde
se relacionen en forma clara los documentos entregados.

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso (NO SUBSANABLE) y en
medio magnético (SUBSANABLE). El cuadro propuesto por la Universidad debera
diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo, costo de
administracion, utilidad e imprevistos; totalizado y valor del IVA sobre utilidades, para
obtener el costo total de la propuesta, Anexo 2.

> El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.

> El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

> El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, y todos
los materiales necesarios para su correcta ejecucion.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego,
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la
parte técnica; no se podrda completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta,
después de haber sido entregada.

El cuadro de cantidades anexado por la Universidad es inmodificable en cuanto a su
configuracién.

2.2.1.4. Analisis de precios unitarios, impreso (NO SUBSANABLE) y en
medio magnético (SUBSANABLE). Se debe presentar analisis para cada uno de los
items, para lo cual se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas, marcas
las cuales deberan quedar explicitas dentro del analisis unitario, y en general todos los
elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items, debera
indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el cuadro de la
propuesta. En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumira
como real la solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en
el cuadro de la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas,
prevaleceran las primeras.

El proponente debe suministrar en su analisis en forma separada los costos de mano
de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales
que considere para el completo analisis de precios unitarios propuestos. La omision de
cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario, no se
admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, para solicitar modificaciones
en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar, por lo que la Universidad
Tecnolégica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

NOTA: Los andlisis de precios unitarios se revisaran teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

- Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la
solicitada en el anexo 1. En caso de que no coincidan se descalificara la
propuesta.

- El analisis debe contener minimo los elementos para la ejecucién de la
actividad. En caso contrario se descalificara la propuesta. Los elementos
menores que no sean tenidos en cuenta dentro del analisis se entenderan
asumidos dentro del precio, segun Anexo 2.

- Deben coincidir los nombres de los items y la numeraciéon con los del
cuadro de cantidades y precios.
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2.2.1.5. Andlisis de A.1.U. (NO SUBSANABLE). El andlisis debe contener los
valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los
diferentes elementos (administracion, imprevistos y utilidad), los cuales deben
coincidir con el A.I.U analizado en el cuadro de la propuesta.

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversion (SUBSANABLE). Se debe
entregar un cronograma de obra, utilizando el programa Project. El tiempo estimado
para llevar a cabo las obras es de noventa (90) dias Calendario, el cronograma debe
indicar la ruta critica.

2.2.1.7. Certificados de experiencia especifica: Adjuntar los siguientes
certificados:

1. Experiencia Profesional mayor o igual a 5 afios, acreditada con la matricula
profesional o el acta de grado, la cual debe ser presentada por la persona
natural o por el ingeniero que avala la propuesta de la persona juridica

2. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificacion y objeto)
del proponente, en el que se acredite experiencia en la construccion de
alimentadores 6 acometidas en media tension subterraneas el objeto debe
indicar que el contratista realizo la canalizacién de la red de media tension, en
los dltimos 2 afios, por un valor que la sumatoria de contratacion sea mayor o
igual a $53.000.000. Este certificado debe ser expedido por la empresa con la
que el proponente realizé el contrato.

3. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificacion y objeto)
del proponente, en el que se acredite experiencia en la construccion de
alimentadores 6 acometidas en baja tensidon subterrdnea, con cables superiores
o iguales a No 1/0 AWG, en los ultimos 2 anos, por un valor que la sumatoria
de contratacién sea mayor o igual a $20.000.000. Este certificado debe ser
expedido por la empresa con la que el proponente realiz6 el contrato.

4, Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificaciéon y objeto)
del proponente, en el que se acredite experiencia en la construccion de redes
internas (el objeto debe indicar la construccién de mallas de puesta a tierra y el
suministro e instalacion de tableros de distribucién), en los ultimos 2 afios, por
un valor que la sumatoria de contratacion sea mayor o igual a $30.000.000.
Este certificado debe ser expedido por la empresa con la que el proponente
realizé el contrato.

5. Adjuntar al menos un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificaciéon y
objeto) del proponente, en el que se acredite experiencia en la construccion de
obras civiles en la que especifique la construccién de muros en estructura
liviana y en maposteriade, aplicacion de revoque, estuco y pintura, en los
ultimos 2 afios, por un valor que la sumatoria de contratacion sea mayor o igual
a $30.000.000. Este(os) certificado(s) debe(n) ser expedido(s) por la empresa
con la que el proponente realizé el contrato.

6. Adjuntar los Catdlogos y fichas técnicas de los equipos cotizados, marca y
referencia ofrecidos en la licitacién.

2.2.1.8. Registro Udnico de Proponentes R.U.P (SUBSANABLE) €El
proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién
temporal, cada uno de los integrantes, deberd estar inscrito en la Actividad
CONSTRUCTORES de la Camara de Comercio, clasificado en la Especialidad 05:
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Grupo 03:
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Subestaciones de energia y Grupo 07: redes de distribucidon aéreas y subterraneas, a
la fecha de cierre de la presente licitacién publica. La persona natural o juridica
extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su
inscripcién y capacidad de contratacién en el registro correspondiente en el pais donde
tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de acuerdo con lo
previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacién en él, debera presentar la certificacion de
inscripcién en el registro de proponentes de la CaAmara de Comercio de Colombia, en la
actividad, especialidad y grupo exigidos. Este certificado debera tener una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de la
presente licitacion publica.

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1. Existencia y Representacion legal (SUBSANABLE). Los proponentes
qgue sean personas juridicas, deberan acreditar su existencia y representacion legal de
conformidad con la ley certificada por la Camara de Comercio, teniendo en cuenta que
la duracion de una sociedad, para efectos de la contratacién, debera ser al menos igual
al plazo de ejecucion del contrato y dos afnos mas, con una vigencia no mayor a 60
dias de expedicién del certificado.

2.2.2.2. Poliza de Seriedad de la propuesta (NO SUBSANABLE SU
PRESENTACION, SUBSANABLE SU CONTENIDO). Por el 10% del valor de la
propuesta y un término de duracion de tres meses contados a partir del dia de cierre
de la licitacion. Debe presentar original de la péliza.

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales (NO SUBSANABLE).
Anexar documento de conformaciéon y definir claramente las responsabilidades
asumidas por cada uno de los participantes en dicha unidn o consorcio. Este
documento deber ser registrado en notaria. Cada una de las empresas o personas que
conforman la Unién o el Consorcio deben presentar todos los documentos exigidos.

2.2.2.4. Registro SICE.

Como consecuencia del mandato legal sobre la consulta del CUBS y los estudios
previos a la contratacion, debe entenderse que las entidades y particulares que
manejan recursos publicos han identificado la descripcion técnica detallada y completa
del objeto a contratar y han definido el cédigo CUBS para cada elemento, lo cual daran
a conocer a los proveedores con la finalidad de que ellos puedan competir en igualdad
de condiciones.

Cdédigo

Cdédigo Descripcion

3.3.13.26.3 | Canalizacién subterranea en PVC, de 4x4"” pagada por m

Construccion de camara de inspeccién para instalaciones
3.3.13.24.2 P . . . .
electricas tipo peatonal, con caja sencilla, pagada por unidad

Suministro e instalacion de canaleta metdlica con division,

3.3.13.13.1 | tamafio de 10x4 cm y pagado por m

3.6.1.3.33 | Demolicién de pisos y andenes pagado por metro m?

3.3.2.3.14 | Excavacién de cimientos pagado por m*

Cimentacion tipo solado en concreto de resistencia 200 psi,
3.3.6.1.2 3
pagado en m

Cimentacion tipo viga de amarre en concreto de resistencia 3500

3.3.6.1.19 . 3
psi, pagado en m
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Muro en bloque de concreto estriado estructural con dimensiones

3.3.4.5.29 | 40 '18,19x39 cm, pagado en m’

Andén en concreto espesor 10 cm, resistencia 3000 psi, pagado

3.6.6.18.5 5
en m

Luminaria fluorescente dimensiones (1.22x25x7x) cm, numero
1.40.4.8.1 | de tubos 2 unidades, tubo t8 32 w, balastro 1x32 w / 120 v,
color blanco, accesorios N/A

Las entidades del Estado y particulares que manejan recursos publicos determinaran
los procesos a los cuales les aplica alguna de las excepciones contenidas en el Articulo
18 del Decreto 3512 de 2003, y/o en los Acuerdos vigentes del Comité para la
Operacién del SICE e informaran a los proveedores que como resultado de la
excepcidn, no tienen la obligacion de registrar precios y por ende, de presentar en las
ofertas los numeros de certificado de registro de precios de referencia, es decir, que no
deben cumplir con las obligaciones de los literales b) y c) del Articulo 15 del Decreto
3512 de 2003, para ese proceso.

2.2.2.4.1. Consideraciéon sobre la excepcidon de los procesos contractuales que
incluyan servicios u obra publica no codificada en el CUBS hasta el quinto nivel de
desagregacion (nivel de especificaciones y propiedades).

De conformidad con el literal a) del Articulo 18 del Decreto 3512 de 2003, y el literal b)
del Articulo 4 del Acuerdo 0004 del Comité para la Operacion del SICE, los procesos
contractuales de prestacion de servicios y obra publica cuyos elementos no se
encuentran clasificados y codificados en su totalidad hasta nivel de “Propiedades y
Especificaciones” al que hace mencion el literal

b) del Articulo 11 del Decreto 3512 de 2003, se encuentran exentos de las obligaciones
frente al SICE.

A diferencia de los servicios y obras, la no existencia de un cdédigo de un bien a nivel
de item (nivel de Propiedades y Especificaciones o quinto y Uultimo nivel de
clasificacién) no exime un proceso contractual. En los casos en los que el bien se
encuentre clasificado solo a nivel de subclase o hasta el nivel de grupo, es decir al
tercer o cuarto nivel de desagregacion, la entidad o particular que maneja recursos
publicos debera informar con rigurosa precision los cddigos hasta el nivel de
clasificacion encontrado, indicando la subclase o grupo de manera que los proveedores
puedan registrar el respectivo precio temporal.

Con dicha informacién, los proveedores deberan diligenciar los campos de registro de
precio temporal, incluyendo el cddigo a nivel de clasificacion de subclase o grupo, los
calificadores y valores de calificadores y la descripcién del bien con las especificaciones
y propiedades definidas y solicitadas por la entidad.

Si las propiedades y especificaciones de los servicios u obras a contratar identificados
en el CUBS por las entidades o particulares que manejan recursos publicos, no
coinciden de manera precisa y rigurosa con los requeridos y no se identifica cédigos
integralmente coincidentes, la entidad o particular que maneja recursos publicos
debera determinar si el elemento solicitado se encuentra o no codificado y si el proceso
se encuentra exento. De estarlo deberda informarlo, para que los proveedores no
registren precios que causen confusidon y equivocos como los que se vienen
evidenciando en algunas consultas.
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En caso de presentarse alguna duda, los proveedores pueden solicitar aclaracion a la
entidad o particular que maneja recursos publicos contratante o pedir a la misma se
les informe los codigos precisos que corresponden con los elementos solicitados. La
aclaracién que se le de a un proveedor en virtud de una consulta relacionada con una
imprecisién en la identificacion de un codigo, debe ser conocida por todos.

2.2.2.4.2. Determinar la oportunidad para la presentacion de los numeros de
certificado de registro de precio en los procesos contractuales obligados y el momento
para verificarlos en el SICE.

Se reitera que los numeros de certificado de registro de precios de referencia no son
exigibles a los proveedores en un momento anterior al del cierre de la oferta o antes
de cumplirse el plazo establecido por la entidad contratante para la entrega o
presentacién de dicha oferta, de conformidad con lo establecido en la Ley 598 de 2000
y el Decreto 3512 de 2003. Una vez cumplidos los plazos para la entrega de las ofertas
y antes de la adjudicacidon, se podran verificar los nUmeros de certificado de registro de
precios en mencion.

No es exigible la certificacion del registro del proveedor o documento alguno que
compruebe el registro en el Sistema de Informacién para la Vigilancia de la
Contratacion Estatal, SICE, dado que de conformidad con el Decreto 3512 de 2003 la
Unica obligacién de los proveedores frente a las entidades es la presentaciéon en la
oferta de los nameros de certificado de registro de precios de referencia, los
cuales no pueden generarse a menos que se esté inscrito y activo. El sistema no
genera de manera automatica certificados de usuarios activos o registrados, pero en
las entidades con la sola consulta de NIT se puede conocer para que elementos ha
registrado precios un proveedor.

c) De conformidad con el Articulo 6° de la Ley 598 de 2000 los contratos deben
contener “los precios unitarios y los cédigos de bienes y servicios, adquiridos de
conformidad con el catdlogo Unico de bienes y servicios, CUBS".

El proponente debe estar registrado como minimo, en los CUBS anteriormente
descritos, al momento de presentar la propuesta. Es de aclarar que la
Universidad indica los CUBS con la mayor similitud que se encuentran en la
base de datos del SICE, pero esto no exime al contratista seguir al pie de la
letra lo establecido en las especificaciones técnicas y el cuadro de cantidades.

NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la
presentacion de todos los documentos e informaciéon exigidos, pues la falta o
error en uno solo de ellos, si no se subsana oportunamente, puede
descalificar al proponente para continuar su participaciéon en el proceso. No
son subsanables, la po6liza de seriedad de la propuesta, el documento de
conformacién de consorcio.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1. Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y
Ganancias (SUBSANABLES). Cada uno de los participantes en la licitacion, incluidos
los integrantes de Consorcios o Uniones temporales deben anexar: Balances, Estado de
Resultados, Declaracion de Renta, si estd obligado a ello, con las notas explicativas a
Estados Financieros, Certificado de Contador Publico, ademas se debe anexar tarjeta
profesional del contador como del revisor fiscal y certificados de vigencia y
antecedentes disciplinarios de contador y del revisor fiscal expedido por la junta central
de contadores con fecha no mayor a 90 dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso. Los anteriores documentos deben corresponder al afio 2007.
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2.2.3.2. Documentos Seguridad Social (SUBSANABLE). Adjuntar certificado
expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante
Legal si es persona juridica, si es persona natural declaracion juramentada, donde
conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores
a su cargo, correspondientes a los Ultimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley
828 de 2003.

2.2.3.3. Registro Unico Tributario — RUT (SUBSANABLE). Fotocopia del
Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2.2.3.4. Requisitos financieros adicionales

- Los estados financieros deberan ser concordantes con la declaraciéon de renta
presentada.

- Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaracion de
renta, se debera anexar la conciliacién contable-fiscal que soporte las posibles
diferencias debidamente suscrita por el representante legal, el contador publico
y el revisor fiscal o el contador publico independiente.

- La UTP les dard a las declaraciones de renta solicitadas el tratamiento
estipulado en el articulo 583 del estatuto tributario.

Los indices se calcularan con base a la declaracién de renta presentada por los
oferentes.

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda
la documentacién relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. No se
admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran
presentadas con posterioridad al cierre de la Licitaciéon publica; lo anterior no impide
que cuando la Universidad asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones
necesarias.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final
obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se
tomara como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta.
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CAPITULO 3
3. REGLAMENTACION LEGAL
3.1. REGULACION JURIDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demas
documentos estaran sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las
normas internas de contratacién de la Universidad Tecnoldgica de Pereira y forman
parte integrante del contrato.

3.2. INDEMNIDAD

El contratista deberd mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier
especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u
omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados
durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. DERECHOS Y LEYES

El proponente debera informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el
empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de proteccion social, seguros de
vida y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones
parafiscales tales como aportes a caja de compensacion, Bienestar familiar, Sena, FIC.

3.4. DECLARATORIA DE DESIERTA

La Licitacion Publica serd declarada desierta en el evento que existan motivos que
impidan la seleccién objetiva del contratista. Se efectuard mediante acto motivado en
el que se sefialardn expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa
decisién, como las siguientes: inconveniencia, onerosidad, fallas en el tramite del
proceso, insuficiencia presupuestal, discrepancias sobre el contenido.

3.5. SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente los
plazos de la Licitacion Publica antes de su vencimiento y por un término razonable que
lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o mas de los proponentes que se
presentaron a la visita, o cuando la administracion lo considere conveniente.
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CAPITULO 4

4. ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

El comité evaluador -juridico, financiero y técnico- debera cefiirse integramente al
pliego de condiciones, examinard las propuestas para determinar si los proponentes
estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el
proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informacién
gue no corresponda con la realidad, su propuesta sera descalificada en
cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso. Cuando este
hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere
lugar.

4.1. PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR

El comité técnico verificara que coincidan los valores de los analisis de precios con los
del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomaran como ciertos los
valores de los analisis, corrigiendo el valor final de la propuesta.

Se calificara el cronograma de obra e inversién de la siguiente forma:

1. Se revisara en el diagrama de gantt el orden ldgico de precedencia, todas las
actividades deben estar enlazadas.

2. La existencia de la ruta critica.

3. El cuadro de recursos humanos Impreso, el cual debera coincidir con los recursos
estimados en los analisis de precios unitarios.

4. La inversidn tanto mensual como acumulada, (se acepta el flujo de fondos en el
programa que se haya realizado el cronograma o en programa Excel) se calificara
la coincidencia de los valores programados con el valor de la propuesta.

La carencia en alguna de estas variables se calificara de la siguiente forma; al
proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos 1 a 4, para fines
comparativos se le sumaran treinta millones de pesos ($30.000.000) al valor
de su propuesta, los valores asi obtenidos son los que se utilizaran para la
comparacion final, y no afectaran el valor de la propuesta.

4.2. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

La evaluacion y calificacidon de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio
de transparencia y objetividad que asegure una seleccién objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se adjudicara a la
propuesta econdmica mas favorable para la Universidad integralmente y no en forma
parcial.

4.3. EVALUACION JURIDICA

El analisis juridico corresponde al estudio documentario para determinar si las
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de
condiciones, el cual sera adelantado por la oficina juridica de la UTP. La falta de uno de
los documentos juridicos exigidos, con excepcién de la pdliza de seriedad, el de
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constitucion de Consorcio o Unién temporal, si no es subsanado en un término maximo
de 24 horas, descalificara al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.

4.4. EVALUACION FINANCIERA
El analisis financiero es realizado por el Tesorero de la universidad.
El comité financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los

cuales determinan la solvencia econdmica de cada proponente para contratar con la
Universidad.

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente= 30.000.000 (25 Puntos)

Razdn corriente = Activo corriente = 1.1 (25 Puntos)
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Pasivo corriente < 50 % (25 Puntos)
Total Activos

Margen de utilidad operacional =Utilidad operacional = 5.69% (25 Puntos)
Ventas

Un resultado inferior a 50 puntos, descalifica al Proponente para continuar en el
proceso.

4.5. EVALUACION TECNICA

La evaluacién técnica, serd realizada por la Oficina de Planeacion, de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira.

El comité técnico verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los
documentos técnicos solicitados en el Pliego.

En el Anexo 1 se presentan las especificaciones técnicas de cada uno de los items a
adquirir en la presente licitaciéon, estas especificaciones son lo exigido, es
necesario satisfacerlas; pero no supeditan para una seleccién obligatoria de la
oferta a quien solo las cumpla.

4.6. CALIFICACION ECONOMICA

Se hara teniendo en cuenta la propuesta econdmica mas favorable para la UTP, que
cumpla con las exigencias técnicas, juridicas y financieras solicitadas.

Los calculos matematicos utilizados para la evaluacion financiera seran revisados con
el objeto de verificar su consistencia, en caso contrario se haran las correcciones
pertinentes.

El valor utilizado para la comparacién de propuestas es el valor incluido IVA.

Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta
excede el valor de la clasificada en segundo lugar, la primera sera descalificada y su
lugar sera ocupado por la que estaba en segundo.
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La propuesta econdémica mas favorable, tendra un valor de 100 puntos. A los demas
proponentes se asignaran puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dard un puntaje
proporcionalmente inverso y asi sucesivamente.

4.7. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion se hara al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos
solicitados y ademas que haya obtenido la mayor calificacion.

En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegird la propuesta
economica mas favorable para la UTP. En igualdad de precios la que contemple las
mejores condiciones globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones
técnicas, se tendrd en cuenta la mejor por ejecucidn y cumplimiento en contratos
anteriores. El valor utilizado para la comparacion de propuestas es el valor incluido
IVA.

4.8. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra cuatro (04) dias habiles para
legalizarlo y perfeccionarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro
de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicara al
calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendacién de adjudicacion realizada
por el comité evaluador.

Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes
contratantes; la legalizacién se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad
de Cuentas de los siguientes documentos: certificado judicial, aprobacion de las
garantias exigidas en el contrato, Publicacion en el Diario Unico de Contratacién Publica
cuando el valor total del Contrato sea igual o superior a 100 S.M.M.L.V, RUT,
antecedentes fiscales certificados por Contraloria General, que resulta de la consulta
adelantada por la propia UTP, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social de
sus trabajadores.

El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el
contrato que resulte de la adjudicacion, los adendos y los demas documentos que se
crucen entre las partes, forman parte integral del contrato.

4.9. IMPUESTO DE TIMBRE

Este impuesto que grava los instrumentos publicos y privados que se otorguen en el
pais, debera pagarlo el contratista siempre que el valor del contrato supere la cuantia
de $132.324.000.00 antes de IVA y teniendo en cuenta que:

o El pago debe efectuarse en la misma fecha en que suscriba el contrato, en
la caja de la UTP.

o La tarifa aplicable serd la que sefiale la ley vigente al momento de
suscripcion del contrato, es decir, por el equivalente al 0.5% del valor del
Contrato.

o La base gravable corresponde a la cuantia del respectivo contrato, sin

incluir el impuesto sobre las ventas.

El incumplimiento de esta obligacion le acarreara el pago de las sanciones en que haga
incurrir a la UTP por extemporaneidad o correccidon de las declaraciones del impuesto
de timbre.
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4.10. PUBLICACION EN EL DIARIO UNICO DE CONTRATACION SEGUN TABLA

4.11. CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ARTICULO 60. DE LA CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O
CONCESION DE OBRA PUBLICA Y OTRAS CONCESIONES. El articulo 37 de la Ley 782
de 2002, quedara asi:

Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con
entidades de derecho publico o celebren contratos de adicién al valor de los existentes
deberan pagar a favor de la Nacion, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual
pertenezca la entidad publica contratante una contribucidn equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato y/o de la respectiva adicion.
Las concesiones de construccidn, mantenimiento y operaciones de vias de
comunicacién, terrestre o fluvial, puertos aéreos, maritimos o fluviales pagaran con
destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una
contribucion del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva
concesion.

Esta contribucidon soélo se aplicara a las concesiones que se otorguen o suscriban a
partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Se causara el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las
entidades territoriales con el propdsito de ceder el recaudo de sus impuestos o
contribuciones.

Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y
Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para
dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de
policia.

PARAGRAFO 1o0. En los casos en que las entidades puUblicas suscriban convenios de
cooperacion con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construccién de
obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten seran sujetos pasivos
de esta contribucion.

PARAGRAFO 20. Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones
temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderan
solidariamente por el pago de la contribucion del cinco por ciento (5%), a prorrata de
sus aportes o de su participacion.

ARTICULO 70. DE LA VIGENCIA DE LA LEY. La presente ley tiene una vigencia de
cuatro (4) afos a partir de la fecha de su promulgacién y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.

4.12. GARANTIAS PARA EL CONTRATO
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de
cumplimiento a favor de la Universidad Tecnoldégica de Pereira, que ampare los

siguientes eventos.

4.12.1. Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y con una
vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas.
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4.12.2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y
por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

4.12.3. Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de la obra y
con una vigencia igual a su duracion y cinco (5) afios mas.

4.12.4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 10% del
contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaifia legalmente
constituida en el pais y con oficina en la ciudad de Pereira.

El CONTRATISTA debera informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el
empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y
accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional.

4.13. CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago seran dos (2) pagos parciales y uno final una vez recibida la obra
ejecutada a satisfaccion. Para los pagos parcial y final, el contratista debera anexar la
respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona
natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,
correspondiente al ultimo mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus
modificaciones.

4.14. RETENCION DE PAGOS
La UTP podra retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para

protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicacion de multas.
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CAPITULO 5.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.1. ALCANCE DE LAS OBRAS
El alcance de las obras comprende:

= Direccidén técnica y administrativa de las obras.

= Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones y sin uso.

=  Herramientas

=  Transportes

= Mano de obra adecuada y suficiente para la totalidad de instalacién, montajes y
pruebas.

Seran por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su
servicio; asi como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e
instrumentos de prueba necesarios para la ejecucion total de las obras, en caso de que
el personal sea insuficiente de acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la
obligacion de poner a disposicion de la obra, el que sea necesario en forma inmediata.

Es obligacion del interventor hacer seguimiento permanente al programa de trabajo
presentado por el contratista, en caso de incumplimiento se implementaran soluciones
gue permitan recuperar el atraso y se hard seguimiento nuevamente, si el
incumplimiento persiste, la Universidad impondra las sanciones contempladas en el
contrato.

5.2. INICIACION DE OBRAS, EJECUCION Y PLAZO

El plazo para la legalizacion y firma del contrato serd de 4 dias y el plazo para la
ejecucién de las obras una vez legalizado el contrato serd de Noventa (90) dias
calendario contados a partir de la firma del acta de iniciacién.

Las obras se iniciaran una vez legalizado el contrato y firmada el acta de iniciacion.
5.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Serda obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los planos y especificaciones para lo cual someterd a inspecciones visuales los
materiales a utilizar, antes de su instalacién, para la aprobacién del interventor de
obra.

Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las
siguientes:

1. Suministrar en el lugar donde se va a llevar a cabo la instalacién los materiales
necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y
el plano adjunto.

2. Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos a que se refiere los planos y las especificaciones, de la mejor forma posible.
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3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales,
seguros, bonificaciones y demas ordenados por la Ley.

4, Estudiar cuidadosamente los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar donde se llevara a cabo la
instalacion para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los
trabajos a realizar.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal
que utilice en la obra.

Al finalizar la instalacion, el contratista debera entregar el sitio de las obras en
perfectas condiciones, el cual debera quedar libre de todo tipo de escombros,
materiales de construccion y en general todo desecho que haga parte integral de la
obra.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberan ser entregados
debidamente inventariados a la Seccién de Mantenimiento de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira.

Cualquier detalle en los planos que no figure en las especificaciones, o0 que se muestre
en estas pero no aparezcan en los planos, tendra tanta validez, como si se presentase
en ambos documentos.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no
eximird de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la instalacidon esta
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el
contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se
ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su instalacién, su costo y su
plazo de entrega.

5.4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debe disponer un libro para llevar la Bitacora de Obra desde el dia en que se inicien
los trabajos.

Tanto los materiales, como las herramientas deberan ser revisados por el interventor
de obra para comprobar que son necesarios y adecuados para la ejecucion de la obra.
En caso contrario fijara un plazo prudencial para que el contratista los ponga en obra.

El contratista, debera presentar registro fotografico de las actividades desarrolladas en
el transcurso de la obra y haran parte integral de cada acta.

5.5. MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser
consultado al interventor de obra, quien en conjunto con el comité juridico y técnico
podra hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y
econdémico.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia
al contratista.
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Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto,
deberan ser consultados con el interventor de obra.

5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se
regiradn por lo previsto en las especificaciones técnicas de estos pliegos de condiciones
y estaran a cargo del contratista.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean revisados por la
interventoria de obra.

5.7. EQUIPOSY HERRAMIENTAS

Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y éptima ejecucion de
las obras deberan ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva
del contratista.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de
los mismos. La Universidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales
elementos auln en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

5.8. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios, para la construccion total de las obras que
se licitan, deberdn ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras.
Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en
su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos
que demande la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales
seran por cuenta del contratista, quien ademas deberd asumir los riesgos de toda
indole. Por lo tanto, éste deberd reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no
se cifan a las especificaciones de estos pliegos.

5.9. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA

Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la instalacidon y hasta la
entrega total a satisfaccién del contratante, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoria de obra, el personal al servicio de la obra resultare
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningln costo
adicional para el contratante.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccidon y remocion. No obstante
lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay
motivo para ello.
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Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de
contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de
personal impartida por la interventoria de obra, debera ser satisfecho por el contratista
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese sentido.

Antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de
personal, el contratista debera presentar relacion del personal.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones
econdmicas, indemnizaciones y por demandas de responsabilidad civil por accidente
de trabajo y/o enfermedad profesional si se presentaran.

El contratista deberd responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos
0 procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras,
no tendra vinculacion laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada
de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

5.9.1. PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Se requiere de un tecndlogo electricista debidamente matriculado, que cuente con
experiencia especifica por tres (3) afios, en la construccion de redes eléctricas. La
permanencia debe ser de tiempo completo.

TECNOLOGO CIVIL

Se requiere de un tecnodlogo civil debidamente matriculado, que cuente con experiencia
especifica por tres (3) afios, en la construccion de obras. La permanencia debe ser de
medio tiempo.

PROFESIONAL EN SALUDO OCUPACIONAL

Profesional en salud ocupacional quien sera el encargado de verificar el cumplimiento
de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, control diario
de asistencia de personal y afiliacion al sistema de seguridad social. La dedicacién del
profesional en salud ocupacional es medio tiempo pero debera estar presente en todas
las actividades que se consideren de alto riesgo.

ELECTRICISTAS

Para la ejecucion de las obras eléctricas el contratista debera contratar el personal
idéneo para tal fin, asi pues, se contara con electricistas con certificacion CAP del
Sena o similar y experiencia demostrable en el campo, en cada frente eléctrico.

5.10. CANTIDADES

El proponente debera cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

5.11. OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la
licitacion, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes

para la mejor ejecucion del objeto del contrato o para complementar las obras
contratadas.
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Las obras adicionales sélo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo
contrato de adicion.

5.12. OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por el
Contratante en este pliego de condiciones.

El Contratista debera reparar las obras mal ejecutadas en el término que el interventor
de obra le indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término
sefialado por el interventor de obra, el Contratante podra proceder a realizar
la reparacidn y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento
especial para ello, bastard con la comunicaciéon que por escrito haga el
interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligacién y de la
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente
llamamiento en garantia de las pélizas aportadas.

5.13. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben
estar afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos
reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligacion de afiliar a sus trabajadores al sistema de
seguridad social, el cual esta integrado por:

. Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez,
invalidez por enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos
de Pensiones).

. Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad
general y maternidad. (Empresas promotoras de salud).
o Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de
Riesgos Profesionales).

Como informacion, el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para
el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al
sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que serd en cada caso y
por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

Es de anotar, que el articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente
Ley, las Licencias de Construccion y Transporte Publico Terrestre se otorgara, previa
acreditacidon ante los funcionarios competentes, la afiliacion de la respectiva empresa y
sus trabajadores a los organismos de seguridad social.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 22

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91: La no-afiliacién al sistema general
de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional,
puede generar multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construccidon, estan en la obligacion de inscribirse
como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Direccién Regional de Risaralda. Los empresarios de los sectores de la construccién,
con diez (10) o mas trabajadores, estan en la obligacion de elaborar el REGLAMENTO
DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAIJO vy fijar una copia en
un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse
que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por
cada trabajador, éste firmara el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha
comprendido y que se ajustara a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se
trate de Consorcios o Uniones Temporales. Cuando existan nuevos ingresos de
personal, les sera informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo. Todos
los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal necesarios
seguros y en buen estado. Por la razén anterior, el Contratista y/o Proponente, debera
incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los analisis
unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de
Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus
actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, dejando constancia
de la entrega de los elementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre el
uso.

Elementos de proteccién obligatorios para trabajo en alturas:

Cada trabajador para la realizacion de trabajos en alturas debera estar dotado de un
kit compuesto por:

- Casco Arseg ref. 10095R con barbuquejo.

- Arnés multipropdsito Marca Arseg ref. 9059-7.

- Eslinga de posicionamiento Marca Arseg (certificada).

- Eslinga anticaida con absorcién de choque Marca Arseg.

- Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arseg.

Accesorios:

- 2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12 milimetros como minimo, de 20
metros cada una.

- 2 manilas de 3 de pulgada por 20 metros

5.14. MANEJO AMBIENTAL GENERAL

En este capitulo se dan las siguientes recomendaciones generales minimas sobre el
manejo ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras.

. Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.

o El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe
llevar a los basureros establecidos, no se permite su quema.

. Se permite solamente la utilizacidn de basureros preestablecidos y debidamente

autorizados por la entidad competente, para los escombros y tierra sobrante.
Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales en varias partes del casco
urbano, asi que para la realizacion de la obra se recomienda utilizar la
escombrera mas cercana al sitio. Se debe tener precaucién con los escombros y
los materiales, tratandolos como residuos posiblemente contaminados y/o
contaminantes.
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o Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces
de agua.

Instalaciones provisionales
Instalacion provisional de energia

e Las acometidas provisionales de energia instaladas desde las redes de la UTP
deben contar con medidor de energia dispuesto por el contratista, previo a la
iniciacion del consumo, fuera de la obra deberan solicitarse a las Empresas de
Energia de Pereira, calculando los consumos para que el suministro sea
suficiente para atender las necesidades de la construccion mientras se hace la
instalacion definitiva.

e La acometida provisional se hara por lineas aéreas sobre postes de madera y
con cables forrados.

e Este tipo de instalaciéon estara provisto de los aislamientos necesarios y se
hara a una altura no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios.

Senalizacion y Protecciones para Peatones

e Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran
comunmente en voladizos de madera con malla metdlica desplegada o guadua
desplegada.

e Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccidon para evitar la
caida de elementos en esos lugares y protegeran, donde sean necesario las
construcciones vecinas.

e Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde
haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

e No se hara ningln pago por éste concepto y su costo debera ser tenido en cuenta
dentro de los gastos de administracion general de la obra.

NOTA IMPORTANTE: Los servicios de Energia y acueducto seran de cuenta del
contratista y para cuantificarlos es necesario que el contratista suministre e instale los
respectivos contadores en las acometidas previo al inicio de las obras.

La sefalizacion debera ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de
seguridad, tanto en los accesos como al interior de la obra.



