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CAPITULO 1.
1. INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO

La Universidad Tecnoldégica de Pereira estd interesada en recibir propuestas
econdmicas para: MODULO INTERDISCIPLINARIO AULAS — BLOQUE SUR OBRA
ELECTRICA Y AUTOMATIZACION, segln caracteristicas técnicas de los materiales y
recomendaciones de instalacién indicadas en el Anexo 1 de estos pliegos.

1.2. FINANCIACION: Recursos provenientes de la Nacién y de acuerdo con la
disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracidn y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con el rubro 113-
705-25, correspondiente a Intervenciones en la planta fisica CDP 153.
PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($259.000.000,00).

1.4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion de las obras es de
doscientos setenta y cinco (275) dias calendario, contados a partir de la firma del
acta de inicio.

1.5. PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACION

Podran participar las personas naturales (ing. Electricistas) o juridicas, consorcios o
uniones temporales, que cuenten con experiencia en instalaciones eléctricas y que no
tengan inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar segln lo establecido en la
Constitucién Nacional y en el Manual de Contratacién de la Universidad.

1.6. CRONOGRAMA - Ver Anexo 3

1.6.1. Fecha de convocatoria y apertura: La publicacion de la convocatoria se
llevara a cabo por medio de la pagina Web de la Universidad.

1.6.2. Entrega de pliegos: El pliego, las especificaciones, planos y cantidades de
obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la pagina de la Universidad
www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php También podran reclamarse en la Oficina
de Planeacion, ubicado en el Edificio Administrativo A-315.

1.6.3. Visita no obligatoria de informacién y aclaraciéon de dudas: Se realizara
visita al sitio de la obra el dia, hora y sitio de encuentro segun los estipulado en el
cronograma (Anexo 3). La visita es de caracter informativo, no es obligatoria, sin
embargo sera responsabilidad del proponente enterarse de todas las condiciones con
las que contara el momento de la ejecucion de las obras. Para los proponentes,
quienes deseen realizar la visita pueden hacerlo directamente o por intermedio de sus
delegados acreditados. En la fecha y hora indicadas se recogeran las tarjetas
profesionales con el fin de llevar el control de los asistentes. En esta fecha se
aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y se realizara
un recorrido de la obra.
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El sitio de encuentro es la Oficina de Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, tercer piso Edificio administrativo oficina A-315

1.6.4. Fecha de cierre (entrega de propuestas): Las propuestas deberdn ser
depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General; oficina A-301, segundo
piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de Pereira, antes de la
hora indicada, fecha y dia estipulado en el cronograma (anexo 3).

CAPITULO 2
2. CONDICIONES GENERALES
2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberd cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y
entregar los documentos solicitados, la no presentacion de estos documentos puede
descalificar al proponente.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones,
enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se
envien por correo deberdn estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio
Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envien a otra
dependencia; ademas para que estas puedan ser consideradas deberan ser recibidas
antes de la apertura de la urna.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefores )

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Licitacion publica No. 36 de 2009 “MODULO INTERDISCIPLINARIO AULAS
— BLOQUE SUR OBRA ELECTRICA Y AUTOMATIZACION”

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la invitacion se abriran los sobres
dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta

Verificacion de la informacién: La Universidad Tecnoldgica de Pereira, se reserva el
derecho de verificar total o parcialmente la informacién presentada por los oferentes
de la presente Licitacién publica.

La oferta debe ser presentada impresa en original y copia, debidamente legajada y
foliada, en sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en Ia
Secretaria General de la Universidad el dia y a la hora indicada.

Dentro de los documentos obligatorios se encuentran descritos los que no son
subsanables, la falta de uno de ellos descalificara al proponente.
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Para los documentos subsanables se dard un término maximo de 24 horas a partir del
momento en que sea solicitado, en caso de que no sea presentado el proponente sera
descalificado.

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1. Carta de presentacion de la oferta (SUBSANABLE): la cual debe
contener en forma clara el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como
consolidado el valor total de la propuesta. Los valores de la oferta deberan darse sin
decimales, indicando el plazo para la ejecucion de la obra.

2.2.1.2. Indice (SUBSANABLE): Las ofertas deberan contener un indice donde
se relacionen en forma clara los documentos entregados.

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso (NO SUBSANABLE) y en
medio magnético (SUBSANABLE). El cuadro propuesto por la Universidad debera
diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo, costo de
administracion, utilidad e imprevistos; totalizado el valor del IVA sobre utilidades, y el
impuesto de contribucién articulo 6 ley 1106 de 2006 sobre el costo directo mas el
indirecto sin incluir IVA, para obtener el costo total de la propuesta, Anexo 2.

» El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.

> El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

> El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, y todos
los materiales necesarios para su correcta ejecucion.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego,
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la
parte técnica; no se podra completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta,
después de haber sido entregada.

El cuadro de cantidades anexado por la Universidad es inmodificable en cuanto a su
configuracién y presentacién.

2.2.1.4. Analisis de precios unitarios, impreso (NO SUBSANABLE) y en
medio magnético (SUBSANABLE). Se debe presentar analisis para cada uno de los
items, para lo cual se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas, marcas
las cuales deberdn quedar explicitas dentro del analisis unitario, y en general todos los
elementos vy actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items, debera
indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el cuadro de la
propuesta.

En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumira como real la
solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de
la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las
primeras.

En caso que se presente discrepancia entre el valor presentado en el cuadro de
cantidades y los analisis de precios unitarios, prevaleceran los analisis de precios.

El proponente debe suministrar en su analisis en forma separada los costos de mano
de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales
que considere para el completo analisis de precios unitarios propuestos.
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La omision de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un
precio unitario, no se admite como causal para hacer reclamos ante la
entidad, para solicitar modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos
a suministrar, por lo que la Universidad Tecnoldégica de Pereira no reconocera
sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al
obtener sus precios unitarios.

NOTA: Los analisis de precios unitarios se revisaran teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

- Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la
solicitada en el anexo 1. En caso de que no coincida se solicitara
aclaracion.

- El analisis debe contener minimo los elementos fundamentales para la
ejecucion de la actividad. (La determinacion de la carencia de los
elementos fundamentales se hara teniendo en cuenta las buenas practicas
de la construccién, y normas técnicas, el concepto sobre este punto sera
emitido por el comité técnico), en caso contrario se descalificard la
propuesta.

- Los elementos menores gue no sean tenidos en cuenta dentro del analisis
se entenderan asumidos dentro del precio, sequn Anexo 1 y a las buenas
practicas de la ingenieria y las normas Colombianas.

- Deben coincidir los nombres de los items y la numeracion con los del
cuadro de cantidades y precios.

- Cuando existen precios muy dispersos comparativamente entre Ilos
proponentes y los de la entidad, esta podra solicitar las aclaraciones del
caso.

-  En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato
exigir la calidad y marca determinadas dentro del disefio y las
especificaciones.

2.2.1.5. Andlisis de A.1.U. (NO SUBSANABLE). El analisis debe contener los
valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los
diferentes elementos administracion con todos los costos que incidirdn en ella
(direcciéon y residencia de obra, profesionales especificos, celadurias, costos de
instalaciones provisionales y de servicios publicos, podlizas, etc.) imprevistos y utilidad,
los cuales deben coincidir con el A.I.U utilizado en el cuadro de la propuesta.

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversion (SUBSANABLE). Se debe
entregar un cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar. El tiempo
estimado para llevar a cabo las obras es de doscientos setenta y cinco (275) dias
Calendario, el cronograma debe indicar la ruta critica y en el momento indicado por al
interventoria este cronograma debe ser ajustado de acuerdo al avance de la obra civil.

2.2.1.7. Certificados de experiencia especifica: (NO SUBSANABLE)
Adjuntar los siguientes certificados:

1. Experiencia del Profesional mayor o igual a 8 afios, acreditada con la matricula
profesional o el acta de grado, la cual debe ser presentada por la persona
natural o por el ingeniero electricista que avala la propuesta de la persona
juridica o natural
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2. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificacion y objeto)
del proponente, en el que se acredite experiencia en la construccion de redes
eléctricas internas, ejecutado en los Ultimos 5 anos, por un valor de
contratacién mayor o igual a 370 SMMLV. Este certificado debe ser expedido
por la empresa con la que el proponente realizd el contrato.

3. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificacion y objeto)
del proponente, en el que acredite experiencia en el suministro e instalacién de
redes de cableado de voz, datos y fibra optica, en edificaciones, ejecutado en
los ultimos 2 afios por un valor de contratacién mayor o igual a 56 SMMLV. Este
certificado debe ser expedido por la empresa con la que el proponente realizo el
contrato.

4. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificacion y objeto)
del proponente, en el que acredite experiencia en el suministro e instalacion de
y puesta en funcionamiento de un sistema de integrado de automatizacién con
los siguientes componentes: control de acceso, medida de variables eléctricas y
automatizacion de componentes fisicas, cuyo valor de contratacion sea mayor o
igual 100 SMMLV en una sola obra y un solo certificado.

En caso de consorcios o uniones temporales:

e Cada uno de los consorciados debe cumplir el humeral 1.

e En los numerales 2, 3 y 4 al menos uno de los consorciados o unidos
temporales debe contar con experiencia minima del 80% de la solicitada para
un solo proponente, Y el otro consorciado debe contar con el 40% de la
experiencia solicitada.

Solo se aceptaran certificados como contratista principal, expedidos por una entidad
oficial o privada duefia de la obra. Se aceptan contratos en ejecucién cuya ejecucién
sea igual o mayor a los valores solicitados. En caso de no poseer certificado, es
valida el acta de liquidacion donde se evidencien las cantidades realmente
ejecutadas, en ningln caso se aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

Los Certificados deben especificar el objeto, tipo de obra realizada, valor de la misma,
nombre de la persona juridica o natural que ejecutdé la obra, nombre de la persona
juridica o natural duefia de la obra, direccidn, teléfono y numero de identificacion
tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio la experiencia
presentada se contabilizara en su totalidad, pero en todo caso solo se contabilizard una
vez.

Los Certificados deben especificar claramente:

Objeto.

Tipo de obra realizada.

Valor de la obra final mente construida.

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd la obra.

Nombre de la persona juridica o natural duefia de la obra.

Direccion, teléfono y niumero de identificacion tributaria (NIT), tanto de
contratista como del contratante.
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2.2.1.8. Registro uUnico de Proponentes R.U.P (NO SUBSANABLE Y
VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE) El proponente, sea persona natural o juridica y
cuando se trate de consorcio o union temporal, cada uno de los integrantes, debera
estar inscrito en la Actividad CONSTRUCTORES de la Camara de Comercio, clasificado
en la Especialidad 05: MONTAJES ELECTROMECANICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Grupo 03: Subestaciones de energia y Grupo 07: redes de distribucion aéreas y
subterraneas, a la fecha de cierre de la presente licitacién publica. La persona natural o
juridica extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar
su inscripcién y capacidad de contratacién en el registro correspondiente en el pais
donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de acuerdo
con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o
no tener definida su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacion
de inscripcién en el registro de proponentes de la Cadmara de Comercio de Colombia,
en la actividad, especialidad y grupo exigidos. Este certificado debera tener una fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo de
la presente licitacion publica.

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1. Existencia y Representacion legal (NO SUBSANABLE). Los
proponentes que sean personas juridicas, deberan acreditar su existencia y
representacién legal por la Camara de Comercio en original o copia, teniendo en
cuenta que la duracién de una sociedad, para efectos de la contratacién, debera ser al
menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos afios mas, con una vigencia no
mayor a 30 dias de expedicidon del certificado.

Debe sefalar igualmente las facultades que tiene el representante legal para contratar
o un documento que asi lo acredite expedido por el organismo competente.

2.2.2.2. Pdéliza de Seriedad de la propuesta (NO SUBSANABLE SU
PRESENTACION, SUBSANABLE SU CONTENIDO). Por el 10% del valor de la
propuesta y un término de duracion de tres meses contados a partir del dia de cierre
de la licitacion. Debe presentar original de la pdliza.

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales (NO SUBSANABLE).
Anexar documento de conformaciéon y definir claramente las responsabilidades
asumidas por cada uno de los participantes en dicha unién o consorcio. Este
documento deber ser registrado en notaria. Cada una de las empresas o personas que
conforman la Unidn o el Consorcio deben presentar todos los documentos exigidos.
Ademas debe indicar claramente el nombre del representante legal del consorcio o
union temporal, objeto especifico para el cual se conforma el consorcio o union
temporal, los consorciados deben acreditar que la duracidon del consorcio o unién
temporal es igual a la del contrato y un (1) afno mas.

Quien se presente en consorcio o uniéon temporal, no podra presentarse como persona
natural.

2.2.2.4. Registro en el sistema de informacion para la vigilancia de la
contratacion SICE (NO SUBSANABLE Y VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE).

Como consecuencia del mandato legal sobre la consulta del CUBS y los estudios
previos a la contratacion, debe entenderse que las entidades y particulares que
manejan recursos publicos han identificado la descripcidén técnica detallada y completa
del objeto a contratar y han definido el cédigo CUBS para cada elemento, lo cual daran
a conocer a los proveedores con la finalidad de que ellos puedan competir en igualdad
de condiciones. A la fecha de cierre el proponente debe tener inscritos los siguientes
codigos CUBS, de no estarlo se descalificara la propuesta.
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Cdédigo Descripcion

3.3.13.26.3 | Canalizacion subterranea en PVC, de 4x4” pagada por m

Construccion de cédmara de inspeccion para instalaciones
3.3.13.24.2 P . . . .
eléctricas tipo peatonal, con caja sencilla, pagada por unidad

Suministro e instalacion de canaleta metalica con division,

3.3.13.13.1 | tamaio de 10x4 cm y pagado por m

Luminaria fluorescente dimensiones (1.22x25x7x) cm, numero
1.40.4.8.1 de tubos 2 unidades, tubo t8 32 w, balastro 1x32 w / 120 v,
color blanco, accesorios N/A

3.6.6.18.3 | Canaleta portacable metalica 2 div

1.36.8.7.10 | Cable fibra 6ptica,12h, monomodo, ext,polietileno, OFNP

1.36.8.7.16 | Cable fibra dptica,12h, monomodo, Int,polietileno, OFNR

cable telefénico para uso exterior, con un didametro del
1.39.11.2.3 | conductor de 0.4 mm, espesor de la chaqueta de 1.4 mm, 30
pares, tipo de nucleo seco y no incluye cable mensajero

1.36.8.4.14 | Patch cord 4P, cat6, blindado

1.41.6.12.1 | Lectora de proximidad con radiofrecuencia entre 1-10 cm

1.41.6.15.1 IlD/eztepcjcljgr de apertura de empotrar y con contacto magnético de

Cerradura electromagnética, 300lb de fuerza, 3w de potencia,

1.32.84.1 | 15y de voltaje, cromo mate

Tarjeta para panel de control de iluminacion, de 8 puntos

1.41.6.32.3 L
digitales.
33313 Sumlnlstro e instalacion de roseta de porcelana pagada por
unidad.
1.3.13.109.1 iun?;;n(;stro e instalacion de Cable para television, pagado por

Las entidades del Estado y particulares que manejan recursos publicos determinaran
los procesos a los cuales les aplica alguna de las excepciones contenidas en el Articulo
18 del Decreto 3512 de 2003, y/o en los Acuerdos vigentes del Comité para la
Operacion del SICE e informaran a los proveedores que como resultado de la
excepcién, no tienen la obligacion de registrar precios y por ende, de presentar en las
ofertas los numeros de certificado de registro de precios de referencia, es decir, que no
deben cumplir con las obligaciones de los literales b) y c) del Articulo 15 del Decreto
3512 de 2003, para ese proceso.

2.2.2.4.1. Consideracion sobre la excepcion de los procesos contractuales que
incluyan servicios u obra publica no codificada en el CUBS hasta el quinto nivel de
desagregacién (nivel de especificaciones y propiedades).

De conformidad con el literal a) del Articulo 18 del Decreto 3512 de 2003, vy el literal b)
del Articulo 4 del Acuerdo 0004 del Comité para la Operacion del SICE, los procesos
contractuales de prestacion de servicios y obra publica cuyos elementos no se
encuentran clasificados y codificados en su totalidad hasta nivel de “Propiedades y
Especificaciones” al que hace mencién el literal

b) del Articulo 11 del Decreto 3512 de 2003, se encuentran exentos de las
obligaciones frente al SICE.
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A diferencia de los servicios y obras, la no existencia de un cddigo de un bien a nivel
de item (nivel de Propiedades y Especificaciones o quinto y Uultimo nivel de
clasificacion) no exime un proceso contractual. En los casos en los que el bien se
encuentre clasificado solo a nivel de subclase o hasta el nivel de grupo, es decir al
tercer o cuarto nivel de desagregacién, la entidad o particular que maneja recursos
publicos debera informar con rigurosa precision los cddigos hasta el nivel de
clasificacién encontrado, indicando la subclase o grupo de manera que los proveedores
puedan registrar el respectivo precio temporal.

Con dicha informacién, los proveedores deberan diligenciar los campos de registro de
precio temporal, incluyendo el codigo a nivel de clasificacion de subclase o grupo, los
calificadores y valores de calificadores y la descripcidén del bien con las especificaciones
y propiedades definidas y solicitadas por la entidad.

Si las propiedades y especificaciones de los servicios u obras a contratar identificados
en el CUBS por las entidades o particulares que manejan recursos publicos, no
coinciden de manera precisa y rigurosa con los requeridos y no se identifica cédigos
integralmente coincidentes, la entidad o particular que maneja recursos publicos
debera determinar si el elemento solicitado se encuentra o no codificado y si el proceso
se encuentra exento. De estarlo debera informarlo, para que los proveedores no
registren precios que causen confusidon y equivocos como los que se vienen
evidenciando en algunas consultas.

En caso de presentarse alguna duda, los proveedores pueden solicitar aclaracion a la
entidad o particular que maneja recursos publicos contratante o pedir a la misma se
les informe los codigos precisos que corresponden con los elementos solicitados. La
aclaracién que se le de a un proveedor en virtud de una consulta relacionada con una
imprecision en la identificacion de un codigo, debe ser conocida por todos.

2.2.2.4.2. Determinar la oportunidad para la presentacion de los numeros de
certificado de registro de precio en los procesos contractuales obligados y el momento
para verificarlos en el SICE.

Se reitera que los numeros de certificado de registro de precios de referencia no son
exigibles a los proveedores en un momento anterior al del cierre de la oferta o antes
de cumplirse el plazo establecido por la entidad contratante para la entrega o
presentacion de dicha oferta, de conformidad con lo establecido en la Ley 598 de 2000
y el Decreto 3512 de 2003. Una vez cumplidos los plazos para la entrega de las ofertas
y antes de la adjudicacion, se podran verificar los niUmeros de certificado de registro de
precios en mencion.

No es exigible la certificacion del registro del proveedor o documento alguno que
compruebe el registro en el Sistema de Informacion para la Vigilancia de Ia
Contratacién Estatal, SICE, dado que de conformidad con el Decreto 3512 de 2003 la
Unica obligacién de los proveedores frente a las entidades es la presentacién en la
oferta de los nimeros de certificado de registro de precios de referencia, los
cuales no pueden generarse a menos que se esté inscrito y activo. El sistema no
genera de manera automatica certificados de usuarios activos o registrados, pero en
las entidades con la sola consulta de NIT se puede conocer para que elementos ha
registrado precios un proveedor.
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c) De conformidad con el Articulo 6° de la Ley 598 de 2000 los contratos deben
contener “los precios unitarios y los cédigos de bienes y servicios, adquiridos de
conformidad con el catalogo Unico de bienes y servicios, CUBS".

El proponente debe estar registrado como minimo, en los CUBS anteriormente
descritos, al momento de presentar la propuesta. En caso de consorcios o
uniones temporales cada uno de los consorciados debe estar registrado ante
el SICE y cada uno debe presentar el respectivo registro de los CUBS. Es de
aclarar que la Universidad indica los CUBS con la mayor similitud que se
encuentran en la base de datos del SICE, pero esto no exime al contratista
seguir al pie de la letra lo establecido en las especificaciones técnicas y el
cuadro de cantidades.

NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la
presentacion de todos los documentos e informaciéon exigidos, pues la falta o
error en uno so6lo de ellos, si no se subsana oportunamente, puede
descalificar al proponente para continuar su participacion en el proceso. No
son subsanables, la podliza de seriedad de la propuesta, el documento de
conformacién de consorcio o unién temporal.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1. Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y
Ganancias (NO SUBSANABLES). Cada uno de los participantes en la licitacion,
incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones temporales deben anexar: Balances,
Estado de Resultados, Declaracién de Renta, si estd obligado a ello, con las notas
explicativas a Estados Financieros, Certificado de Contador Publico, ademas se debe
anexar tarjeta profesional del contador como del revisor fiscal y certificados de
vigencia y antecedentes disciplinarios de contador y del revisor fiscal expedido por la
junta central de contadores con fecha no mayor a 90 dias calendario, anteriores a la
fecha de cierra del presente proceso. Los anteriores documentos deben corresponder al
afio 2007 6 2008 para quienes ya la presentaron.

2.2.3.2. Documentos Seguridad Social (NO SUBSANABLE). Adjuntar
certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su
Representante Legal si es persona juridica, si es persona natural declaracién
juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales
de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los Ultimos seis (6) meses y de
conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3. Registro Unico Tributario — RUT (SUBSANABLE). Fotocopia del
Certificado expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2.2.3.4. Requisitos financieros adicionales (NO SUBSANABLE)

- Los estados financieros deberdn ser concordantes con la declaracion de renta
presentada.

- Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaracion de
renta, se deberda anexar la conciliacion contable-fiscal que soporte las posibles
diferencias debidamente suscrita por el representante legal, el contador publico y el
revisor fiscal o el contador publico independiente.

- La UTP les darda a las declaraciones de renta solicitadas el tratamiento estipulado en
el articulo 583 del estatuto tributario.
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Los indices se calcularan con base a la declaraciéon de renta presentada por los
oferentes.

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda
la documentacién relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. No se
admitirdn propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran
presentadas con posterioridad al cierre de la Licitacion publica; lo anterior no impide
gue cuando la Universidad asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones
necesarias.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final
obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se
tomara como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta.

CAPITULO 3
3. REGLAMENTACION LEGAL
3.1. REGULACION JURIDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demas
documentos estaran sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las
normas internas de contrataciéon de la Universidad Tecnoldgica de Pereira y forman
parte integrante del contrato.

3.2. INDEMNIDAD

El contratista deberd mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier
especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u
omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados
durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. DERECHOS Y LEYES

El proponente deberd informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el
empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de proteccion social, seguros de
vida vy accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones
parafiscales tales como aportes a caja de compensacién, Bienestar familiar, Sena, FIC.

3.4. DECLARATORIA DE DESIERTA (ARTICULO 37 ESTATUTO DE
CONTRATACION UTP)

La licitacidn publica sera declarada desierta en el evento que a juicio o criterio de la
UTP existan motivos que impidan la seleccion objetiva del contratista. Se efectuara
mediante acto motivado en el que se sefialaran expresa y detalladamente las razones
gue han conducido a esa decisidon, como las siguientes: No se presentd oferta o
ninguna se ajusta al pliego de condiciones, Por inconveniencia o cuando los costos
excedan el presupuesto oficial, Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la
oferta, Inconveniencia, onerosidad, fallas en el tramite del proceso, insuficiencia
presupuestal.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 13

3.5. SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente los
plazos de la Licitacidon Publica antes de su vencimiento y por un término razonable que
lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o mas de los proponentes que se
presentaron a la visita, o cuando la administracion lo considere conveniente.

CAPITULO 4

4. ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

El comité evaluador -juridico, financiero y técnico- debera cenirse integramente al
pliego de condiciones, examinara las propuestas para determinar si los proponentes
estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el
proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacion
gue no corresponda con la realidad, su propuesta sera descalificada en
cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso. Cuando este
hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, serd causal de terminacion
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere
lugar.

4.1. PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR

En la apertura de las propuestas se verificara que el valor indicado en la carta de
presentacion y en el cuadro de cantidades es igual, de no serlo se tomara el valor del
cuadro de cantidades.

El comité técnico verificara que coincidan los valores de los analisis de precios con los
del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomaran como ciertos los
valores de los analisis, corrigiendo el valor final de la propuesta.

Se revisaran comparativamente los precios de los diferentes items tanto entre los
proponentes como con los de la entidad y sobre los que se encuentra una gran
dispersion la Universidad hara un analisis detallado, sobre ellos la universidad solicitara
aclaracién al proponente que presente estos desfases.

Se calificara el cronograma de obra e inversion de la siguiente forma:

1. Se revisara en el diagrama de gantt el orden légico de precedencia, todas las
actividades deben estar enlazadas.

2. La existencia de la ruta critica.

3. El cuadro de recursos humanos Impreso, el cual debera coincidir con los recursos
estimados en los andlisis de precios unitarios.

4. La inversion tanto mensual como acumulada, (se acepta el flujo de fondos en el
programa que se haya realizado el cronograma o en programa Excel) se calificara
la coincidencia de los valores programados con el valor de la propuesta.
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4.2. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio
de transparencia y objetividad que asegure una seleccién objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos juridicos, financieros vy
técnicos, se adjudicara a la propuesta econémica mas favorable para la Universidad
integralmente y no en forma parcial.

4.3. EVALUACION JURIDICA

El analisis juridico corresponde al estudio documentario para determinar si las
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, o al estatuto de contratacion
de la Universidad y al presente pliego de condiciones, el cual serd adelantado por la
oficina juridica de la UTP. La falta de uno de los documentos juridicos, exigidos como
subsanable debe ser presentado en un término maximo de 24 horas, de lo contrario
descalificara al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.

4.4. EVALUACION FINANCIERA

El analisis financiero es realizado por el Jefe de la divisidn financiera y el tesorero de la
universidad.

El comité financiero analizard los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento,
los cuales determinan la solvencia econdmica de cada proponente para contratar con la
Universidad.

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente= 30.000.000 (25 Puntos)

Razén corriente = Activo corriente = 1.1 (25 Puntos)
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Pasivo corriente < 50 % (25 Puntos)
Total Activos

Margen de utilidad operacional =Utilidad operacional = 5.69% (25 Puntos)
Ventas

e Los indices se calcularan con base en la declaracién de renta presentadas por el
oferente.

e El cumplimiento de los cuatro indices da un puntaje de 100%, un resultado inferior al
50%, descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

¢ La falta de uno de estos documentos si no es subsanado en un término maximo de
24 horas, descalificara al proponente.

e En caso de consorcio o union temporal el capital de trabajo sera la suma de los
capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el
documento de constitucion.

4.5. EVALUACION TECNICA

La evaluacidon técnica, sera realizada por la Oficina de Planeacion, de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira.
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El comité técnico verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los
documentos técnicos solicitados en el Pliego.

En el Anexo 1 se presentan las especificaciones técnicas de cada uno de los items a
adquirir en la presente licitacion, estas especificaciones son lo exigido, es
necesario satisfacerlas; pero no supeditan para una seleccion obligatoria de la
oferta a quien solo las cumpla.

4.6. CALIFICACION ECONOMICA

Se hara teniendo en cuenta la propuesta econdmica mas favorable para la UTP, que
cumpla con las exigencias técnicas, juridicas y financieras solicitadas.

Los calculos matematicos utilizados para la evaluacion economica seran revisados con
el objeto de verificar su consistencia, en caso contrario se haran las correcciones
pertinentes.

El valor utilizado para la comparacion de propuestas es el valor incluido IVA.

Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta
excede el valor de la clasificada en segundo lugar, la primera sera descalificada y su
lugar sera ocupado por la que estaba en segundo.

La propuesta econdmica mas favorable, tendra un valor de 100 puntos. A los demas
proponentes se asignaran puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dard un puntaje
proporcionalmente inverso y asi sucesivamente.

4.7. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion se hara al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos
solicitados y ademas que haya obtenido la mayor calificacién econdémica.

En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegird la propuesta
econdmica mas favorable para la UTP. En igualdad de precios la que contemple las
mejores condiciones globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones
técnicas, se tendra en cuenta la mejor por ejecucion y cumplimiento en contratos
anteriores. El valor utilizado para la comparacion de propuestas es el valor incluido
IVA.

4.8. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra cinco (05) dias habiles para
suscribirlo y legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de
los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicara al
calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendacién de adjudicacién realizada
por el comité evaluador.

Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes
contratantes; la legalizacion se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad
de Cuentas de los siguientes documentos: certificado judicial, aprobacion de las
garantias exigidas en el contrato, Publicacion en el Diario Unico de Contratacién Plblica
cuando el valor total del Contrato sea igual o superior a 100 S.M.M.L.V, RUT,
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antecedentes fiscales certificados por Contraloria General, que resulta de la consulta
adelantada por la propia UTP, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social de
sus trabajadores.

El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el
contrato que resulte de la adjudicacion, los adendos y los demas documentos que se
crucen entre las partes, forman parte integral del contrato.

4.9. IMPUESTOS

4.9.1. Impuesto de timbre: Este impuesto que grava los instrumentos publicos y
privados que se otorguen en el pais, debera pagarlo el contratista siempre
gue el valor del contrato supere la cuantia de $132.324.000.00 antes de
IVA y teniendo en cuenta que:

o El pago debe efectuarse en la misma fecha en que suscriba el contrato, en
la caja de la UTP.

o La tarifa aplicable serd la que sefiale la ley vigente al momento de
suscripcion del contrato, es decir, por el equivalente al 0.5% del valor del
Contrato.

o La base gravable corresponde a la cuantia del respectivo contrato, sin

incluir el impuesto sobre las ventas.
El incumplimiento de esta obligacion le acarreara el pago de las sanciones en que haga
incurrir a la UTP por extemporaneidad o correccidon de las declaraciones del impuesto
de timbre.

4.9.2. PUBLICACION EN EL DIARIO UNICO DE CONTRATACION SEGUN
TABLA

4.9.3. CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ARTICULO 60. DE LA CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O
CONCESION DE OBRA PUBLICA Y OTRAS CONCESIONES. El articulo 37 de la Ley 782
de 2002, quedara asi:

Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con
entidades de derecho publico o celebren contratos de adicion al valor de los existentes
deberan pagar a favor de la Nacidon, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual
pertenezca la entidad publica contratante una contribucién equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato y/o de la respectiva adicion.

Las concesiones de construccion, mantenimiento y operaciones de vias de
comunicacion, terrestre o fluvial, puertos aéreos, maritimos o fluviales pagaran con
destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una
contribucion del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva
concesion.

Esta contribucion soélo se aplicara a las concesiones que se otorguen o suscriban a
partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Se causara el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las
entidades territoriales con el propdsito de ceder el recaudo de sus impuestos o
contribuciones.
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Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y
Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para
dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de
policia.

PARAGRAFO 10. En los casos en que las entidades puUblicas suscriban convenios de
cooperacion con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construccién de
obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten seran sujetos pasivos
de esta contribucion.

PARAGRAFO 20. Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones
temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderan
solidariamente por el pago de la contribucién del cinco por ciento (5%), a prorrata de
sus aportes o de su participacion.

ARTICULO 70. DE LA VIGENCIA DE LA LEY. La presente ley tiene una vigencia de
cuatro (4) afios a partir de la fecha de su promulgacion y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.

4.10. GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de
cumplimiento a favor de la Universidad Tecnolégica de Pereira, que ampare los
siguientes eventos.

4.10.1. Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y con una
vigencia igual a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.

4.10.2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y
por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

4.10.3. Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de la obra y
con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios mas.

4.10.4. De responsabilidad Civil Extracontractual: equivalente al 20% del
contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

4.10.5. Buen manejo de anticipo: Por un monto del 100% del anticipo
solicitado y por el tiempo del contrato y dos (2) meses mas.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente
constituida en el pais y con oficina en la ciudad de Pereira.

El CONTRATISTA debera informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el
empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y
accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional.

4.11. CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago sera un anticipo del 20%, el cual serd manejado en cuenta conjunta,
por el Contratista y el interventor, en la cuenta solo se manejara el anticipo de la obra
“MODULO INTERDISCIPLINARIO AULAS — BLOQUE SUR OBRA ELECTRICA Y
AUTOMATIZACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA” de dicha
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cuenta solo podran girarse cheques directamente a proveedores o al contratista para
pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o hacer traslados a
proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en
obra, todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentada inicialmente. No
se giraran cheques para pago de érdenes de compra de material, para pago de
material puesto en otras obras. El 80% restante se pagara mediante actas parciales
mensuales amortizando el anticipo, el pago final contra acta de recibido a satisfaccion
por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record completos y
los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo previsto el humeral 5.1 alcance de las
obras y visto bueno del jefe de la Seccién de Mantenimiento (relacionado con la
recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

Para los pagos parcial y final, el contratista debera anexar la respectiva factura
comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a
Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el
pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones.

4.12. RETENCION DE PAGOS

La UTP podra retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para
protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicacion de multas.

CAPITULO 5.
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
5.1. ALCANCE DE LAS OBRAS
El alcance de las obras comprende:

- Direccion técnica y administrativa de las obras.

- Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de
manufactura reciente.

- Herramientas

- Transportes

- Mano de obra adecuada y suficiente para la totalidad de instalacion, montajes vy
pruebas.

- Elaboracién y entrega de planos record en papel pergamino y en medio digital, de
redes, eléctricas, voz, datos y electronicas que hayan variado durante la
construccidn, incluye modificaciones a las redes de infraestructura existentes vy
localizacidon especifica de las mismas, se deben entregar.

- Los planos record deben ser entregados para la liquidacién del contrato, es
indispensable el cumplimiento de este requisito para el pago de la respectiva acta
final.

- Elaboracién y entrega de manuales de conservacion y mantenimiento para cada
sistema, y manual

- de operacién para equipos, asi:

- Sistema eléctrico

- Sistema de red de voz y datos

- Sistemas automatizados

- Exteriores
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Seran por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su
servicio; asi como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e
instrumentos de prueba necesarios para la ejecucion total de las obras, en caso de que
el personal sea insuficiente de acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la
obligacion de poner a disposicion de la obra, el que sea necesario en forma inmediata.

Es obligacién del interventor hacer seguimiento permanente al programa de trabajo
presentado por el contratista, en caso de incumplimiento se implementaran soluciones
que permitan recuperar el atraso y se hara seguimiento nuevamente, si el
incumplimiento persiste, la Universidad impondra las sanciones contempladas en el
contrato.

5.2. INICIACION DE OBRAS, EJECUCION Y PLAZO

La obra inicia formalmente con la firma del acta, en caso de que el contratista no se
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la interventoria podra elaborar el
ACTA DE INICIACION, de acuerdo con las necesidades de la universidad, empezando a
correré el plazo del contrato desde la fecha programada, (siguiente dia habil a la
terminacion del plazo para firma y legalizacién).

El plazo para la firma y legalizacién del contrato sera de siete (7) dias habiles y el
plazo para la ejecucidon de las obras una vez legalizado el contrato sera de doscientos
setenta y cinco (275) dias calendario contador a partir de la firma del acta de
iniciacion.

Se debe disponer un libro para llevar la Bitacora de Obra desde el dia en que se inicien
los trabajos.

5.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los planos y especificaciones para lo cual someterd a inspecciones visuales los
materiales a utilizar, antes de su instalacion, para la aprobacion del interventor de
obra.

Para el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las
siguientes:

1. Suministrar en el lugar donde se va a llevar a cabo la instalacién los materiales
necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y
el plano adjunto.

2. Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos a que se refiere los planos y las especificaciones, de la mejor forma posible.

3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales,
seguros, bonificaciones y demas ordenados por la Ley.

4, Estudiar cuidadosamente los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar donde se llevara a cabo la
instalacion para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los
trabajos a realizar.
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Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal
que utilice en la obra.

Al finalizar la instalacion, el contratista deberd entregar el sitio de las obras en
perfectas condiciones, el cual deberda quedar libre de todo tipo de escombros,
materiales de construccion y en general todo desecho que haga parte integral de la
obra.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberan ser entregados
debidamente inventariados a la Seccién de Mantenimiento de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira.

Cualquier detalle en los planos que no figure en las especificaciones, o que se muestre
en estas pero no aparezcan en los planos, tendra tanta validez, como si se presentase
en ambos documentos.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no
eximira de responsabilidad al contratista, ni podrd tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la instalacion esta
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el
contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se
ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su instalacion, su costo y su
plazo de entrega.

5.4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debe disponer un libro para llevar la Bitacora de Obra desde el dia en que se inicien
los trabajos.

Tanto los materiales, como las herramientas deberan ser revisados por el interventor
de obra para comprobar que son necesarios y adecuados para la ejecucion de la obra.
En caso contrario fijara un plazo prudencial para que el contratista los ponga en obra.

El contratista, debera presentar registro fotografico de las actividades desarrolladas en
el transcurso de la obra y haran parte integral de cada acta.

5.5. MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser
consultado al interventor de obra, quien en conjunto con el comité juridico y técnico
podra hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y
economico.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia
al contratista.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto,
deberan ser consultados con el interventor de obra.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 21

5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se
regirdn por lo previsto en las especificaciones técnicas de estos pliegos de condiciones
y estaran a cargo del contratista.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean revisados por la
interventoria de obra.

5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucién de
las obras deberan ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva
del contratista.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de
los mismos. La Universidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales
elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

5.8. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios, para la construccion total de las obras que
se licitan, deberdn ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras.
Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en
su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos
gue demande la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales
seran por cuenta del contratista, quien ademas deberd asumir los riesgos de toda
indole. Por lo tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no
se cifan a las especificaciones de estos pliegos.

5.9. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA

Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la instalacidon y hasta la
entrega total a satisfaccion del contratante, todo el personal idoneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoria de obra, el personal al servicio de la obra resultare
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederd a contratar el
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningln costo
adicional para el contratante.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccidon y remocion. No obstante
lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay
motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de
contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de
personal impartida por la interventoria de obra, debera ser satisfecho por el contratista
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese sentido.
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Antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de
personal, el contratista debera presentar relacion del personal.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones
economicas, indemnizaciones y por demandas de responsabilidad civil por accidente
de trabajo y/o enfermedad profesional si se presentaran.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos
0 procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizaciéon de las obras,
no tendra vinculacion laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada
de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

5.9.1. PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Se requiere de un Ingeniero Electricista debidamente matriculado, que cuente con
experiencia especifica por tres (3) afios, en la construccidon de redes eléctricas. La
permanencia debe ser de tiempo completo.

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

Profesional en salud ocupacional quien sera el encargado de verificar el cumplimiento
de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, control diario
de asistencia de personal y afiliacion al sistema de seguridad social. La dedicacién del
profesional en salud ocupacional es medio tiempo pero debera estar presente en todas
las actividades que se consideren de alto riesgo.

ELECTRICISTAS

Para la ejecucion de las obras eléctricas el contratista deberd contratar el personal
idéneo para tal fin, asi pues, se contard con electricistas con certificacion CAP del
Sena o similar y experiencia demostrable en el campo, en cada frente eléctrico.

5.9.2. GENERALIDADES SOBRE PERSONAL Y MANEJO DE OBRA

e Es importante tener claridad que todo el personal para, obras, ensayos vy
verificaciones se ejecutaran con personal capacitado debidamente matriculado como
profesional en su ramo, suministrado por el Contratista, y bajo la supervision de la
interventoria.

e Los ensayos se haran con las debidas precauciones para proteger el personal y el
equipo. El contratista también suministrara todo el equipo o instrumentos necesarios
para llevar a cabo las pruebas. Se llevaran anotaciones de estas pruebas y se
entregaran copias de ellas al interventor. Tales medidas se ajustaran a las normas que
las reglamenten.

e Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria de obra o el contratante
le imparta al representante del contratista, se entenderdn como hechas a este. Del
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

e El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccién y remocion. No
obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el
retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que
hay motivo para ello. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista.
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e Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoria de obra,
deberd ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la comunicacion escrita en ese sentido.

e Es obligaciéon del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con
el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoria de obra, copia
de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de
salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las respectivas
cédulas de ciudadania.

Todos los profesionales que sean contratados por prestaciéon de servicios,
debera cumplir con lo estipulado en el decreto 2800 del 29 de septiembre de
2003 y concordantes. (Afiliacidon al sistema de seguridad social)

Igualmente, antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo
tipo de personal, el contratista debera presentar relacion con los siguientes datos:

Nombre

Documento de Identificacion

Libreta Militar

Copia de la inscripcion a servicios de Salud, Pension y Riesgo Profesional

Domicilio

Valoracién ocupacional de ingreso

Cargo que desempeiia

Salarios

Personas a Cargo

Y los que requieran la interventoria de obra para poder hacer las respectivas revisiones

Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad social Salud, pension y riesgo
de los trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los parafiscales, (Caja de
compensacién familiar, Sena, Bienestar familiar, FIC).

Serd por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones
econdémicas, indemnizaciones y por demandas de responsabilidad civil por accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional si se presentaran.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos
0 procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad
civil e indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que
debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta es, como minimo, los
que sefala el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizaciéon de las obras,
no tendra vinculacion laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada
de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista
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5.10. CANTIDADES DE OBRA

El proponente deberd cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. Segun
ANEXO 2.

5.11. OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la
licitacion, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes
para la mejor ejecucion del objeto del contrato o para complementar las obras
contratadas.

Las obras adicionales sé6lo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el
respectivo contrato de adicion.

El Contratante podra contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con
un tercero, seglin convenga a sus intereses.

5.12. MAYOR CANTIDAD DE OBRA

Las mayores cantidades de obra deberan ser autorizadas por contratante y el
Contratista debera ejecutarlas, si asi lo decide el Contratante.

5.13. OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el
Contratante en este pliego de condiciones.

El Contratista debera reparar las obras mal ejecutadas en el término que el interventor
de obra le indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término
sefalado por el interventor de obra, el Contratante podra proceder a realizar
la reparaciéon y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento
especial para ello, bastard con la comunicacidn que por escrito haga el
interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligacién y de la
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente
llamamiento en garantia de las pélizas aportadas.

5.14. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL
La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben
estar afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos

reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligacién de afiliar a sus trabajadores al sistema de
seguridad social, el cual esta integrado por:
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- Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez,
invalidez por enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de
Pensiones).

- Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad
general y maternidad. (Empresas promotoras de salud).

- Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes
de trabajo y la enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos
Profesionales).

Como informacién, el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para
el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al
sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que sera en cada caso y
por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

Es de anotar, que el articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente
Ley, las Licencias de Construccion y Transporte Publico Terrestre se otorgara, previa
acreditacidon ante los funcionarios competentes, la afiliacién de la respectiva empresa y
sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91: La no-afiliacién al sistema general
de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional,
puede generar multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construccidon, estan en la obligacion de inscribirse
como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Direccién Regional de Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construccion, con diez (10) o mas trabajadores,
estdn en la obligacién de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAIJO, y fijar una copia en
un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse
que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por
cada trabajador, éste firmara el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha
comprendido y que se ajustara a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se
trate de Consorcios o Uniones Temporales. Cuando existan nuevos ingresos de
personal, les sera informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccidon personal
necesarios seguros y en buen estado. Por la razdon anterior, el Contratista y/o
Proponente, debera incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada
uno de los analisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de
los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos
relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en
el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la
entrega de los elementos de proteccién personal y de las instrucciones sobre el uso.

En lo referente al trabajo en altura se debe dar cumplimiento a la resolucion No 3673
del 26 de septiembre de 2008, reglamento técnico de trabajo en altura.
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5.15. MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucion del contrato EL CONTRATISTA estd obligado a organizar los
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los
requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con
las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi
como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

El constructor debe solicitar ante la autoridad ambiental previamente a la iniciacion de
las actividades correspondientes los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y que
apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervencién
de cauce, concesion de aguas superficiales y/o subterraneas, permiso de vertimientos,
instalacion de campamentos, permiso de disposicién de residuos sélidos, permiso de
emisiones atmosféricas, permiso de explotacion de fuentes de material e instalacion y
funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente
el Contratista debera contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestién.

Los costos que dichas acciones demanden serdan asumidos directamente por el
contratista, asi como los costos que demande la restauracién morfoldgica y paisajistica
de las fuentes de materiales, una vez se culmine la explotacion. Especialmente dara
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en sus articulos 12y 13 y
en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

Si el contratista requiere el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales
debera destinar no menos del 1% para la recuperaciéon y preservacion de la cuenca
hidrografica que alimenta la fuente, con el objeto de dar cumplimiento al articulo 43
Paragrafo de la ley 99 de 1993. Dichos costos seran a cargo del Contratista.

El inicio de la obra esta condicionada a la obtencion de los permisos anteriores.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos
en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.
Durante la etapa de planeacion, el Contratista presentard a LA UNIVERSIDAD unas
fichas de Manejo Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y
acciones descritos a continuacion y que sean aplicables al proyecto a ejecutar:

Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras

¢ Manejo de obras de concreto y materiales de construccion.

e Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas.

e Manejo y control de emisiones atmosféricas(MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)
e Manejo de transito y sefalizacion

e Obras, medidas y actividades de proteccion y manejo de aguas.

e Sistemas para la remocién y disposicion de lodos producidos en la operacién de las
plantas de asfalto y concretos.

e Programa de explotacion y recuperacion de fuentes de materiales.

e Programa de estabilidad y restauraciéon morfologicas de cortes y terraplenes.

e Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

e Estrategias de contratacidn de personal.

¢ Plan de Contingencia.
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e Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional En este capitulo se dan las
siguientes recomendaciones generales minimas sobre el manejo ambiental que debe
seguirse durante el desarrollo de las obras.

e Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.

o El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar
a los basureros establecidos, no se permite su quema.

e Se permite solamente la utilizacion de basureros preestablecidos y debidamente
autorizados por entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen
proyectos para adecuar escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, asi
gue para la realizacién de la obra se recomienda utilizar la escombrera mas cercana al
sitio. Se debe tener precaucion con los escombros y tratarlos como residuos
posiblemente contaminados.

e Se utilizard concreto premezclado certificado para efectos de disminuir la necesidad
de almacenar y mezclar materiales en las obras mismas.

¢ No se permite hacer mantenimiento a la maquinaria en la via.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de
agua.

e Como existird movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y
salida de vehiculos se requiere de sefalizacidon reglamentaria ("salida de volquetas",
"hombres trabajando" etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de
trabajo y paleteros.

5.16. INSTALACIONES PROVISIONALES
5.16.1. Instalaciéon provisional de energia

e Las acometidas provisionales de energia instaladas desde las redes de la UTP
deben contar con medidor de energia dispuesto por el contratista, previo a la
iniciacion del consumo, fuera de la obra deberan solicitarse a las Empresas de
Energia de Pereira, calculando los consumos para que el suministro sea
suficiente para atender las necesidades de la construccion mientras se hace la
instalacion definitiva.

e La acometida provisional se hara por lineas aéreas sobre postes de madera y
con cables forrados.

e Este tipo de instalacion estard provisto de los aislamientos necesarios y se
hara a una altura no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios.

Esta actividad puede ser desarrollada individualmente por el contratista eléctrico o en
mutuo acuerdo con el contratista civil, de todas formas es responsabilidad del
contratista la instalacion de redes provisionales de energia con su respectiva medida.

5.17. SENALIZACION Y PROTECCIONES PARA PEATONES

e Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran
comunmente en voladizos de madera con malla metdlica desplegada o guadua
desplegada.

e Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la
caida de elementos en esos lugares y protegeran, donde sean necesario las
construcciones vecinas.
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e Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde
haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

e No se hara ningln pago por éste concepto y su costo debera ser tenido en cuenta
dentro de los gastos de administracién general de la obra.

NOTA IMPORTANTE: Los servicios de Energia y acueducto seran de cuenta del
contratista y para cuantificarlos es necesario que el contratista suministre e instale los
respectivos contadores en las acometidas previo al inicio de las obras.

La sefalizacion deberad ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de
seguridad, tanto en los accesos como al interior de la obra.
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CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.:
CONTRATISTA:
CEDULA CIUDADANIA:
DIRECCION:
FECHA DE INCIO:
VIGENCIA:
CUANTIA:

Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ, mayor y vecino de
Pereira, identificado con la cédula de ciudadania No.10. 059.486 de Pereira, quien obra
en calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, ente universitario autonomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al
Ministerio de Educacion Nacional, designado mediante resolucion No.003 del 18 de
octubre de 2002, quien para efectos del presente contrato se denominard LA
UNIVERSIDAD Yy --====mmmmmmm e identificado (a) con la cédula de ciudadania
No. 00000000 expedida en --------=------- , quien para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato el cual se
desprende de la licitacién publica No. 36 de 2009 cuyo objeto es MODULO

INTERDISCIPLINARIO AULAS — BLOQUE SUR OBRA ELECTRICA Y
AUTOMATIZACION, que le fuera adjudicada por el sefior Rector a través de
resolucion No. XXXXXXXXXX de XXXXXXXXX de ---------- de 2009, que se regira por

las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es
MODULO INTERDISCIPLINARIO AULAS — BLOQUE SUR OBRA ELECTRICA Y
AUTOMATIZACION, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de
Condiciones de la licitacion publica No. XX de 2009. SEGUNDA: DURACION: El
presente contrato tendra un plazo maximo de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275)
dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de iniciacion una vez sea
legalizado y perfeccionado el presente contrato. TERCERA: VALOR: El presente
contrato es por la suma de --=-----mmmmmmm oo PESOS MCTE
($000000.00) incluido IVA. CUARTA: FORMA DE PAGO: La forma de pago sera un
anticipo del 20%, el cual sera manejado en cuenta conjunta, por el Contratista y el
interventor, en la cuenta solo se manejara el anticipo de la obra “MODULO
INTERDISCIPLINARIO AULAS — BLOQUE SUR OBRA ELECTRICA Y
AUTOMATIZACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA” de dicha
cuenta solo podran girarse cheques directamente a proveedores o al contratista para
pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o hacer traslados a
proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en
obra, todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentada inicialmente. No
se giraran cheques para pago de érdenes de compra de material, para pago de
material puesto en otras obras. El 80% restante se pagara mediante actas parciales
mensuales amortizando el anticipo, el pago final contra acta de recibido a satisfaccion
por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record completos y
los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las
obras y visto bueno del jefe de la Seccion de Mantenimiento (relacionado con la
recoleccidon de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

Para los pagos parcial y final, el contratista deberd anexar la respectiva factura
comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a
Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el
pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones. PARAGRAFO:
Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el CONTRATISTA debera aportar
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paz y salvo expedido por el SENA del pago de Aportes Parafiscales y de Contribucion al
Fondo de la Industria de la Construccidon FIC. Asi mismo debera aportar constancia del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral. QUINTA: OBLIGACIONES
DE LA UNIVERSIDAD: la UNIVERSIDAD se compromete para con el CONTRATISTA
a cumplir las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la cldusula
anterior. b) Suministrar al contratista la informacién necesaria para realizar las obras.
SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ElI CONTRATISTA se obliga para con
LA UNIVERSIDAD a: a) Realizar la obra de qué trata la clausula primera y segun las
estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones de la licitacion No.XXXXXX de
2009 y en la oferta presentada el dia 00 de ---------- de 2009. b) A terminar la obra
en el tiempo maximo de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) dias calendario. c)
El CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a afiliar todo el personal
gue contrate al régimen de seguridad social integral vigente en Colombia y presentar
al interventor los formularios de afiliacion del personal al inicio de la ejecucion
del contrato y a estar al dia en dichos aportes. d) A entregar el sitio limpio de
escombros a la terminacién de la obra. e) Deberd mantener a LA UNIVERSIDAD libre
de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, accidn legal, reivindicaciones y
fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, o empleados durante la
ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. f) Igualmente se compromete a
estar al dia en los aportes parafiscales y la contribucion al Fondo de la Industria de la
Construccion FIC, segun lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. g)
Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de proteccion y de
seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de
Condiciones y del interventor cuando éste lo requiera. h) Legalizar el contrato en los
términos sefalados en el mismo. SEPTIMA: DOCUMENTOS: El Pliego de Condiciones
y sus adendos, la oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso precontractual
y los demas documentos cruzados entre las partes forman parte integrante del
presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexo, el acta inicial, las
parciales y la de finalizacién. OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: La
imputacion presupuestal del presente contrato es:

de la vigencia fiscal 2009. NOVENA: CESION: El contratista no podra ceder total ni
parcialmente el presente contrato sin la autorizacion previa y por escrito de LA
UNIVERSIDAD. DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: €El
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la
firma del presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Constitucién y en la Ley. DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir péliza
de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los
siguientes eventos: 1. Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y
con una vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas. 2. De
salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas. 3. Estabilidad de la obra: equivalente al
20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracion y cinco (5) afios
mas. 4. De responsabilidad Civil Extracontractual, equivalente al 10% del
contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas, 5. De buen
manejo de anticipo, por el 100% del valor y dos (2) meses mas. Las anteriores
garantias podran ser adquiridas ante una compania legalmente constituida en el pais y
con oficina en la ciudad de Pereira. El CONTRATISTA debera informarse sobre las
disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de
seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud
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ocupacional. DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA pagara a LA
UNIVERSIDAD el 10% del valor del contrato, sin embargo por el pago de dicha suma
no se extingue la obligacion principal. DECIMA TERCERA: MULTAS: LA UNIVERSIDAD
podra imponer multas a el CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término de
ejecucion o plazo planteado en su propuesta derivada de la licitacion No.
.............................. , la multa sera equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia
de retraso en la obra. Igualmente, la Universidad podra cubrir el valor de las multas
directamente y sin autorizacién del contratista, de las sumas que adeude a éste.
DECIMA CUARTA: EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS: LA UNIVERSIDAD podra
retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse
de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicaciéon de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de
la retencion se efectuaran los pagos de los valores retenidos. Igualmente podra hacer
efectivas las garantias de que trata la clausula décima primera, total o parcialmente,
cuando a su juicio el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones
pactadas en este contrato. DECIMA QUINTA: INTERVENTORIA: La interventoria
del presente contrato serd realizada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado
con cédula de ciudadania XXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX, de la
Oficina de Planeacidon, o quien haga sus veces, quien se encargara de: a) Elaborar y
suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciacion de Obras, las actas
parciales, el acta final de obra y de liquidacién del contrato, para lo cual el Interventor
tendra que verificar que el Contratista este al dia en el pago al Sistema de Seguridad
Integral de Salud. b) Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA. <)
Resolver las consultas que formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por
escrito que considere convenientes. d) Velar por el estricto cumplimiento del
programa de trabajo y ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por
la naturaleza del diseio fuere necesario. e) Practicar inspecciones completas de los
trabajos en ejecucion. f) Verificar que el CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el
equipo y la maquinaria necesaria para la ejecucién y que se encuentre en perfectas
condiciones de seguridad y servicio. g) Verificar que en los trabajos se tengan todos
los medios y recursos para la seguridad industrial. h) Verificar que el CONTRATISTA
tenga vinculado al personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad
Social. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes
parafiscales y de la contribucidon al Fondo de la Industria de la Construccién FIC. j)
Informar oportunamente a la Rectoria cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k)
Presentar a Rectoria las recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra,
prérrogas o suspensiones del contrato. DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se
obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DECIMA SEPTIMA:
LEGALIZACION: Se entiende legalizado y podra empezar su ejecucion cuando: 1. Se
aprueben las Garantias a que se refiere la Clausula Décima primera. 2. El contratista
deberd anexar el Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica. 3. El contratista debera anexar fotocopia del RUT. 4.
Publicacion en el Diario Unico de Contratacion Oficial. 5. Impuesto de timbre. 6.
Certificado judicial expedido por el D.A.S. PARAGRAFO: Después de adjudicado el
contrato, el proponente tendra tres (03) dias habiles para suscribirlo y cinco
(05) dias habiles contados a partir de dicha suscripcion para legalizarlo, so
pena que se configure en inexistente y se readjudique directamente a quien
ocupo6 el segundo lugar. DECIMA OCTAVA: REGIMEN JURIDICO: El presente
contrato se rige por las normas del Derecho Privado y en especial por el Manual
Interno de Contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira.
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Para constancia se firma en Pereira a los ------ dias (00) dias del mes de ------ de dos
mil---- -- (2009)

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ ) 9,9.9,9,.9.9,9.9.9,.9.9,9.9.9.9.9.9,9,.0.4
RECTOR REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA CONTRATISTA



