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CAPITULO 1.
INFORMACION A LOS PROPONENTES
11 OBJETO

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para la:
“CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ZONAS PEATONALES Y PARQUEADEROS EN
DIFERENTES AREAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO”, segln especificaciones técnicas
indicadas en el anexo 1 de estos pliegos.

Los contratistas pueden participar en la Licitacion Publica de manera total y/o parcial en los items,
segun los presupuestos indicados en el numeral 1.3.

1.2. FINANCIACION: Recursos provenientes de la Nacién y de acuerdo con la disponibilidad de
pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Para la celebraciéon y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad
presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. PRESUPUESTO OFICIAL.:

ITEM No.1 “CONSTRUCCION ZONAS PEATONALES CAMPUS UNIVERSITARIO”
DIESICIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICIETE PESOS M/CTE ($17.000.927.00).

ITEM No.2 “ADECUACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACAS DE CONCRETO
PARQUEADERO CENTRAL” NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($99.999.577.00).

ITEM No.3 “PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO PARQUEADERO BIBLIOTECA
JORGE ROA MARTINEZ” VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($29.999.496.00).

14 PLAZO DE EJECUCION
El plazo estimado para la ejecucion de las obras objeto de la presente Licitacion es la siguiente de
acuerdo a cada item:

ITEM No.1 TREINTA (30) DTAS CALENDARIO
ITEM No.2 SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
ITEM No.3 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

Contados a partir de la firma del acta de iniciacion.

En el caso de que un proponente salga favorecido en dos o tres items, se tomara como tiempo de
ejecucioén el mayor para los items a ejecutar.

15 PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACION
Podran participar las personas naturales Ingenieros y Arquitectos, juridicas, Consorcios y Uniones
Temporales que certifiquen experiencia especifica, en:

ITEM No. 1 Construccion de parques, vias y senderos peatonales, andenes y obras de
urbanismo en general con certificacion de obra de 500 m?en maximo dos certificados.

ITEM No. 2 Construccién de pavimentos rigidos con una certificacion de obra de 1000 m? en
maximo dos certificados.



iITEM No. 3 Construccion de pavimentos flexibles con una certificacion de obra de 500 m? en
maximo dos certificados.

TODOS LOS ITEMS: Que no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para contratar segun lo
establecido en la Constitucion Nacional, la Ley y en el Manual de Contratacion de la Universidad.

1.5 CRONOGRAMA - Ver anexo No. 3
1.5.1 Fecha de convocatoria y apertura: Ver cronograma.

1.5.2. Entrega de pliegos: El pliego, las especificaciones, planos y cantidades de obra necesarios
para las ofertas se pueden consultar en la pagina de la Universidad www.utp.edu.co. También
podran reclamarse en la Seccién Mantenimiento, ubicada en el Bloque de Sistemas, Primer Piso.

1.5.3. Visita No obligatoria de informacién y aclaracién de dudas: Se realizara visita al sitio de
la obra el dia y la hora indicada en el cronograma, el sitio de encuentro es la Seccion
Mantenimiento de la Universidad Tecnolégica de Pereira, ubicada en el primer piso Edificio de
Sistemas. La visita es de caracter informativo, no es obligatoria, sin embargo sera responsabilidad
del proponente enterarse de todas las condiciones con las que contara al momento de la ejecucion
de las obras.

En esta fecha se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la
obra.

1.5.4. Fecha de cierre: Ver cronograma. Las propuestas deberan ser depositadas en urna cerrada
ubicada en la Secretaria General; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira.



CAPITULO 2

CONDICIONES GENERALES

2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los
documentos solicitados puesto que la no presentacion de estos documentos puede descalificar al
proponente.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras
0 que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deberan estar
dirigidas a la Secretaria General, Edificio Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza
de las que se envien a otra dependencia; ademas para que estas puedan ser consideradas
deberan ser recibidas antes de la apertura de la urna.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Licitacion Publica No. 42 de 2009 “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
ZONAS PEATONALES Y PARQUEADEROS EN DIFERENTES AREAS
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO”

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la invitacién se abriran publicamente los sobres
dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta

En caso de participar de manera parcial en la Licitacion, dejar especificado en cual o cuales va a
participar.

Verificacion de la informacién: La Universidad Tecnoldgica de Pereira, se reserva el derecho
de verificar total o parcialmente la informacién presentada por los oferentes de la presente
Licitacion publicay lo que crea necesario en el transcurso del proceso contractual.

La oferta debe ser presentada impresa en original y copia, debidamente legajada y foliada, en
sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General de la
Universidad el dia y a la hora indicada.

Dentro de los documentos obligatorios se encuentran descritos los que no son
subsanables, lafalta de uno de ellos descalificara al proponente.

La falta de uno cualquiera de los otros debera ser subsanada en un término maximo de 24
horas a partir del momento en que sea solicitado, en caso de que no sea presentado el
proponente sera descalificado.

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS



2.2.1.1 Carta de presentacion de la oferta (no subsanable su presentacion)

La cual debe contener en forma clara el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y como
consolidado el valor total de la propuesta. Los valores de la oferta deberan darse sin decimales,
indicando el plazo para la ejecucion de la obra.

2.2.1.2 Iindice (subsanable)

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos
entregados.

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso (no subsanable) y en medio magnético
(subsanable)

El cuadro propuesto por la Universidad debera diligenciarse en la forma alli determinada,
especificando el costo directo, costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del
IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta.

» El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.

» El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

» El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra y todos los
materiales necesarios para su correcta ejecucion.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en
cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica; no se podra
completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, después de haber sido entregada.

El cuadro de cantidades anexado por la Universidad es inmodificable en cuanto a su configuracion.

2.2.1.4 Andlisis de precios unitarios, impreso (no subsanable) y en medio magnético
(subsanable).

Se debe presentar analisis para cada uno de los items, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas y marcas solicitadas por la entidad, las cuales deberdn quedar explicitas dentro del
analisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para la ejecucion de
cada uno de los items, debera indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el
cuadro de la propuesta. En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumira
como real la solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro
de la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

El proponente debe suministrar en su analisis en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de precios unitarios propuestos. La omision de cualquier actividad, material o
elemento en el analisis de un precio unitario, no se admite como causal para hacer reclamos ante
la entidad, para solicitar modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar, por
lo que la Universidad Tecnolégica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u
omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

NOTA: Los analisis de precios unitarios se revisaran teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

- Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en
los pliegos. En caso de que no coincidan la universidad podra solicitar aclaracion.



- El analisis debe contener minimo los elementos fundamentales para la ejecucion de la
actividad. (La determinacion de la carencia de los elementos fundamentales se hara
teniendo en cuenta las buenas préacticas de la construccion y normas técnicas y en todo
caso el concepto final sera dado por un comité técnico) En caso contrario se
descalificard la propuesta. Los elementos menores (no fundamentales) gue no sean
tenidos en cuenta dentro del analisis se entenderdn asumidos dentro del precio.

- Deben coincidir los nombres de los items y la numeracién con los del cuadro de
cantidades y precios.

2.2.1.5. Andlisis de A.l.U. (no subsanable)

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el
valor de los diferentes elementos (administracién, imprevistos y utilidad), los cuales deben coincidir
con el A.l.U analizado en el cuadro de la propuesta.

2.2.1.6. Cronograma de obray de inversion (subsanable)

Se debe entregar un cronograma de obra, utilizando el programa Project o Excel, con el tiempo
estimado para llevar a cabo las obras de acuerdo a cada item.

2.2.1.7 Certificados de experiencia especifica (no subsanable)

Se deben presentar las siguientes certificaciones para cada uno de los items de la presente
licitacion:

ITEMNo.1:  “CONSTRUCCION ZONAS PEATONALES CAMPUS

UNIVERSITARIO”, en maximo dos (2) certificaciones (fecha, valor, calificacion y objeto) del
proponente, en el que se acredite experiencia en construccion de parques, vias y senderos
peatonales, andenes y obras de urbanismo en general, por una cantidad cuya suma sea igual o
mayor a 500 m*

iTEMNo.2:  “ADECUACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACAS DE

CONCRETO PARQUEADERO CENTRAL”" en maximo dos (2) certificaciones (fecha,
valor, calificacion y objeto) del proponente, en el que se acredite experiencia en construccion de
pavimentos rigidos con una certificacion de obra de 1000 m? en maximo dos certificados.

ITEMNo.3:  “PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO PARQUEADERO

BIBLIOTECA JORGE ROA MARTINEZ” en maximo dos (2) certificaciones (fecha, valor,
calificacién y objeto) del proponente, en el que se acredite experiencia en construccién de
pavimentos flexibles con una certificacion de obra de 500 m? en maximo dos certificados.

En caso de participar parcialmente, solo presentar los certificados necesarios.

Se aceptaran certificaciones como contratista principal valida por 100%, residente de obra, director
de obra o interventor, para estos casos se tomara como experiencia valida el 75% de la obra
certificada.

Los Certificados pueden ser expedidos por una entidad oficial o por un particular duefio de la
obra (no se aceptaran certificaciones del contratista que ejecuté la obra, ni certificaciones
entre consorciados), deben especificar el objeto, tipo de obra realizada, valor de la misma,
nombre de la persona o empresa, direccién, su calificacién por ejecucion a satisfaccion, teléfono y
nit.(estos deben ser verificables, en caso contrario no se tendran en cuenta).



2.2.1.9 Registro unico de Proponentes R.U.P (insubsanable su presentacién y vigente a la
fecha de cierre)

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal,
cada uno de los integrantes, debera estar inscrito en la Actividad correspondiente a su profesion,
CONSTRUCTORES de la Camara de Comercio, clasificado en la Especialidad 04:
EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO Grupo 05: Parques, Obras de Urbanismo,
paisajismo y complementarias, para participar en el item No. 1.

Especialidad 08: OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS Grupo 02: Pavimentos
Rigidos, para participar en el item No. 2.

Especialidad 08: OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS Grupo 03: Pavimentos
Flexibles, para participar en el item No. 3.

Este certificado debera tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del plazo de la presente licitacion publica. La persona natural o juridica extranjera,
sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripciéon y capacidad de
contratacion en el registro correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho
documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de
no presentar este documento, o no tener definida su capacidad de contratacién en él, debera
presentar la certificacion de inscripcion en el registro de proponentes de la Camara de Comercio de
Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES
2.2.2.1. Existencia y Representacion legal (insubsanable su presentacion)

Los proponentes que sean personas juridicas, deberan acreditar su existencia y representacion
legal de conformidad con la ley certificada por la Camara de Comercio, teniendo en cuenta que la
duracion de una sociedad, para efectos de la contratacion, debera ser al menos igual al plazo de
ejecucion del contrato y dos afios mas, con una vigencia no mayor a 30 dias de expedicion del
certificado. Debe sefialar las facultades que tiene el representante legal para contratar o un
documento que asi lo acredite, expedido por el organismo competente.

2.2.2.2. Péliza de Seriedad de la propuesta (no subsanable su presentacién, subsanable su
contenido)

Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duracién de tres meses contados a partir del
dia de cierre de la licitacion.

2.2.2.3. En caso de alianzas o uniones temporales (insubsanable su presentacion)

Anexar documento de conformacion y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada
uno de los participantes en dicha alianza temporal. Las firmas que suscriban este documento
deben estar debidamente autenticadas en Notaria. Igualmente, cada una de las firmas debe
presentar los documentos exigidos. Ademas debe indicar claramente el nombre del representante
legal del consorcio o unién temporal, objeto especifico para el cual se conforma el consorcio o
unién temporal, los consorciados deben acreditar que la duracién del consorcio o unién temporal es
igual a la del contrato y un (1) afo mas.

Quien se presente en consorcio o unién temporal, no podra presentarse como persona natural.

Para los efectos de este requisito, se entiende por:



1. Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucidn de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos
los miembros que lo conforman.

2. Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente por cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado; pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con la participacién, en la
ejecucion, de cada uno de los miembros de la Unién Temporal.

3. PARAGRAFO: Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de
consorcio o de unién temporal y en este ultimo caso, sefialaran los términos y
extension de la participacién en la propuesta y en su ejecucion, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Universidad.

Los miembros de consorcio y de la unién temporal deberan designar a la persona que para todos
los efectos, los representara y sefalaran las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y
su responsabilidad.

Al menos uno de los Consorciados o Unidos Temporales debe contar con experiencia minima del
80%, de la solicitada y el otro debe contar con el 20%. En el caso de licitaciones que exijan
diversas especialidades profesionales, se permite la acreditacion de la experiencia en forma
individual.

2.2.2.4. Reporte de Certificado de Registro SICE (No subsanable y vigente a la fecha de
cierre)

Como consecuencia del mandato legal sobre la consulta del CUBS y los estudios previos a la
contratacién, debe entenderse que las entidades y particulares que manejan recursos publicos han
identificado la descripcion técnica detallada y completa del objeto a contratar y han definido el
cédigo CUBS para cada elemento, lo cual daran a conocer a los proveedores con la finalidad de
que ellos puedan competir en igualdad de condiciones.

Las entidades del Estado y particulares que manejan recursos publicos determinaran los procesos
a los cuales les aplica alguna de las excepciones contenidas en el Articulo 18 del Decreto 3512 de
2003, y/o en los Acuerdos vigentes del Comité para la Operacion del SICE e informaran a los
proveedores que como resultado de la excepcion, no tienen la obligacién de registrar precios y por
ende, de presentar en las ofertas los nimeros de certificado de registro de precios de referencia,
es decir, que no deben cumplir con las obligaciones de los literales b) y c¢) del Articulo 15 del
Decreto 3512 de 2003, para ese proceso.

2.2.2.4 1. Consideracion sobre la excepcidn de los procesos contractuales que incluyan servicios u
obra publica no codificada en el CUBS hasta el quinto nivel de desagregacion (nivel de
especificaciones y propiedades).

De conformidad con el literal a) del Articulo 18 del Decreto 3512 de 2003, y el literal b) del Articulo
4 del Acuerdo 0004 del Comité para la Operacion del SICE, los procesos contractuales de
prestacion de servicios y obra publica cuyos elementos no se encuentran clasificados y codificados
en su totalidad hasta nivel de “Propiedades y Especificaciones” al que hace mencion el literal b) del
Articulo 11 del Decreto 3512 de 2003, se encuentran exentos de las obligaciones frente al SICE.



A diferencia de los servicios y obras, la no existencia de un codigo de un bien a nivel de item (nivel
de Propiedades y Especificaciones o quinto y ultimo nivel de clasificacion) no exime un proceso
contractual. En los casos en los que el bien se encuentre clasificado solo a nivel de subclase o
hasta el nivel de grupo, es decir al tercer o cuarto nivel de desagregacion, la entidad o particular
gue maneja recursos publicos debera informar con rigurosa precision los cédigos hasta el nivel de
clasificacion encontrado, indicando la subclase o grupo de manera que los proveedores puedan
registrar el respectivo precio temporal.

Con dicha informacioén, los proveedores deberan diligenciar los campos de registro de precio
temporal, incluyendo el cédigo a nivel de clasificacion de subclase o grupo, los calificadores y
valores de calificadores y la descripcion del bien con las especificaciones y propiedades definidas y
solicitadas por la entidad.

Si las propiedades y especificaciones de los servicios u obras a contratar identificados en el CUBS
por las entidades o particulares que manejan recursos publicos, no coinciden de manera precisa y
rigurosa con los requeridos y no se identifica codigos integralmente coincidentes, la entidad o
articular que maneja recursos publicos debera determinar si el elemento solicitado se encuentra o
no codificado y si el proceso se encuentra exento. De estarlo debera informarlo, para que los
proveedores no registren precios que causen confusion y equivocos como los que se vienen
evidenciando en algunas consultas.

En caso de presentarse alguna duda, los proveedores pueden solicitar aclaracion a la entidad o
particular que maneja recursos publicos contratantes o pedir a la misma se les informe los cddigos
precisos que corresponden con los elementos solicitados. La aclaracién que se le dé a un
proveedor en virtud de una consulta relacionada con una imprecision en la identificacion de un
cbdigo, debe ser conocida por todos.

2.2.2.4.2. Determinar la oportunidad para la presentacion de los nimeros de certificado de registro
de precio en los procesos contractuales obligados y el momento para verificarlos en el SICE.

Se reitera que los numeros de certificado de registro de precios de referencia no son exigibles a los
proveedores en un momento anterior al del cierre de la oferta o antes de cumplirse el plazo
establecido por la entidad contratante para la entrega o presentacion de dicha oferta, de
conformidad con lo establecido en la Ley 598 de 2000 y el Decreto 3512 de 2003. Una vez
cumplidos los plazos para la entrega de las ofertas y antes de la adjudicacion, se podran verificar
los numeros de certificado de registro de precios en mencion.

No es exigible la certificacion del registro del proveedor o documento alguno que compruebe el
registro en el Sistema de Informacidn para la Vigilancia de la Contratacion Estatal, SICE, dado que
de conformidad con el Decreto 3512 de 2003 la unica obligacion de los proveedores frente a las
entidades es la presentacion en la oferta de los nimeros de certificado de registro de precios
de referencia, los cuales no pueden generarse a menos que se esté inscrito y activo. El sistema
no genera de manera automatica certificados de usuarios activos o registrados, pero en las
entidades con la sola consulta de NIT se puede conocer para qué elementos ha registrado precios
un proveedor.

c) De conformidad con el Articulo 6° de la Ley 598 de 2000 los contratos deben contener “los
precios unitarios y los cédigos de bienes y servicios, adquiridos de conformidad con el catalogo
unico de bienes y servicios, CUBS”.

Al dia del cierre de la presente licitacion, el proponente debe estar registrado como minimo,
en los CUBS descritos en el siguiente cuadro, al momento de presentar la propuesta. Es de
aclarar que la Universidad indica los CUBS con la mayor similitud que se encuentran en la
base de datos del SICE, pero esto no exime al contratista seguir al pie de la letra lo
establecido en las especificaciones técnicas y el cuadro de cantidades.



ITEM No.1

cODIGO DESCRIPCION
3.3.2.2.1 Excavacién con retiro, profundidad de 0.1-2.9m, pagado en m3
3.3.1.5.1 Campamento fabricado, de area menor de 9m2, pagado en u

3.6.6.18.5 Anden en concreto, espesor 10cm, resistencia 3000psi, pagado en M2

3.3.1.1.14 Demolicién placa piso pagado en m2
Demolicion de bordillos o sardineles h<41cm, incluye transporte y disposicion

3.6.1.3.36 ,
final, pagado por m.
ITEM No.2
CODIGO DESCRIPCION
3.3.2.2.1 Excavacién con retiro, profundidad de 0.1-2.9m, pagado en m3
3.3.1.5.1 Campamento fabricado, de area menor de 9m2, pagado en u
Demolicion de pavimento hidraulico entre 15 y 20 cm., pagado por metro
3.6.1.3.16
cuadrado
3.6.5.1.2 Pavimento de concreto hidraulico resistencia MR 41 kg/cm2, espesor entre 15-
T 20cm, pagado en m3 (INVIAS 500-1996)
ITEM No.3
CcODIGO DESCRIPCION
3.3.2.2.1 Excavacién con retiro, profundidad de 0.1-2.9m, pagado en m3
3.3.1.5.1 Campamento fabricado, de area menor de 9m2, pagado en u

3.6.3.6.1 Base granular, pagado en m3 (INVIAS. 330.1-2002)

3.6.4.3.2 Imprimacion con MC-70, pagado en m2

364.113 Mezcla densa en caliente tipo MCD-2 (no incluye cemento asféltico, pagado en
R m3 (INVIAS. 450.3-2002)

Este requisito lo verificara la Universidad.

NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentacion de todos
los documentos e informacion exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, si no se
subsana oportunamente, puede descalificar al proponente para continuar su participaciéon
en el proceso. No son subsanables, la péliza de seriedad de la propuesta, el documento de
conformacién de consorcio.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.2.3.1 Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias (subsanables)
Cada uno de los participantes en la licitacion, incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones

temporales deben anexar: Balances, Estado de Resultados, Declaracion de Renta, si esta obligado
a ello, con las notas explicativas a Estados Financieros, Certificado de Contador Publico, quien



debe adjuntar fotocopia de su tarjeta profesional. Los anteriores documentos deben corresponder
al ano 2008.

2.2.3.2 Documentos Seguridad Social (subsanable)

Adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su
Representante Legal si es persona juridica, si es persona natural declaracion juramentada, donde
conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,
correspondientes a los ultimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario — RUT (subsanable)
Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2.2.3.4. Requisitos financieros adicionales

- Los estados financieros deberan ser concordantes con la declaracién de renta presentada.
- Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaracién de renta, se
debera anexar la conciliacion contable-fiscal que soporte las posibles diferencias debidamente
suscrita por el representante legal, el contador publico y el revisor fiscal o el contador publico
independiente.
- La UTP les dara a las declaraciones de renta solicitadas el tratamiento estipulado en el
articulo 583 del estatuto tributario.

Los indices se calcularan con base a la declaracion de renta presentada por los oferentes.

2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la
documentacién relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. No se admitiran
propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la Licitacion publica; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi
lo considere solicite por escrito las aclaraciones necesarias.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el
cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentaciéon se tomara como cierto el valor
dado en el cuadro de la propuesta.

2.4 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION:

La evaluacién y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de
transparencia y objetividad que asegure una seleccion justa.

CAPITULO 3
REGLAMENTACION LEGAL
3.1  REGULACION JURIDICA
El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demas documentos
estaran sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de

contratacién de la Universidad Tecnoldgica de Pereira y forman parte integrante del contrato.

3.2 INDEMNIDAD



El contratista debera mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que
se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el
contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecucion del contrato o en la
guarda del mismo.

3.3 DERECHOS Y LEYES

El proponente debera informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de
trabajadores y enterarse sobre las leyes de proteccion social, seguros de vida y accidentes, riesgos
profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de
compensacion, Bienestar familiar, Sena, FIC.

3.3 DECLARATORIA DE DESIERTA

La Invitacién a cotizar sera declarada desierta en el evento que existan motivos que impidan la
seleccion objetiva del contratista. Se efectuara mediante acto motivado en el que se senalaran
expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisién, como las siguientes:
Inconveniencia, onerosidad, fallas en el tramite del proceso, insuficiencia presupuestal,
discrepancias sobre el contenido y las que determina el Estatuto Contractual.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente los plazos de
la Invitacion a Cotizar antes de su vencimiento y por un término razonable que lo amerite, cuando
lo soliciten las dos terceras partes o mas de los Proponentes, o cuando la administracién lo
considere conveniente.



CAPITULO 4

ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

El comité evaluador — juridico, financiero y técnico - debera cefirse integramente al pliego de
condiciones, examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad
de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacién que no
corresponda con la realidad, su propuesta sera descalificada en cualquiera de las etapas en
que se encuentre este proceso. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el
contrato, sera causal de terminacion del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales
y penales a que hubiere lugar.

4.1 EVALUACION JURIDICA

El analisis juridico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se
ajustan o no a los requerimientos de la ley y al presente pliego de condiciones, el cual sera
adelantado por la oficina juridica de la Universidad. La falta de uno de los documentos juridicos
exigidos, con excepcion de la pdliza de seriedad, certificado de existencia y representacién legal de
las personas juridicas, constitucion de Consorcio o Unién temporal, si no es subsanado en un
término maximo de 24 horas, descalificara al Proponente para continuar en el proceso licitatorio.

4.2 EVALUACION FINANCIERA
El analisis financiero es realizado por el Tesorero de la universidad.

El comité financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales
determinan la solvencia econémica de cada proponente para contratar con la Universidad.

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente = 25.000.000 (25 Puntos)

Razén corriente = Activo corriente = 1.1 (25 Puntos)
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Pasivo corriente < 50 % (25 Puntos)
Total Activos

Margen de utilidad operacional = Utilidad operacional 2 7.67% (25 Puntos)
Ventas

Un resultado inferior a 50 puntos, descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

La falta de uno de estos documentos si no es subsanado en un término maximo de 24 horas,
descallificara al proponente.

43  EVALUACION TECNICA
La evaluacion técnica, sera realizada por la Seccién de Mantenimiento de la Universidad.

El comité técnico verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas minimas y de los
documentos técnicos solicitados en el Pliego.



En el anexo 1 se presentan las especificaciones técnicas minimas de cada uno de los items a
adquirir en la presente licitacién, estas especificaciones son lo minimo exigido y es necesario
satisfacerlas.

4.4 CALIFICACION ECONOMICA

Se hara teniendo en cuenta la propuesta econdmica mas favorable para la universidad, que cumpla
con las exigencias técnicas, juridicas y financieras solicitadas.

Las propuestas seran revisadas numéricamente con el objeto de verificar su consistencia, en caso
contrario se haran las correcciones pertinentes.

El valor utilizado para la comparacién de propuestas es el valor incluido IVA.

Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta excede el
valor de la clasificada en segundo lugar, la primera sera descalificada y su lugar sera ocupado por
la que estaba en segundo lugar.

La propuesta econdmica mas favorable, tendra un valor de 100 puntos. A los demas proponentes
se asignaran puntajes de la siguiente forma:

A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dara un puntaje proporcionalmente inverso
y asi sucesivamente.

4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacion se hara al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos solicitados
y ademas que haya obtenido la mayor calificacion.

En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegira la propuesta econdmica mas
favorable para la universidad. En igualdad de precios la que contemple las mejores condiciones
globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones técnicas, se tendra en cuenta la
mejor por ejecuciéon y cumplimiento en contratos anteriores. El valor utilizado para la comparacién
de propuestas es el valor incluido IVA.

4.6 SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra cinco (05) dias habiles contados a partir
de su suscripcion para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de
los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicara al calificado en
segundo lugar de acuerdo a la recomendacion de adjudicacion realizada por el comité evaluador.

Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes; la
legalizacion se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad de Cuentas de los siguientes
documentos: certificado judicial, aprobacion de las garantias exigidas en el contrato, Publicacion en
el Diario Unico de Contratacién Publica cuando el valor total del Contrato sea igual o superior a 100
S.M.L.M.V, RUT, antecedentes fiscales certificados por Contraloria General, que resulta de la
consulta adelantada por la propia Universidad, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social
de sus trabajadores.

El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el contrato que
resulte de la adjudicacién, adendas y los demas documentos que se crucen entre las partes,
forman parte integral del contrato.



4.7 IMPUESTO DE TIMBRE

Este impuesto que grava los instrumentos publicos y privados que se otorguen en el pais, debera
pagarlo el contratista siempre que el valor del contrato supere la cuantia de $132.324.000.00 antes
de IVA y teniendo en cuenta que:

e El pago debe efectuarse en la misma fecha en que suscriba el contrato, en la caja de la
Universidad Tecnoldgica.

e La tarifa aplicable sera la que sefiale la ley vigente al momento de suscripcion del contrato, es
decir, por el equivalente al 0.5% del valor del Contrato.

e La base gravable corresponde a la cuantia del respectivo contrato, sin incluir el impuesto sobre
las ventas.

El incumplimiento de esta obligacion le acarreara el pago de las sanciones en que haga incurrir a la
Universidad por extemporaneidad o correccion de las declaraciones del impuesto de timbre.

4.8 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir poliza de cumplimiento a favor
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

4.8.1 Cumplimiento: equivalente al 10% del total del contrato y con una vigencia igual a la
duracién del contrato y cuatro (4) meses mas.

4.8.2 De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de
duracién del contrato y tres (3) afios mas.

4.8.3. Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual
a su duracion y cinco (5) afios mas.

4.8.4. De responsabilidad Civil Extracontractual: equivalente al 20% del contrato con una
vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

4.8.5. Buen manejo de anticipo: Por un monto del 100% del anticipo solicitado y por el tiempo del
contrato y dos (2) meses mas.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente constituida en el
pais y con oficina en la ciudad de Pereira.

El CONTRATISTA debera informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de
trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos
profesionales y salud ocupacional.

4.9 IMPUESTO LEY 1106 DE 2006

ARTICULO 60. DE LA CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O
CONCESION DE OBRA PUBLICA Y OTRAS CONCESIONES. El articulo 37 de la Ley 782 de
2002, quedara asi:

Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con entidades de
derecho publico o celebren contratos de adicion al valor de los existentes deberan pagar a favor de
la Nacién, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la entidad publica



contratante una contribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adicion.

Las concesiones de construccién, mantenimiento y operaciones de vias de comunicacion, terrestre
o fluvial, puertos aéreos, maritimos o fluviales pagaran con destino a los fondos de seguridad y
convivencia de la entidad contratante una contribucion del 2.5 por mil del valor total del recaudo
bruto que genere la respectiva concesion.

Esta contribucion sélo se aplicara a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la
fecha de vigencia de la presente ley.

Se causara el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades
territoriales con el propdsito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.

Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para
celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles
donde deban construirse las sedes de las estaciones de policia.

PARAGRAFO 1o. En los casos en que las entidades publicas suscriban convenios de cooperacion
con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcciéon de obras o su mantenimiento,
los subcontratistas que los ejecuten seran sujetos pasivos de esta contribucion.

PARAGRAFO 2o0. Los socios, coparticipes y asociados de los consorcios y uniones temporales,
que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderan solidariamente por el
pago de la contribucién del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participacion.

ARTICULO 70. DE LA VIGENCIA DE LA LEY. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4)
afos a partir de la fecha de su promulgacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

5.0 CONDICIONES DE PAGO

De acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2.003, “La entidad contratante es la propietaria de los
recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los
mismos generen pertenecen al tesoro*

Se debe presentar un plan de manejo de anticipo antes de iniciar la obra y como requisito para el
pago del mismo.

La forma de pago sera un anticipo del 30%, el cual sera manejado en cuenta conjunta, por el
Contratista y el interventor, en la cuenta solo se manejara el anticipo de la obra “CONSTRUCCION
Y ADECUACION DE ZONAS PEATONALES Y PARQUEADEROS EN DIFERENTES AREAS
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO” de dicha cuenta solo podran girarse cheques directamente a
proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o hacer
traslados a proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra,
todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentada inicialmente, el 70% restante en
actas parciales amortizando el anticipo y un pago final contra acta de recibido a satisfaccion por
parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record completos y los manuales de
mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las obras y visto bueno del jefe
de la Seccién de Mantenimiento (relacionado con la recoleccién de escombros producidos por la
obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar la respectiva factura comercial y Certificado donde conste que la
empresa 0 persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,
correspondiente al ultimo mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.



Para los pagos parciales, el contratista debera anexar la respectiva factura comercial y Certificado
donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago de
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los
trabajadores a su cargo, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

Para el pago final debe anexar ademas el paz y salvo del pago para el Fondo de la Industria de la
Construccioén (FIC).

6.0 RETENCION DE PAGOS
La Universidad podra retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para

protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicacion de multas.



CAPITULO 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CONSIDERACIONES TECNICAS
5.1 ALCANCE DE LAS OBRAS

El alcance de las obras comprende:

= Direccion técnica y administrativa de las obras.

= Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de
manufactura reciente.

® Herramientas

=  Transportes

=  Mano de obra adecuada y suficiente para la totalidad de instalacion, montajes y pruebas.

Seran por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; asi
como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
necesarios para la ejecucion total de las obras, en caso de que el personal sea insuficiente de
acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la obligacion de poner a disposicion de la obra,
el que sea necesario en forma inmediata.

Es obligacién del interventor hacer seguimiento permanente al programa de trabajo presentado por
el contratista, en caso de incumplimiento se implementaran soluciones que permitan recuperar el
atraso y se hara seguimiento nuevamente, si el incumplimiento persiste, la Universidad impondra
las sanciones contempladas en el contrato.

5.2 INICIACION DE OBRAS, EJECUCION Y PLAZO

El plazo para la legalizacion del contrato sera de ocho (8) dias y el plazo para la ejecucién de las
obras una vez legalizado el contrato sera de:

ITEM No.1 TREINTA (30) DI'AS CALENDARIO

ITEM No.2 SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

ITEM No.3 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
Contados a partir de la firma del acta de iniciacion.

Las obras se iniciaran una vez legalizado el contrato y firmada el acta de iniciacion.

Se debe disponer un libro para llevar la Bitacora de Obra desde el dia en que se inicien los
trabajos.

53 OBLIGACIONES

Sera obligaciéon primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los
planos y especificaciones para lo cual sometera a inspecciones visuales los materiales a utilizar,
antes de su instalacion, para la aprobacion del interventor de obra.

Se supone que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera obligacion del
contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier discrepancia debe ser tenida
en cuenta para su cotizacion.



Para el cabal cumplimiento del contrato, se tienen ademas como obligaciones del contratista las
siguientes:

1. Suministrar en el lugar donde se va a llevar a cabo la instalacion los materiales necesarios
de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y el plano adjunto.

2. Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos a que
se refiere los planos y las especificaciones, de la mejor forma posible.

3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros,
bonificaciones y demas ordenados por la Ley.

4. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar donde se llevara a cabo la instalacion
para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar.

Al finalizar la instalacién, el contratista debera entregar el sitio de las obras en perfectas
condiciones, el cual debera quedar libre de todo tipo de escombros, materiales de construccién y
en general todo desecho que haga parte integral de la obra.

Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberan ser entregados debidamente
inventariados a la Seccién de Mantenimiento de la Universidad Tecnolégica de Pereira.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones, o que se
muestre en éstas pero no aparezcan en los planos, tendra tanta validez, como si se presentase en
ambos documentos.

Cualquier omisioén en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende
que el profesional que dirija la instalacion esta técnicamente capacitado y especializado en la
materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente
todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su
instalacioén, su costo y su plazo de entrega.

54 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se debe disponer un libro para llevar la Bitacora de Obra desde el dia en que se inicien los
trabajos.

El contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de
oficina y depdsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales, como las herramientas
deberan ser revisados por el interventor de obra para comprobar que son necesarios y adecuados
para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un plazo prudencial para que el contratista los
ponga en obra.

El contratista, deberd presentar registro fotografico de las actividades desarrolladas en el
transcurso de la obra y haran parte integral de cada acta de obra.



55 MODIFICACIONES

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser consultado
al interventor, quien en conjunto con el comité juridico y técnico podra hacer los cambios que
considere convenientes desde el punto de vista técnico y econémico.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
contratista.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser
consultados con el interventor de obra.

5.6 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de estos pliegos de condiciones y estaran a cargo del
contratista.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean revisados por la interventoria de
obra.

5.7 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y 6ptima ejecucion de las obras
deberan ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberadn ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del
contratista.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien
debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de los mismos. La Universidad,
de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan
sido depositados en sus instalaciones.

5.8 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios, para la construccion total de las obras que se licitan,
deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras de acuerdo a las
especificaciones técnicas y marcas propuestas y aceptadas. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que
incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, transporte, manejo,
vigilancia, etcétera, de dichos materiales seran por cuenta del contratista, quien ademas debera
asumir los riesgos de toda indole. Por lo tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras
defectuosas o que no se cifan a las especificaciones de estos pliegos.

5.9 PROFESIONALES Y MANO DE OBRA
Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la

entrega total de las mismas a satisfaccion del contratante, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.



Cuando a juicio de la interventoria de obra, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la
mano de obra calificada que se requiera, sin ningun costo adicional para el contratante.

5.9.1 PERSONAL VINCULADO A LA OBRA
RESIDENTE OBRA CIVIL

Se debe contar con un ingeniero civil o un arquitecto residente debidamente matriculado, con
experiencia especifica certificada en:

ITEM No.1: Construccion de parques, vias y senderos peatonales, andenes y obras de
urbanismo en general, por un tiempo mayor de dos (2) afios, la permanencia del residente es del
50% del tiempo en que se ejecuten los trabajos.

Profesional en salud ocupacional quien sera el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes
y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, control diario de asistencia de
personal y afiliaciéon al sistema de seguridad social. La dedicaciéon del profesional en salud
ocupacional es de tiempo parcial, pero debera estar presente en todas las actividades que se
consideren de alto riesgo.

iTEM No.2: Construccion de pavimentos rigidos, por un tiempo mayor de dos (2) afios, la
permanencia del residente es del 100% del tiempo en que se ejecuten los trabajos.

Profesional en salud ocupacional quien sera el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes
y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, control diario de asistencia de
personal y afiliaciéon al sistema de seguridad social. La dedicaciéon del profesional en salud
ocupacional es de medio tiempo, pero debera estar presente en todas las actividades que se
consideren de alto riesgo.

iTEM No.3: Construcciéon de pavimentos flexibles, por un tiempo mayor de dos (2) afos, la
permanencia del residente es del 100% del tiempo en que se ejecuten los trabajos.

Profesional en salud ocupacional quien sera el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes
y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, control diario de asistencia de
personal y afiliacion al sistema de seguridad social. La dedicaciéon del profesional en salud
ocupacional es de tiempo parcial, pero debera estar presente en todas las actividades que se
consideren de alto riesgo.

Todo el personal que sea contratado por prestacién de servicios, deberd cumplir con lo
estipulado en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003. (Afiliacion al sistema de Riesgos
Profesionales)

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria de obra o el contratante le imparta al
representante del contratista, se entenderan como hechas a este. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran
sido emitidos por el propio contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccién y remocion. No obstante lo anterior,
el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier
trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de
trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la



interventoria de obra, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en la obra.

Igualmente, antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de
personal, el contratista debera presentar relaciéon con los siguientes datos:

Nombre

Documento de Identificacién

Libreta Militar

Copia de la inscripcion a servicios de Salud, Pension y Riesgo Profesional
Domicilio

Valoracion ocupacional de ingreso

Cargo que desempefia

Salarios

Personas a Cargo

Y los que requiera la interventoria de obra para poder hacer las respectivas revisiones.

Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad Social, salud, pension y riesgo de los
trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los parafiscales, (Caja de compensacion
familiar, Sena, Bienestar familiar). Para el pago final de la obra de debera presentar ademas
certificacién expedida por el SENA del pago del Fondo de la Industria de la Construccion (FIC).

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones econdémicas,
indemnizaciones y por demandas de responsabilidad civil por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional si se presentaran.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los sub - contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad civil e
indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que debe tener en cuenta
el PROPONENTE al formular su propuesta es, como minimo, los que sefiala el Codigo Sustantivo
del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacién laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de
trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

5.10 CANTIDADES

El proponente debera cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

5.11 OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitacion,

pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, utiles o convenientes para la mejor
ejecucion del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas.



Las obras adicionales sélo podran ejecutarse cuando se haya legalizado el respectivo contrato de
adicion.

El Contratante podra contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero,
segun convenga a sus intereses. De todas maneras, el Contratista debera ejecutarlas, si asi lo
decide el Contratante.

512 MAYOR CANTIDAD DE OBRAS

La mayor cantidad de obras deberan ser autorizadas por el contratante y el contratista debera
ejecutarlas si asi lo decide el contratante.

5.13 OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por el Contratante en este pliego de
condiciones.

El Contratista debera reparar las obras mal ejecutadas en el término que el interventor de obra le
indique.

Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por el
interventor de obra, el Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el
costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastard con la
comunicacién que por escrito haga el interventor al contratista.

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligacién y de la
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente
llamamiento en garantia de las pdlizas aportadas.

5.14 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar
afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a
esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligacion de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el
cual esta integrado por:

e Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por
enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones).

e Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y
maternidad. (Empresas promotoras de salud).

e Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como informacion, el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el
empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de
pensiones y a la seguridad social en salud, que sera en cada caso y por cada afiliado una suma no
inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios minimos mensuales.



Es de anotar, que el articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las
Licencias de Construccion y Transporte Publico Terrestre se otorgara, previa acreditacién ante los
funcionarios competentes, la afiliacion de la respectiva empresa y sus trabajadores a los
organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91: La no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de
hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construccion, estan en la obligacion de inscribirse como
EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Direccion Regional de
Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construccion, con diez (10) o mas trabajadores, estan en la
obligacion de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo
en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO vy fijar una copia en un sitio
accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce
las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmara el
correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustara a la normatividad
de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales. Cuando existan
nuevos ingresos de personal, les sera informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal necesarios
seguros y en buen estado. Por la razén anterior, el Contratista y/o Proponente, debera incluir éstos
gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los analisis unitarios. Se debe instruir
todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos
sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede
consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de
la entrega de los elementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre el uso.

Elementos de proteccion obligatorios para trabajo en alturas:
Cada trabajador para la realizacion de trabajos en alturas debera estar dotado de un kit compuesto
por:

- Casco Arseg ref. 10095R con barbuquejo

- Arnés multiproposito Marca Arseg ref. 9059-7

- Eslinga de posicionamiento Marca Arseg (certificada)

- Eslinga anticaida con absorcion de choque Marca Arseg
- Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arseg

- Guantes

- Tapa ojos

Accesorios:

- 2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12mm como minimo, de 20 metros cada una.
- 2 manilas de % de pulgada por 20 metros.

5.15 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

En este capitulo se dan las siguientes recomendaciones generales minimas sobre el manejo
ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras.

e Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura.



e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los
basureros establecidos, no se permite su quema.

e Se permite solamente la utilizacidon de basureros preestablecidos y debidamente autorizados
por entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar
escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, asi que para la realizacién de la obra
se recomienda utilizar la escombrera mas cercana al sitio. Se debe tener precaucién con los
escombros y tratarlos como residuos posiblemente contaminados.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

Instalaciones provisionales

Instalacién provisional de energia

e Las acometidas provisionales de energia instaladas desde las redes de la UTP deben contar
con medidor de energia dispuesto por el contratista, previo a la iniciacion del consumo, fuera
de la obra deberan solicitarse a las Empresas de Energia de Pereira, calculando los
consumos para que el suministro sea suficiente para atender las necesidades de la

construccidon mientras se hace la instalacion definitiva.

e La acometida provisional se hara por lineas aéreas sobre postes de madera y con cables
forrados.

e Este tipo de instalacién estara provisto de los aislamientos necesarios y se hara a una altura
no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios.

Sefializacién y Protecciones para Peatones

e Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran comunmente
en voladizos de madera con malla metélica desplegada o guadua desplegada.

e Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la caida de
elementos en esos lugares y protegeran, donde sean necesario las construcciones vecinas.

e Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde haya peligro
o instalar una valla indicando ese peligro.

¢ No se hara ningun pago por éste concepto y su costo debera ser tenido en cuenta dentro de
los gastos de administracién general de la obra.

NOTA IMPORTANTE: Los servicios de Energia y acueducto seran de cuenta del contratista y para
cuantificarlos es necesario que el contratista suministre e instale los respectivos contadores en las
acometidas previo al inicio de las obras.

La sefalizacion debera ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto
en los accesos como al interior de la obra.



CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:
CONTRATISTA:
CEDULA CIUDADANIA:
DIRECCION:

FECHA DE INCIO:
VIGENCIA:

CUANTIA:

Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ, mayor y vecino de Pereira,
identificado con la cédula de ciudadania No.10. 059.486 de Pereira, quien obra en calidad de
Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, ente
universitario auténomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educacién
Nacional, designado mediante resolucion No.003 del 18 de octubre de 2002, quien para efectos del
presente contrato se denominara LA UNIVERSIDAD y identificado (a) con la
cédula de ciudadania No. 00000000 expedida en --------------- , quien para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato el cual se
desprende de la licitacién publica No. 42 de 2009 cuyo objeto es CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE ZONAS PEATONALES Y PARQUEADEROS EN DIFERENTES AREAS DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO, que le fuera adjudicada por el sefior Rector a través de resolucion
NOXXXXXXXXXX de XXXXXXXXX de ---------- de 2009, que se regira por las siguientes
clausulas: PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es la CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE ZONAS PEATONALES Y PARQUEADEROS EN DIFERENTES AREAS DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de
Condiciones de la licitacién publica No. XX de 2009. SEGUNDA: DURACION: El presente contrato
tendra un plazo maximo de XXXXXX (XX) dias calendario contados a partir de la suscripcion del
acta de iniciacion una vez sea legalizado y perfeccionado el presente contrato. TERCERA:
VALOR: El presente contrato es por la suma de PESOS MCTE
($000000.00) incluido IVA. CUARTA: FORMA DE PAGO: La forma de pago sera un anticipo del
30%, el cual sera manejado en cuenta conjunta, por el Contratista y el interventor, en la cuenta solo
se manejard el anticipo de la obra “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ZONAS
PEATONALES Y PARQUEADEROS EN DIFERENTES AREAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO”
de dicha cuenta solo podran girarse cheques directamente a proveedores o al contratista para
pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o hacer traslados a proveedores o al
contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra, todo de acuerdo con el plan
de manejo de anticipo presentada inicialmente. No se giraran cheques para pago de ordenes de
compra de material, para pago de material puesto en otras obras. El 70% restante se pagara
mediante actas parciales mensuales amortizando el anticipo, el pago final contra acta de recibido a
satisfaccion por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record completos y
los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las obras y
visto bueno del jefe de la Secciéon de Mantenimiento (relacionado con la recoleccidon de escombros
producidos por la obra y la limpieza total).

Para los pagos parcial y final, el contratista debera anexar la respectiva factura comercial y
Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a Paz y Salvo con el pago
de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los
trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y
sus modificaciones. PARAGRAFO: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el
CONTRATISTA debera aportar paz y salvo expedido por el SENA del pago de Aportes
Parafiscales y de Contribucion al Fondo de la Industria de la Construccion FIC. Asi mismo debera
aportar constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral. QUINTA:
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: la UNIVERSIDAD se compromete para con el
CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la
clausula anterior. b) Suministrar al contratista la informaciéon necesaria para realizar las obras.



SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga para con LA
UNIVERSIDAD a: a) Realizar la obra de qué trata la clausula primera y segun las estipulaciones
contenidas en los pliegos de condiciones de la licitacion No.XXXXXX de 2009 y en la oferta
presentada el dia 00 de ---------- de 2009. b) A terminar la obra en el tiempo maximo de SESENTA
(60) dias calendario. c) El CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a afiliar
todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral vigente en Colombia y
presentar al interventor los formularios de afiliacion del personal al inicio de la ejecucion del
contrato y a estar al dia en dichos aportes. d) A entregar el sitio limpio de escombros a la
terminacion de la obra. e) Debera mantener a LA UNIVERSIDAD libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el CONTRATISTA,
sus agentes, o empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. f)
Igualmente se compromete a estar al dia en los aportes parafiscales y la contribucién al Fondo de
la Industria de la Construccion FIC, segun lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. g)
Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de proteccion y de seguridad industrial
que sean necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones y del interventor
cuando éste lo requiera. h) Legalizar el contrato en los términos sefialados en el mismo.
SEPTIMA: DOCUMENTOS: El Pliego de Condiciones y sus adendas, la oferta presentada por el
CONTRATISTA en el proceso precontractual y los demas documentos cruzados entre las partes
forman parte integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexo, el acta
inicial, las parciales y la de finalizaciéon. OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: La
imputacién presupuestal del presente contrato es:

de la vigencia fiscal 2009. NOVENA:
CESION: El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorizacion
previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del
presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades establecidas
en la Constitucién y en la Ley. DECIMA PRIMERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga
para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de cumplimiento a favor de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 1. Cumplimiento: equivalente al 10%
del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas. 2.
De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duracion
del contrato y tres (3) afios mas. 3. Estabilidad de la obra: equivalente al 20% del valor total de
la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios mas. 4. De responsabilidad Civil
Extracontractual, equivalente al 10% del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2)
meses mas, 5. De buen manejo de anticipo, por el 100% del valor y dos (2) meses mas. Las
anteriores garantias podran ser adquiridas ante una companiia legalmente constituida en el pais y
con oficina en la ciudad de Pereira. E| CONTRATISTA debera informarse sobre las disposiciones
legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de
vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. DECIMA SEGUNDA: PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del presente contrato, el
CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 10% del valor del contrato, sin embargo por el pago
de dicha suma no se extingue la obligacion principal. DECIMA TERCERA: MULTAS: LA
UNIVERSIDAD podra imponer multas al CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término
de ejecucibn o plazo planteado en su propuesta derivada de la licitacion No.
.............................. , la multa seréd equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de
retraso en la obra. lgualmente, la Universidad podra cubrir el valor de las multas directamente y sin
autorizacion del contratista, de las sumas que adeude a éste. DECIMA CUARTA: EFECTIVIDAD
DE LAS GARANTIAS: LA UNIVERSIDAD podréa retener total o parcialmente cualquier pago en
cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos,
garantias no cumplidas o para aplicacién de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas
las causas de la retencion se efectuaran los pagos de los valores retenidos. Igualmente podra
hacer efectivas las garantias de que trata la clausula décima primera, total o parcialmente, cuando
a su juicio el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este




contrato. DECIMA QUINTA: INTERVENTORIA: La interventoria del presente contrato sera
realizada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadania
XXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX, de la Oficina de Planeacién, o quien haga
sus veces, quien se encargara de: a) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta
de Iniciacion de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de liquidacién del contrato, para
lo cual el Interventor tendra que verificar que el Contratista este al dia en el pago al Sistema de
Seguridad Integral de Salud. b) Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA. «c¢)
Resolver las consultas que formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que
considere convenientes. d) Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar
modificaciones que por razones de orden técnico o por la naturaleza del disefio fuere necesario.
e) Practicar inspecciones completas de los trabajos en ejecucién. f) Verificar que el
CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la ejecucion y
que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio. g) Verificar que en los
trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad industrial. h) Verificar que el
CONTRATISTA tenga vinculado al personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad
Social. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales
y de la contribucién al Fondo de la Industria de la Construccion FIC. j) Informar oportunamente a la
Rectoria cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) Presentar a Rectoria las
recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, prorrogas o suspensiones del contrato.
DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado una
vez suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DECIMA
SEPTIMA: LEGALIZACION: Se entiende legalizado y podra empezar su ejecucion cuando: 1. Se
aprueben las Garantias a que se refiere la Clausula Décima primera. 2. El contratista debera
anexar el Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica.
3. El contratista debera anexar fotocopia del RUT. 4. Publicacién en el Diario Unico de
Contratacion Oficial. 5. Certificado judicial expedido por el D.A.S. PARAGRAFO: Después de
adjudicado el contrato, el proponente tendra tres (03) dias habiles para suscribirlo y cinco
(05) dias habiles contados a partir de dicha suscripcion para legalizarlo, so pena que se
configure en inexistente y se readjudique directamente a quien ocupé el segundo lugar.
DECIMA OCTAVA: REGIMEN JURIDICO: El presente contrato se rige por las normas del
Derecho Privado y en especial por el Manual Interno de Contrataciéon de la Universidad
Tecnolégica de Pereira.

Para constancia se firma en Pereira a los ------ dias (00) dias del mes de ------ de dos mil---- --
(2009)

LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ ) 9,.9,:9.9.9.0.9.9.9.9.9.0.9.0.9.9.0,.0.0.4

RECTOR REPRESENTANTE LEGAL
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