

CONVOCATORIA PÚBLICA No 6 DE 2024

ADENDA No2

“Construcción de la red de incendio, redes de aire acondicionado y comprimido del CDTA y hacer los acabados al piso 4 del Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria para el departamento de Risaralda.”

Dando respuesta a las solicitudes de algunos proponentes, se aclara lo siguiente:

1. Consulta proponente

Después de revisar cuidadosamente los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de la convocatoria de la referencia, quisiéramos solicitar la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas.

Elaboración de los Análisis de Precios Unitarios (APU): La elaboración de los APU es un proceso que requiere un análisis detallado y preciso para garantizar que se ajusten a los requerimientos del proyecto. Este proceso demanda un tiempo adicional para recopilar la información técnica y económica necesaria, sin comprometer la calidad de la propuesta.

Trámite de la Póliza de Seriedad: La gestión de esta póliza involucra la coordinación con las entidades aseguradoras, las cuales requieren un tiempo prudencial para su evaluación y emisión. Dado que este documento es indispensable para la presentación de la propuesta, su obtención podría verse afectada por el tiempo disponible.

Impacto del lunes festivo: Adicionalmente, señalamos que el próximo lunes 14 de octubre es un día festivo en el cual las aseguradoras no laboran, lo cual limita aún más el tiempo disponible para completar la gestión de la póliza de seriedad, ya que restringe considerablemente los tiempos de respuesta.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se considere la posibilidad de ampliar el plazo de entrega de las propuestas una semana, es decir, hasta el martes 22 de octubre del 2024, a fin de permitir una adecuada preparación de los documentos requeridos.

Respuesta

Atendiendo la solicitud reiteramos lo expresado durante visita de obra, la financiación del proyecto es con dineros de del SGR que termina ejecución del bienio en este 2024, por lo que se hace necesario tener adjudicado en los primeros días de diciembre, y gestionada la cuenta de anticipo con la cuenta de administración delegada para alcanzar a girar los recursos en el presente año, pues el desembolso está sujeto al calendario que se pueda dar por la apertura del sistema nuevamente en el año 2025.

Sin embargo, revisado el tema en conjunto comité técnico y jurídico, se amplía el cierre conservando las fechas de inicio en los primeros días de diciembre, procurando garantizar las condiciones económicas de flujo de recursos, quedando el cronograma de la siguiente forma:(VER ÚLTIMA HOJA Y ARCHIVO ADJUNTO)

2. La UNIVERSIDAD aclara planos publicados de la siguiente forma:

Se publica nuevamente el paquete de planos Eléctricos, voz y datos, aire acondicionado y aire comprimido, pues encontramos una inconsistencia en la numeración de la mancha. (3 ARCHIVOS ADJUNTOS)

3. Se ajusta el cuadro de cantidades y las especificaciones técnicas, de la siguiente forma:

Se encuentra Así.

No.	ITEM	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,27	Transporte e izaje de condensadoras desde nivel -1 hasta terraza	gl	1,00		\$ 0,0

Y la especificación correspondiente está redactada de la siguiente forma:

Ítem

4.27

Nombre

Transporte e izaje de condensadoras desde nivel -1 hasta terraza

Descripción:

- Izaje de condensadoras a través de grúa con sistema diferencial para el cargue y descargue de los equipos en terraza según ubicación del plano

Medida y forma de pago:

Se pagará una vez descargados los equipos en terraza.

Se modifica de la siguiente forma:

No.	ITEM	UN.	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
4,27	Transporte e izaje de condensadoras desde nivel -1 hasta terraza	gl-S.F	1,00	\$ 9.698.500	\$ 9.698.500,0

Se debe cotizar con la unidad y el valor indicado por la Universidad, en caso contrario se descalificará la propuesta.

Ítem

4.27

Nombre

Transporte e izaje de condensadoras desde nivel -1 hasta terraza

Descripción:

- Izaje de condensadoras a través de grúa con sistema diferencial para el cargue y descargue de los equipos en terraza según ubicación del plano
- Incluye el despeje de la zona necesaria para parqueo, el descargue desde el camión transportador y la colocación en el sitio adecuado para su funcionamiento.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida será global- según factura (gl- S.F), incluye todas las actividades necesarias para trasladarlo desde el vehículo de transporte hasta el sitio de instalación. Se pagará una instalados sobre la cubierta del edificio.

4. Se ajusta el numeral 7.2.6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST. del pliego de condiciones

Se suprime del pliego el numeral 7.2.6.6 Seguridad Protocolo de Bioseguridad

FECHA: octubre 9-2024

COMITÉ TÉCNICO
Oficina de planeación

COMITÉ JURÍDICO
Oficina jurídica

MODIFICADO . ADENDA No 2

“Terminación de las obras civiles y eléctricas del Centro de desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria para el departamento de Risaralda”

[illegible]