

## ADENDA No.5 - INVITACIÓN PÚBLICA No.05 de 2018 CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ETAPA 2

Por inconvenientes para la evaluación la universidad se ve en la necesidad de modificar el calendario del proceso, quedando como se muestra a continuación.

| CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS ETAPA 2 |                                                       |             |    |    |    |    |         |         |             |    |                 |                                                  |                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|---------|---------|-------------|----|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA : SEPTIEMBRE de 2018 - adenda No 5          |                                                       |             |    |    |    |    |         |         |             |    |                 |                                                  |                                       |
|                                                   | MES                                                   | SEPTIEMBRE  |    |    |    |    |         | OCTUBRE |             |    | Febrero de 2019 | LOCALIZACION Y HORA                              | OFICINA RESPONSABLE                   |
| NO                                                | ACTIVIDAD                                             | Hasta el 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 a 28 | 1 a 3   | 04 a 19 oct | 20 | 17              |                                                  |                                       |
| 11                                                | Evaluación, calificación                              | X           |    |    |    |    |         |         |             |    |                 |                                                  | Comité Jurídico, Financiero y técnico |
| 12                                                | Publicación de resultados de la evaluación            |             | X  |    |    |    |         |         |             |    |                 | página WEB-proceso licitatorio                   | Oficina Jurídica                      |
| 13                                                | Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación |             |    | X  |    |    |         |         |             |    |                 | Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M | Oficina de Planeación                 |
| 14                                                | Respuesta a objeciones                                |             |    |    | X  |    |         |         |             |    |                 | página WEB-proceso licitatorio                   | Oficina de Planeación                 |
| 15                                                | Adjudicación de contrato                              |             |    |    |    | X  |         |         |             |    |                 |                                                  | Rector                                |
| 16                                                | Elaboración del contrato                              |             |    |    |    |    | X       |         |             |    |                 |                                                  | Oficina Jurídica                      |
| 17                                                | Perfeccionamiento y legalización contrato             |             |    |    |    |    |         | X       |             |    |                 |                                                  | Oficina Jurídica-Contratista          |
| 18                                                | Planeación de la obra                                 |             |    |    |    |    |         |         | X           |    |                 |                                                  | Contratista                           |
| 19                                                | inicio de construcción                                |             |    |    |    |    |         |         |             | X  |                 |                                                  | Contratista                           |
| 20                                                | fin de construcción                                   |             |    |    |    |    |         |         |             |    | X               |                                                  | Contratista                           |

Septiembre 12 de 2018