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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Con el fin de apoyar las diferentes areas de investigacion y programas con un alto contenido practico,
la Universidad Tecnoldgica de Pereira quiere garantizar que los procesos de formacion y competencias
cuenten con las destrezas necesarias para atender los requerimientos, apoyando los procesos tedrico
- metodoldgico. Para la realizacion de las actividades del programa se requiere del campo
experimental y de tener los espacios adecuados para la investigacion.

Hoy el proyecto esta construido en fase 1, 6sea con:

Estructura en concreto finalizada

Estructura en guadua finalizada

Cubierta instalada

Escaleras metdlicas interiores instaladas

Mamposteria exterior finalizada (perimetral)

Instalaciones hidrosanitarias fase 1.

Descole de alcantarillado exterior.

Instalacion de red de gas piso 1 (enterrada)

Red eléctrica etapa I (malla puesta tierra, apantallamiento, canalizaciones y cajas red de
media tension)




2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

Esta edificacion se encuentra contigua a la facultad de ciencias de la salud y a las aulas
alternativas en la zona sur de la Universidad.

Gracias a este objetivo se genera un espacio arquitectdnico como resultado de esta recopilacion,
siendo un espacio que cumpla con normativas tanto arquitectdnicas y de ingenieria como de
seguridad y asepsia en los espacios, al mismo tiempo el edificio cuenta con espacios amenos, con
estancias para reposo y zonas de trabajo complementarias.
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2.2. Propuesta de Construccion de la segunda fase de los Laboratorios Alternativos
(Multifuncionales)

La creacion del edificio de laboratorios, es un proyecto de 3 niveles, ubicado cerca de la Facultad
de Ciencias de la Salud y contiguo a las aulas alternativas siguiendo este ultimo con el mismo
estilo arquitectonico, cuenta con un buen acceso tanto vehicular y peatonal y una gran zona de
parqueaderos.

El edificio contiene laboratorios de multiples programas, cada uno se encuentra zonificado y
debidamente relacionado segliin sus necesidades, cuenta con espacios de trabajo con mobiliario
acorde a cada una de las actividades realizar, redes hidrosanitarias especificas al igual que las
instalaciones eléctricas.



En la segunda fase de construccién del proyecto se pretende realizar:

Obras de urbanismo

Via interna

Tanque

Ascensor

Muros internos

Pisos

Carpinteria metalica interna
Muebles

Red contra incendios (deteccidn y extincién):
Red Hidrosanitarias y gas etapa II
Aparatos sanitarios

Redes eléctricas etapa II

Arquitectonicamente el edificio es un edificio con iluminacion y ventilacion natural, su ultimo nivel
es con estructura en guadua siendo consecuente con el contorno y demas lenguaje arquitectonico.

Esta disefiado con materiales modernos, cerramiento liviano, materiales resistentes al fuego,
cuenta con un disefio estructural que cumple con la norma NSR 10 al igual que las salidas de
evacuacion espacios arquitectonicos.

El edificio de laboratorios es un equipamiento integral el cual va hacer aprovechado por cada uno
de programas, los estudiantes y directivos.

- |

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 Objeto

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econémicas
para la Construccion de la segunda fase del proceso de construccion de los Laboratorios
Alternativos (Multifuncionales) de la UTP, segun especificaciones técnicas, cuadro de
cantidades, pliego de la INVITACION y planos.
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3.2 Plazo De Ejecucion De Las Obras

El contrato tendra un plazo de ejecucion de DOSCIENTOS SETENTA (270) dias
calendario a partir del acta de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para
la etapa de planeacion y DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) dias calendario
para la ejecucion de la obra.

3.3 Lugar De Ejecucion

El proyecto se ubica contiguo a la facultad de ciencias de la salud y a las aulas
alternativas en la zona sur de la Universidad

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Los comités de la CONVOCATORIA PUBLICA (Juridico, Financiero y Técnico) deberdn cefiirse
integramente al documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar
si los proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron
completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentd documentos o informacién que no corresponda
con la realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las
etapas en que se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera
causal de terminacién del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que
hubiere lugar.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracién del principio de transparencia
y objetividad que asegure una seleccidn objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacion
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo II CONTRATACION A TRAVES DE CONVOCATORIA
PUBLICA.

4.1 Criterios para la adjudicacion

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya
obtenido la mejor calificacion.

4.2 Evaluacion Juridica

El Comité Juridico realizard el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales
(numeral 2.2.2 de los pliegos de condiciones) para determinar si los proponentes y las propuestas
se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) y a las
condiciones del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA

4.3 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizard el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos
financieros (numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a
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los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demds que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de
CONVOCATORIA PUBLICA

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de
los proponentes, a fin determinar la solvencia econdmica para contratar con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

2. Razon corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de
cualquiera de ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.4 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos técnicos y
la evaluacion econdmica, para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de
CONVOCATORIA PUBLICA.

No habra puntaje alguno para la evaluacién técnica.

4.5 Evaluacion Econémica

4.5.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los
cuales se determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras
convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.2 literal a) incluido IVA.

El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro
7



de calificacion de la formula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2
puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto
lugar hacia adelante tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAIJES

CONCEPTO PUNTAIJE

Puntaje por propuesta econdmica 100 MAXIMO

4.5.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Se revisara y confrontara la coincidencia de los analisis de precios con los items

correspondientes en el cuadro de cantidades y precios de la propuesta, en caso de que
existan discrepancias en numeracion, descripcién o valor que den lugar a cualquier duda
por falta de coincidencia se descalificara la propuesta.

Se confrontara el porcentaje del A.I.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en caso
que no coincida se descalificara la propuesta.

Se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades, enmendando los
posibles errores aritméticos, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando éste como
el valor definitivo para comparacion y asignacion de puntaije.

a) La evaluacion de las propuestas econdmicas se hara con la siguiente férmula:

Paso

Procedimiento Indicador Formula

Retirar propuestas (P1) que estén por encima del presupuesto oficial PO P.O>P1>P.0-10% P.O.
(P.0.) y 10% por debajo del P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacién, redondeado al
digito entero superior) Se suman los valores totales de las propuestas
restantes con el presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz
cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero superior, siendo PPA PPA =

*n” el nimero de propuestas en consideracidn. El total asi obtenido se ( (SP1)+Vn*Po)/(n+Vn)
divide por el nimero de propuestas en concurso, mas el nimero de
veces que el presupuesto oficial haya participado.




Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima mas
de un 5% o por debajo en mas de un 10%, respecto al promedio de
3 | primera aproximacion (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo
aquellas propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto PPA-

en el paso “1”, se encuentren dentro de los limites establecidos aqui. 10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion, redondeado al
digito entero superior) asi: a la primera aproximacion se le suman

4 | nuevamente las propuestas que contintan en el proceso mas el PSA PSA=
presupuesto oficial y el resultado se divide por el nimero total de ( (2P2)+ PPA
sumandos. +Po)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2% por encima y

5 mas de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA PSA-
APROXIMACION (PSA); las propuestas restantes se consideran como 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético redondeado al digito entero
6 | superior, con las propuestas que se encuentren en el rango indicado PD Pd =(>P3)/n2
en el paso 5 y este se denominara promedio definitivo.

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada propuesta (Pi),
el PD y se adjudicara el mayor puntaje a la propuesta que tenga

2 | menor diferencia con valor negativo y se ordenaran de menor a mayor
hasta agotar las diferencias negativas, continuando con las diferencias
positivas de menor a mayor.

Pi-PD

4.5.3 Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas

econdmica.

b) Si continla el empate se tendra adjudicard a la oferta que primero haya sido
entregada.

c) Si las propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por
sorteo.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion, un presupuesto de Cinco mil doscientos siete millones novecientos noventa y siete mil
novecientos veintisiete pesos ($ 5.207.997.927) incluido el valor del AIU y el IVA; no sujeto a
reajustes.

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza Unica a favor de
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entidades estatales con régimen privado de contratacion a favor de la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, que ampare los siguientes eventos:
6.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses
mas. Expedida a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion. Este garantiza el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

6.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afos
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

6.3 Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

6.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2)
meses mas.

6.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

6.6 Estabilidad de la obra
Por el 20% del valor del contrato con una duracion de cinco (5) afos y vigencia a partir del recibo a
satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista deberd informar a la

aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias
calendario después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaiiia legalmente constituida en el pais y
con oficina en la ciudad de Pereira.
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NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

7. CRONOGRAMA:

ANEXO 6 Cronograma de la Convocatoria Publica No 04 de 2.019
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