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INTRODUCCION

El presente documento comprende las especificaciones generales para la construccion de
las obras para el LABORATORIO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO ACUICOLA
DEL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA.

Estas especificaciones relunen las condiciones con las que se deben adelantar las
diferentes actividades de acuerdo con las normas generales de construccion, de los disefios
arquitecténicos, del calculo estructural, de los disefios hidrosanitarios, eléctricos,
condiciones de bioclimatica, elementos y equipos especiales, etc.

Se complementa esta informacién con los planos donde se plasman los disefios de cada
una de las especialidades citadas, los cuales son ademas el insumo para desarrollar el
presupuesto general de obra.
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A. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Para la ejecucion de este proyecto el Constructor debera cumplir con las Especificaciones Técnicas
de construccion incluidas en este documento y con todas aquellas que defina la interventoria.

En la elaboraciéon de las presentes “Especificaciones Técnicas de Construccion” se tuvieron en
cuenta las normas minimas de mas frecuente utilizacioén en la ejecucion de las obras civiles, las
cuales deberan cumplirse cabalmente durante el proceso constructivo y de control de calidad.

Los planos, especificaciones particulares, listado general de actividades, el presupuesto y su analisis
de precios unitarios, complementan esta informacion, haciendo parte integral de la misma y sirven
de guia para la ejecucién de obra.

Cuando en dicha informacion se omitan descripciones detalladas del procedimiento de construccion,
se entiende que el contratista conoce las practicas basicas de construccion.

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecéanicos y de transporte vertical
y horizontal necesarios para la correcta ejecucioén de la obra, asi como los elementos de seguridad
industrial y los elementos para la proteccion del personal.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la
Interventoria mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacién, que podra ordenar
por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las
especificaciones.

El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y
recibo en forma definitiva por la Oficina de Planeacién la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, La reparacion de dafios, si los hubiera, correran por cuenta del Contratista y se hara a
satisfaccion de la Interventoria.

Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios
a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

La construccién y acabados de las obras del LABORATORIO ACUICOLA DE LA UTP, sera exigente
y por lo tanto, el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra calificada.

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA se reservara el derecho de aprobar o rechazar
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

“DONDE SE ESTIPULE, BIEN EN LOS PLANOS O EN LAS ESPECIFICACIONES MARCAS O
NOMBRES DE FABRICAS O FABRICANTES, SE DEBE ENTENDER QUE TAL MENCION, SE
HACE COMO REFERENCIA PARA FIJAR LA CALIDAD DEL MATERIAL DESEADO O DE IGUAL
CORRESPONDENCIA CON NORMA TECNICA DE CALIDAD”.

El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacion de la Interventoria,
siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas
establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

Los planos que se entregan como parte de estos pliegos son los planos de licitacion basicos que se
consideran para que el proponente pueda evaluar, cantidades, acabados, condiciones, obra falsa,
costos. etc.

Para iniciacion de cualquier actividad el Contratista debera ejecutar muestras indicando claramente
el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoria.
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Seran por cuenta de EL CONTRATISTA el suministro de elementos de seguridad para su personal,
como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la
adecuada proteccion del trabajador y quien se encuentre en su entorno, o que la Interventoria exija.
Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas
referentes a seguridad industrial que contempla la Ley Colombiana. Sera condicién para control de
personal que en el casco se coloque la identificacion del contratista y el niumero asignado al
trabajador y su RH, asi como tener una diferenciacion jerarquica (Ingeniero y/o Arquitecto, inspector,
maestro, oficiales, ayudantes.)

Seran de cuenta de EL CONTRATISTA el pago por consumo de agua, energia y teléfonos.

Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos,
herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra.

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios debera incluir todos los
pagos relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la
fecha de presentacion de la propuesta en la Republica de Colombia.

Todo cambio o modificacion a las especificaciones que se pacten en el contrato, debera hacerse con
la aprobacion previa del interventor designado para la obra, registrandose en los mencionados
documentos o en la bitacora de la obra.

La metodologia constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le
contraten debera garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El Constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice
en optimas condiciones técnicas.

Sera obligacion primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos
y especificaciones.

Todo elemento o material de construccion que vaya a ser implementado en la obra, debera contar
con la aprobacion por parte de la Interventoria para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos
constructivos y en las especificaciones de construccion, para lo cual la Interventoria podra solicitar
al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los
planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones,
cantidades y especificaciones de materiales.
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Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacion
por parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier
duda debera consultarla por escrito a la Interventoria en forma oportuna.

Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos
a realizar.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se
refieren estas especificaciones y los planos adjuntos.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los
planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que la entidad contratante, bajo
ningun concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Constructor.

El Constructor debera dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad industrial
establecida para la industria de la construccion.

Una vez finalizada la obra el Constructor debera elaborar y entregar en original y medio magnético
los planos record de la misma.

Sera obligacion del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea
competente e idoneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor
manera las labores encomendadas.

En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios publicos
a los procesos de revision y recibo, el Constructor debera dar cumplimiento a las observaciones e
instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de estas.

Tramites ante las empresas de servicios publicos para entregas de las instalaciones por él
ejecutadas.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de
oficina y depésito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberan
ser revisados por la Interventoria para comprobar que son los necesarios para la ejecucién de la
obra. En caso contrario, fijara un plazo prudencial para que el Constructor los lleve a la obra.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacion, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las
condiciones en terreno, avisara a la Interventoria, quien sera la encargada de tomar una decision al
respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor debe ser aprobado o rechazado por la
Interventoria, quien a su vez podra hacer los cambios que considere convenientes desde el punto
de vista, técnico y econémico, previa consulta con la entidad contratante y el Consultor de disefio.
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De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor.
Bajo la supervision de la Interventoria, el Constructor debera consignar en los planos definitivos
dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el disefio original del
proyecto deberan ser consultados con el Consultor de disefio y aprobados por la Interventoria.
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B. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REDES ELECTRICAS

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

I. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones suministran las normas minimas de construccion que junto con los planos
eléctricos de la obra, forman parte integral y complementaria para la ejecucion de la obra eléctrica.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o que se muestre en estas
pero no aparezca en los planos, tendra tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

Todo cambio o modificaciéon a los planos o especificaciones particulares que se pacten en los subcontratos
debera hacerse con la aprobacion previa de la Universidad o del interventor designado para la obra,
registrandose en los mencionados documentos o en la bitacora de la obra.

Para la ejecucion, montaje, pruebas y energizacion de este trabajo seran aplicables las Normas 2050 del Codigo
Eléctrico Colombiano, Resoluciéon (RETIE), Resoluciéon (RETILAP), la norma de EEP vy lo establecido en los
estandares internacionales de la ANSI TIA 568 A, 569 A 'y 568 B 2.1 para las redes de cableado estructurado.

Il. PLANOS Y DOCUMENTOS

A. El contratista debera familiarizarse con los planos de la obra eléctrica con el fin de que pueda coordinar
correctamente la ejecucion de esta.

B. El plano eléctrico de la obra es un indicativo en cuanto se refiere a la localizacion y trabajos de la obra; el
contratista podra hacer cambios menores en los trabajos disefiados para ajustarlos a las exigencias de
construccién y terreno.

C. Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podrd tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional dirigente de la obra este técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista
al firmar el contrato correspondiente ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado
de todas las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

1. SIGNIFICADO DE TERMINOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A. CANALIZACION: Se consideran a todos los ductos eléctricos segun planos, incluyendo uniones, pegantes,
grapas, tiros, soportes, terminales, zanjas, cuya finalidad es la conduccién del cableado eléctrico.
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B. ALAMBRADO: Significa el suministro e instalacion de todos los conductores para las lineas de fases, neutros
y tierra, con sus respectivas conexiones, uniones, terminales, aislantes y cintas y todos elementos necesarios
para que las instalaciones eléctricas queden correctamente ejecutadas, sin cortocircuitos y con niveles de
aislamiento minimos exigidos por la norma 2050 del Cédigo Eléctrico Colombiano (RETIE). Se debe respetar la
codificacién de colores descrita en el siguiente literal para los cables eléctricos a instalar.

C. RED NORMAL:

NEUTRO: Conductores de color Blanco
TIERRA: Conductores en color Verde

CONTINUIDAD: Conductores desnudos Calibre 14 AWG

FASES:

Circuitos de lluminacion Amarillo, Azul, Rojo

Circuitos de Tomas Amarillo, Azul, Rojo

D. SALIDA ELECTRICA: Dentro de este término, se involucra tanto la canalizacion como el alambrado y su
respectivo aparato de control (interruptor, tomacorriente, plafon).

E. PUESTAS DE TIERRA: Significa el suministro e instalacion de acuerdo con el disefio del sistema de aterrizaje
al cual estaran referidos y conectados los equipos y sistemas del proyecto.

F. CONDUCTOR DE CONTINUIDAD: Cable eléctrico utilizado para dar continuidad eléctrica a todo elemento
metalico, de forma que su potencial sea cero, este conductor debe garantizar la continuidad eléctrica de todos
los elementos metdlicos por esta razén debe sebe ser conectado siempre que exista una derivacion o cambio
de sentido de las canalizaciones o estructuras metalicas.

G. EQUILIBRIO DE FASES: Se deben equilibrar cuidadosamente las cargas de las fases al conectar los
circuitos de los diferentes tableros y subestaciones. El desequilibrio, no podra exceder del 10 %. Cada salida
eléctrica, debe ser conectada al tablero indicado por los planos y los circuitos no deben presentar una regulacion
superior al 3%

H. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar las pruebas a que
haya lugar para la comprobacion de la integridad de los trabajos y el correcto funcionamiento de la instalacion.

Deben ser desarrolladas como minimo las siguientes pruebas bajo responsabilidad del director de la obra:

De continuidad.
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De aislamiento con megger de 500 V, fase - fase, fase - tierra, fase-nutro.

De correspondencia de circuitos de acuerdo con los cuadros de carga en los planos.
Medidas de niveles de voltaje.

De equilibrio de fases.

De secuencia de fases, en los casos donde involucre la conexion de motores.

De comprobacién de valores nominales: Calibres, diametros, voltajes, de tipo de conexion,
puesta a tierra y amperaje.

Capacidad interruptiva.

De resistencia de puesta a tierra

Deberan ser entregados al interventor los protocolos con los resultados de dichas pruebas, con el fin que este
apruebe las instalaciones.

Los equipos y materiales que suministre el contratista deberan ser aprobados por La Interventoria y quedaran
bajo la responsabilidad del contratista hasta la entrega final de la obra.

Antes de energizar un equipo o tablero, el contratista esta en libertad de solicitar por escrito al interventor la
presencia de un representante del fabricante o vendedor de dicho equipo para que revise y apruebe el montaje
de dicha instalacion y autorice su energizacion. Si la solicitud no se efectia, la responsabilidad recae
exclusivamente sobre el contratista.

Si antes de recibir una obra por parte del interventor, se llegare a producir dafio a la instalacion por motivo de
la energizacién para puesta en servicio, la responsabilidad sera del contratista; El ingeniero designado como
director de obra procedera de inmediato a realizar las reparaciones y cambio del caso. El contratista correra con
los costos que la reparacion demande. El contratista tomara las precauciones para impedir que personas
diferentes a su propio personal opere el sistema eléctrico antes de ser entregado oficialmente al interventor.

I. MARCACION: La totalidad de las instalaciones debera identificarse con marquillas en acrilico o resina. Todos
los tomacorrientes, salidas de voz / datos, video, CCTV, patch panels de los rack de comunicaciones, tableros
de distribuciéon de red normal, tableros de red regulada y tableros generales de subestacion deberan
identificarse. La marcacion de los tomas se hara de acuerdo con el nimero de circuito, al tipo de red (Normal o
Regulada) y al tablero al que pertenezca. De igual manera se identificaran las salidas de voz y datos; para esta
marcacion sera necesario el criterio del personal de sistemas de la Universidad con el fin de dar continuidad a
la marcacion que maneja la Universidad. Las salidas de datos (comunicaciones) se deben codificar con el
sistema utilizado por el Centro de Recursos informaticos y educativos de la Universidad (CRIE).

Esta codificacion es asi: R1-PP1-09 esto significa que ese punto pertenece al Rack #1 de ese edificio y esta en
el Patch Panel 1 de ese mismo Rack y es la salida numero 9 de este patch panel.

Todos los tableros de distribucién y generales tendran en la puerta o bolsillo su respectivo diagrama de
conexiones y cada breaker debera identificarse con el nimero de circuito o nombre de la carga que protege. La
subestacién debe quedar sefializada con avisos de alto voltaje y precaucion de acuerdo con las normas de
sefializacion.



20

J. PLANOS RECORD: Al finalizar las obras el contratista debera entregar los planos actualizados de acuerdo
con los cambios que se hayan autorizado previamente. Igualmente entregara los manuales y catalogos de los
equipos suministrados y un manual de funcionamiento de las redes instaladas. También entregara tablas de
administracion de las redes de voz y datos y de los tableros de distribucion.

IV. MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES

Los materiales para utilizar seran los siguientes:

MATERIAL MARCA

Aparatos (Interruptores y LEVITON, LUMINEX (RETIE)

Tomacorrientes, Breakers y totalizadores GENERAL ELECTRIC, LUMINEX
MERLIN GERIN- SQUARE D (RETIE)

Cables y Alambres CENTELSA, PROCABLES, (RETIE)

Cajas de paso y empalme MERLIN GERIN-CODEL, REBRA, INDELPA (RETIE)

Cajas para aparatos y tomas PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)

Luminarias led SCHEDER

Tableros de alumbrado MERLIN GERIN, LUMINEX (RETIE)

Tuberia Conduit metalica COLMENA, SIMESA

Tuberia Conduit PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)

Varillas de Cobre DYNA, CENTELSA 6 SIMILAR

Terminales de Compresion 3M, PANDUIT

Los productos utilizados en las instalaciones eléctricas deberan acogerse a las disposiciones del RETIE y a la
NTC 2050. y deberan demostrar su conformidad con el RETIE, mediante un certificado de producto.
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V. PRECIOS UNITARIOS

El proponente en su oferta sefiala precios unitarios y totales para cada item, que cubren todos los gastos
directos e indirectos, por concepto de mano de obra, equipos y materiales hasta la entrega a satisfaccion de la
obra.

Estos precios incluyen:

A. Materiales necesarios para que la instalacion funcione adecuadamente. (Incluye obras civiles de ser
necesarias)

B. Costos por concepto de utilizacion de equipos de trabajo.

C. Valor de los salarios aumentados en las correspondientes prestaciones e indemnizaciones sociales, el valor
de los seguros y cualquier otro cargo que afecte el costo de la mano de obra.

D. Los gastos generales por concepto de administracion y direccion de obra, derechos de cualquier clase,
financiacion, gastos de oficina, movilizacion de personal y materiales, y en general todo gasto imputable a la
construccion de la obra.

E. Gastos imprevistos.

F. Honorarios y utilidad del contratista.

VI. NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo con las normas 2050 de Codigo Eléctrico Colombiano
(RETIE y RETILAP), las normas de la Empresa de Energia de Pereira para instalaciones eléctricas

1. Todo el sistema de red normal tendra cinco (5) hilos, tres (3) fases, un (1) conductor tierra

Aislada y un (1) conductor de neutro.

2. El calibre del neutro en la red normal y en la red regulada sera el mismo calibre de las fases.

3. El color de las fases dependera del circuito del que se alimentan desde el tablero de distribucion, los retornos
para el sistema de iluminacion seran de un color diferente para evitar confusiones.

4. El color del Neutro sera blanco.

5. Todos los conductores seran cables con aislamiento BAJO EN HALOGENOS, respetando el cédigo de
colores, con neutro y tierra independientes desde el tablero de distribucion. Los conductores se llevaran
entorchados en todo su recorrido para evitar interferencias electromagnéticas.
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6. Las derivaciones de los circuitos, se ejecutaran mediante conectores de desforre o de resorte. En ningin
caso se permitira el uso de cinta aislante.

7. Los circuitos deben ser considerados desde el tablero correspondiente hasta cada una de las salidas.

8. Se debe considerar el conductor desnudo para la equipontecializacion de las bandejas, tuberia metalica,
cajas, canaletas y todo elemento metalico

ACOMETIDAS

Las acometidas de alimentacion de los tableros se tenderadn desde la subestacion y se llevaran por la
canalizacion hasta cada tablero.

Las acometidas se cablearan de acuerdo con los calibres especificados en los planos y en el diagrama unifilar.

Las acometidas se pagaran por metros con aproximacién al centimetro y se cancelaran en su totalidad una vez
se energicen, y se hayan realizado prueba de aislamiento, polaridad y cédigo de colores.

Las acometidas deben ser continuas en todo su recorrido desde la subestacion hasta los tableros y deben ser
rematadas en ambos extremos con bornes ponchables tipo terminal

Para las acometidas que alimenten determinado tablero o circuito, su cableado debe ir junto y amarrado en todo
el recorrido, de tal forma que se eviten calentamientos por efectos electromagnéticos

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Se utilizaran interruptores totalizadores del tipo industrial con capacidad de ruptura segun indica en planos, y
ajustables en su corriente de disparo, termo magnéticos, trifasicos de 600 Voltios, para la proteccion de las
acometidas principales de la instalacion.

Para las protecciones de los circuitos ramales, se utilizaran interruptores enchufables con C.I. de 10.000Amp
tipo monopolares, bipolares o tripolares, seguin las necesidades consignadas en los diagramas unifilares de los
planos eléctricos.

SALIDAS ELECTRICAS

Las salidas eléctricas de 208/120 V. para distribucion de alumbrado y tomas, aéreas 6 subterraneas, se
ejecutaradn de acuerdo con la localizacion indicada en los planos eléctricos, en la clase de material, en los
diametros y con las seguridades que se especifican y acorde con las normas de la Empresa de Energia de
Pereira, la norma NTC 2050 y lo establecido en la resolucion 18 1294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE).

Estos items, serdn medidos por unidad y su pago se aproximara al centimetro, el que incluye la canalizacion,
alambrada, acometidas y sub-acometidas desde los tableros de distribucién hasta los centros de carga.

CONDUCTORES

Todos los conductores que se utilicen deberan ser de cobre electrolitico, conductividad 98 % temple suave,
temperatura maxima 90°C, con aislamiento plastico tipo TW para 600 voltios hasta el calibre 12 inclusive y tipo
BAJO EN HALOGENOS en calibres superiores y deben cumplir las normas ICONTEC 36, 307, 359 y 613.
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Todo el cableado a instalar sera conductor tipo cable (7 o mas filamentos por conductor)

En la tuberia para conexién entre cajas metalicas, se debe instalar un conductor No. 14 desnudo como linea de
continuidad, tanto en los circuitos de alumbrado como de tomas segun lo establecido en el RETIE.

Los cables de los conductores deberan ser continuos entre tableros 6 entre tableros y bornes de los aparatos o
motores (Motobomba, Aire Acondicionado).

No se permitira en ningun caso la ejecucién de empalmes de cables 6 alambres dentro de la tuberia conduit.

TUBERIA CONDUIT

La tuberia a instalar sera PVC empotrada en las placas, saldra del techo en curva a 90 grados y terminara en
una conduleta LB del diametro adecuado con adaptador terminal para conectarse al ducto porta cables instalada
en el cuarto eléctrico.

Cuando sea necesario tender tuberia sobrepuesta esta debera asegurarse a los techos y paredes, por medio
de grapas metalicas de doble ala, de diametros apropiados y colocadas a distancias no mayores a 1.2 m.

Al hacer un doblez, el tubo debe quedar perfectamente liso, y en caso de tubos PVC, este no debe presentar
indicios visibles de quemaduras. Los empalmes de los tubos en cajas, tableros y gabinetes deben hacerse
firmemente con terminales tipo boquilla y tuerca.

La para realizar empalmes de tuberia con accesorios o con otros tubos debe realizarse con soldadura

CONDUIT RIGIDO METALICO

Sera de acero del tipo EMT al igual que sus accesorios como uniones, entradas a caja (boquillas terminales y
sus curvas) y debera cumplir la norma ICONTEC 105. Esta clase de tuberia debe soportarse en las estructuras
de concreto, placas de pisos, muros de carga, 6 divisorios, salvo en los casos de muros en bloques huecos o
donde la instalacion requiera que su ubicacion sea a la vista.

Los diferentes tramos de tuberia deben empatarse con uniones adecuadas para este tipo de tuberia. Esta
tuberia, debe asegurarse a las diferentes cajas de salidas por medio de boquillas y contratuercas roscadas y
las curvas en ningun caso deben ser fabricadas en obra; en este caso siempre se hara uso de curvas
comerciales aun para diametros desde '2". Se exime de esta restriccion aquellos casos donde se remonten
tuberias y se haga necesario efectuar “offsets” con herramientas dobla tubos adecuadas al calibre del material,
en cuyo caso no debe presentar la tuberia muestras de maltrato, ralladuras o dobleces.

CONDUCCIONES

Todas la ducteria para las redes eléctricas (alumbrado, tomas) y de comunicaciones (voz, datos, sonido, video)
se realizaran en tuberia conduit PVC y EMT. La ducteria iniciara en el ducto porta cables con tuberia EMT y la
conexién entre los dos se realizara a través de una conduleta LB con sus respectivos adaptadores terminales.
Cuando la tuberia ingrese a los cielos se realizara la transicion EMT a PVC mediante una caja de paso 4x4” u
octogonal. Para las salidas de comunicaciones se realizara el mismo procedimiento utilizando tuberia de %4”, las
cajas octogonales se utilizaran para el sistema de iluminacion y las cajas de 2x4” para las salidas tomas
eléctricos o de sonido.

CERTIFICACIONES RETIE, RETILAP, FIBRA OPTICA Y PUNTOS DE COMUNICACION EN CABLE UTP

El proponente debera tener en cuenta en la valoracion de su costo de Administracion de la obra, el valor de las
certificaciones que mas adelante se mencionan.
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El contratista debera hacer revisar las instalaciones eléctricas y tramitar la expedicion del certificado de
cumplimiento de las obras eléctricas ejecutadas por un Organismo de Certificacion RETIE y RETILAP
aprobados por el Ministerio de Minas y Energia, asi mismo tramitar el recibo de las obras por la Empresa de
Energia de Pereira de ser requerido. También debera entregar la certificacion de los puntos de fibra éptica y las
salidas de datos en cable UTP categoria 6A, estas Ultimas certificaciones se realizaran con los equipos de
medida necesarios para tal fin y deberan estar debidamente certificados por un laboratorio de medidas
acreditado ante la ONAC.
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C. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CAPITULO E iTEM

1. PRELIMINARES DE OBRA

1.01 Localizacion y replanteo con topografia.

1. ITEM N°: 1.01 2. NOMBRE: Localizacion y replanteo con topografia.

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en la ubicacion y trazado exacto sobre el terreno de las construcciones o estructuras nuevas de
acuerdo con los planos suministrados al Contratista y de los ejes de construccion, siguiendo las referencias
del proyecto y con la aprobacién del Interventor de modo que ocupen la posicién indicada con relacion a los
accidentes topograficos. Ademas, deben establecerse los distintos niveles de pisos acabados interiores y
exteriores.

La localizacion de obras exteriores, andenes, pisos y redes se incluyen en el precio de cada actividad y no se
mediran por separado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar como referencias planimétricas las determinadas en el plano de localizacion y las determinadas en
los planos arquitecténicos y estructurales

Determinar como referencia altimétrica la determinada en el plano de localizacion y las determinadas en los
planos arquitectonicos y estructurales

Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

Identificar ejes del proyecto.

Localizar e identificar ejes estructurales.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico.

Determinar dngulos principales y secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.

Replantear estructura en sétano, nivel de terreno y pisos superiores a medida que se avance en la ejecucion
de la obra

Determinar la correcta nivelacion de las formaletas

Garantizar los niveles de acabado final de la placa de contra piso y de las placas aéreas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puntilla

Liston 0,04x0,04x3,00 Sajo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo topografico.
Niveles

Plomadas

Cintas métricas.

Mangueras transparentes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Plano de localizacioén.
Planos Arquitectonicos.

Planos Estructurales.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
interventoria. Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

La actividad se pagara considerando su ejecucion por una sola vez e incluye las actividades de monitoreo
permanente.

14. NO CONFORMIDAD

impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

1.02 Campamento en tabla, teja de fibrocemento y piso en concreto incluye vallas informativas y
sefales preventivas.

1. ITEM N°: 1.02 |: ; ; » X
incluye vallas informativas y senales preventivas

2. NOMBRE: Campamento en tabla, teja de fibrocemento y piso en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado




27

4. DESCRIPCION

Ejecucién de construcciones provisionales para manejo administrativo, almacenamiento y manejo operativo de
la obra. Alli estaran las oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para interventoria, vestideros y
guardarropas para personal administrativo y de obra y subcontratistas, depdsito de materiales y equipos.

Incluye el suministro e instalacion de las vallas informativas exigidas por el municipio y sefiales viales para
efectos de Informacién y Prevencion para el personal de la obra, peatones (especialmente provenientes del
campus), y para vehiculos.

Incluye las instalaciones eléctricas e hidraulicas necesarias para el correcto funcionamiento del campamento,
las cuales estaran conectadas a las redes eléctricas e hidrosanitarias provisionales ( Ver items 1.12 'y 1.14)

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Definir la ubicacion de tal forma que no interfiera con la obra y tenga un facil acceso.

Aprobar la distribucion de espacios.

Localizar y replantear.

Adelantar el proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones hidrosanitarias, eléctricas
Apisonar y nivelar el piso

Asear y dar al servicio

Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.

Instalacién de valla y sefiales preventivas refractivas, con sus bases en concreto e instaladas de acuerdo con la
interventoria y de acuerdo con los parametros de la Universidad.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con normas de iluminacién, ventilacion, normas sanitarias y de seguridad.

7. ENSAYOS A REALIZAR
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Tabla comun cepillada 3,00 x 0,20 x 0,02m

Concreto de 2.500 psi

Teja ondulada de fibrocemento

Guadua basa longitud promedio = 5 m

Puntilla

Afirmado

Bisagras de aluminio 3"

Lavamanos de colgar ACUACER blanco

TOMAS DE SOBREPONER

ROSETAS SALIDA ELEC.ALUMBRADO INCANDES.
Seniales y/o vallas metdlicas en lamina galvanizada calibre 16 (2mm).
Sefiales y/o vallas metalicas en lamina de acrilico de 3mm

Soportes en angulo de hierro de 2" x 1/4" y brazos de 1 1/2" x 3/16"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor para excavaciones.
Herramienta menor para albarileria.
Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.

Herramienta para instalaciones eléctricas

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
interventoria. El area se tomara entre los muros del campamento. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicién y remocion del campamento al final de la obra.

El precio incluye retiro fuera de la obra al terminar las obras.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.03 Desmonte cubierta existente en teja traslucida y estructura de guadua incluye trasiego y retiro
(ramada de guadua y parte del taller de maderas)

’ 2. NOMBRE: Desmonte cubierta existente en teja traslucida y estructura de
1. ITEM N°: 1.03 | guadua incluye trasiego y retiro (ramada de guadua y parte del taller de
maderas)
3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desmonte y retiro total de cubierta en PVC traslucida y de elementos o
estructuraciones en guadua, tales como: estructura de cubierta, columnas, vigas, superficies de trabajo, entre
otros, de la ramada existente en el sitio donde se construira la obra y de la mitad del Taller de Maderas que
esta adyacente, tal como se indica en el plano arquitecténico N°20 o en las areas aprobadas por el
interventor. Incluye el retiro y aseguramiento de redes existentes, las cuales deberan ser sefialadas a la
interventoria. Los materiales provenientes de la demolicion que a juicio de la Interventoria o la Universidad
sean aptos para reutilizar por la Universidad, se pondran en un sitio aledafio del Jardin Botanico para utilizar
para este fin.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Observe el area a intervenir.

Determinar etapas, cronogramas y métodos seguros de demolicion, adecuados para la estabilidad de
construccion y/o construcciones remanentes en cada etapa.

Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura.
Proteccién de las construcciones aledafias a la misma.
Pautas de control.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria.

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los desmontes y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de cubierta y estructura en proyeccion horizontal,
de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra y recibida a satisfaccion
por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.04 Demolicion de pedestales en concreto reforzado de la ramada de guadua y parte del taller de
maderas de hasta 45 x 45 x 60cm, incluye trasiego y retiro.

) 2. NOMBRE: Demolicion de pedestales en concreto reforzado de la ramada
1. ITEM N°: 1.04 | de guadua y parte del taller de maderas de hasta 45 x 45 x 60cm, incluye
trasiego y retiro.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — metro cubico

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la demolicion de los elementos en concreto que sirven como base para las columnas
en guadua existentes en el sitio donde se construira la obra y del Taller de Maderas, segun figura en el plano
arquitecténico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor. Incluye el retiro del acero de refuerzo




31

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Métodos seguros de demolicion y definicion de etapas adecuadas de ejecucion.
Estabilidad de la misma construccién y/o construcciones remanentes en cada etapa.
Proteccion de las construcciones aledafias a la misma.

Programacion eficiente de trabajo.

Pautas de control.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipos de corte y demolicion

Herramienta menor de albanileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicion sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cubico (m3) de elementos en concreto debidamente demolidos y retirados a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.05 Demolicion piso existente en concreto reforzado (e=<12cm) incluye demolicion del borde de
ladrillo, trasiego y retiro.

. o 2. NOMBRE: Demolicion piso existente en concreto reforzado (e=<12cm)
1. ITEM N°: 1.05 |, . . . :
incluye demolicién del borde de ladrillo, trasiego y retiro.
3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales del piso en concreto aledafio a la ramada existente y del
porche exterior del Taller de Maderas, tal como esta indicado en el plano arquitecténico N°20 o en las areas
aprobadas por el interventor. Incluye el retiro del ladrillo confinante, arena y material granular de base en un
espesor de 5cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacién de los elementos, y sus dimensiones.
Demolicion de estructuras existentes

Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicion.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Taladro percutor
Caminaderos

Herramienta menor de albanileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicion sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.06 Cerramiento provisional en guadua + yute, H=2.10m, incluye mantenimiento durante la obra.

2. NOMBRE: Cerramiento provisional en guadua + yute, H=2.10m, incluye

2SS mantenimiento durante la obra.

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro
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4. DESCRIPCION

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra
y evitar el acceso a la obra de personal ajeno a la misma. El cerramiento debera ser facilmente desmontable
para facilitar el ingreso de materiales. Los materiales sobrantes al momento de retirarlo seran propiedad de la
Universidad.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
Prever zonas de excavacion y taludes

Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Localizar accesos vehiculares y peatonales.

Empotrar estacones de madera cada 3 metros minimo.
Instalar malla.

Instalar accesos peatonales y vehiculares desmontables.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Malla verde para cerramiento o similar.
Guadua sobrebasa de 5m

Varilla de esqueleto fina

Puntilla de 2 V%"

Bases de concreto para soporte en zonas duras en caso de ser necesario

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Metro (m) debidamente ejecutado e instalado, recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8

Excavaciones necesarias para hincar los postes y/o las bases de concreto para instalar los parales en zonas
duras

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Las puertas de ingreso a la obra se pagaran con la misma unidad de pago del presente item.

Se pagara por una sola vez

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.07 Punto provisional de agua, incluye tuberia, accesorios, excavacion, llenos, medidor, consumos
mensuales y cancelacion de puntos existentes

’ 2. NOMBRE: Punto provisional de agua, incluye tuberia, accesorios,
1. ITEM N°: 1.07 excavacion, llenos, medidor, consumos mensuales y cancelacion de puntos
existentes
3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Instalacién hidraulica provisional para el suministro de agua mediante tuberia PVC presion, una llave de paso
y dos llaves terminales. Incluye la cancelacion de los puntos hidraulicos existentes (Llave terminal de la obra y
bebedero localizados en el costado oeste.

Incluye las excavaciones y llenos necesarios para el desarrollo de la actividad

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Cumplir disposiciones y normas vigentes.

Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra.
Determinar diametros de acometidas.

Instalar servicios para el lavamanos

Instalar desague provisional para el lavamanos aprovechado las instalaciones existentes

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tuberia y accesorios en PVC 6 HG para suministro.

Tuberia y accesorios en PVC sanitaria para desagues.

Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion.
Llave de Paso R.W. 1/2"

Carrete Cinta Teflon 30m

2 llaves terminales de 1/2"

Contador de agua

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por la metro (m) debidamente ejecutado e instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Se pagara considerando su ejecucion por una sola vez. Incluye el mantenimiento de la red durante la
ejecucion de las obras.

No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los tramites. Dichos costos estan incluidos en el A. |. U.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.08 Demolicién de caja eléctrica existente en concreto, desmonte de acometidas y traslado cables

1. ITEM N°: B de acometidas y traslado cables

2. NOMBRE: Demolicion de caja eléctrica existente en concreto, desmonte

3. UNIDAD DE MEDIDA UN
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4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la demolicion de la caja eléctrica existente en concreto, el desmonte de las
acometidas que llegan a ella y el traslado y disposicién cuidadosa de los cables y la canalizacion en tierra de
tubo 1 por dos vias pvc al sitio de la nueva caja.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar que los cables y acometidas comprometidas en la actividad no tengan carga en el momento
Métodos seguros de demolicion y definicion de etapas adecuadas de ejecucion.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Elementos de proteccién y aislamiento del cableado
Taladro percutor

Herramienta menor de albanileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

* Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

* Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
* Cubrir la carga transportada.

* No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

« El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicidon sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

* Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

* Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros, podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por UN (unidad) desmontada y retirada fuera de la obra o entregada a la UTP, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberan desmontar y retirar a su costo y
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.09 Construccion de camara 0.5x0.5x0.5m para traslado de acometida existente

2. NOMBRE: construccion de camara 0.5x0.5x0.5m para traslado de

U2 1 JRLR) acometida existente

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Ejecucién de caja de paso para conexion de la acometida existente, de acuerdo con lo exigido por la empresa
de servicios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar localizacion en el Plano eléctrico N°20 (Demoliciones y desmontes)

Verificar excavaciones y niveles de fondo.

Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm.

Levantar las paredes en concreto reforzadas con malla electrosoldada de 6mm x 15 x 15cm

Ejecutar y colocar tapa de 4cm, sobre la caja. Estas tapas seran en concreto de 3000 PSI 6 de 210 kg/cm.?;
seran reforzadas malla electrosoldada de 6mm x 15 x 15cm y llevara un marco en angulos de hierro de 1y1/2”
x 1y1/2” x 1/8", con manija en hierro de 1/2"

Los muros tendran un marco de 2” x 2” x 1/8” para recibir la tapa.

Verificar cotas durante la construccion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco metalico en angulos de hierro de 1y1/2” x 1y1/2” x 1/8", con manija en hierro de 1/2"
Losa sobre piso e=20 cm 1500 psi

Losa E=20 cm, concreto 3000 psi

Malla electrosoldada de 6mm x 15 x 15cm

Bloque 10*20*40

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para instalaciones eléctricas
Concretadora

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (Un) camara 0.5x0.5x0.5m de debidamente construida, revisada y aprobada
por la Interventoria. Las medidas se haran en la obra.

14. NO CONFORMIDAD

impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

1.10 Traslado poste concreto 8*510 incluye: dosmonte y monje de cables, perchas, bajante, luminaria 'y

brazo asi como el servicio de graa

2. NOMBRE: Traslado poste concreto 8*510 incluye: dosmonte y monje de

1. ITEM N°: L cables, perchas, bajante, luminaria y brazo asi como el servicio de grua

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - unidad

4. DESCRIPCION

Consiste en el traslado de poste concreto 8*510 incluye: desmonte y montaje de cables, perchas, bajante,
luminaria y brazo asi como el servicio de grua.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Definir con la Interventoria y la Universidad el sitio donde se reinstalara el poste.

Verificar que los cables y acometidas comprometidas en la actividad no tengan carga en el momento
Desmonte de redes

Desmonte del poste con grua cumpliendo con las medidas de seguridad Industrial y salud ocupacional
Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante y llenado del hueco

Izada del poste con grua cumpliendo con las medidas de seguridad Industrial y salud ocupacional, en su
nueva localizacién de acuerdo con lo exigido por la empresa de servicios.

Montaje de cables, perchas, bajante y luminaria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Grla

Equipo para manejo de material eléctrico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara una sola vez, por unidad (un), el traslado y reinstalacion del poste de concreto previa aprobacion
por parte de la Universidad y la interventoria de la nueva localizacion y estabilidad del poste y se verifique el
correcto funcionamiento de las redes y aparatos comprometidos en la actividad

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.11 Demolicion canal de piso en concreto

1. ITEM N°: 1.11 | 2. NOMBRE: Demolicion canal de piso en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales de la canal de piso en concreto aledafa a la ramada, tal
como esta indicado en el plano arquitecténico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor. Incluye el
retiro de arena y material granular de base en un espesor de 5cm.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacién de los elementos, y sus dimensiones.
Demolicion de estructuras existentes

Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicion.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Taladro percutor
Caminaderos

Herramienta menor de albanileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicion sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.12 Demolicion bordillo en concreto

1. iITEM N°: 1.12 | 2. NOMBRE: Demolicion bordillo en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales del bordillo en concreto aledafo a la ramada, tal como
esta indicado en el plano arquitecténico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor. Incluye el retiro de
arena y material granular de base en un espesor de 5cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacién de los elementos, y sus dimensiones.
Demolicion de estructuras existentes

Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicion.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Taladro percutor
Caminaderos

Herramienta menor de albanileria
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicion sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.13 Desaguado y anulacion del tanque séptico existente

1. ITEM N°: 1.13 | 2. NOMBRE: Desaguado y anulacion del tanque séptico existente

3. UNIDAD DE MEDIDA UND
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4. DESCRIPCION

Extraccion del agua y lodos estancados dentro del tanque séptico localizado en sitio donde se construira la
obra. La extraccion debera hacerse con equipo combinado de succién para lavado de pozo. La disposicion del
agua y los lodos extraidos debera hacerse en un lugar aprobado por la autoridad ambiental CARDER.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Localizacion del sitio e instalacion de sefializacion preventiva.

Succion de agua y lodos mediante equipo especializado para limpieza de pozos sépticos (equipo combinado
de succion-presion)

Disposicion de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental, CARDER.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION NO APLICA

7. ENSAYOS A REALIZAR

n.a.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo combinado de succion presion para lavado de pozo

Herramienta menor de albanileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se debe presentar certificado de disposicion final de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida del presente item sera por Unidad (UND), la cual incluira el volumen total de agua y
lodos extraidos (el nimero de viajes dependera de la capacidad del equipo utilizado).

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, el Constructor debera levantar el lleno realizado e
iniciar nuevamente el procedimiento descrito.

1.14 Demolicion muros de ladrillo pozo séptico existente

1. ITEM N°: 1.14 | 2. NOMBRE: Demolicion muros de ladrillo pozo séptico existente

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado
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4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales del muro que conforma el tanque séptico localizado en
sitio donde se construira la obra tal como esta indicado en el plano arquitectonico N°20. Esta labor se hara
cuando el tanque se haya vaciado y se adelantard a medida que avanza la excavacion para la construccion de
la cimentacion del sotano de la edificacion, cuidando no afectar las actividades y obras aledafias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacién de los elementos, y sus dimensiones.
Demolicion de estructuras existentes

Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicion.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Taladro percutor
Caminaderos

Herramienta menor de albanileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicion sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.15 Desmonte y retiro de soporte en tuberia de hierro sobre el tanque existente

2. NOMBRE: Desmonte y retiro de soporte en tuberia de hierro sobre el

1. ITEM N°: 1.15 .
tanque existente

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desmonte y disposicién cuidadosa en el sitio del Jardin Botanico donde lo disponga
la entidad o la interventoria, de los tubos que conforman el elemento de carga o soporte sobre el tanque de
concreto aledafrio al Taller de maderas, segun lo indicado en el plano arquitectonico N°20. Incluye cargue y
retiro de la obra hasta el sitio que se indique.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Observe el area a intervenir.

Determinar etapas, cronogramas y métodos seguros de desarmado y desmonte, adecuados para la
estabilidad de construccién y/o construcciones remanentes en cada etapa.

Retirar los tubos que conforman el soporte quitando los amarres, tornillos o anclajes a las esté retenido.
Proteccion de las construcciones aledafias a la misma.

Pautas de control.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Cargue y retiro de la obra hasta el sitio que se indique.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Si durante el desmonte se incurre en algun deterioro del tanque de concreto existente, los dafios deberan ser
reparados. Estas reparaciones podran hacer parte de las labores de rehabilitacién del tanque.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica
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8. MATERIALES no aplica

Los materiales provenientes de la demolicién que a juicio de la Interventoria o la Universidad sean aptos para
reutilizar por la Universidad, se pondran en un sitio aledafio del Jardin Botanico para utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante
Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara una sola UN (unidad) desmontada y retirada fuera de la obra o entregada a la UTP, y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.16 Cargue, retiro, seleccion y almacenamiento de sobrecepas de guadua a utilizar en la obra

2. NOMBRE: Cargue, retiro, seleccion y almacenamiento de sobrecepas de

1. ITEM N°: L guadua a utilizar en la obra

3. UNIDAD DE MEDIDA Gb - Global




48

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desmonte, seleccion y disposicion cuidadosa en el sitio donde lo disponga la
entidad o la interventoria, de las guaduas actualmente almacenadas en la ramada ubicada en el sitio donde se
construira la obra. De estas guaduas se deben reservar por lo menos 84 unidades para ser reutilizadas al final
de la obra como parales diagonales o verticales que llegaran hasta los aleros de la cubierta (Ver item 8.03).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Retirar las guaduas de los estantes antes de la demolicién de la estructura.
Escoger los mejores elementos para ser reutilizados

Disposicion cuidadosa en el sitio donde lo disponga la entidad o la interventoria
Proteccion de las construcciones aledafias a la misma.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante
Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara una sola vez como global (Gl) cuando las guaduas hayan sido retiradas, escogidas y dispuestas en
los sitios indicados o entregadas a la UTP, y recibidas a satisfaccion por la interventoria. El valor incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, la actividad
se considerara como mal ejecutada. En este evento, el Constructor debera hacerla nuevamente a su costo y
sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.17 Alquiler de bafos portatiles (Dos aseos semanales)

1. ITEM N°: 1.17 | 2. NOMBRE: Alquiler de banos portatiles (Dos aseos semanales)

3. UNIDAD DE MEDIDA UN/MES

4. DESCRIPCION

Mes de alquiler de dos bafios bafio portatiles de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con
sanitario quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translucido para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de los bafios
portatiles durante el periodo de alquiler

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Definicién del sitio adecuado para su localizacion
Preparacién del sitio para garantizar su estabilidad
Transporte e instalacion de los bafios en el sitio determinado
Aseo permanente y mantenimiento en condiciones higiénicas

Retiro del sitio de obra en condiciones seguras

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los necesarios para garantizar la que la superficie soporte presente una nivelacion y planitud adecuadas

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por Unidades por mes (UN/MES), segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora y las condiciones descritas en este documento. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, el Constructor debera desmontar y retirar a su costo
las cabinas y proporcionar una que cumplan con los requerimientos exigidos y sin que implique modificaciones
y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS

2.01 Excavacion manual en material comin seco h=<2,0m

1. iITEM N°: 2.01 | 2. NOMBRE: Excavacion manual en material comuiin seco h=<2,0m

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Cortes y movimientos de tierra en volumenes pequefios con herramientas manuales y a una profundidad
menor a 2.00m, necesarios para la ejecucion de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de
contencion y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecanicos.
Incluye el descapote, corte, cargue y retiro de sobrantes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de
relleno, evitando el uso de entibados.

Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes,
evitando el uso de entibados.

Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Determinar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.
Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Cargar y retirar los sobrantes.

Verificar niveles finales.
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tablas burras y varas de clavo para entibados.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo manual para excavacion

Equipo de retiro y disposicion final

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Recomendaciones del Estudio de Suelos.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m?) en su sitio, de acuerdo con los
levantamientos topograficos, planos de localizacion, los niveles del proyecto y las adiciones 6 disminuciones
de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos.
Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier
excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las
condiciones del terreno 6 el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentacién correran por
cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.02 Excavacion manual en material comuin seco h=2 a 4,20m

1. ITEM N°: 2.02
2. NOMBRE: Excavacion manual en material comtiin seco h=2 a 4,20m

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico
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4. DESCRIPCION

Cortes y movimientos de tierra con herramientas manuales y a una profundidad de 2.00m a 4.00m, necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, muros de contencion y otros. Se suministraran, instalaran y mantendran elementos
de entibado y contencion temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones. El nimero, dimensiones, clase de
material y forma de colocacion de los elementos del entibado seran determinados por el Constructor de acuerdo con las
condiciones que se encuentren en cada sector de la excavacién con el fin de obtener maxima seguridad para el normal
desarrollo de los trabajos y la estabilidad de los terrenos y estructuras contiguas al sitio de las obras.

Antes del relleno final de la excavacion, se retiraran los entibados en forma cuidadosa y gradual para evitar dafios en la
obra construida o en las instalaciones y estructuras vecinas. Cuando el retiro de los entibados pueda ocasionar dafios se
dejaran en el sitio en las condiciones que por escrito establezca la interventoria.

Se construiran con elementos resistentes todas las plataformas 6 entarimados que se requieran en las excavaciones para
colocar provisionalmente el material excavado y asi evitar que se ruede causando dafios y facilitar la ejecucion de los
trabajos.

Todos los entibados y entarimados deberan ser aprobados por la interventoria, que podra exigir cambios, adiciones y
mejoras si considera que no reunen los requisitos indispensables para lograr una maxima garantia de proteccion. La
aprobacion y direccion de la interventoria, no exime al Constructor de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados por deficiencias en la construccion de tales elementos.

El Constructor adoptara todas las medidas que sean necesarias para reducir a un minimo las posibilidades de derrumbes.
Se evitara aflojar el material de los taludes mas alla de la superficie tedrica del proyecto indicada en los planos ¢ autorizada
por la interventoria. No se colocara material a una distancia del borde de la excavacién menor que la autorizada por la
interventoria, ni se permitira el trafico por las orillas inestables de los taludes. El material proveniente de los derrumbes sera
removido y trasladado al sitio que ordene la interventoria. Si el Constructor no atiende las instrucciones de la interventoria,
todos los dafios y perjuicios ocasionados por derrumbes estaran a cargo del Constructor y correran por su cuenta los
trabajos para restaurar la obra, inmueble 6 instalacion afectada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.
Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.
Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando se quieran evitar los
taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
Determinar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.
Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Cargar y retirar los sobrantes.

Verificar niveles finales.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tablas burras, cuartones, listones, varillones y clavo para entibados.
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo manual para excavacion

Equipo de retiro y disposicion final

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Recomendaciones del Estudio de Suelos.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m?) en su sitio, de acuerdo con los
levantamientos topograficos, planos de localizacion, los niveles del proyecto y las adiciones 6 disminuciones
de niveles debidamente aprobadas por la Interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos.
Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier
excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las
condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentacién correran por
cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.02 Lleno compactado con material seleccionado del sitio

1. ITEM N°: 2.03,
2. NOMBRE: Lleno compactado con material seleccionado del sitio

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Llenos en material seleccionado (tierra) que se deben efectuar para restituir las excavaciones hechas para las
vigas de amarre de cimentacion, zapatas, etc.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las excavaciones.

Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales.
Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

Aplicar, extender y apisonar el material en capas horizontales de 10 cms.

De ser necesario regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.

Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos.

Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR toma de densidades

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Material proveniente de las excavaciones, seleccionado y previamente aprobado por la interventoria.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo manual para excavaciones.
Equipo manual para compactacion.

Equipo mecanico para compactacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cubicos (m?) de rellenos compactados; el calculo se hara con base en los
levantamientos topograficos realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2.04 Sustitucion con material de cantera compactado con el proctor modificado (Para zapatas y

losa contra piso)

2.06 Lleno compactado con material de préstamo

1. ITEM N°:

2.04

2. NOMBRE: Sustitucion con material de cantera compactado con el proctor
modificado (Para zapatas y losa contra piso)

1. iITEM N°:

2.06

2. NOMBRE: Lleno compactado con material de préstamo

3. UNIDAD DE MEDIDA

m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Suministro, colocacion y compactacion de material granular aprobado para superficies de soporte, mediante
un relleno hasta la cota establecida en los planos restituir las excavaciones hechas para las zapatas, vigas de
amarre de cimentacion, losas contra piso etc., sobre una superficie debidamente preparada, en una o mas
capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos del proyecto o que
establezca el Interventor. Sobre esta especificacion primaran las recomendaciones particulares de manejo del
suelo establecidas en el Estudio de Suelos.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El material escogido debera ser de calidad y gradacion seleccionadas, libre de materia organica, arcilla y
escombros.

El relleno se ejecutara en capas sucesivas de un espesor no mayor de 10 cm. a la vez, hasta alcanzar la
superficie final del relleno, que debera quedar perfectamente nivelada a las cotas y pendientes estipuladas en
los planos.

El material de las diferentes capas, debera tener la humedad necesaria antes de su compactacion, para que
esta sea la indicada de acuerdo con los ensayos de laboratorio. Se requiere humedecer o secar el material y
tratarlo en forma tal que se asegure un contenido de humedad uniforme a través de toda la capa.

Si la humedad es excesiva, se debera detener la compactacion hasta que el material adquiera el grado de
humedad requerido. Las labores deberan suspenderse cuando las condiciones externas no sean favorables
como en caso de lluvia. Se exigira que en la obra permanezca suficiente equipo disponible para suministrar el
agua necesaria para la compactacion.

Se llevara un registro con base en pruebas de laboratorio del grado de compactacion en cantidad suficiente y
tomando muestras a distintas profundidades que permitan establecer con exactitud el estado general del
relleno y la calidad de su compactacion.

Los resultados de estos ensayos serviran para efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los
métodos, materiales o contenidos de humedad para la construccién del relleno.

El grado de compactacion necesario sera el 95% de la densidad maxima seca obtenida en el ensayo de
proctor modificado segun las normas de la "AASHO". El Constructor ejecutara ensayos de proctor modificado
sobre muestras representativas.

Deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de compactacion adoptado no cause
esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se
coloque.

El Constructor garantizara la estabilidad de todos los rellenos y debera reconstruir cualquier porcion, que a
juicio de la Interventoria, se encuentre deteriorada.

Para obtener densidades optimas es necesario que, al iniciar la compactacion elcontenido de humedad sea
ligeramente superior al éptimo.

El nimero de pasadas que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad requerida
se determina para cada caso experimentalmente en el terreno.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Después de terminada la compactacion, la subrasante mejorada debera quedar conforme con las secciones
transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en los planos. Se permitiran diferencias de
nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 3cm siempre que no se repita en forma
sistematica.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada
10 m?; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO T 180 - 57.

La Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente
podra ordenar la ejecucidn de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales para esta sustitucion pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituracion
de fragmentos rocosos o una combinacién de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de
caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo manual para excavaciones.
Equipo manual para compactacion.

Pisones neumaticos o ranas

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera metros cubicos (M3) de suelos compactados en el sitio. Seran calculados con base
en los levantamientos topograficos realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben
ser verificados por la Interventoria durante el proceso. El pago se hara a los precios unitarios estipulados en el
contrato e incluyen: costos de maquinaria, planta, operacién, mano de obra y materiales con su desperdicio,
acarreo y descargue

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.05 Cargue y retiro material sobrante

1.ITEMN°: 2.05 2. NOMBRE: Cargue y retiro material sobrante

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Se refiere al cargue de manera manual o mecanica en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y
disposicién en alguna de las Escombreras autorizadas por la entidad o el Municipio de Pereira, de todos los
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoria deban retirarse del sitio de Obras.

Sera responsabilidad DEL CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecucion y autorizacion de la
escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales
unicamente seran depositados en los sitios autorizados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Transporte de materiales sobrantes y escombros a sitios de reutilizaciéon o desecho.
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta Menor

Volqueta de 7 - 12m3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros, podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cubicos (m?) el volumen a retirar sera la diferencia entre el volumen de
excavaciones y el volumen de llenos y no se pagaran volumenes expandidos. El retiro de escombros estara
incluido en la ejecucién de las actividades correspondientes.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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3 CONCRETO CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION

3.01 Solado de limpieza e=0,05m en concreto de 1500psi

1. ITEM N°: 3.01 2. NOMBRE: Solado de limpieza e=0,05m en concreto de 1500psi

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Concreto de limpieza de 1500 PSI que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de
cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacioén o alteracion de las condiciones naturales del
terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Limpiar fondo de la excavacion.

Retirar materias organicas.

Cubrir el fondo de la excavacion con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.

Verificar cotas inferiores de cimentacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 1500 PSI

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto

Equipo para vaciado del concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m®) de concreto debidamente ejecutado, aprobado por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.02 Zapatas en concreto de 210 kg/cm2

1. ITEM N°: 3.02 2. NOMBRE: Zapatas en concreto de 210 kg/cm2

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de zapatas en concreto 20.7Mpa (3.000psi) reforzado para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.
Verificar localizacion y dimensiones.

Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto — Tabla C.23 - C 4.3.1 de la NSR10

Recubrimientos del refuerzo — Tabla C.23 - C 7.7.1 de la NSR10

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de resistencia indicada en los planos estructurales
Soportes y distanciadores para el refuerzo

Formaleta (cuando se requiera)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramientas para elaboracion de mezcla. (concretadora)
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Tacos

Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagaran por metro cubico (m?3) de concreto, medido en planos, excluyendo el volumen de elementos
embebidos que hayan sido objeto de pago por separado.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.03 Viga de enlace en concreto de 210 kg/cm2

1. ITEM N°: 3.03 2. NOMBRE: Viga de enlace en concreto de 210 kg/cm2

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de vigas en concreto reforzado de 20.7Mpa (3.000psi), para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantear vigas sobre concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Verificar medidas de las formaletas donde se requiera
Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

Formaleta en madera perfectamente alineada.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

Vaciar concreto progresivamente.

6. TOLERANCIAS DE ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla

Resistencia del concreto

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto determinado en los planos estructurales
Soportes y distanciadores para el refuerzo

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10

Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo. (Ver item 4.16). Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo
en cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion
debe ser aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.04 Muro de contencion en concreto de f'c 21 Mpa

1. ITEM N°: 3.04 2. NOMBRE: Muro de contencion en concreto de f'c 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico
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4. DESCRIPCION

Comprende la construccion de los muros de remate para contencion de taludes y la conformacion del sétano
Nivel -2.70 los cuales deben ser terminados hacia el interior a la vista, libres de rebabas, abultamientos,
deformaciones, desplomes, con los diametros, longitudes y profundidades indicados en los planos
estructurales del proyecto y en acuerdo con las instrucciones del Interventor. NO INCLUYE REFUERZO. La
cara externa del muro de contencion se complementara con un filtro paralelo (Ver item 3.05) con el fin de
evitar su deterioro.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos y consultar Cimentacion en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

El concreto debera tener consistencia liquida.

Formaleta en madera perfectamente alineada.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla

Muro completamente alineado y aplomado

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 3000 psi determinado en los planos estructurales
Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varilla esqueleto fina

Guadua Cepa x 5mts

Puntilla

Antisol blanco
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo. (Ver item 4.16).Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en
cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe
ser aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.05 Filtro de respaldo al muro de contencion

. ITEM N°: 3.05 | 2. NOMBRE: Filtro de respaldo al muro de contencion

3. UNIDAD DE MEDIDA M: Metro

4. DESCRIPCION

Adecuacion de filtro de respaldo a los muros de contencién llenando con gravilla de rio, con tamafio maximo
de %" contra la pared externa de este. Con fin de minimizar los excesos que puedan ocasionar fallas por
presion hidrostatica en la pared del muro, debido a la filtracion de agua subterranea y a la infiltracion del agua
lluvia.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos y consultar Cimentacion en Planos Estructurales

Alrededor del muro de contencion construido debera haber una brecha de hasta 40cm medidos en proyeccion
horizontal desde su cara exterior

Emulsionar la cara exterior desde su base hasta el tope con la emulsion asfaltica impermeabilizante
Sobre la cara ya emulsionada, instalar el Geotextil NO tejido 1600 PAVCO no tejido desde abajo hacia arriba
Colocar la gravilla desde la cara superior de la cimentacién del muro hasta el Nivel -3.30m

Ubicar en el Nivel -2.90m el punto de inicio de las tuberias de drenaje en el cruce de los ejes Gy 1 (Ver
pagina 58)

Desde este punto tender la tuberia de 4” perforada en su parte superior, en ambos sentidos hasta su
encuentro en una “Tee” en el punto de llegada del drenaje en el Eje E entre Ejes 2y 2" en el Nivel -3.30m al
otro lado del Carcamo de Bombeo, donde se perforara el muro de contencién para traspasarlo con una pieza
de tuberia de 4” de tal manera que el agua recogida por el drenaje llegue al Carcamo.

El extremo del tubo debe tener un tapon removible, de tal manera que este se pueda poner si en algun
momento se llena de agua el carcamo y evitar que el filtro se vaya a colmatar.

Una vez tendido el tubo, seguir con el lleno de gravilla hasta la parte superior en capas de 20cm

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla

Muro completamente alineado y aplomado

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Geotextil No tejido tipo Probilac 1600 o similar
EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE ED-9
Tubo sanitario (PERFORADO) de 4" x6m PVC

Gravilla de rio 34"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida sera metro lineal (m) de filtro debidamente construido. El costo incluye:
Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9

Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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MUROS DE CONTENCION

69

Punto de inicio
drenaje N—2.¢




70

4. ELEMENTOS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METALICA

4.01 Construccién de placa contrapiso en concreto con aditivo SIKAPLAST 5500 fc 21Mpa, con los desniveles
exigidos en el disefio, e=0,10m, sobre capa de polietileno calibre 6 perforada, con retardador de evaporacion
SIKAFILM. Incluye malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm, distanciadores en acero.

2. NOMBRE: Construccién de placa contrapiso en concreto con aditivo SIKAPLAST
1. iTEM N°: 4.01 5500 fc 21Mpa, con los desniveles exigidos en el disefno, e=0,10m, sobre capa de
polietileno calibre 6 perforada, con retardador de evaporacion SIKAFILM. Incluye
malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm, distanciadores en acero.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion de las placas de contrapiso en el Nivel -2.70 y en el Nivel 0.00 de la edificacion,
las cuales posteriormente seran terminadas con pisos epdxicos antideslizante o normal dependiendo de las
actividades a desarrollar en los espacios conformados por ellos.

Las placas deberan vaciarse en platos separados y de acuerdo con los desniveles tal como estan ilustrados
en el grafico de Desniveles de Placa Contrapiso (Ver paginas 61 y 62). Igualmente deberan vaciarse
separadas de las columnas, conformando juntas de aislamiento.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar planos arquitectonicos y estructurales
Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocacion de capa de polietileno Calibre 6 perforada, para aislar la losa de la base granular y evitar friccion
entre estas

Colocacion de malla electrosoldada para refuerzo con distanciadores de acero sobre los llenos ya
compactados y aprobados por la interventoria

Instalacién de concreto con aditivo SIKAPLAST 550 fc 21Mpa

Aplicacion de la solucion diluida de SIKAFILM con un aspersor fino inmediatamente después de la colocacion
del concreto, durante el floteo y el allanado

Realizar resanes y reparaciones

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las definida para elementos en concreto y para los recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos de resistencia a la compresién para el concreto.
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 3000 PSI (21 MPA)

Malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm
Distanciadores en acero

Polipropileno Calibre 6

Aditivo SIKAPLAST 5500

SIKAFILM, retardador de evaporacion
Formaletas

Soportes y distanciadores para el refuerzo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Formaleta, regla vibratoria
Equipo para vaciado del concreto
Mantas curadoras

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m’) de placa contrapiso en concreto debidamente ejecutadas y
aceptadas por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4.02 Corte de juntas (ancho +/-4mm - profundidad 4cm)

1. ITEM N°: 4.02 | 2. NOMBRE: Corte de juntas (ancho +/-4mm - profundidad 4cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Comprende el corte de juntas de retraccion en las placas de contrapiso con disco diamantado en un ancho de
+-4mm a una profundidad de 4cm.

Las placas deberan tener los cortes tal como estan ilustradas en el grafico de Corte de juntas de retraccion
(Ver paginas 64 y 65)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replantear ejes, verificar niveles.

Marcar en el piso las lineas de corte de acuerdo con lo indicado
Verificar las medidas de seguridad del personal a ejecutar la labor
Cortar con pulidora

Retirar polvillo y limpiar las ranuras

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Polvillo de tiza para cimbra

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Bobinador de cimbrado

Pulidora con disco de corte diamantado para corte de concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de corte placa contrapiso en concreto debidamente ejecutadas y
aceptadas por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en estas especificaciones y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4.03 Sello de juntas de construccion y retraccién con sistema SIKAFLEX - PRO 3WF (Seccién +/- 4mm x 1cm)

1. ITEM N°: 4.03
PRO 3WF (Seccién +/- 4mm x 1cm)

2. NOMBRE: Sello de juntas de construccién y retraccion con sistema SIKAFLEX -

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

un ancho de +-4mm a una profundidad de 4cm.

Pag 362)

Comprende el sellado de juntas de retraccion cortadas con disco diamantado en las placas de contrapiso, de

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpiar bien las ranuras y evitar que quede en ellas material de corte o polvillo
Imprimar las ranuras con SIKADUR-32 PRIMER
Poner los cilindros de SIKAROD 4" en el fondo de las ranuras

Sello de juntas con SIKAFLEX-PRO 3

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

SIKADUR-32 PRIMER
SIKAROD V4’
SIKAFLEX-PRO 3

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Pistolas aplicadoras

Equipo menor de albafiileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de sello de juntas de construccion y retraccion debidamente
ejecutadas y aceptadas por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en estas especificaciones y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.04 Sello de juntas de aislamiento con sistema SIKAFLEX - PRO 3WF (Seccién +/- 8mm x 1cm)

[1 0.
LR Culn 2. NOMBRE: Sello de juntas de aislamiento con sistema SIKAFLEX - PRO 3WF

(Seccion +/- 8mm x 1cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Comprende el sellado de las juntas de aislamiento resultado del vaciado en platos separados de la placa de
contrapiso y de éstos contra las columnas, de un ancho de entre 8mm y 10mm a una profundidad de 10cm.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpiar bien las ranuras
Imprimar las ranuras con SIKADUR-32 PRIMER
Poner los cilindros de SIKAROD 3/8” en el fondo de las ranuras

Sello de juntas con SIKAFLEX-PRO 3

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

SIKADUR-32 PRIMER
SIKAROD 3/8”
SIKAFLEX-PRO 3

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Pistolas aplicadoras

Equipo menor de albafiileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de sello de juntas de construccion y retraccion debidamente
ejecutadas y aceptadas por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en estas especificaciones y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.05 Canal de piso en concreto de fc 21, con un fondo libre de 30cm y 25 cm de profundidad

2. NOMBRE: Canal de piso en concreto de fc 21, con un fondo libre de 30cm

1. ITEM N°: e y 25 cm de profundidad

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta actividad corresponde a la construccion de canal de piso VCA1, de 30cm de fondo, en concreto de
3000Psi, con paredes y piso de un espesor de 10 cm, con una profundidad maxima de 25cm. (Ver plano
estructural N°10).

A todo lo largo en ambos lados se instalara un angulo de 1-1/2” x 1/8” para lo cual antes de vaciar la canal se
deberan dejar embebidas varillas de 2" cada 30cm a las cuales se soldaran los angulos que serviran de
soporte a la rejilla plastica y que luego seran pintados con pintura anticorrosiva gris. (Ver item 6.18)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos

Consultar Planos Estructurales.

Consultar planos Hidrosanitarios

Consultar NSR 10.

Definir niveles e instalar formaletas con aprobacién del interventor
Definir la distribucién de las dilataciones

Instalar soportes y distanciadores para refuerzo.
Colocar acero de refuerzo.

Instalar el angulo para el soporte de la rejilla plastica
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Instalar chazos de madera en caso de ser necesario.
Verificar dimensiones, plomos y secciones.

Vaciar concreto de verificando el espesor.

Vibrar concreto.

Curar concreto.

Realizar resanes y reparaciones.

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos para concreto (NSR 10)

Probar fluidez de la pendiente

actividades correctamente)

Concreto de 3.000 psi impermeabilizado
Acero de de refuerzo

Soportes y distanciadores para el refuerzo
Tabla para formaleta

Cuartéon Sajo

Puntilla

Varilla esqueleto fina

Antisol blanco

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para vaciado del concreto.

Equipo para vibrado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

La formaleta puede ser de madera o metalica, cuidando que se encuentre recta, limpia y debidamente
nivelada.
Se figuraran los refuerzos especificados previamente.

Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ml) de canal de piso en concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

No se incluye el acero de refuerzo

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.06 Columnas en concreto de 30 x 35cm, 35 x 35cm y 35 x 45cm acabado a la vista de f'c 28Mpa

2. NOMBRE: Columnas en concreto de 30 x 35cm, 35 x 35cm y 35 x 45cm

1. ITEM N°: s acabado a la vista de f'c 28Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucién de las columnas de seccion cuadrada o rectangular de 30 x 35cm, 35 x 35cm y 35 x 45cm acabado
a la vista de f'c 28Mpa en concreto reforzado a la vista, de acuerdo con la localizacién y dimensiones
expresadas en los Planos Arquitectonicos y Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura
Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de las columnas y niveles para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 4.000 psi (produccion)

Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Varilla esqueleto fina

Antisol blanco

ACPM

Alambre negro

Soportes y distanciadores para el refuerzo
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m®) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.07 Columnas en concreto de 45 x 45cm acabado a la vista de f'c 28Mpa

2. NOMBRE: Columnas en concreto de 45 x 45cm acabado a la vista de f'c

1. ITEM N°: 4.07 28Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de las columnas de seccién cuadrada de 45 x 45cm acabado a la vista de f'c 28Mpa en concreto
reforzado a la vista, de acuerdo con la localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Arquitecténicos y
Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO




84

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura
Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de las columnas y niveles para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 4.000 psi (produccion)

Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Varilla esqueleto fina

Antisol blanco

ACPM

Alambre negro

Soportes y distanciadores para el refuerzo
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m®) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.08 Pantalla en concreto de 15cm espesor acabado a la vista de 21 Mpa

2. NOMBRE: Pantalla en concreto de 15cm espesor acabado a la vista de 21

1. iITEM N°: 4.08
Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de las Pantalla en concreto de 15cm espesor acabado a la vista de 21 Mpa en concreto reforzado a
la vista, de acuerdo con la localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Arquitecténicos y
Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura
Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de los muros

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

actividades correctamente)

Concreto de 3.000 psi (produccion)

Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Varilla esqueleto fina

Antisol blanco

ACPM

Alambre negro

Soportes y distanciadores para el refuerzo

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.
Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m®) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.09 Muros en concreto doble cara para tanques de filtraje

1. ITEM N°: 4.09 | 2. NOMBRE: Muros en concreto doble cara para tanques de filtraje

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de los muros en concreto doble cara para tanques de filtraje de 15cm espesor acabado a la vista de
21Mpa en concreto reforzado a la vista, de acuerdo con la localizacién y dimensiones expresadas en los
Planos Arquitecténicos y Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura

Vaciar y vibrar el concreto hasta 60cm por encima de la viga de cimentacion
Colocar la cinta PVC junta V-10 siguiendo las instrucciones del fabricante
Continuar con el vaciado y vibrado el concreto

Desencofrar muros.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de los muros

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 3.000 psi (produccion)

Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Varilla esqueleto fina

Antisol blanco

Cinta PVC junta V-10

ACPM

Alambre negro

Soportes y distanciadores para el refuerzo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m®) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4.10 Viga aérea de concreto acabado a la vista de f'c 28Mpa

4.12 Viguetas de la placa aligerada en concreto de f'c 21Mpa

1. ITEM N°: 4.10
2. NOMBRE: Viga aérea de concreto acabado a la vista de f'c 28Mpa

1. ITEM N°: 412
2. NOMBRE: Viguetas de la placa aligerada en concreto de f'c 21Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — metro cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de viga aérea de concreto acabado a la vista de f'c 28Mpa y Viguetas de la placa aligerada en
concreto de f'c 21Mpa, en concreto a la vista reforzado, segun localizacion y dimensiones expresadas en los
Planos Estructurales (NO INCLUYE REFUERZO)

Las viguetas hacen parte de las placas aligeradas en concreto de 21Mpa (3.000 psi) e = 0,45m y su )
procedimiento de ejecucion se complementa con el del vaciado de la torta de concreto descrito en el ltem 4.13

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas. Tiempos minimos de remocién de encofrados.
Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo
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7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 27,6Mpa (4,000 psi) (produccion)
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Caseton de esterilla (Viguetas)

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varilléon de sajo 3x3

Puntilla

Antisol blanco

ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m®) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.11 Viga canal aérea en concreto impermeabilizado de 28Mpa seccion 2373cm2 con un fondo libre de
30cm y 30 cm de profundidad, impermeabilizada con membrana PVC.

1. iTEM N°: 4.11 | 2. NOMBRE: Viga canal aérea en concreto impermeabilizado de 28Mpa
seccion 2373cm2 con un fondo libre de 30cm y 30 cm de profundidad,
impermeabilizada con membrana PVC.

3. UNIDAD DE MEDIDA m

4. DESCRIPCION

Se refiere ejecucion de la vigacanal marcada en los planos estructurales como VCA 02 en los Planos
Estructurales, la cual captara el agua lluvia proveniente de la cubierta y la llevara hacia las bajante, localizada
a lo largo del Eje 3. la superficie del fondo nivelada de tal manera que permita conducir el agua lluvia de las
cubiertas a los puntos de las bajantes establecidas

El acero de refuerzo y su conformacion estructural estan indicados en el plano estructural N° 10, cuyo precio
no esta incluido en este item.

La actividad incluye:

. Viga de 35cm de espesor

. Muros de 10cm de ancho

. Mortero impermeabilizado de nivelacion para garantizar la pendiente hacia las bajantes

. Cafiuelas en mortero impermeabilizado para redondear rincones

. Recubrimiento con Membrana PVC a lo largo de la vigacanal con un desarrollo de 50cm (30 de fondo

y sube 10cm a cada lado)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar integralmente la viga y el muro de concreto revisando espesor y niveles.
Cura del concreto, desencofrar bordes, realizar resanes y reparaciones.
Desencofrar vigas. Tiempos minimos de remocién de encofrados.
Nivelacién con mortero impermeabilizado

Impermeabilizacién con manto PVCVibrar concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las

actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla (promedio)

ACPM

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Concreto de 3.000 psi impermeabilizado (produccion)
Mortero 1:3 impermeabilizado (produccion)
Herramienta menor (% mano obra)
Andamio (% mano obra)

Vibrador eléctrico o a gasolina

Taco metalicode 2->3m

Impermeabilizacién en membrana PVC - Subcontrato instalacion

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades

correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto

Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto
Formaletas para concreto a la vista

Andamios

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si O No

11. MANO DE OBRA
Incluida X si O

No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros lineales (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.13 Placa aligerada en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) e = 0,45m (TORTA)

2. NOMBRE: Placa aligerada en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) e = 0,45m

1. ITEM N°: 4.13 (TORTA)

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de la torta de 7cm que complementan las placas aligeradas junto con las viguetas
descritas en el Item 4.12, cuyo espesor total es de 45cm en concreto de 21 Mpa (3.000 psi).

Se construiran de acuerdo con los planos estructurales, conservando las alineaciones y bordes establecidos
en el proyecto.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Verificar instalacion de acero de refuerzo.

Prever los pases necesarios correspondientes a desagues e instalaciones eléctricas consultando los planos
correspondientes

Antes del vaciado se debe verificar la totalidad de las dimensiones correspondientes a los testeros de los
bordes y su correspondencia con los planos arquitecténicos.

Los refuerzos correspondientes a arranques y llegadas de escaleras se ejecutaran de acuerdo con lo previsto
en los planos estructurales, una vez se hayan verificado lo detalles arquitecténicos de las escaleras

Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles

El trasiego del concreto se debera hacer sobre carreteaderos en tabla de manera que no se malogre la obra
falsa.

Cura del concreto y desencofrado,

Realizar resanes y reparaciones menores

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto.

Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos de compactacion material Granular.

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Caseton esterilla H=38cm

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

ACPM
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para preparacion, transporte, vibrado, vaciado del concreto
Andamio

Cercha metalica 3m

Taco metalico

Formaletas para bordes de placa

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de losa, debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos y el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que
la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser
aprobada por interventoria. El acero se cancelara por el item previsto para en el capitulo de acero de refuerzo.
(Ver item 4.16). El valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.14 Losa en concreto maciza e=0,12M incluye acero de refuerzo fy=420 Mpa

2. NOMBRE: Losa en concreto maciza e=0,12M incluye acero de refuerzo

1. ITEM N°: 414 fy=420 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de placas macizas en concreto de 3000 PSI, de espesor 12cm en el altillo donde
se encuentra el tanque de almacenamiento del sistema RAS y en el sétano donde estaran apoyadas las
motobombas sobre el tanque de declorado. Incluye acero de refuerzo fy=420 Mpa
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Estudiar y definir métodos constructivos.

Definir alturas de entre pisos.

Cuando esté indicado verificar instalacién de acero de refuerzo.
Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles,
Curade del concreto

Desencofrado

Realizar resanes y reparaciones.

Dejar pelos de acero para la formaleta de los bordes de placa en el altillo

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto.

Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos de compactacion material Granular.
Ensayos para concreto (NSR 10)

Pruebas de estanqueidad

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

ACPM

Antisol blanco

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Formaleta placa (basico)

Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Alambre negro calibre 18 — 19

ACPM
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para preparacion, transporte, vibrado, vaciado del concreto
Andamio

Cerchas metalicas 3m

Taco metalico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de losa, debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que
la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser
aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.15 Escalera en concreto 20,7 Mpa aéreae = 0,15 m

1. ITEM N°: 4.15 | 2. NOMBRE: Escalera en concreto 20,7 Mpa aérea e = 0,15 m

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de la escalera en concreto de 20.7 Mpa aérea e=0.15m que sube desde el Nivel -
2.70m al Nivel 0.00, que debera ser replanteada con base en los planos arquitecténicos y cuyo acero de
refuerzo, que no esta incluido en este precio, esta ilustrado en los planos estructurales.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear desde el Nivel -2.70 verificando ejes y niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Distribuir el acero de refuerzo manteniendo los distanciamientos entre parrillas definidos en los planos
estructurales

Verificar instalacion de acero de refuerzo.

Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles,
Curado del concreto

Desencofrado

Realizar resanes y reparaciones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto.

Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos de compactacion material Granular.
Ensayos para concreto (NSR 10)

Pruebas de estanqueidad

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla

ACPM

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi)
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para preparacion, transporte, vibrado, vaciado del concreto
Andamio

Cerchas metdlicas

Taco metalico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de escalera, debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que
la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser
aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

No incluye acero de refuerzo (Ver item 4.16).

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.16 Acero de refuerzo fy=420 Mpa

1.ITEMN°: 4.16 2. NOMBRE: Acero de refuerzo fy=420 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg- kilogramo

4. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacién de acero de refuerzo Fy: 420 Mpa para elementos en
concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacion
deben cumplir con la norma NSR 10.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades y despieces.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y
resistencias especificadas.

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como
aceites, grasas, polvo, barro, etc.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias para colocacion del refuerzo.

Diametros minimos de doblamiento.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de traccion para productos de acero.
De acuerdo con lo indicado en la nota del Plano Estructural N°2:

Al inicio de la construccion se debe realizar ensayo de laboratorio del acero utilizado y luego cada seis (6)
meses hasta terminar la estructura de la edificacion.

El ensayo de traccion debe incluir: Resistencia a la fluencia, resistencia ultima, porcentaje de alargamiento
obtenido, peso por unidad de longitud y ensayo de doblamiento para todos los diametros utilizados en la obra.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Barra No. Diametro nominal Peso kg/m
Mm (pulg.)
2 6,35 (1/4) 0.25
3 9,52 (3/8) 0.56
4 12,70 (1/2) 0,99
5 15,88 (5/8) 1,55
6 19,05 (3/4) 2,24
7 22,22 (7/8) 3,05
8 25,40 (1) 3,98
9 28,70 (1-1/8) 5,05
10 32,26 (1-1/4) 6,41
1 35,81 (1-3/8) 7,91

Barras de acero para refuerzo de Fy: 420 Mpa

Alambre negro No 18.
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se
determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Ensayos exigidos por el calculista

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.17 Malla electrosoldada M-106 DIACO de 0.15x0.15x4.5mm (Losas aligeradas)

2. NOMBRE: Malla electrosoldada M-106 DIACO de 0.15x0.15x4.5mm (Losas

1. ITEM N°: 417 | =
aligeradas)

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg-Kilogramo

4. DESCRIPCION

La malla electrosoldada de 0.15x0.15 & 4.5m.m.se utilizara como refuerzo de las placas aligeradas. Las
mallas deberan cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto separaciones, diametros, longitud,
traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Colocar y amarrar las malla por medio de alambre negro para mantener el refuerzo en su lugar.

Proteger la malla contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas,
polvo, barro, etc.

Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que
deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias para colocacion de anclajes.

Diametros minimos de doblamiento de los anclajes.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayo de traccion para productos de acero.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Malla electrosoldada M-106 DIACO de 0.15x0.15x4.5mm
Alambre Negro Cal. 18

Conector para malla electrosoldada

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10, NTC 1925 y NTC 2310
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se
determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

El peso de la malla se calculara con el area neta instalada y no se tendran en cuenta las areas traslapadas
para el calculo del peso.

Por lo tanto el contratista debe considerar los traslapos y desperdicios en el analisis del precio de la actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.18 Viga dintel interior en concreto a la vista, alineada a una cara del muro (15x30cm con 4 varillas de
5/8" y flejes de 3/8" cada 13cm)

1. ITEM N°: 4.18 2. NOMBRE: Viga dintel interior en concreto a la vista, alineada a una cara

del muro (15x30cm con 4 varillas de 5/8" y flejes de 3/8" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Ejecucién de viga dintel aérea de concreto acabado a la vista de 3000psi. Estas viga-dintel se deben vaciar
junto con las demas vigas aéreas del Nivel 7.00 (Ver plano estructural N°2) y seran el dintel para las vidrieras
interiores del Laboratorio de Incubadoras y Larvario y la Oficina de Investigadores localizados en el Nivel 3.50
(Ver plano arquitecténico N°A-4) y la cara interior de esta viga debera estar alineada con la cara interior del
muro de soporte de las vidrieras.

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 5/8" y flejes de 3/8" cada 13c
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas. Tiempos minimos de remocién de encofrados.
Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"
Acero Fy = 60.000 psi d>3/8"

ACPM
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.19 Viga cinta en concreto (Soporte correas muros perimetrales) (12x30cm con 4 varillas de 3/8" y
flejes de 1/4" cada 13cm)

4.21 Viga intermedia muros interiores (10 x 30cm con 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm)

1. ITEM N°: 419 | 2 NOMBRE: Viga cinta en concreto (Soporte correas muros perimetrales)

(12x30cm con 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm)

1. ITEM N°: 4.21 2. NOMBRE: Viga intermedia muros interiores (10 x 30cm con 4 varillas de

3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro
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4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de las viga-cintas en concreto que coronaran los muros perimetrales contra la
cubierta y que serviradn de soporte para las correas metalicas de la cubierta, a las vigas intermedias que
serviran de amarre estructural a los muros interiores que llegan hasta la cubierta desde el nivel 3.50m.

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Puntilla

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.20 Columneta para anclaje de correas en voladizo (15 x 15cm con 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8"
cada 13cm)

1. ITEM N°: 4.20 | 5 NOMBRE: Columneta para anclaje de correas en voladizo (15 x 15cm con

4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Corresponde a ejecucion de las columneta localizadas sobre el Nivel 7.00 que llegaran hasta la cubierta, y de
la cual se anclaran las correas que conforman los voladizos de la fachada frontal y posterior.

Las columnetas deberan estar dilatadas de los muros aledafios con una lamina de 1cm de espesor de
poliestireno.

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Puntilla

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Lamina de polistireno

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal de columnetas (m) debidamente ejecutadas y aceptadas por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.22 Dintel en concreto de 20,7 Mpa de (0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo con 4 varillas de 1/2" y flejes de
3/8" cada 13cm)

1. ITEM N°: 4.22 2. NOMBRE: Dintel en concreto de 20,7 Mpa de (0,12 x 0,15 m, incluye

refuerzo con 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION
Corresponde a la ejecucion de los dinteles que coronaran los diferentes vanos del proyecto

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Puntilla

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.23 Carcamo de bombeo en concreto en sétano (1,20 x 0,60 x 0,50m libres)

1. ITEM N°: 4.23 2. NOMBRE: Carcamo de bombeo en concreto en sétano (1,20 x 0,60 x 0,50m

libres)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad
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4. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de los muros y de los soportes necesarios que componen el carcamo de
bombeo en concreto localizado en el Nivel -2,70m y que recolectara el agua que pueda se almacenar por
alguna circunstancia en el sétano.

Incluye el acero de refuerzo consistente en varillas de 2" y 3/8” tal como se ilustra en el grafico de la pagina
102.

Durante el vaciado de los muros perimetrales del cdrcamo se deberan dejar anclajes para soldar a ellos una
platina en angulo de 1-1/2” x 1/8” para el soporte de la rejilla plastica (Ver item 6.17), por lo que se deberan
dejar embebidas cada 30cm varillas de 2" a las cuales se soldaran los angulos que luego seran pintados con
pintura anticorrosiva gris.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero junto con los anclajes para los angulos
Instalar los angulos para el soporte de la rejilla plastica
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Puntilla

Antisol blanco

Varilléon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por la unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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extremos a los angulos anclados a los muros largos
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4.24 Bordillo en concreto tapete de yodo 10 x 5cm incluye refuerzo

1. ITEM N°: 4.24
2. NOMBRE: Bordillo en concreto tapete de yodo 10 x 5cm incluye refuerzo

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion del bordillo que delimitara el area sobe la que se instalara el tapete de yodo al
acceso de la edificacién en el Nivel 0.00

Incluye el refuerzo con 2 lineas en hierro de 3/8” longitudinales que deben ir amarradas con la malla
electrosoldada de refuerzo de la placa mediante los anclajes de d=1/4" a cada 0.25m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
ACPM
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.25 Borde de losa en concreto

1. ITEM N°: 4.25
2. NOMBRE: Borde de losa en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal
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4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de borde que tendra la losa del Nivel 7.54 en el altillo de equipos y la losa del
Nivel 3.50 en el Eje 6 entre el Eje E” y el carcamo eléctrico, con un espesor de 5cm. Que se rebajara hasta
3cm. en el borde, reforzada con 2 lineas en hierro de 3/8 longitudinales que deben ir amarradas con la malla
electrosoldada de refuerzo de las placas mediante los flejes de d=1/4" a cada 0.25m. (Ver pagina 106)

Se le construira una corta gotera a 2 cm del borde. El acabado del borde sera esmaltado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varilla de madera de 1 x 1cm

Puntilla

ACPM

Antisol blanco
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4.26 Alfajia de 16cm en concreto muros 3000 PSI F'c 21 Mpa

1. ITEM N°: 4.26
2. NOMBRE: Alfajia de 16cm en concreto muros 3000 PSI F'c 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de la alfajia que tendran los muros del altillo de equipos Nivel 7.54 y los extremos
de la viga canal de la cubierta donde ésta no esté recibiendo la teja. Tendra un espesor de 5cm que se
rebajara hasta 3cm. en el borde, reforzada con 2 lineas en hierro de 3/8 longitudinales que deben ir
amarradas con el hierro de refuerzo de las vigacanales mediante los flejes de d=1/4" a cada 0.25 m. En los
muros de bloque los flejes que hacen el amarre penetraran como dovelas en las celdas del bloque por lo
menos dos hiladas (Ver pagina 108)

Se le construira una corta gotera a 2 cm del borde. El acabado del borde sera esmaltado.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las

actividades correctamente)

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varilla de madera de 1 x 1cm

Puntilla

ACPM

Antisol blanco
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4.27 Pedestal (plataforma) en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m para base de mesones de
laboratorio y lavatraperos

1. ITEM N°: 4.27 | 3 NOMBRE: Pedestal (plataforma) en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e =

0,10 m para base de mesones de laboratorio y lavatraperos

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en una masa de concreto de 10cm de altura por el fondo de los mesones del laboratorio con el fin de
separar del piso su espacio interior. Igualmente a la base que llevara el médulo lavatraperos (ver ltem 7.25)
donde estara soportada la poceta. Tener en cuenta pases de desagules y otras redes

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Liston 0,04x0,04x3,00 Sajo

Antisol blanco

Puntilla

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)




127

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos X si [l No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.28 Charquero en concreto de 20,7 Ma (3000 psi) 0,1 m * 0,04 m (Duchas y tapa altillo)

1. ITEM N°: 4.28 | ; NOMBRE: Charquero en concreto de 20,7 Ma (3000 psi) 0,1 m * 0,04 m

(Duchas y tapa altillo)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a al murete que separara el area de la ducha en los barios de los investigadores y sobre el que
estara apoyado el riel guia de la divisién de vidrio templado

Incluye el refuerzo con 2 lineas en hierro de 3/8” longitudinales que deben ir amarradas con la malla
electrosoldada de refuerzo de la placa mediante los anclajes de d=1/4" a cada 0.25m
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las

actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades

correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos X si O No Incluida

No




129

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.29 Estructura metalica para escalera interior con bandeja metallica para el vaciado de pasos en
concreto, incluye placas de soporte, pernos, tornillos de anclaje, y pintura anticorrosiva.

’ 2. NOMBRE: Estructura metalica para escalera interior con bandeja metallica
1. ITEM N°: 4.29 para el vaciado de pasos en concreto, incluye placas de soporte, pernos,
tornillos de anclaje, y pintura anticorrosiva.

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg - kilogramos

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacion de todos los elementos de la estructura metalica de apoyo la
escalera que sube del Nivel 0.00 al Nivel 3.50 de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. Incluyen
los trabajos de corte, perforacion, soldadura, limpieza y pintura de todos los componentes de la estructura
metalica, asi como pernos de anclaje fijacion o ensamble, tuercas y demas accesorios requeridos para el
ensamble y adecuado comportamiento y estabilidad de la estructura. Incluye también las labores de
preparacion de superficie para el adecuado apoyo de las platinas de fijacion de la estructura, incluyendo
perforaciones de concreto en caso de que sean necesarias.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y Estructurales

Estudiar y definir localizacion y los métodos de construccion y montaje
Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoria).
Supervisar construccion incluyendo procesos de soldadura.

Verificar estado de todos los componentes antes del montaje.

Instalar controlando nivelacién, plomos, anclajes.

Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
De calidad de materiales
De calidad de soldadura

De calidad de pintura

Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

C8"X11.5 (Gualdera)

Placas de soporte,

pernos y tornillos de anclaje
Soldadura para hierro estructural
Anticorrosivo Alquidico

Lija de agua g.80

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Disco especial tronzadora 14" tipo premier
Disco especial pulidora 6" tipo premier
Equipo soldador electrico Lincon

Equipo Oxicorte

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas ASTM

Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura para escalera instalada, segun dimensiones de planos de
fabricacion y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto.

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

El peso de los pernos y las tuercas estan incluidos en el precio y se pagaran con el mismo valor unitario de la
presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.30 Pasos y descanso de escalera en concreto reforzado con acero de refuerzo fy=420 Mpa con acabado
antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-264: Imprimante SIKAFLOOR 161, Riego de arena: SIKADUR-510,
Capa de sello: SIKAFLOOR-264 Color gris claro

2. NOMBRE: Pasos y descanso de escalera en concreto reforzado con acero
de refuerzo fy=420 Mpa con acabado antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-
264: Imprimante SIKAFLOOR 161, Riego de arena: SIKADUR-510, Capa de
sello: SIKAFLOOR-264 Color gris claro

1. ITEM N°: 4.30

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de placas macizas en concreto de 3000 PSI, de espesor 5cm que conformaran los
pasos de la escalera interior que sube del Nivel 0.00 al Nivel 3.50m y de la escalera exterior que sube a la
pasarela de madera de pino patula, los cuales estaran vaciados en las bandejas metalicas que hacen parte de
la estructura de la escalera.

Incluye el refuerzo en malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6.0mm que debera estar soldada a la bandeja
metalica.

Incluye el vaciado del concreto con los aditivos y el acabado epdxico antideslizante, siguiendo las
instrucciones del fabricante

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.

Estudiar y definir métodos constructivos.
Definir alturas de entre pisos.

Soldar y acomodar la malla electrosoldada para refuerzo con distanciadores de acero a las bandejas a los
niveles ya aprobados por la interventoria

Instalacién de concreto con aditivo SIKAPLAST 550 fc 21Mpa

Aplicacion de la solucion diluida de SIKAFILM con un aspersor fino inmediatamente después de la colocacion
del concreto, durante el floteo y el allanado

Pasados 28 dias instalar el recubrimiento epodxico. (Si se requiere vaciar antes de este tiempo consultar con el
proveedor de SIKA las alternativas)

Aplicar una capa imprimante SIKAFLOOR 161
Aplicar la capa de riego de arena SIKADUR -510
Aplicar dos capas de sello SIKAFLOOR-264

Realizar resanes y reparaciones

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto.

Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos de compactacion material Granular.

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 3000 PSI (21 MPA)

Malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm
Distanciadores en acero

Aditivo SIKAPLAST 5500

SIKAFILM, retardador de evaporacion
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Imprimante SIKAFLOOR 161

Riego de arena SIKADUR -510

Sello SIKAFLOOR-264

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para preparacion, transporte, vibrado, vaciado del concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de paso o descanso de escalera debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo
en cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion
debe ser aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4.31 Estructura metalica para cubierta (correas, vigas, angulos y columnas), incluye anclajes, platinas,
templetes, angulos, placas de soporte, pernos y tornillos de anclaje y pintura anticorrosiva.

2. NOMBRE: Estructura metalica para cubierta (correas, vigas, angulos y
1. ITEM N°: 4.31 | columnas), incluye anclajes, platinas, templetes, angulos, placas de soporte,
pernos y tornillos de anclaje y pintura anticorrosiva.

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg - kilogramos

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacion de todos los elementos de la estructura metalica para la
cubierta tanto del cuerpo principal de la edificacion como para el altillo de equipos, de acuerdo con los planos
Arquitectonicos y planos estructurales. Incluyen los trabajos de corte, perforacion, soldadura, limpieza y
pintura de todos los componentes de la estructura metélica, asi como todos los anclajes en platina, pernos de
anclaje fijacion o ensamble, tuercas y demas accesorios requeridos para el ensamble y adecuado
comportamiento y estabilidad de la estructura.

Incluye también las labores de preparacion de superficie para el adecuado apoyo de las platinas de fijacion,
las cuales estan consideradas dentro del unitario propuesto, incluyendo perforaciones al concreto que sean
necesarias.

Se incluye en esta actividad la elaboracion de planos de taller y planos récord.

Se debe tener en cuenta lo indicado en las notas de los Planos Estructurales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y Estructurales

Estudiar y definir localizacion y los métodos de construccion y montaje
Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoria).
Supervisar construccion incluyendo procesos de soldadura.

Limpiar manualmente los elementos con grata para dejar la superficie limpia y libre de polvo, mugre, éxido,
humedad y todo material extrafio

Verificar estado de todos los componentes antes del montaje.
Instalar controlando nivelacién, plomos, anclajes.

Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NSR-10

7. ENSAYOS A REALIZAR
De calidad de materiales

De calidad de soldadura

De calidad de pintura

Espesores de capa y adherencia de la pintura.
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Correas (P-6-14)

Vigas (IPE 200)

Angulo (2-1/2"X3/16")

Columnas (PTS 150X150X6.0mm)
Columnas (PTS 150X150X6.0mm)
Anclajes

Platinas

Templetes

Angulos

Placas de soporte

pernos y tornillos de anclaje
Soldadura con electrodo E70XX o E-60XX

Anticorrosivo Alquidico

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo y herramienta menor.
Compresores, pulidoras, taladros.
Equipos de soldadura segun requerimientos.

Equipo para izado y transporte horizontal y vertical de materiales Andamios y elementos de soporte.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas ASTM

Catalogo técnico del fabricante.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura instalada, segun dimensiones de planos de fabricacion y de
acuerdo a la tabla de pesos del material a emplear una vez sea aprobado por la interventoria.

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

El peso de las platinas pernos y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el mismo valor
unitario de la presente actividad.

El precio incluye perforaciones y anclajes

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4.32 Estructura metalica para rejilla plastica tanque de reproductores incluye perfiles, anclajes,
platinas, pintura anticorrosiva.

0 o. 2. NOMBRE: Estructura metalica para rejilla plastica tanque de
1. ITEM N°: 4.32 . . : - . . :
reproductores incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura anticorrosiva.
3. UNIDAD DE MEDIDA Kg- kilogramos

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacion de los perfiles que componen la estructura metalica de
apoyo la rejilla plastica con la que se habilitara una plataforma sobre el Tagque de Reproductores (Ver ltem
6.17) de acuerdo con lo indicado en el grafico de la pagina 121.

Incluyen los trabajos de corte, perforacion, soldadura, limpieza y pintura de todos los componentes de la
estructura metalica, asi como pernos de anclaje fijacion o ensamble, tuercas y demas accesorios requeridos
para el ensamble y adecuado comportamiento y estabilidad de la estructura. Incluye también las labores de
preparacion de superficie para el adecuado apoyo de las platinas de fijacion de la estructura, incluyendo
perforaciones de concreto en caso de que sean necesarias.

A la estructura se soldaran angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” que enmarcaran la rejilla como se indica en el
grafico de la pagina 122.

Tanto la estructura como los angulos seran pintados con pintura anticorrosiva gris.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y Estructurales

Estudiar y definir localizacion y los métodos de construccion y montaje
Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoria).
Supervisar construccion incluyendo procesos de soldadura.

Verificar estado de todos los componentes antes del montaje.

Instalar controlando nivelacién, plomos, anclajes.

Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
De calidad de materiales
De calidad de soldadura

De calidad de pintura

Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Vigas (IPE 270 y IPE 200)
Placas de soporte

Pernos y tornillos de anclaje
Soldadura para hierro estructural
Anticorrosivo Alquidico

Lija de agua g.80

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Disco especial tronzadora 14" tipo premier
Disco especial pulidora 6" tipo premier
Equipo soldador electrico Lincon

Equipo Oxicorte

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas ASTM

Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura para escalera instalada, segun dimensiones de planos de
fabricacion y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto.

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

El peso de los pernos y las tuercas estan incluidos en el precio y se pagaran con el mismo valor unitario de la
presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




ESTRUCTURA METALICA PARA REJILLA

PLASTICA DEL TANQUE EXISTENTE
Medidas en mm
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4.33 Anclajes de soporte para parales individuales de guadua incluye placa base, piezas fija y movil.
Incluye la instalacion de los parales de guadua

4.35 Anclaje doble esquinero de soporte para dos parales de guadua incluye placa base, piezas fijas y
moviles. Incluye la instalacion de los parales de guadua

) 2. NOMBRE: Anclajes de soporte para parales individuales de guadua
1. ITEM N°: 4.33 incluye placa base, piezas fija y movil. Incluye la instalacion de los parales
de guadua

) 2. NOMBRE: Anclaje doble esquinero de soporte para dos parales de guadua
1. ITEM N°: 4.35 incluye placa base, piezas fijas y méviles. Incluye la instalacion de los
parales de guadua

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - unidad

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacion de los elementos metalicos que soportaran las guaduas que
iran desde las vigas perimetrales de concreto del Nivel 3.50 hasta el borde del alero de la cubierta.

Comprende también la instalacion de los parales de guadua seleccionados de entre las guaduas recuperadas
(Ver item 1.17)

Comprende también la instalacién de la pieza esquinera que soportara dos guaduas.

El anclaje consiste en dos piezas una fija y una mévil. La pieza fija ira anclada a la vida de concreto
perimetral, mientras la movil sera la que recibira la guadua y se atornillara a la pieza fija asumiendo el angulo
de inclinacion necesario hasta que la guadua quede con inclinacion precisa para llegar hasta el borde del
alero de la cubierta. Los detalles y despieces estan ilustrados en los graficos de las paginas 125 a 130. Ver
detalle especial anclaje doble e la pagina 131.

La pieza fija consta de:
Placa base de 3/8" anclada con bastones de varilla de 1/2" sodados y embebidos en el concreto de la viga

Platina de 1/4" de 10cm doblada en "U" con orificios para el pase de vairlla roscada con la que se aseguraran
las guaduas

La pieza movil consta de:

Platina de 1/4" de 10cm doblada en "U" con orificios para el pase de varilla roscada con la que se aseguraran
las guaduas.

Platina de 4" con agujero alargado para el pase de los pernos
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y Estructurales

Localizar los anclajes antes de vaciar las vigas de concreto

Acomodar los bastones y la placa base en su lugar junto con el acero de refuerzo de la viga

Vaciar el concreto de la viga cuidando de no desnivelar ni desacomodar los anclajes ni las placas base.
Limpiar, resanar donde sea necesario

Soldar a la placa base la platina dentada de 3/8”

Sujetar la guadua a la pieza movil mediante varillas roscadas de 2" y tornillos con arandelas. La longitud de la
guadua debe ser mayor a la necesaria para luego cortarla a la medida precisa tan pronto esté acomodada en
su sitio.

Presentar a la pieza dentada la pieza movil ya con la guadua asegurada, pasar los tornillos y asegurarlos con
la tuerca y arandela tan pronto se logre el angulo.

Soldar por cada guadua dos platinas perforadas de %4” al angulo del borde del alero con el fin de asegurar el
tope de la guadua con varilla roscada de 2", tuercas y arandelas

En caso de que la guadua remate en una correa, soldar la platina perforada de 4" a ésta.
Instalar controlando nivelacién y plomos

Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura negra a los
elementos metalicos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
De calidad de materiales
De calidad de soldadura

De calidad de pintura

Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Placa base de 3/8" 14 x 14 cm con cuatro bastones de 1/2" de 15cm

Platina de soporte soldada a la placa base, de 3/8" con forma dentada, segun disefio

Soporte platina de 1/4" doblada en "U", con tres huecos en cada ala soldada a la platina con hueco alargado
Platina de 10cm x 10cm de 1/4" perforada (remate superior)

Varilla roscada zincada de 1/2"

Tuerca zincada hexagonal de acero con arandela plaa de 1/2"

Pernos de acero zincado con tuerca hexagonal y arandela de 1/2"

Anticorrosivo Alquidico negro

Soldadura para hierro estructural
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo soldador eléctrico Lincoln
Equipo para trabajo en altura

Herramienta menor para carpinteria metélica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas ASTM

Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Unidad (un) de anclaje instalado segun dimensiones de planos de fabricacion, con su
respectivo paral de guadua debidamente sostenido y asegurado. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Los pernos, varillas roscadas, tuercas, arandelas y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el
mismo valor unitario de la presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ANCLAJES INDIVIDUALES GUADUAS A LA FACHADA
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PIEZA FIJA: Placa
base de 3/8”
anclada con
bastones de varilla
de 1/2" sodados y
embebidos en el
concreto de la viga

PIEZA MOVIL: Platina de 1/4°
de 10cm doblada en "U" con
orificios para el pase de varlla
roscada con la que se
aseguraran las guaduas

PIEZA FIJA: Platina de 3/8"
soldada 3 Ia placa base con
tres canales para el paso
de pemosque aseguraran el
soporte de la guadua



146

PIEZA FIJA: Placa base de 3/8" anclada con bastones de varilla de 1/2" sodados y

embebidos en el concreto de la viga

VISTA EN PLANTA |

\(Pieza fija)
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PIEZA MOVIL: Platina de
1/4" de 10cm doblada en
"U" con orificios para el
pase de vairlla roscada
con la que se aseguraran
las guaduas

MiOO %

1/4"

VISTA EN PLANTA
(Pieza movil)
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doblada en "U"
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PIEZA ESQUINERA FIJA: Placas base de 3/8" soldadas a 90 grados etre ellas anclada
con bastones de varilla de 1/2" sodados y embebidos en el concreto de la viga

VISTA EN PLANTA
. 3/8” (Pieza fija esquinera)
S
g ﬁ / Viga de concreto

78
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N

NP
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4.34 Anclaje longitudinal de soporte para parales de guadua en el altillo, incluye placa base y la
instalacion de los parales de guadua

c o 2. NOMBRE: Anclaje longitudinal de soporte para parales de guadua en el
1. ITEM N°: 4.34 . . .
altillo, incluye placa base y la instalaciéon de los parales de guadua
3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacion de los elementos metalicos que soportaran las guaduas que
iran desde las vigas perimetrales de concreto del Nivel 7.00 hasta el borde del alero de la cubierta del altillo de
equipos. Los detalles y despieces estan ilustrados en los graficos de las paginas 134 y 135.

Comprende también la instalacion de los parales de guadua seleccionados de entre las guaduas recuperadas
(Ver item 1.17)

El anclaje consiste en una pieza longitudinal compuesta de una platina de 3/8” de 11cm de ancho a la cual
estaran soldadas unas platinas de 4" a forma de aletas con orificios para el paso de varillas roscadas que
aseguraran las guaduas.

Esta pieza longitudinal estara apoyada y soldada a unos soportes en platina de 3/8” que a su vez estaran
soldados a una placa base de 3/8" de 14 x 14 cm con cuatro bastones de 1/2" de 15cm embebidos en el
concreto de la viga perimetral del Nivel 7.00m.

Las guaduas seran recibidas contra la cubierta en toda su longitud por dos platinas de %" de 10cm de alto,
con perforaciones que aseguraran el tope de la guadua con varilla roscada de '%”, tuercas y arandelas. Estas
platinas estaran soldadas a las correas de la estructura de cubierta del altillo de equipos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales

Localizar los anclajes antes de vaciar las vigas de concreto

Acomodar los bastones y la placa base en su lugar junto con el acero de refuerzo de la viga

Vaciar el concreto de la viga cuidando de no desnivelar ni desacomodar los anclajes ni las placas base.
Limpiar, resanar donde sea necesario

Soldar a las placas base los soportes de 3/8”

Soldar la pieza longitudinal (con las aletas ya soldadas a ésta) a los soportes.

Poner las guaduas una por una y atornillarlas a las aletas mediante varillas roscadas de 2’ y tornillos con
arandelas.

Contra la cubierta ya deberan estar soldadas las platinas de 10cm, de 4" que recibiran las guaduas.
Asegurar los topes de las guaduas a las platinas receptoras con varilla roscada de '%”, tuercas y arandelas.
Instalar controlando nivelacién y plomos

Limpiar, resanar donde sea necesario y dar acabado de anticorrosivo y pintura negra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NSR-10 Capitulo F2
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7. ENSAYOS A REALIZAR
De calidad de materiales
De calidad de soldadura
De calidad de pintura

Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Placa base de 3/8" 14 x 14 cm con cuatro bastones de 1/2" de 15cm
Soportes en platina de 3/8" con forma segun disefio

Platina plana de 3/8"

Aletas en platina de 1/4" con orificios para el paso de varillas roscadas
Platinas perforadas de 10cm de 1/4"

Varilla roscada zincada de 1/2"

Tuerca zincada hexagonal de acero con arandela plana de 1/2"
Anticorrosivo Alquidico negro

Soldadura para hierro estructural

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo soldador eléctrico Lincoln
Equipo para trabajo en altura

Herramienta menor para carpinteria metélica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas ASTM

Catalogo técnico del fabricante.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro lineal (m) de anclaje instalado segun dimensiones de planos de fabricacion. con los
parales de guadua debidamente sostenidos y asegurados. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Los pernos, varillas roscadas, tuercas, arandelas y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el
mismo valor unitario de la presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Platinas de 10cm de
altura, de 1/4"
soldada a las comeas
de la estructura de la
cubierta, con
perforaciones para
recibir las guaduas

Soporte
longitudinal
para los parales
de guadua

ANCLAJES
LES

Aletas en
platina de 1/4"
S orilich
para el paso
de varillas
roscadas que
aseguranias
guaduas
Soportes
en platina
de 378"
soldados a
la placa
base
Platina de 3/8"
@ANCLAJE GUADUAS 4
MMM@IMHM
de /8" anclada con
bastones de vanila de 1/2°
sodados y embebidos en el

concretfo de la viga
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Aletas en platina de 1/4" con
orificios para el paso de
varillas roscadas que aseguran

\ las guaduas
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Placas base de 14cm x W

14cm en 3/8" VlSTA F RO NTAL Soportes en platina de
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placa base
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4.36 Base de h=20cm para tanques de larvarios de 250Lt en concreto de 4,000PSI

1. ITEM N°: 4.36 2. NOMBRE: Base de h=20cm para tanques de larvarios de 250Lt en

concreto de 4,000PSI

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en una masa de concreto de 20cm de altura que servira de base niveladora para los tanques de
larvario 250Lt.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Liston 0,04x0,04x3,00 Sajo

Antisol blanco

Puntilla

Concreto de 27,6Mpa (4,000 psi)
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos X si [l No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de
los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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5. CUBIERTAS

5.01 Cubierta Tipo sandwich 525C DE 0.5 mm (CAL 26) aislamiento en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm.
(Incluye remates de cubierta)

1. iTEM N°: 5.01 2. NOMBRE: Cubierta Tipo sandwich 525C DE 0.5 mm (CAL 26) aislamiento
’ ’ ’ en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm. (Incluye remates de cubierta)
3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de cubierta sandwich 525C encilla tipo C (CAL 26) Hunter Douglas®, COLOR VERDE
aislamiento en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm incluyendo los detalles de cubierta tanto en los bordes visibles
de los aleros como los flanches contra muros.

La cubierta tipo C sera con sistema de traba metalica lateral de los paneles, perfil con bordes laterales
asimétricos: borde macho y borde hembra. Estos bordes se traban mecanicamente con los contiguos dejando
una ranura anticapilar; La localizacion y colocacién debera hacerse de acuerdo con los planos arquitectonicos
y de detalle y las recomendaciones del fabricante.

Ver pagina 140 — Forma de Instalaciéon Cubierta sandwich deck Tipo C Hunter Douglas
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Verificar en cortes y fachadas los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales.

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas segun planos, paralelismo y
nivelacion de la cara superior, y realizar correcciones

Ejecutar instalacion por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extension y
complejidad de la cubierta.

Colocar la cubierta sobre las correas mediante sistemas de anclaje 6 clips disefiados por el fabricante.
Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella 6 hexagonal.

Iniciar colocacién de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

Colocar clips en primera y Ultima correas, trazar posicion de clips restantes con ayuda de un hilo.
Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer médulo y dejar caer sobre la correa.

Colocar siguiente hilera de clips montandolos sobre el médulo anterior y atornillar a las correas.
Enganchar el nuevo médulo al anterior y dejar caer sobre la correa.

Rectificar periédicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalacion.

Seguir instrucciones de pendientes minimas, traslapos y métodos de remate contra mamposteria, canales 6
cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.

Instalar elementos de remate lateral y frontal
Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

Verificar niveles y acabados para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Cubierta Tipo sandwich 525C DE 0.5 mm (CAL 26) aislamiento en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm.

Elementos de remate, flanches, anclajes y tornilleria recomendada por el fabricante.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor

Transporte vertical y horizontal
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de cubierta debidamente instalada y aceptada por la
interventoria previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera teniendo en cuenta la verdadera magnitud de la inclinacién, no la proyeccién en planta. Las
medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria.

No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se
pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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SANDWICH DECK TIPO C

FORMA DE INSTALACION

-ummmum es ideal
para controlar térmica y aclsticamente recintos
manieriendo  lemperaluras  agradables y ndnucndo
significativaments la pérdida de frio en espacios que manejan
= Esta compuesta por dos elementos metélicos prepintados; DETALLE DE LA UNJON EXTRE MODULOS DE COMPONENTES
uno supencr equivalents a un mddudb de Cubierta Sencilla ¥ CLP DE RUACION i

HunterDouglas® y una bandeja inferior, que da el acabado —-‘f_f'@

dptima acusSicidad, |a cublerta se puede fabricar con |a “ B
version de Ja bandeja inferior parforada, VAL SR
- El material alslante puede venir en diferentes espesores | - £

(30, 38, 50, 75 mm) y densidades de 34, 38 y B0 kgim?® %
Segon los requerimientos y especificaciones de confort _i|

.
- Para mayor informacion consultar el Manual Técnico de

Cubiertas HurterDouglas® . J I
DESCRIPCION TECNICA Referencia Material [Espesor| Peso® | Cons,
, - (mm) | (Kg/m) | (mbm?)
Material Aluzinc & Aluminio 250C Aluzine 05 | 11,54 | 4,00
Color: 60 colores estandar y especiales a pedido — ‘Alutine 0.6 1349 | 3.00
Pintura: Poliéster horneablle por una o dos caras . - -
Acabado: Teja: Lisa con rigidizadores 6 perforada $1%C Aluzine 05 1 1126 | 3.00
con mm w 06 5,68 3,00
Modulacién:  250C, 33C 380C, 500C, 525C Aluzine 06 | 1281 | 263
Longitud: Desde 1m{ hasta 12m| méximo de 360C Aluzine 05 | 1103 [ 263
produccitn en planta, Produccidn en obra Aluminio 0.6 558 | 263
para més de 12m| Aluzine 0.6 1241 | 200
Uso: Cublerta y Revestimeento de Fachada 500C Aluzing 05 | 1081 [ 2.00
Abumirso 0.6 541 2.00
ORACIONES DISPO Aluzine 06 1240 | 1.90
e - — 525C Aluzinc 05 1050 | 1.90
e S Ay Almiric | 08 | 540 | 1.90
(LR N N J L LN} “Peso exrac pars ouburts con sirfereetio on polawin brpeciado spesr
e TIx L 3aver. Evte 3693 conidens seh tam Sandweh Desk T C.
LA RN J seee e 0
e 933 106 o, HOM1
23 925 mm 4
0% sberky 16% ablerio —
1650 nm — S50 LE5mm
~838 | SHm —smmn
NOTA: Los comparestes o pracict do eeta | e et » y tmavidh, por b ue pescen ser mieion 3 Todcacones, Lan reddes settr expemacs 0 lireas (rev,

SHOWROOM: Ay Medelin lon 5+200 costado sur entrando por festo versidn 122017 wwnruriardsagdes comoo
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5.02 Cubierta sencilla 500C recta de 0.5 mm (CAL 26), pintada ambas caras

2. NOMBRE: Cubierta sencilla 500C recta de 0.5 mm (CAL 26), pintada

1. ITEM N°: 5.02
ambas caras

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de cubierta sencilla tipo C marca Hunter Douglas, COLOR VERDE sobre el altillo de
equipos. La cubierta tipo C sera con sistema de traba metalica lateral de los paneles, perfil con bordes
laterales asimétricos: borde macho y borde hembra. Estos bordes se traban mecanicamente con los contiguos
dejando una ranura anticapilar; los médulos son de 50mm cal 26. La localizacion y colocacion debera hacerse
de acuerdo con los planos arquitectonicos y de detalle y las recomendaciones del fabricante.

Ver pagina 143 — Forma de Instalaciéon Cubierta sencilla Tipo C Hunter Douglas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Verificar en cortes y fachadas los sitios de voladizos

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas segun planos, paralelismo y
nivelacion de la cara superior, y realizar correcciones

Ejecutar instalacion por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la extension y
complejidad de la cubierta.

Colocar la cubierta sobre las correas mediante sistemas de anclaje 6 clips disefiados por el fabricante.
Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella 6 hexagonal.

Iniciar colocacién de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

Colocar clips en primera y Ultima correas, trazar posicion de clips restantes con ayuda de un hilo.
Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer médulo y dejar caer sobre la correa.
Colocar siguiente hilera de clips montandolos sobre el médulo anterior y atornillar a las correas.
Enganchar el nuevo médulo al anterior y dejar caer sobre la correa.

Rectificar periédicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalacion.
Seguir instrucciones de pendientes minimas, traslapos y métodos de remate lateral y frontal
Instalar caballetes y elementos de remate lateral y frontal

Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

Verificar niveles y acabados para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica




163

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Maodulos de cubierta sencilla tipo C

Elementos de remate, anclajes y tornilleria recomendada por el fabricante.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor

Transporte vertical y horizontal

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de cubierta debidamente instalada y aceptada por la
interventoria previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera teniendo en cuenta la verdadera magnitud de la inclinacién, no la proyeccién en planta. Las
medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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HunterDouglas

| camprras

SENCILLATIPOC

I

FORMA DE INSTALACION

PERFIL DE LAS TEMS

DETALLE FACION CON CLIP

CARACTERISTICAS POMPONBTY

- La Cubierta Sencilla Tipo C HunterDouglas®, busca
resdtar el disefio arquitectonico de las construcciones a
través de su versatifdad en tamafios, color y facil instalacién,
con matenales livianos y resistentes a la corrasion.

- Estas Cubiertas se han sometido a estricias pruebas con el
fin de garantizar su aka resistencia en obras que de deben
soportar [as méas dificlles y severas condiciones dimaticas,
= Estdn conformadas por mbdulos de tejas desde 250 mm
hasta 525 mm de ancho (til y un seno casi plano, con dos
suaves rebeves que le dan ain més rigidez al material

- Los bordes laterales de s tejas son asimétricos; borde
macho y borde hembra. Eslos bordes se traban
mecanicamente con los contiguos, dejando una ranura
anticaplar y permitiendo un répido sistema de instalacion con
fijacion invisible sin tomillo a lz vista,

- La Cubieria se fabrica sin traslapos en el sentido de la
pendiente y se puede instalar con pendientes minimas del
5%. También pueden ser utlizadas como material de
fachada.

- La Cubierta Sencilla Tipo C HunterDouglas® permie ser
curvada, sequn requerimiento del proyecto, con radio minmo
de 1.25m para aluminio y de 2m para aluzinc.

- Para mayor informacion consubar el Manual Técnico de
Cubiertas HunterDouglas®,

[Ty o AP

BAss W TA 8 o ARG O ALV

Referencia | Material |Espesor| Peso* | Cons.
DESCRIPCION TECNICA (mm) | (Kgim?)| (miim)
Material: Aluzine & Aluminio 250C Aluzine 05 5.75 | 400
Color: 60 colores estandar y especiales a pedido. Aluzine 06 | 636 | 3.00
Terminacion Woodgrain 333C Aluzine 0.5 530 | 300
Pintura: Poliéster horneable por una 6 dos caras Aluminio 0.6 2,23 | 3,00
Acabado: Liso con rigidizadores Aluzine 06 6.15 2563
Modullacién:  250C, 33C 380C, 500C 380C Aluzine 05 | 512 | 283
Longitud: Desde 1ml hasta 12Zml maximo de Auminio 0.6 2.15 263
produccidn en planta, Produccion en obra Aluzine 08 5.75 | 2.00
para mas de 12m| - 2
Uso: Cublerta y Revestimiento de Fachada S0e Ai“u‘r:;t:o g': 2:[7)3 gﬁ
Aluzine 06 | 575 | 190 |
525C Aluzine 05 | 479 | 190 |
Aluminio 0.6 201 | 180

*Es peso stk considers teja Sonclls Tigo C

NOTA: Los compareries del oadecto e esta Ficha estin en cosstante process de insovacidn y desardlib, por b cue pusden estar sujelos & mod fcaocres. Ls modides estin mopresadas en nillmotres (rel

SHOWROOM: Calle 15 No, 58 Ba 76 1 Teleforo: (87) (1) 408 £3 00/ Fax: (87) (1) 424 47 50 ) Bogota, Colomba, 0772014 wwa tmterdeoglingcam,ce
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5.03 Cubierta en policarbonato MICROCELL 8mm DANPAL® (Color Opal). Incluye estructura Perfil C
Gr50 150 x 50 x 1.5mm

1. iTEM N°: 5.03 2. NOMBRE: Cubierta en policarbonato MICROCELL 8mm DANPAL® (Color
: ’ : Opal). Incluye estructura Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Se trata del suministro e instalacion de la cubierta en policarbonato que cubrira el patio que ilumina el sétano
en la fachada derecha y el apoyo sobre estructura en Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm, como se indica en los
planos arquitecténicos y en la ilustracion de la pagina 146.

Incluye los paneles de 0.60m de ancho, de policarbonato microcell 8mm DANPAL, conectores, tapas,
aseguradores, tornillos autoperforantes, frenos UPD de aluminio y silicona.

Incluye suministro, fabricacion de flanches de remate contra el muro en lamina galvanizada cal 26 prepintada
en poliéster blanco, desarrollo de 25 cm

La estructura de soporte se debera pintar con pintura anticorrosiva negra.

SISTEMA TRADICIONAL
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Facilitar un espacio para almacenamiento del material con piso terminado y seguro durante el tiempo
estimado de labor

Consultar Planos Arquitectonicos y Estructurales.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas segun planos, paralelismo y
nivelacion de la cara superior, y realizar correcciones

Ejecutar instalacion por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.
Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella 6 hexagonal

Seguir instrucciones de pendientes minimas, traslapos y métodos de remate contra mamposteria, canales 6
cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.

Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.
Verificar niveles y acabados para aceptacion.

Proteger hasta la entrega de la obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Negro

Anticorrosivo Alquidico negro

Cubierta en policarbonato traslucido

Paneles de 0.60m de ancho, de policarbonato microcell 8mm DANPAL

Conectores, tapas, aseguradores, tornillos aupoperforantes, frenos UPD de aluminio y silicona.
Lamina para remates y canales.

Anclajes y tornilleria recomendada por el fabricante.

Silicona para cubierta en policarbonato.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor

Transporte vertical y horizontal

Andamio
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Catalogo técnico del fabricante.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de cubierta debidamente instalada sobre la estructura instalada
correctamente y aceptada por la interventoria previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos
minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cubierta en policarbonato MICROCELL 8mm DANPAL® (Color Opal). Incluye
estructura Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm

Conectores
sistema
tradicional
DANPAL

“_| Correas en Perfil
Flanchey —__| CGr50 150 x 50
remates | x1.5mm
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6. MUROS Y ACABADOS

6.01 Muro en bloque de cemento 10 x 19 x 39cm
6.02 Muro en bloque de cemento 12 x 19 x 39cm Cuchillas muros perimetrales

6.04 Encorozado (Complemento sobre viga cinta)

1. ITEM N° 6.01
2. NOMBRE: Muro en bloque de cemento 10 x 19 x 39cm

1. ITEMN°® 6.02 |, NOMBRE: Muro en bloque de cemento 12 x 19 x 39cm Cuchillas
muros perimetrales

1. ITEM N° 6.04
2. NOMBRE: Encorozado (Complemento sobre viga cinta)

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Construcciéon de muros interiores y fachadas que posteriormente seran revocados por una o ambas caras. Las
hiladas deben estar correctamente niveladas y aplomadas, de acuerdo con lo indicado en los planos
Arquitectonicos.

El bloque de cemento de 12 x 19 x 39cm sera utilizado sobre las vigas perimetrales del Nivel 7.00. Con ese
mismo material proceder al encorozado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos y estructurales

Localizacion y replanteo teniendo en cuenta anclajes y dovelas
Instalacion del mortero de pega para la primera hilada

Instalacién de las unidades de mamposteria por hiladas y los refuerzos teniendo en cuenta lo indicado en el
plano estructural N°13

La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, facil de operar con el palustre.
Limpieza del muro.

La Interventoria rechazara y ordenara la demolicion de los muros desplomados o con hiladas que presenten
curvaturas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Ladrillos en bloque de cemento.

Elemento Ligante (Norma Icontec 121 y ASTM C150).
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.

Equipo para mezcla de mortero y manuales para corte de piezas.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10, Normas Icontec, NTC y ASTM

El mortero usado como pega debe llenar completamente los espacios entre los elementos de mamposteria y
debe tener una composicion tal que su resistencia en estado endurecido se aproxime lo mas posible a la de
los elementos de mamposteria que une.

No debera utilizarse mortero que haya estado humedecido por mas de una hora.

No debera utilizarse mortero que haya estado mezclado en seco con mas de cuatro (4) horas de anticipacion.
Si la arena esta hiumeda, no se permitira una anticipacion mayor de dos (2) horas. No se permitira agregar a
una mezcla ya preparada ningun componente, con el fin de rejuvenecerla.

Los muros en mamposteria seran construidos en los sitios indicados en los planos con los espesores,
aparejos y con las caras vistas, indicadas en los planos arquitectdnicos, de mamposteria y acabados. Las
juntas no deben ser mayores de 1.2 cm ni menores a 0.7 cm y no seran estriadas si no se especifica lo
contrario.

Las piezas se deben obtener con cortadora mecanica, en ningun caso se aceptaran cortes hechos con
palustre y se desecharan aquellas que presenten desportilladuras fisuras u otros dafios.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de superficie de muro construido.
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipo descrito en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.06 Grouting para dovelas (No incluye la barra de acero corrugado)

1. ITEM N°® 6.03 | 5 NOMBRE: Grouting para dovelas (No incluye la barra de acero

corrugado)

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — metro cubico
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4. DESCRIPCION

Mortero de inyeccion (Grout) para la llenar las celdas de los bloque de cemento donde iran las dovelas de
acuerdo con lo indicado en el plano estructural N°13.

Tendra la siguiente dosificacion: Una parte de cemento Portland Tipo 1, tres partes de arena y no mas de un
décimo (1/10) de cal, medidos en volumen. El uso de esta dosificacion no exime al constructor de obtener la
resistencia especificada por el calculista, ni de cumplir con los siguientes requisitos:

Obtener una resistencia minima de 1.2 veces el fm de la mamposteria a los 28 dias

Obtener una resistencia maxima de 1.5 veces el fm de la mamposteria que se esté inyectando

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos y estructurales

Coordinar la instalacion del refuerzo vertical de tal manera que quede en su sitio

Limpiar las celdas y remover sobrantes de mortero o pedazos de bloque antes de vaciar las celdas

Inyectar el mortero solo cuando el muro a inyectar en toda su altura tenga la resistencia necesaria para resistir
el desplazamiento de bloques o fisura de pegas por la presion del mortero.

El mortero a inyectar sera el maximo a fundirse en un dia de trabajo, con interrupciones en la inyecciéon no
mayores a una hora

Consolidar el mortero con vibrador o barra
Fundir por alturas no mayores a 1.20m y se dejaran sin inyeccion los ultimos 15 cm
Ejecutar aperturas en la primera hilada verificando el vaciado total de la celda

La Interventoria rechazara y ordenara la demolicion de los muros desplomados o con hiladas que presenten
curvaturas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos de resistencia del mortero

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Cemento gris saco por 50 kilos
Arena

Agua

Cal

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de mortero

Vibrador o barra

Andamios.
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10, Normas Icontec, NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida sera el nimero de metros cubicos (m3) de Grouting de acuerdo con los planos estructurales y de
detalle. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipo descrito en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.05 Suministro y aplicacion de mortero nivelado y pendientado donde se requiera, sobre losas de entrepiso,
espesor promedio maximo de 6¢cm relacion de mezcla 1:3, con puente de adherencia mejorada con SIKALATEX,
con refuerzo en fibra.

2. NOMBRE: Suministro y aplicacion de mortero nivelado y pendientado donde se
1. iTEM N°: 6.05 requiera, sobre losas de entrepiso, espesor promedio maximo de 6cm relacion de
. . . mezcla 1:3, con puente de adherencia mejorada con SIKALATEX, con refuerzo en
fibra.
3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Aplicacion de mortero de nivelacion con lechada mejorada con SIKALATEX (relacion de mezcla 1:3), aditivo
plastificante para la reduccion de la relacion Agua/cemento y reduccién de retraccion y aditivo retenedor de
agua y con refuerzo en fibra sobre las placas de entrepiso del Nivel 0.00m, Nivel 3.50m y Nivel 7.54m.

En algunos espacios el mortero sera pendientado dependiendo del sitio donde se requiera. (Ver grafico con
pendientes de los morteros en las paginas 153 y 154)

Este mortero posteriormente sera terminado con pisos epdxicos antideslizante o normal dependiendo de las
actividades a desarrollar en los espacios conformados por ellos.

Durante el allanado los tramos de mortero pendientado se podran separar provisionalmente entre ellos con
una lamina de madera a modo de formaleta que oriente las pendientes y que al retirarse debera garantizar
una pendiente constante hacia los sifones de piso.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos y estructurales

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas guia y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Instalacion del mortero ya preparado con la lechada mejorada, los aditivos y el refuerzo con fibras
Floteo y allanado

Realizar resanes y limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de estanqueidad y eficacia de las pendientes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mortero 1:3

Sikalatex con aditivos para reduccion de retraccion segun especificaciones garantizadas por el proveedor para
su manipulacién durante la aplicacion.

Microfibra de Vidrio: 1 kg/m3
Macrofibra de Vidrio: 3 kg/m3

Laminas de triplex

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para vaciado del mortero
Mantas curadoras

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Fichas técnicas de los productos
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m’) de mortero de nivelacion debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias de estanqueidad y eficacia de las pendientes

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6.06 Aplicacion de recubrimiento epéxico de piso para Areas de Actividad hiimeda, acabado antideslizante.
Sistema SIKAFLOOR-264

1. ITEM Ne: 6.06 2. NOMBRE: Aplicacién de recubrimiento epéxico de piso para Areas de Actividad
. . . humeda, acabado antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-264

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Aplicacion de recubrimiento epdxico de piso antideslizante en los siguientes espacios del proyecto, previa
preparacion de las superficies:

Nivel -2.70: Areas de circulacion

Nivel 0.00: Sala de tanques de crecimiento, salida al sétano.

Nivel 3.50: Laboratorio de incubadoras y larvario, Vestieres y bafios de investigadores y Bafio PMR
Nivel 7.54: Altillo de equipos

Pasos de las escaleras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos

Pulido e hidrolavado a lata presién de las superficies con el fin de generar un perfil de anclaje, retirar lechada
superficial de cemento y descontaminar la superficie

Aplicar una capa imprimante SIKAFLOOR 161
Aplicar la capa de riego de arena SIKADUR -510
Aplicar dos capas de sello SIKAFLOOR-264

Limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Imprimante SIKAFLOOR 161
Riego de arena SIKADUR -510
Sello SIKAFLOOR-264

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Hidrolavadora

Herramienta menor
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Fichas técnicas de los productos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m’) de recubrimiento epoxico acabado antideslizante, sistema
SIKAFLOOR-264 debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.07 Recubrimiento epéxico de piso para Areas Generales, acabado liso. Sistema SIKAFLOOR-2430

1. ITEM Ne: 6.07 2. NOMBRE: Recubrimiento epéxico de piso para Areas Generales, acabado liso.
. . . Sistema SIKAFLOOR-2430

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Aplicacion de recubrimiento epdxico con solventes de bajo espesor para sello de pisos interiores y acabado
liso en los siguientes espacios del proyecto, previa preparacion de las superficies:

Nivel 0.00: Porche, Hall de acceso y Cuarto técnico
Nivel 3.50: Hall de recibo, corredor, area de archivo, oficina, balcén y cuarto técnico

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar planos arquitectonicos

Pulido e hidrolavado a alta presién de las superficies con el fin de generar un perfil de anclaje, retirar lechada
superficial de cemento y descontaminar la superficie

Aplicar una capa imprimante SIKAFLOOR 161
Aplicar dos capas de sello SIKAFLOOR-2430

Limpieza
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Imprimante SIKAFLOOR 161
Riego de arena SIKADUR -510
Sello SIKAFLOOR-264

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Hidrolavadora

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Fichas técnicas de los productos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m’) de recubrimiento epoxico acabado antideslizante, sistema
SIKAFLOOR-264 debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.08 Guardaescoba en Mediacafa en Mortero epoéxico, radio 5cm acabado en SIKAFLOOR-264.

c 2. NOMBRE: Guardaescoba en Mediacafa en Mortero epéxico, radio 5cm acabado
O. ’
1120 i en SIKAFLOOR-264.

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal




179

4. DESCRIPCION

En la unién de piso y muros se propone construir mediacafias en mortero epéxico SIKAFLOOR-169 +
SIKADUR-510 con un radio de 5cm para facilitar las labores de aseo de piso en los siguientes espacios:

Nivel 0.00: Sala de Tanques de Crecimiento
Nivel 3.50: Laboratorio de Incubadoras y Larvario

En las paginas 159 y 160 estan ilustradas las uniones entre pisos y muros donde deben ir los guardaescobas
en mediacafia.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos

Limpiar y nivelar completamente el empate entre la losa del piso y el muro
Extender una capa de mortero epéxico con SIKAFLOOR-169 + SIKADUR-510
Definir con una plantilla de madera totalmente la forma del guardaescoba

Limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mortero epoxico con SIKAFLOOR-169 + SIKADUR-510

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Platilla de madera

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Fichas técnicas de los productos
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de Guardaescoba en Mediacafia en Mortero epdxico debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6.09 Revoque interior proyectado para muros en mamposteria, en cielos, y elementos estructurales de
concreto con mortero 1:3 en areas de actividad hiumeda, con aditivos para reduccion de retraccion.
Incluye dilataciones y filos. Con refuerzo en fibra. Espesor <=2cm

2. NOMBRE: Revoque interior proyectado para muros en mamposteria, en
c o. cielos, y elementos estructurales de concreto con mortero 1:3 en areas de
1. ITEM N°: 6.09 . . o i a
actividad humeda, con aditivos para reduccion de retraccion. Incluye
dilataciones y filos. Con refuerzo en fibra. Espesor <=2cm
3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacién sobre las superficies de los muros, carteras, cielos y elementos estructurales de
concreto de los espacios mas expuestos a un ambiente humedo, de una capa de mortero 1:3 con aditivo
plastificante para reduccion de la relacion agua/cemento y reduccién de retraccion, aditivo retenedor de agua
y con refuerzo en microfibra de 1.0Kg/m3 y macrofibra de 3.0Kg/m3, proyectado con Lanzadora Turbosol con
un espesor de 2.0cm.

El mortero sera preparado con arenas limpias con contenido de finos < 2%

El acabado final debe ser uniforme, apto para la posterior aplicacién de revestimiento reforzado (Ver item
6.10) y pintura antibacterial (Ver item 6.11)

Este tipo de revoque se aplicara en los siguientes espacios:
Nivel -2.70: Muros, cielos y elementos estructurales de los espacios de circulacion y alrededor de los taques
Nivel 0.00: Muros cielos y elementos estructurales de la Sala de Tanques de Crecimiento

Nivel 3.50: Muros y elementos estructurales del Laboratorio de Incubadoras y Larvario. Bafios de
Investigadores y Bafio PMR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacién areas a revocar con este tipo de mortero.

Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guias de
referencia.

Preparar el morteros de acuerdo con las dosificaciones requeridas.
Humedecer o saturar los muros
Aplicar el lanzado y allanado del mortero

Ejecutar dilataciones de 1*1cm en los alineamientos que correspondan con cambios entre la estructura y la
mamposteria que puedan generar agrietamientos visibles en el pafiete.

Moldear los filos con boquilleras metalicas o de madera de manera que queden perfectamente verticales y
cotinuos.

Verificar plomos, niveles, alineamiento, escuadra y demas condiciones de instalacion requeridas por el
proyecto.

Al terminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado (Ver item 6.10)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mortero 1:3 preparado con areas limpias arenas con contenido de finos <2%
Aditivo plastificante

Aditivo retenedor de agua

Microfibra de 1.0Kg/m3

Macrofibra de 3.0Kg/m3

Productos para el curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Mezcladora de morteros
Lanzadora Turbosol
Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte horizontal.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de revoque interior proyectado, incluyendo filos, carteras, dilataciones,
corta goteros y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie revocada y para la
correcta aplicacion del producto del revestimiento.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6.10 Estuco base cemento + acrilico. Espesor promedio maximo: 2mm Incluye refuerzo en malla, para
Areas de Actividad humeda. Incluye curado del revoque y del revestimiento final

2. NOMBRE: Estuco base cemento + acrilico. Espesor promedio maximo:
1. ITEM No 6.10 | 2mm Incluye refuerzo en malla, para Areas de Actividad himeda. Incluye
curado del revoque y del revestimiento final

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

DESCRIPCION

Corresponde a la aplicaciéon de estuco con base cemento + acrilico, reforzado con malla de fibra de vidrio
sobre las superficies de los muros, carteras, cielos y elementos estructurales de concreto pafietados con
revoque proyectado (Ver item 6.09), en los espacios mas expuestos a un ambiente himedo:

Nivel -2.70: Muros, cielos y elementos estructurales de los espacios de circulacion y alrededor de los taques
Nivel 0.00: Muros cielos y elementos estructurales de la Sala de Tanques de Crecimiento

Nivel 3.50: Muros y elementos estructurales del Laboratorio de Incubadoras y Larvario. Bafios de
Investigadores y Bafio PMR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la calidad de las superficies a revestir
Extender una primera capa de revestimiento base cemento + acrilico

Instalar la malla sobre la pared, de arriba a abajo, embutiéndola y presionandola con la ayuda de una llana en
la primera capa de material aun fresco.

Extender la segunda capa dejando una superficie lisa, apta para el acabado de pintura

Al terminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado con agua + plastico

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Estuco base cemento + acrilico
Malla de refuerzo en fibra de vidrio

Plastico + agua para el curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de }estuco base cemento + acrilico, sin incluir vanos, incluyendo
filos, carteras, dilataciones y demas actividades necesarias para la adecuada aplicacion del producto de
acabado. Se medira y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.11 Pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W Blanco Mate, para Areas de Actividad
humeda.

1. ITEM No 6.11 2. NOMBRE: Pinturg antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W
’ ’ Blanco Mate, para Areas de Actividad hiumeda.

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacion de pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W en las superficies
de los muros, carteras, cielos y elementos estructurales de concreto pafietados con revoque proyectado (Ver
item 6.09) y revestidos con estuco con base cemento + acrilico, reforzado con malla de fibra de vidrio, en los
espacios mas expuestos a un ambiente humedo:

Nivel -2.70: Muros, cielos y elementos estructurales de los espacios de circulacion y alrededor de los taques
Nivel 0.00: Muros cielos y elementos estructurales de la Sala de Tanques de Crecimiento

Nivel 3.50: Muros y elementos estructurales del Laboratorio de Incubadoras y Larvario. Bafios de
Investigadores y Bafio PMR

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Terminada la aplicacion del estuco iniciar de inmediato el proceso de curado con agua + plastico
Antes de la aplicacion, revise que las condiciones sean adecuadas; contenido de

humedad del substrato, humedad relativa y punto de rocio.

Aplicar el Primer: Sikaguard 317 con rodillo de pelo corto, brocha o sistema airless, diluido con el 10% de
agua.

Aplicar la capa de Acabado: 2 capas de Sikaguard 317 W con rodillo de pelo corto o medio, brocha o sistema
airless (tipo de boquilla 0.28 a 0.38 mm).

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Pintura antibacterial Sistema SIKAGUARD-317 W Blanco Mate

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.
Rodillos y brochas ( Sistema Airless opcional)

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de Pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W, sin
incluir vanos, incluyendo filos, carteras, dilataciones. Se medira y pagara dentro del precio por metro
cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros
cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




188

6.12 Revoque 1:3 exterior para muros en mamposteria (incluye dilataciones y filos).

2. NOMBRE: Revoque 1:3 exterior para muros en mamposteria (incluye

1. ITEM N°: s dilataciones y filos).

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacién sobre las superficies exteriores de la edificacion segun lo indicado en el proyecto
arquitectonico y en estas especificaciones, de una capa de mortero impermeabilizado 1:3, de espesor
variable, no mayor a 3 cm, cuyo acabado final debe ser uniforme, apto para la posterior aplicacion de pinturas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacion areas a revocar

Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guias de
referencia.

Preparar morteros, de acuerdo a las dosificaciones requeridas.

Para mejorar las condiciones de curado, verificar las caracteristicas de la superficie a revocar humedeciendo
o saturando si se considera apropiado, aplicado el mortero de revoque, nuevamente verificar plomos,
niveles, alineamiento, escuadra y demas condiciones de instalacién requeridas por el proyecto.

Al terminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado. Se indicara la forma de las dilataciones
(redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) que debe conservarse en la aplicacion de las bases para pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mortero de revoque.
Impermeabilizante para mortero

productos para curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.

Equipo para mezcla de morteros.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de revoque ejecutado, incluyendo filos, carteras, dilataciones,
corta goteros, impermeabilizante y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie
revocada. Se medira y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente instaladas y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros cuadrados estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.13 Revoque 1:3 interior sobre mamposteria y partes de concreto sefialadas en planos (incluye
dilataciones y filos).

c o. 2. NOMBRE: Revoque 1:3 interior sobre mamposteria y partes de concreto
1. ITEM N°: 6.13 = . . . .
senaladas en planos (incluye dilataciones y filos).
3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacién sobre las superficies de muros y/o carteras de muros interiores, indicados en el
proyecto arquitecténico, de una capa de mortero 1:3, de espesor variable, no mayor a 3cm, cuyo acabado final
debe ser uniforme, apto para la posterior aplicacion de pinturas.

En fachadas el mortero sera impermeabilizado (Ver item 6.12).

En los espacios mas expuestos a un ambiente humedo se revoque proyectado reforzado con fibra (Ver item
6.09)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacion areas a revocar

Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guias de
referencia.

Preparar morteros, de acuerdo con las dosificaciones requeridas.

Para mejorar las condiciones de curado, verificar las caracteristicas de la superficie a revocar humedeciendo o
saturando si se considera apropiado, aplicado el mortero de revoque, nuevamente verificar plomos, niveles,
alineamiento, escuadra y demas condiciones de instalacién requeridas por el proyecto.

Al terminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado. Se indicara la forma de las dilataciones
(redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) que deben conservarse en la aplicacion de las bases para estuco y
pintura

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mortero de revoque

Productos para el curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte horizontal.

Equipo para mezcla de morteros.

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de revoque ejecutado, incluyendo filos, carteras, dilataciones, corta
goteros, impermeabilizante y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie
revocada.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.14 Pintura exterior koraza, incluye base acronal

1. ITEM No 6.14 | 2. NOMBRE: Pintura exterior koraza, incluye base acronal

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado
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4. DESCRIPCION

Pintura exterior en con Koraza de Pintuco color Ocre, sobre las superficies revocadas en muros exteriores y
en las superficies externas e internas de los muros en bahareque. Previamente el Contratista suministrara al
Interventor un catalogo de colores para que éste le indique el que debe emplearse de acuerdo con las
instrucciones del disefiador. Incluye estuco.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las superficies que vayan a pintarse se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, quitandole el polvo,
la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, se les aplicard imprimante
encima del pafiete. Nunca se aplicara pintura sobre las superficies hiumedas.

En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos de pintura e imprimante de acronal sean
necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la Interventoria. La pintura se aplicara con personal experto
en esta clase de labores y debe quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades,
rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del
fabricante para la preparacion de las superficies, tipo, preparacion y aplicacion de pinturas y las instrucciones
del Interventor.

Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecucién se observaran, ademas de lo indicado, las
siguientes normas:

Definir el color de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones

Ejecutar muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para el Contratante, antes de
seleccionar el colores definitivo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Acronal

Pintura Koraza

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de pintura ejecutada, sin incluir vanos, incluyendo filos, carteras,
dilataciones y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie terminada. Se
medira y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera en metros cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.15 Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de viniltex de pintuco sobre muros revocados.

2. NOMBRE: Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de viniltex de pintuco sobre

1. ITEM No 6.15
muros revocados.

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Estuco y pintura interior, se refiere a todos los trabajos requeridos para la aplicacion de Vinilo blanco Tipo 1
sobre las superficies de los muros internos, excepto en los espacios mas expuestos a un ambiente himedo,
donde se aplicara pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W (Ver item 6.10)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En todas las superficies a estucar y pintar, se dejara una superficie estucada lisa, apta para el acabado de
pintura, a la cual se aplicaran cuantas manos sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido a satisfaccion
por la Interventoria. Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con
una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o
marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparacion de las
superficies, tipo, preparacion y aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor.

La pintura de muros y cielos solo se podra aplicar cuando haya sido aplicado el estuco respectivo y este a su
vez haya sido aceptado por el Interventor.

Seré potestad del CONTRATISTA y con el V°B° de la INTERVENTORIA el sistema de aplicacién de la pintura
en estas superficies, pero se recomienda la brocha de cerda natural de filamento largo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica




193

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Estuco plastico

Pintura Vinilo Tipo 1

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de pintura ejecutada, sin incluir vanos, incluyendo filos, carteras,
dilataciones y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie terminada. Se
medira y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor serd en metros cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.16 Mediacaiia plastica ensamble de 6cm

1. ITEM No 6.16 | 2. NOMBRE: Mediacaiia plastica ensamble de 6cm

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Se refiere a la instalacion de perfil Media Cafia de 60mm para facilitar la asepsia en los angulos internos de 90
entre muros y entre muros y cielos rasos en aplicacion de las normas sanitarias. (Ver ficha técnica pagina
173)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Una vez estan pintadas los muros se procede a su instalacion, verificando que las superficies estén totalmente
lisas y a escuadra.

Se separa la base o riel de la tapa halando hacia afuera cada una de las partes.

El riel o base se fija a la superficie dependiendo de donde se lleve a cabo la instalacion de la
mediacafia, estableciendo que cada lado del riel o base descanse en las superficies laterales del
angulo a crear el area aséptica. Se ancla el riel o base a 40 centimetros cada anclaje, de la
siguiente manera:

Entre Muro y Muro: A cada uno de los muros en Zig-Zag
Entre Muro y Cielo Raso: Al Muro
Ensamblar la tapa al riel.

Si la superficie es en Sistema Liviano se ancla con tornillo autoperforante. En mamposteria de cemento con
chazo tornillo o chazo puntilla

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Chazo plastico 5/16"
Mediacafia plastica ensamble de 6cm

Tornillo Philips Zincado 8X1-1/2

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros lineales (m) de mediacafia plastica de 6cm debidamente ensamblada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros lineales, estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6.17 Rejilla plastica peatonal antideslizante Fabricada en polipropileno de alto impacto, tanque de
reproductores y carcamo de bombeo sétano

) 2. NOMBRE: Rejilla plastica peatonal antideslizante Fabricada en
1. ITEM N°: 6.17 | polipropileno de alto impacto, tanque de reproductores y carcamo de
bombeo sétano

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Se refiere a la instalacion de la rejilla plastica peatonal antideslizante MADERPLAST S.A., fabricada en
polipropileno de alto impacto con la que se habilitara una plataforma sobre el tanque de reproductores y la que
se pondra sobre en el carcamo de bombeo del sétano como esté indicado en los ltems 4.23 y 4.32.

La rejilla del carcamo de bombeo se apoyara en angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” como esta indicado en el
item 4.23

La rejilla del tanque de reproductores estara enmarcada por angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” que se
soldaran a los perfiles de la estructura de apoyo como se indicé en el item 4.32.

Los angulos se deben ubicar de tal manera que una vez colocada la rejilla, ésta quede a nivel con el piso
terminado en todos sus lados

Se debe garantizar que los angulos de soporte estén completamente a nivel para evitar desbalances y
movimientos de la rejilla.

Ver especificaciones del material plastico e imagen de referencia del producto en la pagina 175

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos e instrucciones incluidas en estas especificaciones
Verificar niveles, plomos y alineamientos antes de instalar la rejilla

Colocar las rejillas entre los angulos que la enmarcan

Verificar estabilidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de niveles

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Rejilla plastica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Lo indicado en los items 4.23 y 4.32
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro (m) de rejilla debidamente instalada y aceptada por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL PLASTICO MADERPLAST

MATERIALES: Plastico poliproplieno de aito impacto con original con certificacion de ka materia prima. NO SE ACEPTA MATERIAL
RECICLADO. El material debe cumplir con:

PIGMENTOS PARA EL COLOR DEL PLASTICO Debe tener una solidez a 1a luz nivel 8 (rango 1 - 8) El color de las plezas plasticas
debe ser Inyectado en color integro; no se t ni revestimientos.

ﬂanmmommmnhnbowmym ommumhdoaoebmwnnmonm
8in rlesgo de afectacion en sus propledades mecanicas. DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMA NTC 1027 (DETERMINACION DE LOS
EFECTEFECTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EL AGUA), NTC 1156 (CAMARA SALINA), NORMA UV Y CONDENSACION Norma
NTC 4539.
El material piastico dede ser alt: it tente a la Intemp Yy a la Inclemencia agrests del ent no requ ser
bajo techo, ya que contiens prote UV y o8 Imp able al agua. Cumpie norma UV, rayos uitr. t y
salina.

PRUEBA ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO Previo la autorizacion de la compra de material debera realizarse una prueba de
antidesizamlento en seco y himedo que garantice la comodidad y seguridad de los usuarios de la plezas. Coeficlents de friccion
on homedo superior al S0%

RESISTENCIA: Deben ser materiales prodados en laboratorios certificados donde se hayan somsetido a la compresion dando una
resistencia a la rotura de 7000 PSL
E1 material plastico no dedben contener residuos de material plastico reciclado provenientss de basura; El material plastico debe
ser totaiments Inocuo, no dede generar nl aimacenar agentes Ntosanitarios 0 malos olores que pongan en riesgo Ia salud del
Usuario. Por 1o cual ol material piastico dede ser con original y se dede comprobar mediants certificaciones o la factura
correspondients de 1a materia prima.

Las piezas piasticas deben ser de muy bajo mantenimiento, lo cual no dede Imp que la garantia del p b P
de un mantenimiento periodico. Deben sliminar en el corto plazo, gastos por y disp final, deben ser
amigabies con el medio amblents.
mwymwmummmmw&umm«mmnmmm
E1 material piastico deden cumplir con pr trk No dsben rayos eléctri Deben

garantizar la vida del encasode b it
E1 material pigstico debe ser piro resistentes gracias al retardante de Hama V2-UL34. No deben combustionar en caso de fuego
ocasional.
El fabricants debe expedir certificado de disp final del material al cumplir su vida otil. Esto con el fin de cumplir con la ley
REP || Dilidad ext del p )

Ly

|Nota: Productos en color blanco 10% adicional sobre el valor unitano
No incluye instalacion, excepto cuando se especifica en la cotizacion
Medidas quuepuedmmx#-.’oll
En productos especiales, el pedido inicia la fabricacion hasta que el cliente firme los planos
Las imagenes de referencia usadas en la cotizacion, son representaciones digitales y/o productos de fabricacion similar
que pueden variar en la percepcion y fabricacion final
GARANTIAS: M*NmmmymmdmmmTSAYunm*
garantia por defectos de fabricacion.

Garantia de accesorios, aplica garantia del fabricante

Lum*mmm%a%mmmyummwﬂdm%u
lo solicitan por escrito o envian la orden de compra previamente.
mmm&waMmpdmmm*wym Nomwlwdehuso

anticorrosivos para garantizar su funcionabilidad mecan

mnmwm«um&mmmmummumwaumm
previa por escrito de gerencia MADERPLAST SA.

autorizacion
PUESTA EN BOGOTA D.C. POR COMPRAS MAYORES DE $ 800.000 ANTES DE IVA. NO INCLUYE FLETE FUERA DEL DISTRITO
, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFICA EN LA COTIZACION.
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6.18 Rejilla de 30cm en polipropileno para trafico peatonal. (Sobre canal de piso interior N0,00)

2. NOMBRE: Rejilla de 30cm en polipropileno para trafico peatonal. (Sobre

1. ITEM N°: L) canal de piso interior N0,00)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Se refiere a la instalacion de REJILLA PLASTICA ANTI VANDALICA, ANTI PANDEO, ANTI DESLIZANTE,
INSONORA, PARA TRAFICO PEATONAL. FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 30
CM DE ANCHO X 3,8 CM DE ALTO. ESPACIO DE FILTRACION 8 MM. MADERPLAST S.A., en la canal de
piso de la Sala de Tanques de Crecimiento del Nivel 0.00

La rejilla del carcamo de bombeo se apoyara en angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” como esta indicado en el
item 4.05

Los angulos se deben ubicar de tal manera que una vez colocada la rejilla, ésta quede a nivel con el piso
terminado en todos sus lados

Se debe garantizar que los angulos de soporte estén completamente a nivel para evitar desbalances y
movimientos de la rejilla.

Ver especificaciones del material plastico e imagen de referencia del producto en la pagina 177

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos e instrucciones incluidas en estas especificaciones
Verificar niveles, plomos y alineamientos antes de instalar la rejilla

Colocar las rejillas entre los angulos que la enmarcan

Verificar estabilidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de niveles

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Rejilla plastica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Lo indicado en los items 4.23 y 4.32
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro (m) de rejilla debidamente instalada y aceptada por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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IMAGEN ILUSTRATIVA DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MATERIAL PLASTICO MADERPLAST S.A.

MATERIALES: Plastico polipropileno de alto impacto con original con certificacion de la materia prima. NO SE
ACEPTA MATERIAL RECICLADO. El material debe cumplir con:
PIGMENTOS PARA EL COLOR DEL PLASTICO Debe tener una solidez a la luz nivel 8 (rango 1 - 8)

El material plastico empleado debe ser resistente a quimicos y acidos. Debe resistir el contacto directo con
quimicos e intemperies sin riesgo de afectacion en sus propiedades mecanicas. DEBEN CUMPLIR CON LAS
NORMA NTC 1027 (DETERMINACION DE LOS EFECTEFECTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EL AGUA), NTC
1156 (CAMARA SALINA), NORMA UV Y CONDENSACION Norma NTC 4539.

PIRO RESISTENTE V2-UL94 (alta resistencia al fuego). No deben combustionar en caso de fuego ocasional.
PRUEBA ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO Previo la autorizacion de la compra de material debera
realizarse una prueba de antideslizamiento en seco y himedo que garantice la comodidad y seguridad de los
usuarios de la piezas. Coeficiente de friccion en himedo superior al 50%

RESISTENCIA: Deben ser materiales probados en laboratorios certificados donde se hayan sometido a la
compresion dando una resistencia a la rotura de 7000 PSI.

El material plastico no deben contener residuos de material plastico reciclado provenientes de basura; El
material plastico debe ser totalmente inocuo, no debe generar ni almacenar agentes fitosanitarios o malos olores
que pongan en riesgo la salud del Usuario. Por lo cual el material plastico debe ser con original y se debe
comprobar mediante certificaciones o la factura correspondiente de la materia prima.

Las piezas plasticas deben ser de muy bajo mantenimiento, lo cual no debe implicar que la garantia del
producto dependa de un mantenimiento periédico. Deben eliminar en el corto plazo, gastos por escombros y
disposicion final, ademas deben ser amigables con el medio ambiente.

Los Herrajes y tornilleria empleados en el ensamble de las piezas plasticas deben ser en acero inoxidable 304
certificados.

El material plastico deben cumplir con prueba dieléctrica o aislamiento eléctrico. No deben absorber rayos
eléctricos. Deben garantizar la vida del usuario en caso de tormentas eléctricas.

El material plastico debe ser piro resistentes gracias al retardante de llama V2-UL94. No deben combustionar en
caso de fuego ocasional.

El fabricante debe expedir certificado de disposicion final del material al cumplir su vida Gtil. Esto con el fin de
cumplir con la ley REP (responsabilidad extendida del productor).

El color de las piezas plasticas debe ser inyectado en color integro; no se aceptan pinturas ni revestimientos.
Color integral y no superficial dado con pigmentos masterbatch de solidez a la luz nivel 8 (Rango1-8).

El material plastico debe ser altamente resistente a la intemperie y a la inclemencia agreste del entorno, no
requiere ser ubicado bajo techo, ya que contiene proteccion UV y es impermeable al agua. Cumple norma UV,
rayos ultravioleta, condensacion y camara salina.

6.19 TRATAMIENTO DE ACABADO PARA TANQUES DE FILTRAJE: Revoque de muros y piso con
lechada mejorada Sikalatex. Capa base en mortero 1:1 y Capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos
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plastificante y reductor de retraccion y refuerzo con fibras. Incluye proceso de curado, barrera de vapor
y recubrimiento epéxico de muros y pisos sistema SIKAGUARD

2. NOMBRE: TRATAMIENTO DE ACABADO PARA TANQUES DE FILTRAJE:
Revoque de muros y piso con lechada mejorada Sikalatex. Capa base en
mortero 1:1 y Capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y
reductor de retraccion y refuerzo con fibras. Incluye proceso de curado,
barrera de vapor y recubrimiento epéxico de muros y pisos sistema
SIKAGUARD

1. ITEM N°: 6.19

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde al revoque de los muros y pisos con lechada mejorada Sikalatex, la capa base en mortero 1:1, la
capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y reductor de retraccién y refuerzo con fibras que
se le dara a los tanques de concreto del sétano (Nivel -2.70m) incluyendo el proceso de curado, la barrera de
vapor y recubrimiento epoxico de muros y pisos sistema SIKAGUARD. Los tanques a tratar son:

Tanque filtro mecanico
Tanque filtro bildgico
Tanque de bombeo
Taque de declorado

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guias de
referencia.

Preparar los morteros con mezcladora de morteros de acuerdo con las dosificaciones requeridas, con lechada
mejorada con SIKALATEX como puente de adherencia, aditivo plastificante para reduccion de la relacion
agua/cemento y reduccion de retraccion, aditivo retenedor de agua, y refuerzo con microfibra (1.0Kg/m3) y
macrofibra (3.0Kg/m3), con arenas limpias con contenido de finos <2%

Aplicar en muros y pisos de la capa base de revoque con Mortero 1:1

Aplicar en muros y pisos la base de acabado con Mortero 1:2

Curado del revoque con agua + plastico

Aplicacion en muros y pisos de la barrera de vapor SIKAGUARD-720 EpoCem

Aplicacion en muros y pisos de recubrimiento epoéxico sistema SIKAGUARD-62 (2 capas)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Morteros 1:1y 1:2 preparado con areas limpias arenas con contenido de finos <2%
Emulsién adhesiva para mortero SIKALATEX

Aditivo plastificante

Aditivo retenedor de agua

Microfibra de 1.0Kg/m3

Macrofibra de 3.0Kg/m3

Productos para el curado

Mortero con base Epoxi-cemento SIKAGUAR-720 EpoCem

Revestimiento Epoxi 100% solidos de 2 componentes SIKAGUARD-62

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Mezcladora de morteros
Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte horizontal y vertical

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de tratamiento, incluyendo filos, carteras, dilataciones y demas
actividades necesarias para el adecuado terminado de las superficies revocadas y del revestimiento.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6.20 TRATAMIENTO PARA REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE: Demolicion de revoques de
pisos y muros con retiro de escombros. Revoque de muros y pisos Promedio Maximo: 3,0 cm Mortero
1:1 + Mortero 1 : 2 Incluye: Imprimacion: Sikalatex Aditivo Retenedor de Humedad Aditivo Reductor de
Agua Sikaplast-5500. Curado de Mortero Agua + Plastico. Suministro e Instalacion Barrera de Vapor
Sistema: Sikaguard- 720 EpoCem Espesor maximo: 2 mm. Incluye Refuerzo en Malla. Recubrimiento de
Proteccion Sistema: Sikaguard-62 Color: Gris Claro

2. NOMBRE: TRATAMIENTO PARA REHABILITACION DE TANQUE
EXISTENTE: Demolicion de revoques de pisos y muros con retiro de
escombros. Revoque de muros y pisos Promedio Maximo: 3,0 cm Mortero 1

: 1 + Mortero 1 : 2 Incluye: Imprimacion: Sikalatex Aditivo Retenedor de
Humedad Aditivo Reductor de Agua Sikaplast-5500. Curado de Mortero Agua
+ Plastico. Suministro e Instalacion Barrera de Vapor Sistema: Sikaguard-
720 EpoCem Espesor maximo: 2 mm. Incluye Refuerzo en Malla.
Recubrimiento de Proteccion Sistema: Sikaguard-62 Color: Gris Claro

1. ITEM N°: 6.20

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a las actividades que se llevaran a cabo para la rehabilitacion del tanque existente demoliendo el
revoque existente, revocando de los muros y pisos con lechada mejorada Sikalatex, la capa base en mortero
1:1 y la capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y reductor de retraccion y refuerzo con
fibras que se le dara a los tanques de concreto del sétano (Nivel -2.70m) incluyendo el proceso de curado, la
barrera de vapor y recubrimiento epdxico de muros y pisos sistema SIKAGUARD.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Demolicion del revoque existente hasta la mamposteria

Retirar rebabas de residuo de mortero y mezclas para garantizar la adherencia y presentacion del sistema de
muros.

Acopio y retiro de escombros
Verificar plomos y alineamiento e instalar guias de referencia.

Preparar los morteros con mezcladora de morteros de acuerdo con las dosificaciones requeridas, con lechada
mejorada con SIKALATEX como puente de adherencia, aditivo plastificante para reduccion de la relacion
agua/cemento y reduccion de retraccion, aditivo retenedor de agua, y refuerzo con microfibra (1.0Kg/m3) y
macrofibra (3.0Kg/m3), con arenas limpias con contenido de finos <2%

Aplicar en muros y pisos de la capa base de revoque con Mortero 1:1

Aplicar en muros y pisos la base de acabado con Mortero 1:2

Curado del revoque con agua + plastico

Aplicacion en muros y pisos de la barrera de vapor SIKAGUARD-720 EpoCem

Aplicacion en muros y pisos de recubrimiento epoxico sistema SIKAGUARD-62 (2 capas)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Morteros 1:1y 1:2 preparado con areas limpias arenas con contenido de finos <2%
Emulsién adhesiva para mortero SIKALATEX

Aditivo plastificante

Aditivo retenedor de agua

Microfibra de 1.0Kg/m3

Macrofibra de 3.0Kg/m3

Productos para el curado

Mortero con base Epoxi-cemento SIKAGUAR-720 EpoCem

Revestimiento Epoxi 100% solidos de 2 componentes SIKAGUARD-62

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Mezcladora de morteros
Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte horizontal y vertical

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de tratamiento, incluyendo filos, carteras, dilataciones y demas
actividades necesarias para el adecuado terminado de las superficies revocadas y del revestimiento.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6.21 Muro en fibrocemento una cara

1. ITEM N°: 6.21 |2. NOMBRE: Muro en fibrocemento una cara

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Sistema de pared media compuesta por placas de fibrocemento de 8mm fijadas con tornillos tipo drywall a una
estructura de 6cm de espesor compuesta de canales y parales, que se usaran a modo de buitrones para tapar
tuberias de las distintas redes en los sitios indicados en los planos arquitecténicos.

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos de Detalles.

Replantear en piso segun localizacién y orientacién con cimbra.

Fijar las canales a las losas o vigas con chazo expansivo de %4"x1-1/2” cada 61cm

Fijar los parales a las canales cada 61cm con tornillos extraplanos N°8 x1/2”.

Instalar travesafios horizontales que garanticen la fijacion de la placa en todo su perimetro.

Modular las laminas de superboard y cortar las que sean necesarias para generar las piezas.

Fijar las placas de fibrocemento de 8mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada 30cm
Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:

Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm con adhesivos
epoxicos tipo Sikadur Panel o similar

Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas de masilla en
pasta

Lijar hasta dejar una superficie lisa.

En los casos en que las canales deban ser ahuecadas para permitir el paso de tuberias, dejar siempre
continuidad en la pestafia frontal de la canal para asegurar la placa.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Superboard ST® 8 x 1220 x 2440 mm

Canal base 6

Paral base 6

Tornillo extraplano N°8 x1/2"

Tornillo estandar N°6x1"

Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2

Banda Estanca-Cinta Impermeabilizante de Proteja de 10cm de ancho x 5m
Cinta de malla

Masilla de juntas

Masilla de acabado

Lija 150

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de muro en fibrocemento una cara debidamente instalado y recibido
a satisfaccion por la interventoria. Los remates y filos que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro del valor
de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los
requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta
que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser
aprobada por interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. No se
mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se
pagara sera el consignado en el contrato.

El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.22 Cielorrasos en fibrocemento

1. iTEM N°: 6.22 | 2. NOMBRE: Cielorrasos en fibrocemento

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion cielo rasos localizados en los espacios sefialados en los planos arquitecténicos,
compuestos por placas de fibrocemento de 6mm fijadas con tornillos tipo drywall a una estructura conformada
por angulos perimetrales, perfiles y viguetas de carga, fijada a la superficie de soporte mediante conectores y
anclajes, que conformaran cenitalmente espacios interiores del proyecto a la vez que serviran de buitrones
horizontales ocultando redes y tuberias

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se iniciara la actividad unicamente cuando se haya instalado la totalidad de la ducteria y redes
Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos de Detalles.

Replantear segun localizacion y niveles exigidos.

Instalar los angulos de 1x1” en las paredes donde el cielo raso se encuentra con los muros

Con anclas o insertos se instalaran las cuelgas distanciadas maximo 1.20 m. entre ejes o menos de acuerdo
con la recomendacion del fabricante y de acuerdo con la localizacion de las viguetas.

Instalar viguetas distanciadas maximo 1.20 m. entre ejes 0 menos de acuerdo con la recomendacion del
fabricante.

Instalar perfiles omega o canales y parales separados maximo 61cm
Instalar travesafios horizontales que garanticen la fijacion de la placa en todo su perimetro.

Se utilizaran laminas de la mayor longitud posible reduciendo juntas y empates, los empates y juntas se
localizaran los mas lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, evitando la utilizacién
de laminas deterioradas.

Fijar las placas de fibrocemento de 6mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada 30cm
en los centros de las placas y cada 15cm en las juntas de las placas

Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:

Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm con adhesivos
epoxicos tipo Sikadur Panel o similar

Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas de masilla en
pasta

Lijar hasta dejar una superficie lisa.
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
No se aceptaran desviaciones de plomo, nivel o alineamiento mayores a 3mm. en

3.60m. (1 :1200)

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Angulo perimetral (cal 26)

Perfil Omega (cal 25) @ 61 cm
Vigueta Principal (cal 26)

Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"

Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Cinta de papel

Masilla polvo Gyplac

Masilla pasta Gyplac

Lija 150

Dilatacion plastica en "z

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de cielorrasos en fibrocemento debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. Los remates, cortes y filos que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro del
valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los
requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta
que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser
aprobada por interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. No se
mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se
pagara sera el consignado en el contrato.

El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.23 Descolgados de cielorraso en fibrocemento

1. ITEM N°: 6.23 | 2. NOMBRE: Descolgados de cielorraso en fibrocemento

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion descolgados o tabicas verticales de hasta 78cm de altura, en los bordes de los
cielorrasos localizados en los espacios sefialados en los planos arquitectonicos, compuestos por placas de
fibrocemento de 6mm fijadas con tornillos tipo drywall a una estructura conformada por perfiles y viguetas de
carga, fijada a la superficie de soporte mediante conectores y anclajes.

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos de Detalles.

Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica.
Presentacion y corte de las piezas.

Montaje de los perfiles.

Colocacion de las placas.

Fijar las placas de fibrocemento de 6mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada 30cm
en los centros de las placas y cada 15cm en las juntas de las placas

Resolucién de encuentros y puntos singulares.
Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:

Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm con adhesivos
epoxicos tipo Sikadur Panel o similar

Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas de masilla en
pasta

Lijar hasta dejar una superficie lisa.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
No se aceptaran desviaciones de plomo, nivel o alineamiento mayores a 3mm. en

3.60m. (1 :1200)

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Angulo perimetral (cal 26)

Perfil Omega (cal 25) @ 61 cm
Vigueta Principal (cal 26)

Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"

Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Cinta de papel

Masilla polvo Gyplac

Masilla pasta Gyplac

Lija 150

Dilatacion plastica en "z
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de descolgados de cielorraso en fibrocemento debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. Los remates, cortes y filos que necesiten ejecutarse deberan
incluirse dentro del valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y
aceptacion de los requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado,
teniendo en cuenta que la instalacién se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier
modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento
por metro lineal. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato.

El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.24 Descolgados curvos de cielorraso en fibrocemento

1. ITEM N°: 6.24 | 2. NOMBRE: Descolgados curvos de cielorraso en fibrocemento

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion descolgados o tabicas verticales curvas de 85cm de radio minimo y de hasta
78cm de altura en los bordes de los cielorrasos localizados en los espacios sefialados en los planos
arquitecténicos, compuestos por placas de fibrocemento de 6mm fijadas con tornillos tipo drywall a una
estructura conformada por perfiles y viguetas de carga, fijada a la superficie de soporte mediante conectores y
anclajes.

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos de Detalles.

Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica.

Preparacion de las piezas curvas humedeciendo las piezas de radio mas cerrado (85cm) en caso de ser
necesario.

Presentacion y corte de las piezas.
Montaje de los perfiles.
Colocacion de las placas.

Fijar las placas de fibrocemento de 6mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada 30cm
en los centros de las placas y cada 15cm en las juntas de las placas

Resolucién de encuentros y puntos singulares.
Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:

Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm con adhesivos
epoxicos tipo Sikadur Panel o similar

Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas de masilla en
pasta

Lijar hasta dejar una superficie lisa.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
No se aceptaran desviaciones de plomo, nivel o alineamiento mayores a 3mm. en

3.60m. (1 :1200)

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Angulo perimetral (cal 26)

Perfil Omega (cal 25) @ 61 cm
Vigueta Principal (cal 26)

Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"

Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Cinta de papel

Masilla polvo Gyplac

Masilla pasta Gyplac

Lija 150

Dilatacion plastica en "z

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de descolgados curvos de cielorraso en fibrocemento debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. Los remates, cortes y filos que necesiten ejecutarse deberan
incluirse dentro del valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y
aceptacion de los requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado,
teniendo en cuenta que la instalacién se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier
modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento
por metro lineal. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato.

El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra

Transporte dentro y fuera de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.25 Pintura en esmalte rojo para tuberia de incendios - Red de Bomberos - de 2 1/2" de acero

6.26 Pintura en esmalte para tuberia de incendios - Red de rociadores- de 1", 1 1/2" y 2" de acero

1. ITEM No 6.25 2. NOMBRE: Pintura“en esmalte rojo para tuberia de incendios - Red de
Bomberos - de 2 1/2" de acero

1. ITEM No 6.26 2. NpMBRE: Pinf'ura en"esm“alte para tuberia de incendios - Red de
rociadores-de 1", 1 1/2" y 2" de acero

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Las tuberias de la red de incendio - Red de Bomberos - de 2 1/2" de acero deberan ser protegidas con pinturas
industriales.

La tuberia debe ser protegida mediante imprimante antioxidante con poliuretano y con un acabado en esmalte
sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metalicas, aspecto brillante.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Desengrasar la tuberia

Aplicar disolvente para la preparacion de superficies, no se debera usar gasolina.

Aplicar imprimante antioxidante con poliuretano hasta que se cuente con una superficie uniforme.

Aplicar la pintura con personal experto en esta clase de labores y debe quedar con una apariencia uniforme en
el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas de brochas,
observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparacion de las superficies, tipo, preparacion y
aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor.

En caso de utilizar anticorrosivos en colores diferentes, debera aplicarse un recubrimiento de acabado en
cantidades suficientes para que cubra totalmente el anticorrosivo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Imprimante antioxidante con poliuretano

Esmalte rojo RAL 3000
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros lineales (m) de pintura en esmalte rojo para tuberia de incendios - Red de Bomberos
- de 2 1/2" de acero, debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. El valor sera en
metros estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.27 Pintura en esmalte negro para tuberia sanitaria - Red de alcantarillado - PVC de 2" y presion 1"
(Drenaje aire acondicionado)

6.28 Pintura en esmalte azul oscuro para tuberia agua potable - Red de distribucion RAS - PVC de 3",
2", 11/2", 1"y 3/4"

6.29 Pintura en esmalte gris para tuberia sanitaria - Red de recoleccion RAS - PVC de 2" y 3"

6.30 Pintura en esmalte azul claro para tuberia presion - Red de oxigenacion - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1"
y 3/4"

6.31 Pintura en esmalte gris para tuberia de agua lluvia, bajante PVC de 3"

1. ITEM No 6.27 2. NOMBRE: Pintura en esmalte negro para tuberia sanitaria - Red de
’ ’ alcantarillado - PVC de 2" y presion 1" (Drenaje aire acondicionado)
1. ITEM No 6.28 2. NOMBRE: Pintura en esmalte azul oscuro para tuberia agua potable - Red
’ ’ de distribucion RAS - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1" y 3/4"
2. NOMBRE: Pintura en esmalte gris para tuberia sanitaria - Red de
LS e recoleccion RAS - PVC de 2"y 3"
2. NOMBRE: Pintura en esmalte azul claro para tuberia presion - Red de
1.ITEM No 6-30 | oxigenacion - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1"y 3/4"
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2. NOMBRE: Pintura en esmalte gris para tuberia de agua lluvia, bajante PVC

1. ITEM No 6.31 de 3"

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Las tuberias de PVC de las diferentes redes que queden expuestas a la vista deberan ser protegidas con
pinturas industriales dependiendo de la funcién:

Negro: (Negro mate PINTULUX PINTUCO) para tuberia sanitaria - Red de alcantarillado - PVC de 2" y presion
1" (Drenaje aire acondicionado)

Azul oscuro: (Azul mediano PINTULUX PINTUCO) para tuberia agua potable - Red de distribucion RAS - PVC
de 3", 2", 1 1/2", 1"y 3/4"

Gris: (Gris plata PINTULUX PINTUCO) para tuberia sanitaria - Red de recoleccion RAS - PVC de 2"y 3"y para
tuberia de agua lluvia, bajante PVC de 3"

Azul claro: (Azul claro PINTULUX PINTUCO) para tuberia presion - Red de oxigenacion - PVC de 3", 2", 1 1/2",
1"y 3/4"

La tuberia debe ser protegida mediante imprimante antes de aplicar la pintura de acabado

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores
La limpieza se hace utilizando agua a presion, escobas manuales o mecanicas, cepillos o aire a presion.

La pintura solo se podra aplicar cuando las bajantes se haya aplicado el tratamiento de lijado e imprimado y
este a su vez haya sido aceptado por el Interventor.

En todas las superficies a pintar, se dejara una superficie lijada e imprimada, apta para el acabado de pintura.

Se aplicaran cuantas manos sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido a satisfaccion por la
Interventoria. Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con una
apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas
de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparacion de las superficies, tipo,
preparacion y aplicacion de| pinturas y las instrucciones del Interventor.

Seré potestad del CONTRATISTA y con el visto bueno de la INTERVENTORIA el sistema de aplicacion de la
pintura en estas superficies, pero se recomienda la brocha de cerda natural de filamento largo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Imprimante

Esmalte de uso exterior del color segun la tuberia a pintar
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo menor de albafiileria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.

Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metros lineales (m) de pintura en esmalte para tuberia de incendios - Red de Bomberos - de
2 1/2" de acero, debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros
estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.32 Acabado con PROFILAN FINA PLUS a los parales de guadua

1. ITEM N°: 6.32 | 2. NOMBRE: Acabado con PROFILAN FINA PLUS a los parales de guadua

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - unidad

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al recubrimiento con PROFILAN FINA PLUS de los parales de guadua ya instalados de
acuerdo con lo indicado en los items 4.33 y 4.34
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos y Estructurales
Verificar la localizacion y estabilidad de los parales de guadua

Limpiar los elementos utilizando agua a presion, escobas manuales o mecanicas, cepillos o aire a presion. La
superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores

Si el interventor o el contratista consideran necesario, se dara una primera mano de recubrimiento a los
parales antes de su montaje. El acabado final solo se podra aplicar cuando la estabilidad los parales haya sido
aceptada por el Interventor.

Dar acabado a los parales de guadua con PROFILAN FINA PLUS con cuantas manos sean necesarias, hasta
que el trabajo sea recibido a satisfaccion por la Interventoria. El producto se aplicara con personal experto en
esta clase de labores y quedaran con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de goteras y
chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparacion
de las superficies, tipo, preparacion y aplicacion y a las instrucciones del Interventor.

La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores

Seré potestad del CONTRATISTA y con el visto bueno de la INTERVENTORIA el sistema de aplicacion de la
pintura en estas superficies, pero se recomienda la brocha de cerda natural de filamento largo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR

Estabilidad de los parales antes de su recubrimiento

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

PROFILAN FINA PLUS

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo soldador eléctrico Lincoln
Equipo para trabajo en altura

Herramienta menor para carpinteria metélica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas ASTM

Catalogo técnico del fabricante.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Unidad (un) de anclaje instalado segun dimensiones de planos de fabricacion.
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Los pernos, varillas roscadas, tuercas, arandelas y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el
mismo valor unitario de la presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.33 ESPEJO BICELADO DE 60 X 80 CM VIDRIO 4mm

1. ITEM N°: 6.33 | 2. NOMBRE: ESPEJO BICELADO DE 60 X 80 CM VIDRIO 4mm

3. UNIDAD DE MEDIDA Un - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro y colocacion del espejo biselado de 60cm de ancho por 80cm de alto, frente al lavamanos de los
bafos, consecuente con la localizacién de los aparatos sanitarios

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar localizacion

Verificar nivelacion vy fijacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Espejos de fabricaciéon nacional de primera calidad y con espesor minimo de 4 mm.
Cintas doble faz.
Chapetas metalicas.

Listones de madera.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para manejo de vidrios.
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (Un) debidamente instalados y aceptados por la interventoria. La medida se
calculada con base en los Planos Arquitectdnicos y Planos de Detalle. El precio unitario sera el estipulado en
el contrato y su valor incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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7. CARPINTERIA METALICA

La siguiente tabla contiene el cuadro de ventanas, puertas y vidrieras o fachadas y cerramientos
acristalados del proyecto con el listado de materiales en aluminio y accesorios necesarios para su
correcta fabricacion e instalacion:

Referencia Descripcion Vidrio | Ancho Alto Pi. X Un Cant.
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 3000 1550 1 1
5020P-2-OXXO-V4 5 3000 1550 1 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 3 1

V1A
ALN-1123 3000 1 1
:5020P-2 OXXO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, INCLUYE
EXTENSION DE SILLAR, LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5CM, VD | STEMP 3000 1550 1
TEMPLADO
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1910 1550 1 1
5020P-2-OXXO-V4 5 1910 1550 1 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 1,91 1

V1B
ALN-1123 1960 1 1
:5020P-2 OXXO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, INCLUYE
EXTENSION DE SILLAR, LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5CM, VD | STEMP 1910 1550 1
TEMPLADO
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 3000 2000 1 2
5020P-2-OXXO-V4 5 3000 1400 1 2
5020P-2-OXXO-V4 5 3000 600 1 2
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 750 600 2 2
U-68 600 4 2
ALN-744 750 50 2

V2 XTR-AI634-01 100 2
A-46 600 4 2
UNIONES FACHADA 4 2
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 9 2
ALN-1123 3050 1 2
:5020P-2 0XX0%OXXO0 V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE | STEMP 3000 2000 2
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1680 2000 1 1
5020P-2-XO 5 1680 1400 1 1

V3A
5020P-2-XO 5 1680 600 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 840 600 1 1
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U-68 600 2 1
ALN-744 840 25 1
XTR-AI634-01 50 1
A-46 600 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 6,36 1
ALN-1123 1730 1 1
:5020P-2 XO%XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE | 5STEMP | 1680 2000 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

Referencia Descripcion Vidrio | Ancho Alto Pi. X Un Cant.
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1400 2000 1 1
5020P-2-XO 5 1400 1400 1 1
5020P-2-XO 5 1400 600 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 700 600 1 1
U-68 600 2 1
ALN-744 700 25 1

VAL XTR-AI634-01 50 1
A-46 600 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,8 1
ALN-1123 1450 1 1
:5020P-2 X0%XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE | 5STEMP | 1400 2000 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1010 2150 1 1
5020P-2-XO 5 1010 1400 1 1
5020P-2-XO 5 1010 750 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 505 750 1 1
U-68 750 2 1

V4A ALN-744 505 30 1
XTR-AI634-01 60 1
A-46 750 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,02 1

ALN-1123

1060
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:5020P-2 X0%XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA

MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE | STEMP 1010 2150 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1180 2150 1 1
5020P-2-XO 5 1180 1400 1 1
5020P-2-XO 5 1180 750 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 590 750 1 1
U-68 750 2 1
ALN-744 590 30 1
el XTR-AI634-01 60 1
A-46 750 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,36 1
ALN-1123 1230 1 1
:5020P-2 X0%XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE | STEMP 1180 2150 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
Referencia Descripcion Vidrio | Ancho Alto Pi. X Un Cant.
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 3790 2150 1 1
5020P-2-XO 5 1410 1400 2 1
5020P-2-XO 5 1410 750 2 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 705 750 2 1
U-68 750 4 1
ALN-744 705 60 1
vac XTR-AI634-01 120 1
A-46 750 8 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,82 1
ALN-1123 3840 1 1
:5020P-2 X0%XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5"", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE | STEMP 3790 2150 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1640 300 1 1
5020P-2-XO 5 1640 300 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 820 300 1 1
V5
U-68 300 2 1
ALN-744 820 15 1
XTR-AI634-01 30 1
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A-46

300

UNIONES FACHADA

MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC

6,28

ALN-1123

1690

:5020P-2 XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA MARCO
DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE 5020
CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

STEMP

1640

300

\4

4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78)

1200

750

5020P-2-XO

1200

750

MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020

600

750

U-68

750

ALN-744

600

30

XTR-AI634-01

60

A-46

750

UNIONES FACHADA

MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC

5.4

ALN-1123

1250

:5020P-2 XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA MARCO
DE 3" X 1.5"", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE 5020
CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

STEMP

1200

750

Referencia

Descripcion

Vidrio

Ancho

Alto

Pi. X Un

Cant.

Vi

4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)

5

820

1400

3380-R (Rejilla)

820

1400

ALN-1123

870

:4030 R MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE
PERSIANA DE ALUMINIO FIJA ALN-315

PERSIANA

1400

V8

4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78)

580

750

3380-R (Rejilla)

580

750

ALN-1123

630

:4030 R MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE
PERSIANA DE ALUMINIO FIJA ALN-315

PERSIANA

750

4030-0O (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

10

1500

400

PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA)

10

1500

2200

CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA 170 1/4 EN ALUMINIO

MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM

BOQUETE

PERFORACION

30

PARAL BISAGRA ACINOX
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XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA
PIVOTANTE CON PARAL BISAGRA, INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE
PISO + CERRADURA CENTRAL + TIRADERAS DE 60 CM ACINOX, VD
TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

10TEMP

1500

2600

P-2

4030-0 (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

10

1500

600

PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA)

10

1500

2200

CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA 170 1/4 EN ALUMINIO

MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM

BOQUETE

PERFORACION

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA
PIVOTANTE CON PIVOTE ARRIBA Y ABAJO, INCLUYE BISAGRAS
HIDRAULICAS DE PISO + CERRADURA CENTRAL + TIRADERAS DE 60 CM
ACINOX, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

10TEMP

1500

2600

P-3A

7038

4030-0O (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

1150

950

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1150

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA
PIVOTANTE 7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA
OLIMPIA TIPO BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1150

3150

P-3B

7038

4030-0 (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

1150

400

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1150

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA PIVOTANTE
7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA OLIMPIA TIPO
BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1150

2600

P-3C

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1150

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:7038 X PUERTA PIVOTANTE 7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE
CERRADURA OLIMPIA TIPO BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO
SANDBLASTING

STEMP

1150

2200

Referencia

Descripcion

Vidrio

Ancho

Alto

Pi. X Un

Cant.

P-4A

4030-0O (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

1050

950

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1050

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA PIVOTANTE
7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA OLIMPIA TIPO
BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1050

3000

P-4B

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1050

2200
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XTO-TOPEPUERTA-04 2
:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA PIVOTANTE
7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA OLIMPIA TIPO STEMP 1050 3000
BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING
7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION 5 1010 2200 1
Lamina de Aluminio 1220*2440 1
P-5yP-9 XTO-TOPEPUERTA-04 2
:7038 X PUERTA PIVOTANTE 7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE
CERRADURA OLIMPIA TIPO BASTON, LLEVA LAMINA DE ALUMINIO EN LAMINA 1010 2200
TODA LA NAVE
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1720 2150 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1480 2150 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 280 2150 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 460 2150 1
VIDRIERA- |1 103 2150 4
EXTERIOR 1
UNIONES FACHADA 3
MT.LINEAL SILICONA 17,6
ALN-1123 3810 1
;EO;}[)&(I:II)((;O 10 C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD STEMP 3480 2150
ALN-965 6000 5
ALN-966 6000 5
ALN-965 3000 6
ALN-966 3000 6
ALN-965 2150 16
ALN-966 2150 16
ALN-965 9000 2
ALN-966 9000 2
;’;DTIEEIIX; , | XTR-0834-01 70
XTR-6112-01 597
VD.TEMPLADO 6 MM 6 2580 5300 1
VD.TEMPLADO 6 MM 6 5950 2150 1
3380-R (Rgjilla) 650 350 4
UNIONES FACHADA 120
XEM-T045005 384
ANCLAJE FACHADA 44
A-46 6000 11
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MT LINEAL XSI-795 99 1
ALN-413 5900 2 1
2580 6000
1
1200 1950
Referencia Descripcion Vidrio | Ancho Alto Pi. X Un Cant.
ALN-965 6000 7 1
ALN-966 6000 7 1
ALN-965 6000 6 1
ALN-966 6000 6 1
XTR-0834-01 70 1
XTR-6112-01 264 1
VD.TEMPLADO 6 MM 6 4440 5300 1 1
VD.TEMPLADO 6 MM 6 720 2350 1 1
VIDRIERA-
EXTERIOR 3 | 3380-R (Rejilla) 750 350 12 1
UNIONES FACHADA 72 1
XEM-T045005 312 1
ANCLAJE FACHADA 20 1
A-46 6000 6 1
MT LINEAL XSI-795 148 1
ALN-413 5900 1 1
:FACHADA SERIE 75 PESADA VERTICAR Y HORIZONTAL A LA VISTA, LLEVA | oo 440 6000 1
MODULOS EN PERSIANA ALN-315, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO =20 3%
Perfil C Gr 50 150x50x1,5mm inlcuye anclajes y soldadura 3000 1 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 550 1850 1 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1600 2000 1 1
VIDRIERA- T-103 2000 3 1
INTERIOR 1 | UNIONES FACHADA 6 1
MT.LINEAL SILICONA 6 1
ALN-1123 2430 1 1
?EOiEP(])g]I):)O C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD STEMP 2150 2000 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1370 2150 1 1
VIDRIERA- | 4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 500 2150 1 1
(O 4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1220 2150 1 1
T-103 2150 3 1
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UNIONES FACHADA 6

MT.LINEAL SILICONA 6

ALN-1123 2350 1

;Eoi/l[)lggll):)o I OO C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD STEMP 3090 2150

4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 2660 2150 1

T-103 2150 2
VIDRIERA- | UNIONES FACHADA 2
INTERIOR 3

MT.LINEAL SILICONA 4

ALN-1123 2760 1

:4030 0000 C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO STEMP 2660 2150

7.01.1 Ventanas tipo V1A, corrediza OXXO, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm
(3.00 x 1.55m)

7.01.2 Ventanas tipo V1B, corrediza OXXO, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm
(1.91 x 1.55m)

1. ITEM N°: 7.011 2. NOMBRE: Ventanas tipo V1A, corrediza OXXO, con marco en aluminio

natural y vidrio templado de 5mm (3.00 x 1.55m)

1. ITEM N°: 7.01.2 2. NOMBRE: Ventanas tipo V1B, corrediza OXXO, con marco en aluminio

natural y vidrio templado de 5mm (1.91 x 1.55m)

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de las ventanas 5020P2 OXXO* CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO,
INCLUYE EXTENSION DE SILLAR, LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO
5mm

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

O: Cuerpo fijo

X: Cuerpo movil
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacioén entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras vy fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran t

odos los materiales necesarios para para realizar las actividades correctamente)
Marco perimetral 4030 3" x 1.5” (Perfil U-078)

Ventana tipo 5020

Complemento de sillar (Perfil 1848)

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No




231

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de ventana con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm, ejecutada de acuerdo con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en
los Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.02 Ventanas tipo V2, corrediza compuesta de dos unidades: OXXO superior y OXXO inferior; con
marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior
(3,00 x 2,00m)

7.03.1 Ventanas tipo V3A, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco
en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,68 x
2,00m)

7.03.2 Ventanas tipo V3B, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco
en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,01 x
2,00m)

7.04.1 Ventanas tipo V4A, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco
en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,01 x
2,00m)

7.04.2 Ventanas tipo V4B, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco
en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,18 x
2,00m)

7.04.3 Ventanas tipo V4C, corrediza compuesta de dos unidades: OX superior y OX inferior; con marco
en aluminio natural y vidrio templado de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,41 x
2,15m)

1. iTEM N°: 7.02 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V2, corrediza compuesta de dos unidades: OXXO
superior y OXXO inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado
de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (3,00 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.03.1 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V3A, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,68 x 2,00m)
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1. iTEM N°: 7.03.2 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V3B, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,01 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.04.1 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V4A, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,01 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.04.2 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V4B, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,18 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.04.3 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V4C, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,41 x 2,15m)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de las ventanas OXXO* y OX CORREDIZAS CON CERRADURA DE IMPACTO,
LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO 5mm, INCLUYE NAVE DE 5020 CON
PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

O: Cuerpo fijo
X: Cuerpo movil

%: Cuerpo intermedio

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.
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7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfiles U-078 y T-96)
5020P-2-OXXO-V4 - cuerpo superior
5020P-2-OXXO-4- cuerpo inferior

Persiana fija:

MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 (Para persiana fija)
U-68

ALN-744

A-46

UNIONES FACHADA

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de ventana y marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm, ejecutada de acuerdo con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en
los Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.05 Ventana tipo V5, corrediza OX, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (1,64 x
0,30m)

7.06 Ventana tipo V6, corrediza OX, con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (1,20 x
0,75m)

1. ITEM N°: 7.05 2. NOMBRE: Ventana tipo V5, corrediza OX, con marco en aluminio natural y

vidrio templado de 5mm (1,64 x 0,30m)

1. ITEM N°: 7.06 2. NOMBRE: Ventana tipo V6, corrediza OX, con marco en aluminio natural y

vidrio templado de 5mm (1,20 x 0,75m)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de las ventana XO* CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA MARCO
DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO 5mm INCLUYE NAVE DE 5020 CON PERSIANA FIJA
ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

Ventanas tipo V-5:

Nivel 0.00 Sala de tanques de crecimiento fachada izquierda
Ventanas tipo V-6:

Nivel 3.50 Barfios

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

O: Cuerpo fijo

X: Cuerpo movil
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78)

5020P-2-XO

Persiana fija:

MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 (Para persiana fija)
U-68

ALN-744

A-46

UNIONES FACHADA

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de ventana y marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm, ejecutada de acuerdo con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en
los Planos Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.07 Ventana tipo V7, persiana fija con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (0,82 x
1,40m)

7.08 Ventana tipo V8, persiana fija con marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm (0,58 x
0,75m)

1. ITEM N°: 7.07 2. NOMBRE: Ventana tipo V7, persiana fija con marco en aluminio natural y

vidrio templado de 5mm (0,82 x 1,40m)

1. ITEM N°: L 2. NOMBRE: Ventana tipo V8, persiana fija con marco en aluminio natural y

vidrio templado de 5mm (0,58 x 0,75m)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado
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4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de las ventana consistente en MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD
TEMPLADO, INCLUYE PERSIANA DE ALUMINIO FIJA ALN-315

Ventanas tipo V-7:

Nivel 0.00 Cuarto eléctrico

Ventanas tipo V-8:

Nivel 3.50 Cuarto de comunicaciones

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78)

3380-R (Rejilla)

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de ventana y marco en aluminio natural ejecutada de acuerdo
con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.09 Puerta tipo P-1de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm. dos alas de 75cm, con tubos
pivotantes, con quicio hidraulico de piso cada nave, con cabezal de 40cm

1. iTEM N°: 7.09 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-1de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm.
dos alas de 75cm, con tubos pivotantes, con quicio hidraulico de piso cada
nave, con cabezal de 40cm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Puerta de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm. dos alas de 75cm, con
tubos pivotantes, con quicio hidraulico de piso cada nave, con cabezal de 40cm

Localizacion:
Acceso principal

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco, verificando niveles,
plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras vy fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibira de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

4030-O (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA DE PISO) EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm
CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA YALE 170 1/4 EN ALUMINIO

MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM

2 PARALES BISAGRA ACINOX @2”

XTO-TOPEPUERTA-04

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en vidrio templado.

Herramienta menor
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.10 Puerta tipo P-2 de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm. dos alas de 75cm, con pivotes
arriba y abajo, con quicio hidraulico de piso cada nave, con cabezal de 80cm

1. iTEM N°: 7.10 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-2 de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm.
dos alas de 75cm, con pivotes arriba y abajo, con quicio hidraulico de piso
cada nave, con cabezal de 80cm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Puerta de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm., dos alas de 75cm, con
pivotes arriba y abajo, con quicio hidraulico de piso cada nave, con cabezal de 80cm

Localizacion:
Acceso a la Sala de Tanques Nivel 0.00

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco, verificando niveles,
plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.
Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibira de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

4030-0 (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA DE PISO) EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm
CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA YALE 170 1/4 EN ALUMINIO

MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM

2 PARALES BISAGRA ACINOX @2”

XTO-TOPEPUERTA-04

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en vidrio templado.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.11.1 Puerta tipo P-3A, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm, con cabezal de
95cm

7.11.2 Puerta tipo P-3B, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm, con cabezal de
40cm

7.11.3 Puerta tipo P-3C, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm

1. ITEM N°: 71141 2. NOMBRE: Puerta tipo P-3A, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm, con cabezal de 95cm

1. ITEM N°: 7.11.2 2. NOMBRE: Puerta tipo P-3B, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm, con cabezal de 40cm

1. ITEM N°: 7.11.3 2. NOMBRE: Puerta tipo P-3C, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de Puerta de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm. (Puerta P-3)
Localizacion y caracteristicas:

P3A: Acceso a laboratorio de incubadoras N3.50 (hace parte de la Vidriera Interior N°3 y tiene cabezal en
vidrio de 8mm de h=95cm)

P3B: Salida auxiliar sala de tanques N0.00 (cabezal en vidrio de 8mm de h=40cm)
P3C: Salida a tanque de reproductores N0.00 y Salida al balcén N3.50

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacién de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco, verificando niveles,
plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibira de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puerta en perfileria 7038 estructura en perfil ALN-704 y division en perfil ALN-882
Pivotantes superior e inferior

Marco en perfiles U-55 y U-78 tope puerta

4030-0 (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

Vidrio templado 8mm

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.12.1 Puerta tipo P-4A, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm, con cabezal de
95cm

7.12.2 Puerta tipo P-4B, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm

1. ITEM N°: 7121 2. NOMBRE: Puerta tipo P-4A, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos

vidrios de 8mm, con cabezal de 95cm

1. ITEM N°: 7122 2. NOMBRE: Puerta tipo P-4B, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos

vidrios de 8mm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de Puerta de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm. (Puerta P-4)
Localizacion y caracteristicas:

P4A: Acceso a oficina N3.50(hace parte de la Vidriera Interior N°2 y tiene cabezal en vidrio de 8mm de
h=95cm)

P4B: Salida a s6tano N0.00

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco, verificando niveles,
plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibira de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puerta en perfileria 7038 estructura en perfil ALN-704 y division en perfil ALN-882
Pivotantes superior e inferior

Marco en perfiles U-55 y U-78 tope puerta

4030-0 (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

Vidrio templado 8mm

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.13 Puerta tipo P-5, sélida en aluminio de 1,01 x 2,20m para cuartos técnicos

7.29 Puerta sélida en aluminio de 0.85 x 2,20m para cuartos de insumos y herramientas (Puerta P-9)

1. ITEM N*: 7.13 2. NOMBRE: Puerta tipo P-5, sélida en aluminio de 1,01 x 2,20m para cuartos
técnicos

1. ITEM N°: 7.29 2. NOMBRE: Puerta sélida en aluminio de 0.85 x 2,20m para cuartos de
insumos y herramientas (Puerta P-9)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad
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4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Puerta de 1,01x2,20m con marco de aluminio y division a la altura de la cerradura,
con dos laminas de aluminio de 3mm (Puerta P-5)

Localizacion:
Cuarto eléctrico N0.0O
Cuarto técnico comunicaciones N3.50

Suministro e instalacion de Puerta de 0.85x2,20m con marco de aluminio y division a la altura de la cerradura,
con dos laminas de aluminio de 3mm (Puerta P-5)

Localizacion:
. Insumos N-2.70
. Cuarto de herramientas N-2.70m

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco, verificando niveles,
plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibira de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puerta en perfileria 7038 estructura en perfil ALN-704 y division en perfil ALN-882
Pivotantes superior e inferior

Marco en perfiles U-55 y U-78 tope puerta

Lamina de aluminio Cal 14

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7 .14 vidriera exterior 1 - Fachada izquierda (No incluye Ventanas V-4)

1. ITEM N°: 7.14 2. NOMBRE: Vidriera exterior 1 - Fachada izquierda (No incluye Ventanas V-

4)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado
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4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Vidriera exterior 1 - Fachada izquierda (No incluye Ventanas V-4), compuesta por
6 vidrios fijos de 5mm con marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78) pisavidrios ALN-175y ALN-177, con
flanches en ALN-1123. Se complementa con 2 ventanas V-4,

Localizacion:
Fachada izquierda: Laboratorio de Incubadoras Nivel 3.50m

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78)
Accesorios para uniones de fachada

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de fachada acristalada debidamente
instaladas y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.15 vidriera exterior 2 - Fachada frontal

1. ITEM N°: 7.15
2. NOMBRE: Vidriera exterior 2 - Fachada frontal
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3. UNIDAD DE MEDIDA m2- metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Compone el cerramiento de tres espacios en la fachada frontal:
- Laboratorio de incubadoras Nivel 3.50m (8 vidrios fijos)

- Escalera Nivel 0.00 a Nivel 3.50m (12 vidrios fijos y 8 rejillas)
- Hall de acceso Nivel 0.00m (2 vidrios fijos)

TODOS LOS PERFILES VETICALES Y HORIZONTALES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA SERAN DE
LA SERIE 76 PESADA (ALN-965 y ALN-966)

Las rejillas de ventilacién seran tipo ALN-3380

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.
Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes




252

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfiles de la serie 76 pesada de ALUMINA (ALN-965 y ALN-966)
Rejillas 3380-R

Accesorios para uniones de fachada

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-413

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalaciéon de ventas y fachadas de aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de fachada acristalada debidamente
instaladas y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.16 Vidriera exterior 3 - Fachada derecha

1. ITEM N°: 7.16
2. NOMBRE: Vidriera exterior 3 - Fachada derecha

3. UNIDAD DE MEDIDA m2- metro cuadrado
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4. DESCRIPCION

Compone el cerramiento de dos espacios en la fachada frontal:
- Escalera Nivel 0.00 a Nivel 3.50m (18 vidrios fijos y 12 rejillas)
- Sala de tanques de crecimiento (1 vidrio fijo)

TODOS LOS PERFILES VETICALES Y HORIZONTALES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA SERAN DE
LA SERIE 76 PESADA (ALN-965 y ALN-966)

Las rejillas de ventilacién seran tipo ALN-3380
Localizacion:

Fachada frontal:

Laboratorio de Incubadoras Nivel 3.50m
Escalera

Hall de acceso Nivel 0.00m

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfiles de la serie 76 pesada de ALUMINA (ALN-965 y ALN-966)
Rejillas 3380-R

Accesorios para uniones de fachada

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-413

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalaciéon de ventas y fachadas de aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de fachada acristalada debidamente
instaladas y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.17 vidriera interior 1 - Sala de tanques de crecimiento (No incluye puerta P-2)

1. ITEM N°: 7.7 | 2. NOMBRE: Vidriera interior 1 - Sala de tanques de crecimiento (No incluye

puerta P-2)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2-metro cuadrado.
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4. DESCRIPCION

Vidriera o cerramiento acristalado en el Nivel 0.00m entre el Hall de acceso y la Sala de tanques de
crecimiento, compuesto de:

- Perfil estructural anclado entre las viguetas

- Tres vidrios fijos templados de 5mm repartidos a ambos lados de la puerta con marco perimetral 4030 3” x
1.5” (Perfil U-78)

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfil C Gr 50 150x50x1,5mm incluye anclajes y soldadura
4030-0O (Pisavidrio en 175-177-U78-T103)

Accesorios para uniones de fachada

ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de cerramiento acristalado debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.18 vidriera interior 2 - Oficina (No incluye puerta P-4)

1. ITEM N°: 7.18
2. NOMBRE: Vidriera interior 2 - Oficina (No incluye puerta P-4)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2-metro cuadrado




257

4. DESCRIPCION

Vidriera o cerramiento acristalado en el Nivel 3.50m entre el Hall de recibo, el corredor y la oficina de los
investigadores, compuesto de:

- Cinco vidrios fijos templados de 5mm con marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78)
- Se complementa con una puerta P-4

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

4030-0O (Pisavidrio en 175-177-U78) T-103
Accesorios para uniones de fachada

ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de cerramiento acristalado debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.19 vidriera interior 3 - Laboratorio de incubadoras y larvario (No incluye puerta P-3)

1. ITEM N°: 7.19 2. NOMBRE: Vidriera interior 3 - Laboratorio de incubadoras y larvario (No

incluye puerta P-3)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2-metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Vidriera o cerramiento acristalado en el Nivel 3.50m entre el Hall de recibo y el Laboratorio de incubadoras y
de larvario, compuesto de:

- Cuatro vidrios fijos templados de 5mm con marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78)
- Se complementa con una puerta P-3

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de vidrio,
empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco, verificando
niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

4030-0O (Pisavidrio en 175-177-U78) T-103
Accesorios para uniones de fachada

ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de cerramiento acristalado debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.20 Puerta cortafuego marca REVER EI2 120 c5 marco externo de 1040 x 2050mm, con brazo
cierrapuerta. (Puerta P-6)

2. NOMBRE: Puerta cortafuego marca REVER EI2 120 c5 marco externo de

1. ITEM N°: i 1040 x 2050mm, con brazo cierrapuerta. (Puerta P-6)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de PUERTA CORTAFUEGO BATIENTE 1 hoja MEDIDA 0990x2140mm -
RESISTENCIAL AL FUEGO 120 minutos. Marca PADILLA FIRE DOORS, Certificacién Europea UNE,
calibre hoja 20, calibre marco 18, acabado COLOR GRIS RAL 7035, Marco estandar Rever. Incluye
Cinta Intumescente, Barra Antipanico Tipo Toallero, Manija, Escudo en nylon negro, Cerradura
antipanico, Cilindro, Placa Identificativa.

La puerta estara localizada en el acceso al sétano de tanques de filtraje en el Nivel -2.70m, de acuerdo con la
localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas especificaciones. (Ver
planos y cuadros de puertas y ventanas)

Ver ficha técnica del producto paginas 237 a 237.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion y disefio de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas.

Verificar que los vanos y sus medidas se encuentren conforme lo indique el proveedor para evitar reprocesos

Durante el proceso de instalacion, el area debe estar totalmente despejada y libre de obstaculos (Se
recomienda la instalacion antes de dar la dltima mano de pintura en los muros).

El piso de la obra debe estar pulido y que se hayan ejecutado las obras pesadas.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o
abolladuras, proceder a la instalacion, verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores, que puedan
incidir en el funcionamiento de los distintos componentes

Terminar instalacion de fallebas y demas accesorios

Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion del funcionamiento de los plomos y cierre preciso

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco REVER conformado en acero de alta resistencia de 1.2mm. con alojamiento para junta de humos frios,
provisto de garras de anclaje y agujeros para fijacion mediante tornillos

Hoja de 63mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0.7mm tipo skinpass, rellena de lana de roca:
densidad 180Kg/m3

Acabado estandar CLASSIC RAL 7035 (Ver ficha técnica paginas 232 a 235)
Cerradura homologada marcado CE
Bisagra homologada marcada CE

Manilla cortafuegos anti-enganche norma DIN, en poliamida engifuga de color negro con alma de acero y
cilindro llave patent.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30 x 2mm
2 puntos de anti-palanca

Separadores para su instalacion

Chapa identificativa

Peso de la puerta 30Kg/m2

Barra Antipanico tipo toallero

Brazo Cierrapuertas TS10
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para instalacion de puertas cortafuego.
Herramienta menor
Andamios

Productos elasticos para sello tipo sikaflex

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de puerta cortafuego debidamente instalada y recibida a
satisfaccion por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Redes Contra incendio — RedesAHidréulicas y Alcantarillado - Motobombas
Puertas Cortafuego — Puertas Industriales- Plataformas de Carga

>

ACUAFUEGO — Instalacion y Mantenimiento de Puertas

2. ESPECIFICACIONES PUERTAS CORTAFUEGO:

DESCRIPCION

o Marco Rever conformado en acero de alla resistencia de 1.2mm. con
alojamiento para junta de humos frios, provisto de gamas de anclae y
2quieres para fijacion mediante tomilos

« Hoja de 63 mm de espesor rezizada en acero galvanzado de 0 7mm. tipo
sKInpass, reflena e lana de roca’ tensinad 180Kgim™

o ACEa00 eslandar CLASSIC RAL 7033, Olros acabados opcionales (ver ficha
"Acabados”)

« Cemadura homoiogada marcado CE

« Bisagra homoiogada marcado CE

o Manilla cortafuegos anfienganche norma DIN. en poliamida ignifuga de color
negro con alma de acero ¥ cilindro llave patent

« Junta Intumescente perimetral enire marco y hoi@ de 30x2 mm
o 2 puntos ce antipalanca

« Separadores. paa su instalacin,

o Chapa identificativa.

« INSTUCCIONES 0 MONTa)e Y mantenamiento

¢+ Pesodelapueta 30 Kc_;fm2

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LAS PUERTAS CORTAFUEGO: Marco Estandar,
Cerradura Antipanico, Bisagras, Manija en Nylon negra, Cilindro, Llaves. Cinta Intumescente,
Placa de Certificacion, Barra Anfipanico Tipo Toallero, Brazo Ciemrapuertas

““’".' h “ 'i-

Crrradure Manitia

Funio anteaianca ChRaga aenstcanva ChRapa @entificanea
dunts wtumastenta (catare

Barras antipanico

Dispositivo antipanico que, junto a los herrajes
adecuados, permite abrir en cualquier circunstancia las puertas
colocada en Vias de Escape. Su colocan del lado "a empujar”.

ACUAFUEGO S.A.S. Calle 89 #29-86 Mz3C14 - Celular 3004675827 -
Teléfono 057(6) 3120939 E-mail: acuafuegol@gmail.com  Pereira — Risaralda - Colombia
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Redes Contra incendio — Redes_Hi&éulicas y Alcantarillado - Motobombas
Puertas Cortafuego — Puertas Industriales- Plataformas de Carga

ACUAFUEGO . Instalacion y Mantenimiento deé Puertas

Cierrapuertas

Sistema de cierre controlado de Ila puertas, permitiendo regular la
1 velocidad del cierre y el golpe final. Se instaia en puertas donde

se deba regular |a velocidad asegurando un buen cierre y
evitando que suponga un peligro a l0s usuarios

Clindros Suplemento para marcos REVER con cierapuertas
SRV —— o Suplemento opcional que sirve de base para sujetar el brazo 0 fa
)S;L‘!l.‘l pem il d

et ool > ! QUi deslzants de clerrapuertas éracs
& | 4 f

ACABADOS

ACABADO ESTANDAR
Acabado CLASSIC

OTROS ACABADOS:
- 3olo para pedicos especiales y después de estudio pravio Consu'tar
disponibilidad y precios

ACABADO CLASSIC (ESTANDAR)

Hcja prelacada en RAL 7035 con film de proteccion y marco lacade en
epoxy-poliester liso RAL 7035

Acabado Classic

Film de proteccién sobre la hoja

*En estos precios esta incluida la realizacion del acta de vanos. El acta de vanos se debe realizar de
manera conjunta con el Residente de obra o Maestro y el Representante de ACUAFUEGO SAS. La
obra debe cumplir a este acuerdo entre las partes. Al momento de solicitar la instalacion de las puertas,

los vanos deben encontrarse de acuerdo con lo escrito en el Acta de Vanos. NO INCLUYE Profesional
SISO en la obra.

ACUAFUEGO S.A.S. Calle 89 #2986 Mz3 C14 - Celular 3004675827 -
Teléfono 057(6) 3120939 E-mail: acuafuegol@gmail.com  Pereira — Risaralda - Colombia
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Redes Contra incendio — RedesAHi(téulicas y Alcantarillado - Motobombas
Puertas Cortafuego — Puertas Industriales- Plataformas de Carga

-*-
ACUAFUEGO

Instalacion y Mantenimiento de Puertas

s responsabilidad del Cliente o Contratante revisar bien los tiempos de ejecucion de la actividad
objeto de la presente oferta mercantil (Suministro y/o Instalacion de puertas), pues en caso tal que se
tenga que ampliar el plazo del contrato lo cual implique gastos adicionales en la expedicion de polizas
de cumplimiento, el Cliente o Contratante debera asumir este valor adicional.

3.1. Se garantiza que la puerta suministrada, cuenta con Certificacion y cumple con la resistencia al
fuego aqui indicada.

3.2. Las puertas batientes son disefiadas, probadas y certificadas para ruta de evacuacion, no de
servicio, razon por la cual, estas deben pemmanecer cerradas y con poco trafico de personas, para no
comprometer la vida Util de las puertas cortafuego y sus accesorios (Bisagras, Bama Antipanico,
Manija, Brazo Cierrapuertas si aplica).

3.3. Nuestras puertas NO estan homologadas para el cumplimiento del RETIE, solo son para rutas
de evacuacion

3.4. Los ciclos de todos los componentes de las puertas cortafuego estan probados para una vida
util de 200.000 ciclos.

3.5. Barra: La imagen de la barra de la puerta aqui ofrecida, es la siguiente:

Barra Antipanico Tipo Toallero

Las puertas objeto de la presente oferta cuentan con Certificacion Europea UNE con Resistencia al
Fuego de 60 minutos. Fabricacion Espariola.

4. MEDIDA DE VANOS PARA PUERTAS CORTAFUEGO:

4.1. ALTURA DEL VANO:
Caso 1 DINTEL A HILO: Si el dintel de Ia puerta esta a hilo con el muro donde se incrusta la puerta
la altura del vano debe tener:

ALTURA DE LA PUERTA (H) 2,14m = Altura del Vano 2,13m.
Caso 2 DINTEL MAS ANCHO QUE MURO - SIN BRAZO CIERRAPUERTAS: Si el dintel NO esta
a hilo con el muro donde se incrusta la puerta, es mas ancho, o0 es un cieloraso bajo, la altura del vano
debe tener:

ALTURA DE LA PUERTA (H) 2,14m = Altura del Vano de 2,15m
Caso 3 DINTEL MAS ANCHO QUE MURO - CON BRAZO CIERRAPUERTAS: Si el dintel NO esta
a hilo con el muro donde se incrusta la puerta, es mas ancho, o0 es un cieloraso bajo, la altura del vano
debe tener:

ALTURA DE LA PUERTA (H) 2,14m = Altura del Vano 2,17m

ACUAFUEGO S.A.S. Calle 89 #29-86 Mz3 C14 - Celular 3004675827 -
Teléfono 057(6) 3120939 E-mail: acuafuegol@gmail.com  Pereira — Risaralda - Colombia



266

_‘_ Rec;es Contra Incendio — Redes Hidraulicas y Alcantarillado - Motobombas
Puertas Cortafuego — Puertas Industriales- Plataformas de Carga
ACUAFUEGO — Instalacion y Mantenimiento dé Puertas

4.2. ANCHO DEL VANO
El marco de la Puerta trae una pestafa a cada lado de la puerta que mide 3,5cm. En algunos casos
se requiere 3,5cm o en otros 7cm adicionales al ancho de la Hoja, dependiendo la modulacion de los

muros y el sentido de apertura de la puerta.
Ancho del Vano para Puerta Cortafuego de 0990mm:

ZoMA SEGURA- I B mmum
[,\ L ol ESCALERA Muro Muro

Ancho de Vano 1.06m

Ancho de Vano 101m Ancho de Vano 1.03m
PASILLO PASILLO PASKLO
VANO LINEAL (nmuro- Mura) VANO PERPENDICULAR (noe rumans) VANO PARALELO (runtans vutana)
ANCHO DEL VANO 101cm ANCHO DEL VANO 103cm ANCHO DEL VANO 106cm

En el evento en que los vanos no estén correctos o requieran de modificacion alguna, ésta comrera por
cuenta de LA OBRA O DEL CONTRATANTE de |a presente oferta.

- La Asesora Comercial de ACUAFUEGO SAS realizara visita a la obra para definir las medidas de
puertas y vanos, sentidos de apertura de cada una de las puertas cortafuego, para lo cual levantara un
acta de vanos.
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7.21 Meson de acero inox. de 60cm de fondo.

7.22 Mesa de acero inox. con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta de 40cm de prof.,
apoyado sobre estructura de 80cm de altura.

7.23 Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redondo de 2", de 2,30m de

long. y 1,20m de fondo

7.24 Poceta en acero inoxidable,de 56cm de profundidad, sobre meson de 80cm de longitud x 60cm de
fondo, apoyado sobre estructura de 90cm de altura.

7.25 Moédulo lavatraperos en acero inox. de 1,09m de long., 30cm de fondo, 2,16m de altura, con poceta

de 30cm de prof.

7.30 Lavatraperos en acero inoxidable cal 18 de 40cm de longitud x 40 cm de ancho x 50cm de altura

1.ITEM N°: 7.21 2. NOMBRE: Meson de acero inox. de 60cm de fondo.
Unidad de medida: m
1. ITEM N°: 722 Mesa de acero inox. con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta de
’ ’ ’ 40cm de prof., apoyado sobre estructura de 80cm de altura.
Unidad de medida: un
1. ITEM N°: 723 Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redondo de 2",
’ . : de 2,30m de long. y 1,20m de fondo
Unidad de medida: un
1. ITEM N°: 7.24 Poceta en acero inoxidable,de 56cm de profundidad, sobre mesoén de 80cm de
’ ’ ’ longitud x 60cm de fondo, apoyado sobre estructura de 90cm de altura.
Unidad de medida: un
q Modulo lavatraperos en acero inox. de 1,09m de long., 30cm de fondo, 2,16m de altura,
1. ITEM N°: 7.25
con poceta de 30cm de prof.
Unidad de medida: un
1. ITEM N°: 730 Lavatraperos en acero inoxidable cal 18 de 40cm de longitud x 40 cm de ancho x 50cm

de altura

Unidad de medida: un
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4. DESCRIPCION

Suministro en instalacion de muebles de acero inox. fabricados de acuerdo con las siguientes caracteristicas y localizacién
y de acuerdo con lo contenido dentro de los planos arquitectonicos:

Meson de acero inox. de 60cm de fondo:

Mesén en acero inox. en lamina de acero inox. 304 calibre 20 con refuerzo inferior con RH antihumedad y enchapado en
formica blanca, sello de todas las dilataciones entre madera y lamina de acero inox. con SIKASIL para el cumplimiento ante
sanidad

Laboratorio de incubadoras y larvario Nivel 3.50m. Apoyados en muros de bloque de cemento terminados con acabado
epoxico (Ver items 6.01; 6.09, 6.10 y 6.11 e ilustracion pag 240)

Mesa de acero inox. con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta de 40cm de profundidad, apoyado sobre
estructura de 80cm de altura:

Mesa de 150m de longitud x 60cm de fondo y 80cm de alto, en acero inox. en lamina de acero inox. 304 calibre 18
estructura inferior con 6 patas en tuberia cuadrada de 11/2" y niveladores en empack, salpicadero de 10cm de alto, incluye
poceta de 40cm de profundidad x 90cm de longitud. No incluye griferia ni accesorios.

Area de preparacion de alimentacion, sala de tanques Nivel 0.00m, sobre pedestal de concreto (Ver items 4.27; 6.05 y 6.07
e ilustracion pag 240)

Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redondo de 2", de 2,30m de longitud y 1,20m de
fondo Poceta de acero inox.:

Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redodno de 2", de 2,30m de longitud y 1,20m de
fondo, con refuerzos en el mismo material, estructura de 6 patas en tuberia cuadrada de 1-1/2" de 90cm de altura y
niveladores en empack.

Laboratorio de incubadoras Nivel 3.50m ver ilustracion pag 241)

Poceta en acero inox., de 56cm de profundidad, sobre mesén de 90cm de longitud x 60cm de fondo, apoyado sobre
estructura de 90cm de altura:

Poceta de 90cm de longitud, 60 cm de fondo y 90cm de alto, en ldamina de acero inox. 304 calibre 18, estructura inferior con
4 patas en tuberia cuadrada de 11/2" y niveladores en empack, salpicadero de 10cm de alto, incluye poceta de 56cm de
profundidad x 90cm de longitud. No incluye griferia ni accesorios

Laboratorio de incubadoras Nivel 3.50m, sobre pedestal de concreto ((Ver items 4.27; 6.05 y 6.07 ver ilustracion pag 241)

Modulo lavatraperos en acero inox. de 1,09m de longitud, 30cm de fondo, 2,16m de altura, con poceta de 30cm de
profundidad:

Médulo lavatraperos de 1,09m de longitud, 30 de fondo y 2,16m de altura, en lamina de acero inox. 304 calibre 20 satinada
el cuerpo y puertas, soportes para traperos mediante ganchos fabricados en eje inox. de 3/16 y tuberia rectangular de 15 x
30 en acero, bisagras para puertas pasante en eje pasante, niveladores al piso en empack, incluye dos compartimientos de
50cm de alto c/u, con poceta de 30cm de profundidad en lamina calibre 18. No incluye griferia. (ver ilustracion pag 242)

Salida al sétano Nivel 0.00m.

Lavatraperos en acero inox. de 45 x 45 x 50cm:

Poceta de piso construida en ldamina de acero inox. calibre 16 localizada en el Nivel 3.50m (ver ilustracion).
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar el correcto ensamblaje y el ajuste de los componentes antes de proceder a la correcta instalacion de
los muebles, accesorios y demas componentes de los muebles.

Replanteo consultando Planos Arquitectonicos.

Marcar puntos de fijacion de los muebles, verificando dimensiones, estabilidad, plomo y escuadra de los
muros.

Verificar la correspondencia con las acometidas de acueducto y los desagties en el caso de que los muebles
requieran conexién a estos servicios.

Cualquier separacion entre el mueble y el muro por falta de escuadra debera corregirse por cuenta del
contratista.

Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica y soldadura para
acero inoxidable, comprobar la correcta instalacion para recibo.

Los muebles se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION n.a.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de los componentes de acero inoxidable.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mueble en acero inoxidable fabricado de acuerdo a lo exigido

Tornilleria, anclajes y soldadura para acero inoxidable.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalaciéon de muebles en acero inoxidable.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara de acuerdo a la unidad de pago del cuadro de cantidades y precios, y recibido a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los Planos
Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Mesdn de aceroinoxidable de 60cm de fondo

TENER EN CUENTA LOS
TOMACORRIENTES

| SEGUN LOCALIZACION
EN LOS PLANOS

Muros en bloque
de cemento

ELECTRICOS

Pedestal en concreto

Mesa de acero inoxidable con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta
de 40cm de profundidad

Pedestal en concreto
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Mesa de aceroinoxidable con escurridero punta diamante y drenaje en
tuboredondode 2", de 2,30m de longitudy 1,20m de fondo

1l ([ | En
Superficie pendientada
en punta diamante

Mesa de incubadoras

Poceta en aceroinoxidable, de 56cm de profundidad, sobre mesén de
80cmde longitud x 60cm de fondo

Pedestal en concreto
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Mddulo lavatraperos en acero inoxidable de 1,09m de longitud, 30cm de
fondo, 2,16m de altura, con poceta de 30cm de profundidad

D.3p

Soportes para

traperos, escobas,
recogedores, etc

Puerta en acero
inoxidable

Puerta en acero
inoxidable

Llave terminal
de %"

Conexion a
desagiie de 2"

EQUIPAMINETO IND!

POZUELD
LAVATRA
INDUSTRIAL

INOX304 CALI?RE 16 %.40 0.40
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7.26 Pasamanos para escalera en acero inoxidable tipo baranda fabricado en tubo redondo de 2" la
baranda principal, parales en tubo redondo de 1 1/2" e hilos (4) en tubo redondo de 1",

) 2. NOMBRE: Pasamanos para escalera en acero inoxidable tipo baranda
1. ITEM N°: 7.26 | fabricado en tubo redondo de 2" la baranda principal, parales en tubo
redondo de 1 1/2" e hilos (4) en tubo redondo de 1",

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de PASAMANOS TIPO BARANDA: Fabricado en tubo redondo de 2" la
baranda principal, parales en tubo redondo de 1 1/2" e hilos (4) en tubo redondo de 1", fijado a perfiles en
estructura metalica por medio de soldadura.

Se instalaran en la escalera que sube del Nivel 0.00m al Nivel 3.50m de acuerdo con lo indicado en los planos
arquitecténicos y con las medidas que se puede ver en la ilustracion de la pagina 252.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion
Replanteo de los soportes.

Fijacion de los soportes al paramento.

Fijacion del pasamanos a los soportes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacion y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tuberia en acero inoxidable de 17, 1 4" y 2”

Soldadura y soportes para acero inoxidable

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo de soldadura y carpinteria metélica en acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos arquitectonicos

Catalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal (m) de pasamanos instalado y entregado en perfectas condiciones de
funcionamiento, medido a ejes. Longitud realmente ejecutada segun las especificaciones del proyecto.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




W
!

Perfil de

acero C8" x

1.5

;mm0>_|m_ﬂ> EN ACERO INOXIDABLE




277

7.27 Pasamanos para escalera en acero inoxidable tubo de 1-1/2"

1. ITEM N°: 7.27 | 2. NOMBRE: Pasamanos para escalera en acero inoxidable tubo de 1-1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de PASAMANOS: Fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Tubo
redondo de 1 1/2", instalado a la pared por medio de escuadras en eje de 1/2" de diametro, bridas
mecanizadas de 3" x 1/2", chazos plasticos mariposa y tornilleria inoxidable.

Se instalaran en la escalera que sube del Nivel -2.70m al Nivel 0.00m en la pared de concreto del foso de
ascensor, de acuerdo con lo indicado en los planos arquitecténicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion
Replanteo de los soportes.

Fijacion de los soportes al paramento.

Fijacion del pasamanos a los soportes.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacion y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tuberia en acero inoxidable de 1 %"

Escuadras en acero inoxidable de %"

Bridas mecanizadas de 3" x 1/2"

Chazos plasticos mariposa y tornilleria inoxidable.

Soldadura para acero inoxidable

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo de soldadura y carpinteria metélica en acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos arquitectonicos

Catalogo del fabricante.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal (m) de pasamanos instalado y entregado en perfectas condiciones de
funcionamiento, medido a ejes. Longitud realmente ejecutada segun las especificaciones del proyecto.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7.28 Division para bano corrediza (144 a 151 x180cm Vidrio templado de 6mm)

2. NOMBRE: Division para baio corrediza (144 a 151 x180cm Vidrio

1. ITEM N°: 7.28 |\ molado de 6mm)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de dos divisiones para bafio en vidrio templado de 6mm con puerta
corrediza y un cuerpo fijo. Las medidas de cada una de las divisiones son:

1.44 x 1.80m
1.51 x 1.80m

Se instalaran en las duchas de los bafios de los investigadores de acuerdo con lo indicado en los planos
arquitecténicos y lo ilustrado en pagina 255.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion
Replanteo de los soportes.

Fijacion de los soportes al paramento.

Instalacion de los rieles y guias

Instalacion de los vidrios con sus herrajes

Sellamiento perimetral con silicona

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacion y buen aspecto de los acabados
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Vidrio cristal templado de seguridad incoloro 6 mm.

Tubo superior en acero brillado de 1"".

Chapetas, boton haladera en acero brillado.

Guia inferior en aluminio brillante.

Topes plasticos en las puntas para proteger el vidrio corredizo al cierre y a la apertura.

Divisién con una parte fija y una funcional.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo de soldadura y carpinteria metélica en acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos arquitectonicos

Catalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un) de divisiones para bafio instaladas en perfectas condiciones de funcionamiento y
recibidas a conformidad por la interventoria.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Divisiones para bafo en vidrio templado

Rieles y herrajes
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7.31 Escalera de gato en tubo rectangular de 1" x 2", con aros de seguridad en platina de 2" x 1/8"
con anclajes a concreto y tapa abatible para escotilla libre de 1 x 1m en lamina de aluminio de 1,5mm
con estructura en angulo de 1 1/2" de 2,5mm

2. NOMBRE: Escalera de gato en tubo rectangular de 1" x 2", con aros de
: o seguridad en platina de 2" x 1/8" con anclajes a concreto y tapa abatible
1. ITEM N°: 7.31 I o e
para escotilla libre de 1 x 1m en lamina de aluminio de 1,5mm con estructura
en angulo de 1 1/2" de 2,5mm
3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacion de escalera de gato con inicio de 1,50m en extension
guardable, con soportes para asegurar a muro de concreto 16 anclajes repartidos en cuatro puntos de apoyo
doble a cada lado, construida en tubo rectangular de 1" x 2", con aros de seguridad en platina de 2" x 1/8"
repartidos cada 60cm los ultimos 3,00m, pintada con anticorrosivo negro

Se instalara en el muro de concreto que conforma el foso de ascensor en el tramo de llegada al nivel 3.50m a
eje con la escaotilla de 1 x 1m libre que se dejara para el mantenimiento y control de los equipos instalados en
el altillo del Nivel 7.54 de acuerdo con lo indicado en los planos arquitectonicos y lo ilustrado en pagina 257.

Incluye también la fabricacion, suministro e instalacion de la tapa abatible para escotilla libre de 1 x 1m,
construida en lamina de aluminio de 1,5mm con estructura en angulo de 1 1/2" de 2,5mm, con dos bisagras
de acero inoxidable de 2 1/2"x 1 3/4" de 1,2mm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion

Replanteo de los puntos para los anclajes

Fijacion del cuerpo principal

Acomodacion y verificacion del correcto funcionamiento del cuerpo extensible
Instalcion de la tapa y verificar su correcto funcionamiento

Resanes y retoques a las superficies intervenidas

Proteger hasta entregar obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacion y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Elementos listos para instalacion

Anclajes de 3/8" x 3"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo y herramienta de albadileria
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10. DESPERDICIOS
Incluidos X si O No

11. MANO DE OBRA
Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos arquitectonicos

Recomendaciones del fabricante

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

unidad conformada por la escalera y la tapa

Se pagara por unidad (un) instalada y en perfectas condiciones de funcionamiento, entendiendo como una

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Escalerade gatoconiniciode 1,50m en extension guardable, con soportes para
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8.01 Puerta Melamina Vertical 0,75 x 2,20m, en aglomerado RH. (Puerta P-7)

8.02 Puerta Melamina Vertical 1,00 x 2,20m, en aglomerado RH. (Puerta P-8)

1. ITEM N°: 8.01 2. NOMBRE: Puerta Melamina Vertical 0,75 x 2,20m, en aglomerado RH.
(Puerta P-7)
2. NOMBRE: Puerta Melamina Vertical 1,00 x 2,20m, en aglomerado RH.
8.02
(Puerta P-8)
3. UNIDAD DE MEDIDA un — unidad

4. DESCRIPCION

Suministro y colocacion de puertas Puerta Melamina Vertical Gales (Madecentro) de 0.75 x 2.20 x 3.8cm y de
1.00 x 2.20 x 3.8cm.

- Material interno : Puerta estructura en aglomerado RH e interior en honey comb. Doble refuerzo para
cerradura.

- Material externo: Caras en tablero melaminico de 6 mm estandar, enchapado en canto pvc flexible similar al
color de la puerta

- Marco Melamina vertical RH Gales 3x12cm
- Chapa Yale palanca bafio aluminio
- Bisagras 444 Omega 3x3 Acero zinc

Se instalaran en los vestieres y en los bafios de los investigadores de acuerdo con lo indicado en los planos
arquitecténicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar norma NSR 10.

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucion.

Para la fijacion de la carpinteria en madera deben preverse la instalaciéon de chazos de madera dentro de la
mamposteria.

Limpiar, tratar o pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean incrustadas en obra o no.
Resanar grietas y accidentes naturales y/o artificiales de la madera.

Remover grasas y aceites con disolventes.

Aplicar tapa poros y sellador para madera.

Recibido a la obra de los elementos de fijacion de marcos.

Colocacion, aplomado y nivelacion de marcos

Colocacion de la hoja. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijacion

Colocacion de los herrajes de cierre. Perforacion y retapado.

Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas

Proteger hasta entregar obra
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Méxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3mm.

Méaxima distancia entre hojas de puertas pareadas 3mm.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ajuste de la hoja
fijacion de los herrajes y ajuste final.

Totalmente montada y probada

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puerta Melamina Vertical Gales
Marco Melamina vertical RH Gales 3x12cm
Chapa Yale palanca bafio aluminio

Bisagras 444 Omega 3x3 Acero zinc

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UND) de puerta debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

9.03 Conexion acometida general

h t' I M t ESPECIFICACIONES TECNICAS
l.l | | O INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SASER SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
1 iTEM Nr)_ 2.NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.03 CONEXION ACOMETIDA UND
GENERAL

4 ALCANCE:

El trabajo que se especifica en éste capitulo, comprende el suministro de toda la mano de obra,
equipos, herramientas y materiales para llevar a cabo la conexion de la acometida de agua potable
del laboratorio a la red existente en el interior de la Universidad.

5. DESCRIPCION:

La conexion de la acometida general se realizara en el sector del auditorio del Jardin Botanico,
sobre la tuberia PVC de 1" de didmetro que abastece dicho sector. Se realizara la instalacion de los
accesorios requeridos, incluyendo la valvula de cierre.

6. PROCEDIMIENTO DE

= |dentificar el punto de conexion de la acometida general.

=  Realizar |a verificacion de los accesorios PVC requeridos para la actividad.

=  Programar suspension del servicio en la red de suministro a intervenir.

=  Corte de tuberia PVC e instalacion de los accesorios de la acometida, incluyendo la valvula

EJECUCION:
de cierre.
= Verficacion del trabajo y la no existencia de fugas.
EENEA A Prueba hidrostatica. Una vez se haya realizado la conexion de la acometida, se debera cargar la
REALIZAR:

tuberia e instalar manometro de prueba, con el fin de verificar qgue no se presenten caidas de
presion.

8. TOLERANCIAS PARA

5% de la presion de prueba, en un tiempo no menor de 1 hora.

ACEPTACION :
- — —

9. MATERIALES: Accesorios PVC en diamefros de 1"y 1 %

= Herramienta menor

. e
10. EQUIPOS: Limpiador y soldadura PVC
11. DESPERDICIOS Incluidos I 12. MANO DE OBRA | Incluida
13. OTRAS NORMAS Y -
ESPECIFICACIONES: No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera la UND y se aprobara para pago una vez se verifique que no existen
fugas en la red.
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9.04 Tuberia PVCP RDE 21 1 '4” incluye accesorios

hutilita

S.AS ESP

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

* N EAL 2 NOMESE: 3.UNIDAD DE PAGO:
JTEMNe: T =
9.04 TUBERIAPVCP RDE 21 ML
11/4" INCLUYE ACCESORIOS
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
CALCARCE: equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.
; Se refiere a la distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion RDE 21 para el
S. DESCRIPCION: agua potable de diametro 1 1/4", con su correspondiente selio de calidad, de acuerdo con los
diametros y distribucion indicada en los planos hidraulicos.
Requerido para [a conexion principal del laboratorio desde Ia red interna localizada contigua al jardin
botanico.
= Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y alfimétrica.
= Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntos de conexion.
= Verificar la Calidad de los materiales a instalar
= Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para
la instalacion de las tuberias.
=  Las tuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso
de la obra
= Las uniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soidadura PVC
& PROCEDRNCITO -t de reconocida calidad, utilizando el respectivo fimpiador y en las cantidadesadecuadas.
EJECUCION: *  Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.
= Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento gue oculte las tuberias, éstas
deben someterse a una prueba hidrostafica.
T.ENSAYOS A Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sosteneria con un margen de tolerancia
Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
8. TOLERANCIAS PARA m
ACEPTACION : No se permitira el uso de fubos o accesorios usados, 0 en mal estado.
Cumplimiento de la prueba de presion hidrostatica.
PRI *  Los tubos y accesorios PVC RDE 21 que deben cumpiir las normas ICONTEC NTC382,NTC
1339 y NTC538, deben ser atoxicas y llevar la leyenda “agua potable”.
= Niveles
-
i Plomadas
10. EQUIPOS: . | Chbiiakican
=  Mangueras transparentes
41. DESPERDICIOS incluidos | 12. mousomq Inciuida
3. OTRAS NORMAS Y ;
ESPECIFICACIONES: No aplm

44, MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomara scbre el eje de tuberia instalada. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a safisfaccion por Ia
interventoria.
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9.05 Suministro e instalacion tub. PVC presion 1” RDE 21
9.06 Suministro e instalacién tub. PVC presion %” RDE 13.5
9.07 Suministro e instalacién tub. PVC presion 1/2” RDE 13.5

h t I t ESPECIFICACIONES TECNICAS
u I I a INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

WA E SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1 ITEM 0. 2 NOMERE: 3. UNDAD OE PAGO:
9. 05 Suministro e instalacion tub. PVC presion 1" RDE 21 ML
9.06 Suministro e instalacion tub. PVC presion 3/4" RDE 13,5
9.07 Suministro e instalacion tub. PVC presion 1/2" RDE 13,5

|~ e

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
PN equipos, mano de obra, instalacin, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

Se refiere a la distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion RDE 13.5y 21, de
5. DESCRECION: acuerdo al diametro, para la red hidraulica interna. Incluye suminisfro e instalacion.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntoshidraulicos.

Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos hidraulicos.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para

la instalacion de las tuberias.

€.PROCEDMIENTODE | = | 3s tuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran conitra golpes y deterioros en el curso

EJECUCION: de la obra

= Lasuniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC
de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.

= Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.

= Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento gue oculte las tuberias, éstas

deben someterse a una prueba hidrostatica.

T.ENSAYOS A Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sosteneria con un margen de tolerancia

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debfdo a las expansiones
3. TOLERANCIAS PARA mws

ACEPTACION: Nosepermiﬁréelusodembosoaooesodosmdos 0 en mal estado.

Cumplmento de la prueba de presion hidrostatica.
S BATERULES: Los tubos y accesorios PVC deben cumplir las normas ICONTEC NTC382,NTC

1339 y NTC538, deben ser atdxicas y llevar la leyenda “agua potable”.

= Niveles
10. EQUIPOS: *  Plomadas

=  Cintas métricas.

=  Mangueras fransparentes
41. DESPERDICIOS Incluidos | 42. MANO DE OBRA | Incluida
13. OTRAS NORMAS Y s
eseEcricacones: | VO 3plica
14 uEDDA ¥ Forua o | L@ Medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor sera el precio unitario estipulado
s dentro del contrato (mf) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la

interventoria.
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9.08 Punto hidraulico (tub. PVC %”)

9.09 Punto hidraulico (tub PVC 1”)

hutilita s

S.AS ESP

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

"1.iTEM N°:
9.08
9.09

2 NOMERE:

Punto hidraulico (Tub. PVC 1/2")
Punto hidraulico (Tub. PVC 17)

3. UNIDAD OE PAGO:

UN

4. ALCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los mateniales,
equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a la distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion RDE 9 para el
servicio de los aparatos sanitarios, con su correspondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta
3m, de acuerdo con los diametros y distribucion indicada en los planos hidraulicos de cada uno de
los puntos. El final del punto tendra un niple de longitud 30 cm. con su respectivo codo. Incluye
suministro e instalacion.

& PROCEDMIENTO DE
EJECUCION:

= Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntoshidraulicos.

Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos hidraulicos.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para

la instalacion de las tuberias.

= Las fuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso
de la obra

= Lasuniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC
de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.

= Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.

= Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que ocuite las fuberias, éstas
deben someterse a una prueba hidrostatica.

T.ENSAYOS A
REALZAR:

Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sosteneria con un margen de tolerancia
del 2%.

3. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
termicas.

Noseperrriﬁréelusodembosoaooesonosusados 0 en mal estado.

(mmpllrmento de la prueba de presion hidrostatica.

9. MATERIALES:

Los tubos y accesorios PVC RDE 9 que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382,NTC
1339 y NTC539, deben ser atoxicas y llevar la leyenda “agua potable”.

10. EQUIPOS:

Niveles

Plomadas

Cintas métricas.
Mangueras transparentes

11. DESPERDICIOS

Incluidos 12. MANO DE 0834 | Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

14, MEDIDA ¥ FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades construidas segun los planos y las
ificaciones, incluyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalacion recibidas a
satisfaccion por el Interventor.
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9.10 Suministro e instalaciéon tub PVC sanitaria 2” + acc
9.11 Suministro e instalaciéon tub PVC sanitaria 3” + acc

9.12 Suministro e instalaciéon tub PVC sanitaria 4”

hutilita@

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1. iTEM N°:
9.10
9.11
9.12

2 NOMERE:

Suministro e instalacion tub. PVC sanitaria 2" + acc.
Suministro e instalacion tub. PVC sanitaria 3" + acc.
Suministro e instalacion tub. PVC sanitaria 4"

3.UNICAD DE PAGO:

ML

4 ALCANCE:

Estas especificaciones resenan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
equipas, mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a la distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC SANITARIA de diametro
2°, 3"y 4" instalada en posicion horizontal yio vertical para la conduccion de aguas residuales, con
su correspondiente selfo de calidad, de acuerdo con fa disfribucion indicada en los planos
rudrosamtanos

& PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetrica y altimetrica.
= Verificar la Calidad de los materiales a instalar
= Verificar alienamiento y niveles del cancheo en placas de piso, si fuere necesario, para
la instalacion de las tuberias.
= |as fuberias iran sobre muro y se profegeran conira golpes y deterioros en el curso de la obra
= Lasuniones de las fuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soidadura
PVC de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y
= enlas cantidades adecuadas.
= Se colocaran soportes cada 2.00m.
=  Los soportes seran consfruidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en
U cogidos a la estructura con anclajes.
= Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a Ia revision
del interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.
= Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento gue oculte las fuberias,
éstas deben someterse a una prueba de estanqueidad.

T.ENSAYOS A
REALIZAR:

Ala tuberia PVC SANITARIA se le realizara I3 prueba estanqueidad, Ia cual consiste en ponerie
agua y dejaria en reposo durante un periodo minimo de cuatro horas con un margen de folerancia
def 0%, la cual debera ser verificada, aprobada y recibida por el inferventor.

3. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
No se permifira el uso de tubos o accesorios usados, 0 en mal estado.
Cumpllmento de Ia prueba de estangueidad.

9. MATERIALES:

Tuberias y accesorios PVC SANITARIA que deben cumplir ias normas ICONTEC NTC1087 y
NTC1341, respectivamente.

10. EQUIPOS:

Niveles

Plomadas

Cintas métricas.
Mangueras transparentes

11, DESPERDICIOS

incluidos | 12, MANO DE OBRA [ Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

44, MEDSDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor sera el precio unitario estipulado

denfro del contrato (mi) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.
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9.13 Punto sanitario PVC 2”

9.14 Punto sanitario PVC 4”

hutilita

S.ASESP

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

[ N e
1.iTEM N°:
9.13
9.14

2 NOMERE:
Punto Sanitario PVC 2"
Punto Sanitario PVC 4"

3. UNIDAD OE PAGO:

UND

4 ALCANCE:

Estas es| resenian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las instalaciones
correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecucion total de
proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a Ia distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC SANITARIA diametro 2° y 4" para el
desague de duchas, lavamanos, pocetas de aseo, lavaplatos o sifones de piso, con su correspondiente sello de
calidad, desde los aparatos hasta 3 metros o hasta la caja de inspeccion, de acuerdo con los diametros,
dstrbuaonypendenne indicada en los planos sanitarios.

& PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planiméfrica y alfimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntos sanitarios.

Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos sanitarios.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la

instalacion de las tuberias.

= Las tuberias iran colgadas bajo placas de piso o incrustadas en el muro, y se protegeran confra golpes y
deterioros en el curso de la obra.

=  Sedebe instalar de tal forma que asegure el fiujo continuo y facilitar el drenaje del sistema.

= Los sifones que forman parte del sistema deben ser del mismo diametro de a tuberia o ramal que
descargan.

= Lasuniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC de
reconocida calidad, utilizando el respectivo impiador y en las cantidades adecuadas.

=  Cuando la tuberia va colgante se colocaran soportes cada 2.00 m.

= Los soportes seran construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1° formados en U cogidos a
la estructura con anclajes.

*  Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del interventor para
verificar su correcta instalacion y especificaciones.

= Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier ofro elemento que oculte las tuberias, éstas deben
someterse a una prueba de estanqueidad.

T.ENSAYOS A
REALIZAR:

Ala tuberia PVC SANITARIA ylo VENTILACION se le realizara la prueba estanqueidad, la cual consiste en
ponerie agua y dejarla en reposo durante un periodo minimo de cuatro horas con un margen de tolerancia del
0%, la cual debera ser verificada, aprobada y recibida por el interventor.

3. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones térmicas.
No se permifira el uso de fubos o accesorios usados, 0 en mal estado.
Cumplimiento de la prueba de estanqueidad.

9. MATERIALES:

= Tuberias y accesorios PVC SANITARIA que deben cumplir las normas ICONTEC NTC1087y NTC1341,
respectivamente.

10. EQUIPOS:

Niveles

Plomadas

Cintas métricas.
Mangueras transparentes

11. DESPERDICIOS

Induidos | T2 WANO DE 06%A | Incluida |

13.OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

44 MEDIDA ¥ FORMA DE

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
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9.15 Sum. E instalacién sanitario institucional
9.16 Sum. E instalacion lavamanos de colgar
9.17 Sum. E instalacion sanitaria PMR

9.19 Sum. E instalacion de ducha secilla

hutilita s

S.AS E5P

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

3. UNIDAD OE PAGO:

1. ITEM N°: ===

9.15
9.16
9.17
9.19

Sum. e instalacion sanitario institucional
Sum. e instalacion lavamanos de colgar
Sum. e instalacion sanitaria PMR

Sum. e instalacion de ducha sencilla

UND

Estas espedificaciones resenan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los matenales, equipos,
A ALCANCE: mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acomefer las instalaciones

correspondientes a los aparatos sanitarios requeridos en Ia ejecucion del proyecto.

. Se refiere al suministro e instalacion de aparato sanitario de tanque fipo insfitucional, de acuerdo a los
TIPRO requerimientos y en los puntos indicados en los planos hidrosanitarios del proyecto. Se instalaran aparatos
sanitarios fipo institucional.

= Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y alfimétrica.

= Demarcar e identificar convenientemente ejes de fuberia y localizacion de puntos sanitarios.

= Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos sanitarios.

= Verificar la Calidad de los materiales a instalar

= Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la

instalacion de las tuberias.

=  Sedebe instalar de tal forma que asegure el fiujo continuo y facilitar el drenaje defsistema.

= Los sifones que forman parte del sistema deben ser del mismo diametro de la tuberia o ramal que

descargan.
& proceomEntoce | ® L3S uniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC de
EIECUCIN: reconocida calidad, utilizando el respectivo impiador y en las cantidades adecuadas.

= El aparato sanitario ya instalado debe ser verificado por la interventoria, garantizando su corecto

funcionamiento.

Ala tuberia PVC SANITARIA yfo VENTILACION se le realizara la prueba estanqueidad, la cual consiste en
7.ENSAYOS A ponerie agua y dejarla en reposo durante un periodo minimo de cuatro horas con un margen de tolerancia del
REALZAR: 0%, la cual debera ser verificada, aprobada y recibida por el interventor.

s ToLERANCIAS PARa | LOS SOportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones térmicas.
ACEPTACION: No se permitira el uso de fubos 0 accesorios usados, 0 en mal estado.

Cumplimiento de Ia prueba de estanqueidad.

& BATERIALES: = Tuberias y accesorios PVC SANITARIA que deben cumplir las normas ICONTEC NTC1087y NTC1341,
respectivamente.

= Niveles
10.EQUIPOS: *  Plomadas

= Cintas méfricas.

=  Mangueras transparentes
11. DESPERDICIOS Incluidos | 12 WANODE 0BRA | Inciuida |
43. OTRAS NORMAS Y o
eseecricaciones: | O @plica
14 MEDIDA Y FORMA D | |3 unidad de medida sera por aparato instalado UND, el cual debe ser aprobado por la interventoria.
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9.18 Barra de seguridad niquelada antideslizante 60 cm 1 V4”

h t - l : t SN ESPECIFICACIONES TECNICAS
u I I a @5’ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

S.AS ESP

SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1. ITEM N°:

2. NOMSRE: 3. UNDAD OE PAGO:

0 18 Barra de segundad niquelada antideslizante 60cm 1 %"

UND

4. ALCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las instalacion
correspondiente a Ia barra de seguridad en el bafio PMR.

5. DESCRIPCION:

Se refiere al suministro e instalacion de ia barra de seguridad en el bario PMR, con el fin de garanfizar Ia
seguridad de las personas con movilidad reducida al momento de |3 ufilizacion del bafio.

= Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntos sanitarios.
s proceomiextope | ®  Emplear nivel de manguera para localizacion de alfuras de puntos sanitarios.
EIECUCION: = Venficar la Calidad de los materiales a instalar
=  Verificar alineamiento y niveles de los aparatos sanitarios.
= Verificar el sitio de instalacion de Ia barra de seguridad, con el fin de evitar cualquier tipo de obsfruccion.
= Perforacion de las paredes con taladro y broca
= Instalacion de tomillos ylo pernos de anclaje de la barra.
7.ENSAYOS A No aplica.
REALEZAR:
8. TOLERANCIAS PARA y ’ s :
ACEPTACION: Verificar nivelacion del accesorio.
A Barra niquelada anfideslizante
= Niveles
= Taladro
i *  Hemamienta menor
11. DESPERDICIOS Incluidos | qz.monem| Incluida
13.OTRAS NORMAS Y -
ESPECIFICACIONES: No 3phca

44 MEDIDA Y FORMA DE

La unidad de medida sera por UND, el cual debe ser aprobado por Ia interventoria.
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9.20 LLAVE TERMINAL CROMADA DE @ 1/2"

1. ITEM N°: 9.20 |2. NOMBRE: LLAVE TERMINAL CROMADA DE @ 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - UNIDAD

4. DESCRIPCION

Comprende este item el suministro de la mano de obra, herramientas, accesorios, valvulas, etc., necesarios
para la instalacion de la llave terminal para el mantenimiento de las condensadoras de los equipos de aire
acondicionado que se instalaran sobre la losa de concreto altillo de equipos Nivel 7.54m, para el médulo
lavatraperos del Nivel 0.00m y para el lavatraperos exterior del Nivel 3.50m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Hidraulicas.

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Utilizar los accesorios especificados y descritos en las cantidades de obra.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de flujo.

Prueba de suministro

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Llave terminal cromada de 1/2"
Limpiador removedor PVC 1/4
Soldadura PVC liquida 1/4
Cinta de teflébn 10 m

Adaptador PVC macho de 1/2" presion

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

» Equipo para instalaciones Hidraulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos Hidraulicos y Sanitarios.

Catalogo del fabricante.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara la instalacion por UNIDAD (UN) después de ser revisada y aprobada por la interventoria.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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9.22 Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI, 0.60x0.60m libre. Muros espesor de 0.10m. Incluye
tapa en concreto

hutilit ESPECIFICACIONES TECNICAS
utiii wCl 0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
1N BN 2 NOUSRE. 3 UNDAD 02 PAGO:
Caja de inspeccion en concreto de 3.000 PSI, 0,60 x 0,60 m UND
9.22 libre. Muros espesor de 0,10 m. incluye tapa en concreto
Estas espedficacones resenan [as calidades y normas tecnicas que deben cumplr los maleriales, equipos,
LALCANCE: mano de obra, instalacion, direccion y 0peracion 1ECnica necesana para acometer la construccion de s cajas
de inspeccion en concreto simple de 0.60 x 0.60 m fibres
. &Mahmwm&mmmm&wm%lymma
Dt 0,60 x 0.60 m, 0 las que requiera y apruebe la interventoria
Estas cajas de inspecoon son utilizadas para 1a recoleccion y evacuacion de las aguas residuales domésticas,
asi mismo, para el sistema de recolection RAS, donde se requiere 1a caja de homogenizacion de caudales,
13 cual tendrd las mismas especificacones variando en sus dimensiones, lo cual serd venficado por 1a
interventoria para su respectivo pago.
*  Determinar Ia localizacion en campo de acuerdo con los disenos hidrosanitanos.
*  Realizar el respectivo replanieo en terreno
*  Se realzan Ias excavacones para la construction de 13s cajas, dejando embebidas 1as respectivas
tuberias de ingreso y salida,
avaccesamitroce. | Se realiza la instalacion de la formaleta, Ia cual debe estar libre de sucedades y hibricada con &f
° comespondiente producto gue faciiite su postenior retiro.
ezt e *  Serealza I3 produccidn de concreto de 3.000 PSI, siguiendo Las indicaciones dadas en el disefio de
mezda aprobado por |a interventoria.
*  Serealza & vadado de concreto Siguiendo [as indicaciones de instalacion y manejo del concreto, para
evitar hormigueos y mala calidad en la estructura final
7.ENSAYOS A Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresion.
REALCAR:
£ TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :
PN Insumas para concreto, formaletas
*  Mezdadora de concreto
o *  Herramienta menor
11 DESPERDICIOS Incwdos | 12 MANO 08 03%A| |nciuida
13, OTRAS NORMAS ¥
ESPECINCACIONES: Nom
TUMEDOA Y FORMA OF | L3 unidad O medida sera por UND), el Cual debe Ser aprodado por 13 Interventona.
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9.23 Canal en concreto impermeabilizado de 3.000 PSI LD= 0.30m, e=0.07m

h t : I : t 2 ) ESPECIFICACIONES TECNICAS
u I I a ‘a INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

anch SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1.N" TEM: 2, NOMSRE: 3. UNDAD DE PAGD:

1. ITEM N°: Canal en concreto impermeabilizado de 3.000 PSI

ML
9.23 1 d=0.30 m, e=0.07 m

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
SACRNCE: mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer la construccion de la canal
en concreto impermeabilizado de 3.000 PSI para la recoleccion y evacuacion de aguas lluvias.

Se refiere a la construccion de canal en concreto impermeabilizado de 3.000 PSI para el manejo de aguas

Wi lluvias alrededor de Ia edificacion.
Dicho canal tiene un ancho de 0.30 m y una profundidad inicial de 0.07 m, la cual va aumentado en Ia longitud
de desarrolio de acuerdo a la pendiente longitudinal del canal, Ia cual es del 2%.
=  Localizar en campo el canal, desde su punto de inicio hasta su entrega en la quebrada
*  Realizar la respectiva excavacion manual
*  Preparacion de concreto impermeabilizado de 3.000 PSI
= Aplicacion del concreto para la construccion del canal perimetral.

6. PROCEDIMIENTO DE

EJECUCION:

T.ENSAYOS A Toma de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresion.

REALEZAR:

8. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION :
3 MATERIALES: Insumos para concreto, formaletas.
*  Mezdadora de concreto
10. EQUIPOS: - Hemamienta menor
14. DESPERDICIOS Incluidos ] 1zuuonem| Incluida
13.OTRAS NORMAS Y -
ESPECIFICACIONES: No aplica

14 MEDIDA Y FORMA DE | |3 unidad de medida sera por ML de canal construido, el cual debe ser aprobado por la interventoria.
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9.24 Concreto de 3.500 PSI para estructura de entrega

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.24 CONCRETO DE 3.500 PSI PARA ESTRUCTURADE M3

ENTREGA

El trabajo que se especifica en éste capitulo, comprende el suministro de toda la mano de
AU ALCANCE: obra, equipos, herramientas y materiales para llevar a cabo la produccién de concreto

simple con resistencia a la compresién de 3.500 PSI.

5. DESCRIPCION:

Este item se tiene previsto para la construccion del cabezal de descarga de aguas lluvias.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

El CONTRATISTA solamente podra elaborar y colocar concreto cuando el Interventor lo haya
autorizado previa aprobacion del disefio de mezclas, equipo y excavaciones, obra falsa y
formaletas, acero de refuerzo correctamente instalado, asi como los procedimientos de
colocacion de concreto propuestos por aquel. Ninguna de las aprobaciones previas eximira
al CONTRATISTA de su responsabilidad por cualquier dafio o falla que se presente durante la
construccidn, ni de su obligacién de terminar las obras de acuerdo con los planos y las
especificaciones.

7. ENSAYOS A
REALIZAR:

Lo primero que debe presentar el contratista y ser aprobado por la Interventoria, es el
disefo de mezclas, donde se realizard la descripcion del cemento, los agregados finos y
gruesos, a utilizar en la produccién del concreto; asi como la dosificacién a utilizar para
garantizar la resistencia solicitada.

Durante la produccion del concreto se deberan realizar tomas de muestra para ensayos de
resistencia a la compresion, para lo cual se deberan tomar muestras para probar alos 7 y 28
dias y se debe dejar una muestra como testigo.

Asi ismo se debe controlar el asentamiento del concreto de acuerdo con las condiciones de
disefio.

8. TOLERANCIAS PARA
IACEPTACION :

Se debe garantizar la resistencia de disefio del concreto.

9. MATERIALES:

Cemento: El cemento debera ser Portland, normalmente Tipo 1 que cumple con las
especificaciones ICONTEC 121Y 321 o C- 150 de la ASTM.

Agregado Fino: El agregado fino serd arena natural lavada, u otro material similar que
cumpla con la norma MOP M-30-60 y NTC 174 (ASTM C33); se compondra de granos duros
y estara libre de polvo, esquistos, limos, alcalis, acidos y materias organicas o nocivas.
Agregado Grueso: El agregado grueso serd material pétreo triturado y clasificado o gravas
naturales seleccionadas y clasificadas que cumplan con la norma MOP M-31-60; se
compondra de particulas duras y limpias y estara libre de materias organicas o nocivas. Los
diferentes tipos de gradacion admisibles se identificaran por los tamafios maximos y
minimos de sus particulas.

Agua El agua que se usa para concreto, mortero y lechada, asi como para el curado debera
ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, sales, alcalis, limo, materia
organica y otras impurezas. Si el Interventor lo juzga conveniente el CONTRATISTA debera
presentar andlisis quimico del agua que proponga utilizar.

10. EQUIPOS:

El equipo para la ejecucion de las obras de concreto comprende: Mezcladora, balanza para
el pesaje de los agregados, dispositivos o vehiculos para el transporte y colocacion de los
agregados y la mezcla, vibradores y otros elementos. Todos los equipos deberan estar en
perfectas condiciones de servicio.

11. DESPERDICIOS

Incluidos C2MENODEOBRE Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomara sobre el volumen de concreto instalado en las obras de cabezal de
descarga y demas que autorice la interventoria. Unidad de medida: M3
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9.25 Lleno con material transportado (cama de arena o recebo)

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.25 Lleno con material transportado (cama de arena o M3
9.25 recebo)
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro de toda la mano de obra, direccion, equipos, herramientas, materiales y
todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los rellenos.

Bajo las tuberias debe colocarse una cama de arena de 10 cm.

6. PROCEDIMIENTO DE

* Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio

+ Se usaré recebo y/o material de excavacion para los rellenos de las zanjas, este material se
colocara y compactaré a cada lado de la tuberia o ducto en capas horizontales que no pasen de 15
centimetros de espesor compactado

+ Todo el apisonamiento se ejecutara cuidadosamente para evitar golpear y dafar las estructuras y

EJECUCION: tuberias y el desplazamiento de éstas Ultimas.
+ El relleno debe efectuarse lo mas rapidamente después de la instalacién de la tuberia. Esto protege
la tuberia contra rocas que caigan en la zanja; elimina la posibilidad de desplazamientos o de flote
en caso de inundacién. También elimina la erosion en el soporte de la tuberia.
+ Verificar niveles finales

7.ENSAYOS A B ] ] ] ]

S Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, segun planos.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Verificar que el apisonamiento se ejecute cuidadosamente para evitar golpear y dafiar las estructuras
y tuberias y el desplazamiento de éstas ultimas.

9. MATERIALES:

Los materiales para los rellenos se obtendran, segtn el caso, de las excavaciones o de las fuentes
seleccionadas por el CONTRATISTA y aprobadas por la gerencia del proyecto.

10. EQUIPOS:

* Herramientas menores

+ Equipos apisonadores mecanicos apropiados para la actividad

ESPECIFICACIONES:

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida
13. OTRAS NORMAS Y .
No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por el nimero de metros cubicos (m3) de material, medido en su posicidn
original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos
o autorizadas por la Interventoria, su pago se efectuara dependiendo con lo establecido en el
formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato.
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9.26 Tuberia PVC Presion, incluye accesorios @2.1/2"

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.26 9.26  Tuberia PVC Presion, incluye accesorios @2.1/2" ML

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a la distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion para agua potable
del diametro especificado, con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo con los diametros y
distribucién indicada en los planos hidraulicos.

La red de la edificacion se construira en tuberia PVC-RDE 9 para @1/2", RDE 11 para @3/4" (19 mm)
y RDE 21 para diametros mayores a 3/4" (19 mm).

Cuando la tuberia va colgante se colocaran soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al diametro.
Los soportes seran construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U
cogidos a la estructura con anclajes. Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales
necesarios debido a las expansiones térmicas.

Los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios se limpiarén previamente con limpiador
PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procedera a unirlos mediante
soldadura PVC. En la uni6n del tubo y accesorio debera quedar un delgado cordon de soldadura.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacién de puntos hidraulicos.
Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos hidraulicos.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la
instalacion de las tuberias.

Las tuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso de la
obra

Las uniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC de
reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.

Cuando la tuberia va colgante se colocaran soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al diametro.

Los soportes seran construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U
cogidos a la estructura con anclajes.

Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del interventor
para verificar su correcta instalacion y especificaciones.

Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberias, éstas deben
someterse a una prueba hidrostatica.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.
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1. N° [TEM:

9.26

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.26  Tuberia PVC Presion, incluye accesorios @2.1/2" ML

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
térmicas.

No se permitir el uso de tubos o accesorios usados, 0 en mal estado.

Cumplimiento de la prueba de presion hidrostatica.

9. MATERIALES:

Los tubos y accesorios PVC RDE 21 que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382, NTC 1339y
NTC539, deben ser atdxicas y llevar la leyenda “agua potable”.

10. EQUIPOS:

Niveles
Plomadas
Cintas métricas.

Mangueras transparentes

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NTC 1500. Las tuberias y accesorios en PVC deben cumplir con las normas NTC 382 Y NTC 1339

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomaré sobre el eje de tuberia instalada. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

9.27 Llave de paso @2.1/2

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.27 9.27 Llave de paso @2.1/2 UN

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion de valvulas de paso del tipo Red White en el diametro
especificado y los accesorios de conexion, nuevas y sin ningun tipo de desperfecto o deterioro, a lo
largo de la red hidraulica en los sitios que aparecen en los planos hidrdulicos. aprobadas por el
interventor, incluyendo los adaptadores machos, codos y accesorios PVC PR, soldadura y limpiador,
cinta teflén y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

Las valvulas seran de compuerta con cuerpo de hierro fundido para didmetros iguales o mayores de
2", y cuerpo de bronce para didmetros menores de 2". Deberan soportar una presion de trabajo de
150 PSI.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Consultar y dar aplicacion a los Planos hidraulicos y verificar localizacion.

Localizar en lugares sefialados en planos.
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Presentar certificados de calidad de productos para aprobacién del interventor.
Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alienamiento y niveles del cancheo en muros o plasas de piso, si fuere necesario, para la
instalacion de las valvulas.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Las valvulas que quedan incrustadas en los muros llevaran al frente una tapa de PVC de 20*20 cm.

Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
del 2%.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

No se permitir el uso de llaves usadas o en mal estado.

Cumplimiento de la prueba de presion hidrostatica.

9. MATERIALES:

Valvula de paso tipo Red White diametro especficado
Tuberia y accesorios PVC para conexién desde la red de suministro.

Cinta teflon, soldadura liquida y limpiador

10. EQUIPOS:

Herramienta menor.

Elementos de proteccidn personal de acuerdo al riesgo.

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NTC 1500, RAS 2000. Especificaciones y recomendaciones fabricante

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.

El pago sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye todos los costos directos e
indirectos necesarios para su ejecucién como: mano de obra, materiales, pruebas, desperdicios,
transportes de material dentro y fuera de la obra, certificaciones y equipos descritos en la presente
especificacion, asi como los materiales y equipos necesarios para su realizacion.

9.28 Cheque cuerpo de Bronce @2.1/2"

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.28 9.28 Cheque cuerpo de Bronce 32.1/2" UN
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,

e equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacidn técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.
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5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion de valvulas de cheque de cuerpo y compuerta en bronce
Tipo roscado de las dimensiones especificadas en planos y los accesorios de conexion, nuevas y
sin ningun tipo de desperfecto o deterioro, en los sitios que aparecen en los planos hidraulicos.
Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento.

6. PROCEDIMIENTO DE

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la

EJECUCION: instalacion de las valvulas.

Las valvulas que quedan incrustadas en los muros llevaran al frente una tapa de PVC de 20*20 cm.
[EENSAYOSTA Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
REALIZAR: del 2%.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

No se permitira el uso de llaves usadas o en mal estado.

Cumplimiento de la prueba de presion hidrostatica.

9. MATERIALES:

Vélvula de cheque de cuerpo y compuerta en bronce diametro solicitado

ESPECIFICACIONES:

Cinta Teflon
10. EQUIPOS:
11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida
13. OTRAS NORMAS Y

No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.
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9.29 Cuerpo para camaras de inspeccion Ginterior 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de

refuerzo.

9.30 Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de
acero de refuerzo para tapa metalica

9.31 Base y cafiuela para camaras de inspeccion Ginterior 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de

refuerzo
1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
ML
9.29 CAMARAS DE INSPECCION
9.29 Cuerpo para camaras de inspeccién @interior 1,50
mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.
9.30 9.30 Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts
e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de acero de
refuerzo para tapa metalica
9.31 Basey cafiuela para cdmaras de inspeccién @interior UN
9.31 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Las camaras de inspeccion seran de concreto reforzado y se construiran de acuerdo con el disefio
correspondiente. La resistencia a la compresion del concreto utilizado en las paredes sera de 24
MPa (240 Kg/lcm2) y debera cumplir con lo establecido en el numeral 3.1 de esta especificacion.

El acero de refuerzo debera tener una resistencia a la tension de fy= 420 (4.200 kg/cm2).

El cuerpo se construira con los siguientes diametros interiores:

Para empalmar tuberias de 200 mm. (8”) a 600 mm. (20”) el diametro libre interno debera ser de 1.2
m.

Para empalmar tuberias entre 600 mm (24") y 750 mm (30") el diametro libre interno debera ser de
1.5m.

Para empalmar tuberias de didmetro mayor a 750 mm. (30”) las camaras de inspeccion se
construiran segun los disefios, los cuales deberan considerar el angulo de deflexion, el régimen
hidraulico a la salida, el diametro y la profundidad. Para profundidades mayores a 2.0 m se permitira
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1. N° [TEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

ML
CAMARAS DE INSPECCION

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccién @interior 1,50
mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

9.30 Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts
e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de acero de
refuerzo para tapa metalica

9.31 Basey cafiuela para cdmaras de inspeccién @interior UN
1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

la reduccion del diametro libre interno del cuerpo de la camara hasta 1.2 m a partir de esa misma
altura y hasta la rasante del terreno.

La cimentacién consistira en una mesa de 0.20 m. de espesor. Sobre esta mesa se construiran las
cafiuelas esmaltadas de transicion, cuya forma sera semicircular con pendiente uniforme, igual o
mayor que la tuberia aguas arriba y con altura hasta medio tubo. Las cdmaras de inspeccion estaran
provistas de peldarios para facilitar su inspeccion.

La resistencia a la compresién del concreto reforzado utilizado en el fondo o base sera de 28 MPa
(280 Kg/cm2). La base debe ser construida sobre un solado en concreto de resistencia a la
compresion fc = 14 MPa (140 kg/cm2) de 50 mm de espesor. Sobre esta base se deben configurar
cafiuelas correspondientes en concreto de resistencia a la compresion Fc = 17.5 MPa (175 kg/cm2),
esmaltado e impermeabilizado integralmente.

Los resanes necesarios para la instalacion de los peldafios deberé realizarse con un mortero epoxico
de alta resistencia mecanica, excelente adherencia y durabilidad. En la preparacion y aplicacion se
seguiran las instrucciones del fabricante del mortero.

La tapa de las camaras de inspeccion estara constituida por una placa de concreto reforzado de
espesor minimo 0.175 m con resistencia a la compresion de 28 MPa (280 kg/cm2) y la tapa podra
ser tipo aro tapa - aro base (hierro dctil y nucleo en concreto reforzado de resistencia a la
compresion 280 MPa) para vias peatonales, zonas verdes y andenes. Se debera utilizar tapas en
hierro ductil o polipropileno de alto impacto en vias con trafico vehicular mediano y alto.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Emplear nivel de manguera para localiazacién de alturas
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1. N° [TEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

ML
CAMARAS DE INSPECCION

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccién @interior 1,50
mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

9.30 Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts
e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de acero de
refuerzo para tapa metalica

9.31 Basey cafiuela para cdmaras de inspeccién @interior UN
1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Se construiran monoliticamente en concreto piso y muros de 0.10 mts de espesor, la medida se
tomara por dentro de los muros.

En el fondo se construiran cafiuelas de 1/3 de diametro del tubo.

Armado formaleta en madera para dimension es internas libres de 0.80x0.80
Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

Ensayos para concreto (NSR 010)

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Tolerancia elementos en concreto -Tabla No.4.3.1
Recubrimiento del refuerzo-Tabal No.7.7.1

Contenido minimo de cemento en la mezcla-Tabal No.1

9. MATERIALES:

Concreto de resistencia indicada en los planos estructurales
Soportes y distanciadores para el refuerzo

Formaleta madera

10. EQUIPOS:

Niveles
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1. N° [TEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

ML
CAMARAS DE INSPECCION

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccién @interior 1,50
mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

9.30 Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts
e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de acero de
refuerzo para tapa metalica

9.31 Basey cafiuela para cdmaras de inspeccién @interior UN
1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

Plomadas

Cintas métricas.

Herramientas para elaboracion de mezcla(concretadora)
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Mangueras transparentes

ESPECIFICACIONES:

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida
13. OTRAS NORMAS Y .
No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida del cuerpo de camara sera el metro (m) tomado por el eje de la misma. El pago
sera por precio unitario establecido en el formulario de la propuesta e incluye todos los costos
(suministro, transporte, formaletas, equipos, mano de obra) para la construccién de la camara acorde
con las especificaciones.

La placa de la tapa se paga en el item respectivo.

El conjunto aro tapa - aro base o tapa - aro se paga en el item respectivo.

La base y cafiuela se paga en el item respectivo.

El precio unitario cubriré los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion de esta
actividad.
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1. N° [TEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

ML
CAMARAS DE INSPECCION

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccién @interior 1,50
mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

9.30 Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts
e=0,20mts. Concreto 24 Mpa. Incluye 82 kg de acero de
refuerzo para tapa metalica

9.31 Basey cafiuela para cdmaras de inspeccién @interior
1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

UN

El pago de camaras prefabricadas incluira el suministro, transporte, descarga y colocacion de cuerpo
de camara e incluye los accesorios y equipos que se requieran para su posterior éptimo
funcionamiento.

9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto con @ de acceso minimo=0.62 m

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.32 9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto con @ de UN
' acceso minimo=0.62 m
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
4. ALCANCE: equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion de al tapa 0 Man-Hole para camara de inspeccion.

El conjunto comprende dos (2) elementos basicos: el aro tapa y el aro base.

El conjunto aro tapa — aro base para las camaras de inspeccion sera del tipo de concreto reforzado y
hierro ductil para el aro tapa (aro en hierro ductil y nticleo en concreto reforzado) y el aro base
(elemento de soporte de la tapa).

El concreto del aro tapa debe tener una resistencia minima a la compresion de 28 MPa (280
Kg/cm2).
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1. N° [TEM:

9.32

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto con @ de

acceso minimo=0.62 m L

El aro base ira unido con concreto reforzado de resistencia a la compresion de 28 Mpa (280 Kg/cm2)
ala placa de la tapa de la camara de inspeccion; con el objeto de permitir la entrada de aire y la
salida de gases el aro tapa contara con cuatro orificios cénicos de didmetro 25 mm. (17).

El concreto reforzado para el vaciado de cada uno de los elementos tendra como minimo una
resistencia a la compresion de 28 MPa (280 Kg/cm2).

El aro tapa y el aro base se podran fabricar con laminas de acero (fy=2.800 Kg/cm2) de 3.18 mm
(1/8”) y cumpliran la norma NTC 6.

Las varillas y ganchos seran de acero al carbono PDR-40 y cumplira la norma NTC 161.

Los niples que serviran de guia al gancho de la tapa seran de hierro galvanizado de 25 mm. (1) de
diametro.

El recubrimiento minimo de la armadura sera de 20 mm. El cruce de las varillas de la tapa estara
libre de amarras o soldaduras.

El acero de refuerzo debe cumplir con el capitulo ¢.3.5 de la NSR - 98.

Las soldaduras de union de los aros y de las varillas a los aros seran sanas, libres de defectos, se
ejecutaran sobre material limpio y seguiran en un todo las recomendaciones del fabricante de los
electrodos y de la Norma ANSI/AWS D1.4.

Las tapas fabricadas con polipropileno de alto impacto deberan cumplir la norma NTC -1393
(resistencia a la traccion mayor o igual a 21.9 MPa, resistencia a la compresion mayor a 25 MPa y
resistencia a la flexion mayor a 27.9 MPa.)

Sin excepcion, todas las tapas: aro tapa - aro base, hierro ductil y polipropileno de alto impacto
deberan disponer de dispositivos de insonorizacion en caucho o polietileno que minimicen el ruido
con el paso de los vehiculos sobre ellas.

Sin excepcion todas las tapas: aro tapa — aro base, hierro ductil y polipropileno de alto impacto
deberan estar provistas de dispositivos de cierre de seguridad, el cual consiste en un tornillo




310

1. N° [TEM:

9.32

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto con @ de

acceso minimo=0.62 m L

pentagonal de 518" X 2112’ en acero inoxidable para que su apertura sea con una llave de copa
pentagonal.

Sin excepcion todas las tapas: aro tapa — aro base, hierro ductil, polipropileno de alto impacto,
sometidas a trafico vehicular debera tener una resistencia de 40 Toneladas puntuales segiin norma
EN124.

Sin excepcion todas las tapas: aro, tapa — aro base, hierro ductil, polipropileno de alto impacto deben
tener una identificacion en relieve con la siguiente informacion: logotipo del fabricante, afio de
fabricacion, logotipo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, la leyenda Aguas y
Aguas de Pereira, la leyenda alcantarillado.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Verificar la Calidad de los materiales a instalar
Verificar alineamiento y niveles de la placa o losa de camara.

El Aro-tapa queda incrustadas en la placa o losa de camara

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

aro tapa - aro base, hierro ductil,

polipropileno de alto impacto

ESPECIFICACIONES:

10. EQUIPOS:
11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida
13. OTRAS NORMAS Y .

No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.
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9.33 Peldaiios de acero de 3/4" Fy=420 MPa | = 1,00 m, para camara de inspeccion, incluye
anticorrosivo y mortero 1:3

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.33 Peldafios de acero de 3/4" Fy=420 MPal=1,00 m,
9.33 para camara de inspeccion, incluye anticorrosivo y mortero UN
1:3
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion del peldafio en acero para ingresar a cdmara de inspeccion.

Los peldafios seran de acero corrugado al carbono PDR-40 de diametro 19 mm (3/4”) y cumplirén la
norma NTC 161. Tendran una resistencia a la tensién de 420 MPa (4.200 Kg/cm2) y cumplirén con la
Norma NTC 2289. Ademas se les aplicara una capa de removedor de 6xido, luego dos capas de
base anticorrosiva y finalmente dos capas de acabado de pintura epoxica sin disolver.

Los peldafios deberan ir espaciados cada 0.3 m. Con respecto al piso de la camara de inspeccion, el
primer peldafio debe colocarse a una altura de 0.5 metros. Deben Colocarse dos peldafios
adicionales en extremos diametralmente opuestos en el acceso para permitir al personal de
inspeccion sostenerse e ingresar a la camara, y peldafios en la parte inferior del cuerpo y alrededor
de éste, que permita al personal apoyarse en ellos para desarrollar las labores de inspeccién y
limpieza.

Los resanes necesarios para la instalacion de los peldafios deberé realizarse con un mortero epoxico
de alta resistencia mecanica, excelente adherencia y durabilidad. En la preparacion y aplicacion se
seguiran las instrucciones del fabricante del mortero.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Acero corrugado Fy 420 MPA, @3/4"
Epoxido de adherencia

Mortero 1:3

10. EQUIPOS:

Taladro percutor
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1.N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.33 Peldafios de acero de 3/4" Fy=420 MPal|=1,00 m,

9.33 para camara de inspeccion, incluye anticorrosivo y mortero UN
1:3

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OB-RA Incluida

13. OTRAS NORMAS Y .

ESPECIFICACIONES: NO apllCa

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.

9.34 Sistema de presion para aguas residuales. incluye 2 electrobombas sumergibles para aguas
residuales para 36 GPM con presion de 8 psi. presostatos, demas elementos para correcta operacion y
tablero de control en caja metalica

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.34 Sistema de presién para aguas residuales. incluye 2
9.34 electrobombas sumergibles para aguas residuales para 36 UN
' GPM con presion de 8 psi. presostatos, demas elementos
para correcta operacion y tablero de control en caja metalica
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion de dos electro-bombas sumergibles para aguas residuales al
100% de capacidad, una actuara como suplencia y trabajaran alternadamente. Sera un sistema
totalmente automatico mediante interruptores de flotador y tipo ampolleta de mercurio.

CARACTERISTICAS:
Caudal: 2,20 I/s (36 GPM).
Cabeza dinamica total: 4,80 mca (8psi).

Potencia aproximada: 0,75 HP cada bomba

Se instalaran dos unidades para el 100% de las caracteristicas dadas, una actuara como suplencia y
trabajaran alternadamente.

Las motobombas seran del tipo autocebantes sumergibles, con motor eléctrico y rotor para bombeo,
bajo la misma carcaza en hierro. Deben permitir el paso de sélidos hasta 2 cms de diametro. El
motor sera eléctrico, trifasico o monofasico, 60Hz y 1.800 6 3.600 r.p.m.
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1. N° [TEM:

9.34

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.34 Sistema de presidn para aguas residuales. incluye 2
electrobombas sumergibles para aguas residuales para 36
GPM con presion de 8 psi. presostatos, demas elementos
para correcta operacion y tablero de control en caja metalica

UN

Las bombas se alimentaran tanto del sistema normal como del sistema de emergencia y su
funcionamiento sera alternado excepto para casos de nivel alto en el pozo.

El tablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes partes:

Un armario metélico en Iamina Cold Roller calibre 16 sometida al proceso de bonderizacion y
fosfatado para evitar la corrosidn y lograr la maxima adherencia de la pintura, el acabado final sera
en esmalte horneado de color gris plata.

Barraje para 250 Amperios, montado sobre aisladores para 440 voltios, desde donde se alimentaran,
cada uno de los motores instalados.

Puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacion y
operacion.

Interruptor automatico termomagnético para proteccion y desconexion general de los equipos. Su
tamafio y capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con la
tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan referencia.

Se escogera entre las marcas: Siemens, KlocKner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric, L.G. u
otra marca que cumpla con los mismos criterios de calidad.

Arrancadores de motores:

Los motores se arrancaran mediante conexion directa o arranque en estrella-triangulo, de acuerdo
con su potencia nominal y a las recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10
H.P. o més se utilizara el arranque estrella tridngulo.

Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los réles térmicos de sobrecarga se
graduaran al 100 del valor de la corriente nominal del motor, para la proteccién del mismo.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Acero corrugado Fy 420 MPA, @3/4"
Epoxido de adherencia

Mortero 1:3
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ESPECIFICACIONES:

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.34 Sistema de presidn para aguas residuales. incluye 2

9.34 electrobombas sumergibles para aguas residuales para 36 UN

' GPM con presion de 8 psi. presostatos, demas elementos

para correcta operacion y tablero de control en caja metalica

10. EQUIPOS: Taladro percutor

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida

13. OTRAS NORMAS Y .
No aplica

14. MEDIDA' Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.

9.35 Empalme de redes de alcantarillado a caja/camara existente

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.35 Empalme de redes de alcantarillado a caja/camara
9.35 i UN
existente
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a las labores de demolicion y resane de pared de caja en concreto de alcantarillado con
espesor inferior o igual a 15 cmj, para el empalme y emboquillado de tuberia sanitarias o de pared
corrugada al sistema de alcantarillado existente

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetria y altimétrica.

Para toda operacion se debera verificar que la red existente tenga cerrado el suministro de agua.
Identificar la tuberia(s) y localizacion del punto de empalme.

Demolicién de la pared para la tuberia a empatar.

Instalacion del véstago de la tuberia del sistema de drenaje.

Emboquillado dela tuberia y resane de la pared de la caja de empalme.

Verificar la calidad de los materiales a instalar

Las tuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso de la
obra

Una vez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del interventor
para verificar su correcta instalacion y especificaciones.
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7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

No se permitira el uso de tubos o accesorios usados, o0 en mal estado.

9. MATERIALES:

Los tubos y accesorios PVC deben cumplir las normas ICONTEC NTC1087 y/o NTC3722-3.

10. EQUIPOS:

Niveles
Plomadas
Cintas métricas.

Mangueras transparentes

ESPECIFICACIONES:

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida
13. OTRAS NORMAS Y .
No aplica

14. MEDIDA' Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago serén el nimero de unidades construidas segun los planos y las
especificaciones, incluyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalacion recibidas a
satisfaccion por el Interventor.

9.36 Aislamiento temporal de obra con delineador plastico y tela plastica de fibra h=2,0 mts. Incluye

mantenimiento

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
936 9.36 Aislamiento temporal de obra con delineador plastico ML
’ y tela plastica de fibra h=2,0 mts. Incluye mantenimiento
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalaciéon, direccién y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Estos elementos tienen por objeto cercar el perimetro de una obra e impedir el paso hacia las zonas
adyacentes al area de trabajo. Deberan colocarse alrededor del area de trabajo, con el fin de
proteger a los peatones y trabajadores.

Las mallas y cintas plasticas se fijan a delineadores tubulares n fabricados en material plastico color
naranja, de tal forma que al ser impactado éste no genere fragmentos cortantes, puntiagudos o
contundentes. Para garantizar su estabilidad y funcionamiento, se recomienda una separacién
méxima entre ellos de 3 m.

Las mallas deberan ser de de tejido abierto o cerrado, en material plastico o fibra y su colocacion no
debe interferir con la visibilidad de ofras sefiales de prevencion dela obra
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1. N° [TEM:

9.36

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.36 Aislamiento temporal de obra con delineador plastico

ML
y tela plastica de fibra h=2,0 mts. Incluye mantenimiento

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Demarcar e identificar convenientemente el area de trabajo.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Delineadores tubulares H>=1,40 m @2-2.1/2"

Malla yute.

10. EQUIPOS:

Niveles

Cintas métricas.

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomaré sobre el eje de aislamiento instalado. El valor seré el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

9.37 Acometida eléctrica alimentador bomba P <=1 HP. Calibre 3#12 1#12 1#12; en Tuberia EMT 1/2"

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
937 9.37 Acometida eléctrica alimentador bomba P <=1 HP. ML
’ Calibre 3#12 1#12 1#12; en Tuberia EMT 1/2"
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacién, direccién y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Incluye conductores y ductos desde los equipos hasta el tablero que daré servicio a la salida del
sistema de bombeo.

Los cables o alambres aislados deben tener un rotulo en forma indeleble y legible, el cual puede ser
en alto relieve a intervalos no mayores a 100 mm, igualmente se acepta en bajo relieve, siempre y
cuando no reduzca el espesor de aislamiento que compromete la rigidez dieléctrica.
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1. N° [TEM:

9.37

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.37 Acometida eléctrica alimentador bomba P <=1 HP.

ML
Calibre 3#12 1#12 1#12; en Tuberia EMT 1/2"

Para evitar que los filos cortantes puedan rasgar el aislamiento de los conductores en los extremos
de los tubos metalicos deben ser aislados interiormente, los tubos deben ser suministrados con las
roscas adecuadas segun norma ANSI B1 201.NTC 332.

Para la identificacion de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al
mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Demarcar e identificar convenientemente el area de trabajo.
Verificar la Calidad de los materiales a instalar

En construcciones con tuberias embebidas en concreto, los instaladores deben tener especial
cuidado en que no se deformen o se obstruyan en el proceso de vaciado del concreto, previo al
vaciado se debe asegurar que los extremos estén completamente taponados para tuberias no
metalicas y comprimir las puntas expuestas para asegurar que no sean removidos los tapones hasta
cuando se empalmen con las otras tuberias o se instalen las cajas de conexién o de paso.

Cuando se instalen conductores, se debe respetar el radio minimo de curvatura que recomienda el
productor para evitar dafios en la pantalla o aislamiento del conductor.

los conductores no se deben operar a una temperatura mayor a la del disefio del elemento asociado
al circuito eléctrico) canalizaciones, accesorios, dispositivos 0 equipos conectados).

Para la instalacion de los conductores dentro de las tuberias se deberan utilizar los medios de
traccion, tales como cinta pescadora, cable, soga, grapas haladoras de cable y elementos mallados,
que no dafien ni los cables ni las tuberias.

Los Conectores para el cableado seran elaborados en fabrica, certificados por UL, de tamario, valor
nominal, material, tipo y clase, para el uso y servicio indicados.

Todas las derivaciones o0 empalmes de los conductores deberan quedar entre las cajas de salida o
de paso y en ningun caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores seran tramos
continuos.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Delineadores tubulares H=1,40 m @2-2.1/2"

Malla yute.

10. EQUIPOS:

Niveles

Cintas métricas.
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1. N° [TEM:

9.37

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.37 Acometida eléctrica alimentador bomba P <=1 HP.

ML
Calibre 3#12 1#12 1#12; en Tuberia EMT 1/2"

11. DESPERDICIOS

Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NTC 2050, 310-13 (1-5) capitulo 3 NTC 2050, constantes de regulacion de la norma RETIE

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomaré sobre el eje de conducto instalado. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.
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10. SISTEMA DE RECIRCUALICON ACUICOLA - RAS

10.01 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO DE 3.000 Lts — INCLUYE ACC DE

INSTALACION
1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.01 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO UND
DE 3.000 Lts — INCLUYE ACC DE INSTALACION
El trabajo que se especifica en éste capitulo, comprende el suministro de tanque plastico
4. ALCANCE: con capacidad de 3.000 Lts, asi como sus accesorios de instalacion y la mano de obray

herramienta menor requerida para tal fin.

5. DESCRIPCION:

Esta actividad hace referencia al tanque de reserva del sistema de recirculacién, RAS, el cual
se instalara en la parte alta del edificio (altillo) y dara el suministro a todo el sistema de
recirculacion.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Localizar el punto de instalacién del tanque, una vez se tenga la red de suministro (red de
motobomba RAS) y la red de suministro.

Verificar las cotas de llegada y salida del agua, para la localizacién del tanque y los
accesorios de empalme.

Instalacion de tanque y accesorios de entrada y salida.

Verificacion de la no existencia de fugas en las instalaciones realizadas.

7. ENSAYOS A
REALIZAR:

Prueba de hermeticidad. Verificacidn que no existan fugas en los empalmes de las tuberias
de entrada y salida del tanque.

8. TOLERANCIAS PARA
IACEPTACION:

No se deben presentar fugas.

9. MATERIALES:

Tanque plastico, fabricado en polietileno, con capacidad de 3.000 Litros.

A0JEQUIROS, Herramienta menor
11. DESPERDICIOS |nC| Uidos 12. MANO DE OBRA |nC| Uida
Medidas aproximadas en cms
Capacidad A B C D

Lts

150 65 40 81 90
12. OTRAS NORMAS Y 250 88 58 74 83
ESPECIFICACIONES:

500 108 70 96 108

75[! 125 10 110 ]

1000 37 2% =0
13. MEDIDA YFORMADE || 5 ynjdad de i i i /0S accesorios de
PAGO: 2000 157 116 157 175

entraday sa
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10.02 al 10.11 Los items correspondientes al suministro e instalacion de tuberias para el sistema RAS,
se corresponden con los de instalacion de tuberias para el sistema hidrosanitario descrito
anteriormente en el presente documento.

1. ITEM N°: | Los items correspondientes al suministro e instalacion de tuberias para el sistema

e RAS, se corresponden con los de instalacion de tuberias para el sistema
al hidrosanitario descrito anteriormente en el presente documento.
10.11

10.12 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 250 Its (desarrollo larvario)

1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.12 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO UND

250 Its (desarrollo larvario)
4. ALCANCE:

El trabajo que se especifica en este capitulo comprende el suministro de tanque plastico con
capacidad de 250 Lts, asi como sus accesorios de instalacion y la mano de obra y herramienta
menor requerida para tal fin.

5. DESCRIPCION:

Esta actividad hace referencia a los tanques requeridos en el proceso de desarrollo larvario (6
tanques) y se instalaran de acuerdo con las condiciones de disefio.

6. PROCEDIMIENTO DE

Localizar el punto de instalacién del tanque, una vez se tenga la red de suministro (red de
suministro) y la red de desagie, correspondiente a rebose y lavado en la parte baja.

Verificar las cotas de llegada y salida del agua, para la localizacidn del tanque y los accesorios de
empalme.

EJECUCION: . . .
Instalacién de tanque y accesorios de entrada y salida.
Instalacion de las valvulas PVC de desagle de 27, la cual se instalara en la parte baja del tanque y
esta tuberia se conecta con la red de rebose y se conecta a la red principal de desagUe para el
proceso de recirculacion.
Verificacion de la no existencia de fugas en las instalaciones y pegas realizadas.

;-E'ZNLSI;X;’_SA Prueba de hermeticidad. Verificacion que no existan fugas en los empalmes de las tuberias de

entrada y salida del tanque.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION:

No se deben presentar fugas.

9. MATERIALES:

Tanque plastico, fabricado en polietileno, con capacidad de 250 Litros.

10. EQUIPOS:

Herramienta menor

Limpiador y soldadura PVC

11. DESPERDICIOS

Incluidos (2SROEOERE Incluida
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12. OTRAS NORMAS Y

- A - Medidas aproximadas en cms

ESPECIFICACIONES:

Capacidad A B C D

Lts
D
150 65 40 81 90
'

250 88 58 74 83
500 108 70 96 108

:J"E ’;‘EggAYFORMA La unidad de medida es por UND de tanque instalado con sus respectivos accesorios de entrada y
salida y verificados sin fugas.
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10.13 Suministro e instalaciéon de tanques de levante en fibra de vidrio. Vol = 2m3

1. iTEM N°:
10.13 Suministro e instalacién de tanques de levante en

2. NOMSRE: 3. UNDAD OE PAGD:

Fibra de vidrio. Vol =2 m3. UHo

4 ALCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer la instalacion d elos tanques
de levante, en fibra de vidrio.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a la instalacion| de los fanques de levante. Estos seran construidos en fibra de vidrio, con las
siguientes dimensiones:

Largo=2m

Ancho=1m

Ato=1m

Se debe asegurar que se realicen las salidas en 2° para el rebose del tanque y el desague en el fondo del
mismo. Con el fin de garantizar el lavado del tanque cuando se requiera, y evitar almacenamiento de lodos
en el fondo, se deben construir con una pendiente del 2% hacia el punto de salida (desague).

6. PROCEDMIENTO DE
EJECUCION:

= Localizar en el laboratorio el sitio de cada uno de los fangues. Se instalaran 3 lineas con 3 tanques
cada una.

= Consfruccion de mortero de nivelacion, mortero 1:3, con el fin de garantizar Ia nivelacion del piso
totalmente horizontal.

= Montaje del tanque de acuerdo con los planos de disefio del sistema RAS

T.ENSAYOS A
REALEAR:

No aplica

3. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION :

S RATEOALER: Tanques prefabricades en fibra de vidno. Mortero de nivelacion.
Herramienta menor

10. EQUIPOS:

s Inciuidas | T2 WANODE G8RA| Incluida

13. OTRAS NORMAS Y 5

ESPECIFICACIONES: No aplica

14. MEDIDA 'Y FORMA DE

La unidad de medida sera por UND de tanque instalado, el cual debe ser aprobado por [a inferventoria.
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10.14 Tanque de homogenizacion de caudales en concreto simple de 3.000 PSI 0.60 x 0.60 m libres

h t‘l‘t ESPECIFICACIONES TECNICAS
U l l 0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
P SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
| T 2 NoAmRE 3 UNQRD 0F PACO.
10.14 Tanque de homogenizacion de caudales en concreto UND
? simple de 3.000 PSI 0,60 x 0,60 m libres
= <~
Estas espeaficacones resenan Ias calidades y normas 1ecnicas que deben cumplr 1os materiales, equipos,
LACARCE: mano de odra, instalacion, dreccion y operaciin Kcnica necesana para acometer 3 construccion de 13s cajas
de inspecoidn en concreto simple de 0.60 x 0.60 m bres.
: Se refiere 3 I3 coNSTUCCON de C3jas G2 NSPecaon en concrelo simple de 3.000 PSI y con dmensiones de
e 060 x 0.60 m, 0 I35 que requiera y apruebe 13 interventoria.
Estas cajas de inspecnion son utiizadas para ka recolecodn y evacuacion de 1as aguas residuales doméstcas,
asi mismo, para el sistema de RAS, donde se requiere la caja de de caudales,
13 cual tendrd 135 Mismas especiicaciones vanando en sus dmensionss, 10 cual serd venicado por 1a
inferventoria para su respectivo pago
*  Determinar I3 I0calizacon en campo de acuerdo con o5 disenos hidrosantanos.
*  Realizar el respectivo repianteo en terreno
= Se realzan 135 excavacones para 13 construcodn de 135 cajas, defando embebidas 13s respectivas
tuberias de ingreso y sabida.
Cosocmnmoss. | ° &mhmahmhmmwmawanymmd
: corespondiente producto que Bailite Su postenor retiro
: *  Se realiza I3 produccidn de concreto de 3.000 PSI, siguiendo Las indicaciones dadas en el disefio de
me2da aprobado por 1a interventoria,
*  Serealiza el vacado de concreto siguiendo 1as indicaciones de instalacion y manejo del concreto, para
evitar hormiguecs y mala calidad en la estructura final.
7. ENAYOS A Toma de muestras de concreto para ensayos de resistenca a ka compresion
REALQAS
5 TOLERANCIAS PARA
ACEPTACON :
o SATOES INSUMOS para concreto, loMmaietas.
*  Mezdadora de concreto
e *  Hemamienta menoe
1 OLPLROLIO6 INCues | 12 WAWO O 08%A| |nCiuida
13 OTRAS NORMAS ¥
esecmeacones. | NO 3phca
"4 WEGOA Y FoRNA O€ | L3 Unkdad 0e Medida sera por UND), @ Cual Gebe Ser aprobado por 1a interventona
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10.15 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOBOMBA MAAX PUMP STP 200 DE 2 H.P.

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.15 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOBOMBA UND

MAAX PUMP STP 200 DE 2 H.P.

Esta especificacion hace referencia al suministro e instalaciéon de la motobomba requerida
W TCANCE para el sistema de recirculacién RAS, de acuerdo a los resultados de los disefios hidraulicos.

5. DESCRIPCION:

Motobomba requerida para el sistema de recirculacion, RAS. Se instalaran dos motobombas
que trabajaran de manera alterna para evitar la sobrecarga de trabajo de un solo equipo. De
igual manera, permitira labores de mantenimiento en el equipo sin necesidad de suspender
el sistema de recirculacion.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Localizacidn del punto de instalacion de los equipos.

Instalacion de los pernos a los cuales se ajustara la motobomba.

Instalacion, acople de motobomba en los pernos sobre la placa de concreto.

Instalacion de la tuberia de succion con su respectiva granada o valvula de pie.
Instalacion y empalme de la tuberia de impulsién que sube al tanque de almacenamiento
elevado.

Conexiones eléctricas al tablero de control y verificaciones.

Verificacion de funcionamiento y la no existencia de fugas en los componentes.

7. ENSAYOS A
REALIZAR:

Verificacion de no fugas en el sistema de conexiones. Puesta en marcha de los equipos.

8. TOLERANCIAS PARA
IACEPTACION :

Los equipos deben trabajar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

9. MATERIALES:

10. EQUIPOS:

Motobomba MAAX PUMP STP 200 de 2 hp. Accesorios de instalacion.
Tablero de control e instalaciones eléctricas.

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

ERA TECMYZA
FOTEBOMLA RAAAY P ST

MAXPUMP
PG P00 PP

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida de pago se realizara por unidad de equipo instalado y en funcionamiento.
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10.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER DE 2.5 HP

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER DE 2.5 HP UND

Este item hace referencia al suministro e instalacion del equipo Blower de 2.5 Hp, el cual es
4. ALCANCE:

requerido para la incorporacién de oxigeno en el proceso de crecimiento de los peces.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro e instalacion del equipo descrito y requerido, de acuerdo a las
condiciones dadas por el equipo de investigadores de la Universidad Tecnolégica de Pereira,
para la incorporacion de oxigeno disuelto en el agua del sistema de recirculacién RAS.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Verificacion del punto de instalacién del equipo

Revisidn y verificacion de conexidn eléctrica del equipo, de acuerdo a los requerimientos
dados.

Verificacion del funcionamiento del equipo.

NOTA: la instalacion del equipo se debe realizar por parte de personal especializado,
suministrado por el proveedor del equipo, o acreditado por éste.

IACEPTACION :

7. ENSAYOS A No aplica
REALIZAR:
8. TOLERANCIAS PARA No aplica

9. MATERIALES:

Accesorios de instalacidn, suministrados por el proveedor del equipo.

10. EQUIPOS:

Herramienta menor.

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

Proteccidn sutomatica en caso de

sobrecarga térmica®

Er o fucie
1<)

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:
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10.17 DIFUSORES DE OXIGENO DE 9” EN POLIPROPILENO

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.17 DIFUSORES DE OXIGENO DE 9” EN POLIPROPILENO UND

Este item hace referencia al suministro e instalacion de los difusores de oxigeno que van
4. ALCANCE:

conectados al Blower y estarian directamente en los tanques donde se requiera la
incorporacion de oxigeno.

5. DESCRIPCION:

Los discos difusores ofrecen una alta transferencia de oxigeno, bajo costo de
mantenimiento, larga duracidn y baja perdida por resistencia. Su aplicacién es para
aireacion en acuicultura, aireacién bioldgica.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Una vez instalado el Blower, se conecta los difusores con manguera polidifusora de aire y
adaptadores hembras para su conexidn al disco.

Se incorporan en los tanques donde se requiera la incorporacién de oxigeno de acuerdo con
los parametros verificados por el personal encargado del laboratorio.

IACEPTACION :

7. ENSAYOS A No aplica
REALIZAR:
8. TOLERANCIAS PARA No aplica

9. MATERIALES:

Discos difusores en polipropileno
Accesorios de conexidn al equipo Blower
Manguera polidifusora.

10. EQUIPOS:

Herramienta menor

11. DESPERDICIOS

Incluidos L2 NOIDEOERS Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida €rv uc urnuaucs surnou auas.
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11. SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS

11.04 Sum. e instalacion tuberia acero ASTM A-795 SCH 10 3”

11.05 Sum. e instalacion tuberia acero ASTM A-795 SCH 10 2 1/2”

11.06 Sum. e instalacion tuberia acero ASTM A-795 SCH 10 2”

11.07 Sum. e instalacion tuberia acero ASTM A-795 SCH 10 1 1/2”

11.08 Sum. e instalacion tuberia acero ASTM A-795 SCH 10 17

h t : I : t ESPECIFICACIONES TECNICAS
u I I a INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

S.ASESP

SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1N MEM: 2. NOIBTE: 3. UNDAD DE PAGD:
1.iTEM N°: Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 3" ML
11.04 Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 2 %"
1:32 Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 2"
11'07 Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 1 %2”
11.08__Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 1"
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
ArET mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer la instalacion de las tuberias
en acero para el sistema de red contra incendio. Tanto la red de roceadores como la red seca para toma de
bomberos.
- Se refiere al suministro e instalacion de tuberia en acero ASTM A-73 SCH 10, recubierta en color rojo y sus
S QERCRECION respectivos accesorios por cada ML de tuberia instalada, asi como las platinas de anciaje a la placa en los
sifios requeridos.
*  Realizar Ia localizacion y replanteo de la red externa al edificio, desde el tanque de almacenamiento
= Verificar excavaciones y profundidades para la instalacion de la fuberia.
*  Instalacion de tuberia en acero en el ramo externo del edificio.
s.proceDmiExtope | ®  Localizacion de tuberias al interior del edificio.
EJECUCION: *  Instalacion de tuberia, realizando anciajes de platina en los sitios requeridos.
T.ENSAYOS A Verificacion de localizacion de tuberias de acuerdo con los planos de disefio.
REALZAR: Prueba hidrostatica para verificar que no existan fugas en el sistema.
3. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :
Tuberia en acero ASTM A-79 SCH 10, en diamefros de 17, 1 %", 2°, 2 %"y 3".
Accesorios en acero en los diametros descritos.
9. MATERIALES: Platinas para soporte de tuberia en placa.
Material epdxido para anclaje de soportes.
Herramienta menor
40. EQUIPOS:
1. DESPERDICIOS Incluidos [ 12.moneomu| Indluida
13.OTRAS NORMAS Y _
ESPECIFICACIONES: No aphca
14 MEDIDA Y FORMA DE | | 3 unidad de medida sera por ML de fuberia instalada en cada uno de los diametros regueridos.
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11.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA EN BRONCE ENTRADAS 2 X 2 %"

1. N° TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
11.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA EN BRONCE UND
ENTRADAS 2 X 2 5"

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que debe cumplir el
AU ALCANCE: accesorio para la conexidén de Bomberos a la red seca contra incendios de la edificacidn,
especificamente el accesorio de SIAMESA.

Se refiere al accesorio de conexidn utilizado por el personal de Bomberos para suministrar
agua a la red seca contra incendios de la edificacidn, la cual suministra a los gabinetes a
instalar en cada uno de los pisos (sdtano, pisos 1y 2)

5. DESCRIPCION:

Localizar el punto donde se va a instalar la Siamesa.

De acuerdo con la NFPA 14 2016 (6.4.5) la toma siamesa debe ser visible y reconocible
desde la calle o desde el punto de acceso de los bomberos mas cercano.

6. PROCEDIMIENTO DE

EJECUCION: Deben contar con un letrero con letras de al menos 1 in. (25.4 mm) de altura, que diga

“CONEXION PARA BOMBEROS”, el letrero también indicara que el sistema es seco.

La toma siamesa debe ser instalada a no menos de 18 in. (457 mm) ni mas de 48 in. (1219

mm) por encima del nivel de piso.

7. ENSAYOS A REALIZAR: No ap”ca

8. TOLERANCIAS PARA No aplica
IACEPTACION :

ZINMATERIZIES Siamesa certificada UL-FM, en bronce, 2 roscas de 2 4", presion de trabajo 300 PSI.

10. EQUIPOS: Herramienta menor

11. DESPERDICIOS |nC|UidOS |12. MANO DE OBRA |nc|uida

12. OTRAS NORMAS Y

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDAY FORMADE || 5 medida se realizar raprobado por el cuerpo de

PAGO: ,
bomberos y la Interventoria.
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11.10 Suministro e instalaciéon gabinete tipo Il

hutilitads

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

S.AS E5P

SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

. 2. NOMSRE: 3.UNDAD DOE PAGD:
1. ITEM N°:
1110 guministro e instalacion Gabinete Tipo Il. UND
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
e mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer la instalacion de los
gabinetes contra incendio tipo II, para la red seca de la toma de bomberos.
S o Se refiere al suministro e instalacion del Gabinete tipo Il, el cual esta compuesto por los siguientes elementos:
- Valvula angular 1 %"
- Soporte tipo canastilia para manguera
- Manguera contra incendio de 1 1/2" de 100 pies (30 mts)
- Bogquilla de Chorro Neblina de 1 1/2".
- Hacha pico de 4 Ib.
- Uave Spaner de dos servicios.
- Extintor ABC 10 libras
= Realizar Ia localizacion de los gabinetes una vez instalada Ia red contra incendio.
=  Realizar las perforaciones para el montaje del gabinete
= Realizar la conexion del gabinete a Ia red seca
s.proceDmiEsToDE | *  Ajustar los pernos o tomilios de montaje del gabinete
EJECUCION:
7.ENSAYOS A Verificacion de localizacion de los gabinetes de acuerdo con los planos de disefio.
REALIZAR:
3. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :
Gabinete contra incendio tipo I1.
b e Material epdxico para andiaje
Herramienta menor
10. EQUIPOS:
11. DESPERDICIOS Inciuidos | umonsml Incluida
43. OTRAS NORMAS Y _
ESPECIFICACIONES: No ap‘m
4. MEDDA Y FORMA DE | |3 unidad de medida sera por UND de gabinates instalados y recibidos a saftisfaccion por Ia interventoria.
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11.11 Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla fusible de vidrio fragil de 5 mm de
diametro y disolucion alcoholica de color rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diametro de rosca,
coeficiente de descarga K de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce.

2. NOMBRE: Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla
’ fusible de vidrio fragil de 5 mm de diametro y disolucién alcohdlica de color rojo,
1. ITEM N°: rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diametro de rosca, coeficiente de descarga K
11.11 de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce.
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
A ALCANCE: mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer la instalacion de los
roceadores automaticos en la red contra incendio.
D Se refiere al suministro e instalacion de los roceadores automaticos, de acuerdo con la siguiente descripcion.

Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla fusible de vidrio fragil de 5 mm de diametro y
disolucion alconolica de color rojo, rofura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diamefro de rosca, coeficiente de
descarga K de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce.

& PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

*  Realizar Ia localizacion de los puntos donde se instalaran los roceadores.
*  Instalacion de roceadores y accesorios requeridos de acuerdo con las espedficaciones e indicaciones
del proveedor.

7.ENSAYOS A
REALZAR:

Verificacion de localizacion de los roceadores de acuerdo con los planos de disefio.

3. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION -

: Roceador automatico montante.
i Accesorios de instalacion.

Herramienta menor

10. EQUIPOS:
1. DESPERDICIOS Incluidos | 12. MANO DE oeoul Incluida
13. OTRAS NORMAS Y z
essEciFicaciones: | NO aplica

44 MEDIDA Y FORMA DE

La unidad de medida sera por UND de roceador instalado y recibido a safisfaccion por la interventoria.
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11.12 SISTEMA DE CONTROL Y ALARMA HORIZONTAL

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
11.12 SISTEMA DE CONTROL Y ALARMA HORIZONTAL GLB

El presente item contempla el suministro de la valvula de alarma para el sistema de rociadores a
TG ANCE instalar en la red contra incendios.

Esta valvula permite mantener la red con la presién requerida y permitir el flujo del agua en el
momento de la activacién de algun roceador.

5. DESCRIPCION:

Los sistemas humedos suelen incluir una valvula de alarma y una valvula de retencién de clapeta
oscilante. Ambas pueden instalarse en posicidn vertical u horizontal (con la tapa mirando hacia
arriba). Si se usa con un interruptor de flujo en sistemas de tuberia mojada que funcionan sin alarma
mecanica, la valvula de retencién de clapeta oscilante puede sustituir a una valvula de alarma.

La vélvula de alarma actua como vélvula de retencién del sistema e indica cuando se ha activado un
rociador. Cuando actia como valvula de retencion mantiene el agua a presidon por encima de la
clapeta y evita el flujo en el sentido inverso desde las tuberias del sistema de rociadores. La valvula
se ha disefiado para generar una alarma siempre que se mantenga un flujo de agua (como el que se
genera cuando se abre un rociador) accionando una alarma hidromecénica opcional y/o presostato
de alarma. Cuando se instala con una alarma hidromecanica, el sistema puede generar una alarma
local incluso cuando se corta el suministro eléctrico.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Se realiza la instalacion del sistema de control y alarma en los puntos indicados en los planos de
diseno, por el personal especializado para tal fin.

Una vez instalado el sistema de control y alarma se procederdn a realizar las pruebas necesarias para
garantizar la funcionabilidad del sistema.

7. ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de funcionamiento del sistema.

8. TOLERANCIAS PARA
IACEPTACION :

9. MATERIALES:

Equipos y accesorios del sistema: alarma hidro mecanica, filtro de %”, cdmara de retardo, valvula de
alarma con TRIM, proteccién anti vandalismo, vélvula de corte del sistema, valvula de retencidn,
valvula de drenaje automatica.

Herramienta menor

10. EQUIPOS:
11. DESPERDICIOS Incluidos |1z. MANO DE OBRA Incluida
12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:
~ e 1
13. MEDIDA Y FORMA DE || 5 medida : 8 Y TR\ ade stalado y
verificado \ 'ﬁ
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11.13 INSTALACION DE VALVULAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS

1. N° TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

11.13 INSTALACION DE VALVULAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS GLB

Esta especificacion se refiere a la mano de obra especializada para las conexiones de todos los
AU ALCANCE: equipos y accesorios que hacen parte del sistema contra incendios de la edificacion.

Se refiere a la instalacion de valvulas de control y alarma horizontal, asi como las instalaciones de

5. DESCRIPCION:
los equipos de bombeo y demas instalaciones hidraulicas requeridas en el sistema.

Se realizaran las conexiones de valvulas y demas componentes hidraulicos del sistema de red

6. PROCEDIMIENTODE  |cONtra incendios, de acuerdo a estas especificaciones técnicas y a los planos de disefio.

AL Una vez realizada la instalacién de lo indicado anteriormente, se realizard las pruebas requeridas
para verificar su correcto funcionamiento.

7. ENSAYOS A REALIZAR: NO a p”ca
8. TOLERANCIAS PARA
IACEPTACION : .

No aplica
9. MATERIALES:

No aplica

ECUEQRIRON, Herramienta menor
11. DESPERDICIOS |nC| UidOS 12. MANO DE OBRA |nC| Uida

13. OTRAS NORMAS Y No aplica
ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDAYFORMADE || 5 ynidad de medida sera por GLOBAL de todas las valvulas y demdas componentes del sistema de la
red contra incendios.
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12. REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS

12.01 Acometida Ppal. en 3x1/0 (fases) + 1x1/0 (Neutro)+ 1 No 4 (Tierra)+ 1 No 6 Cu, Bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.01 | 3 NOMBRE: Acometida Ppal. en 3x1/0 (fases) + 1x1/0 (Neutro)+ 1 No 4

(Tierra)+ 1 No 6 Cu, Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable No3x1/0 (fases) + 1x1/0 (Neutro)+ 1 No 6 ( Tierra)+ 1 No
4 Cu, Bajo halégenos desde el tablero existente hasta las cajas indicadas en planos.

El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO EN HALOGENOS, no debe presentar
uniones ni empalmes durante su recorrido.

Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra
Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.02 Acometida tablero ascensor en 3x6 (fases) + 1x6 (Neutro) + 1 No 6 Cu, @ 1 1/2"emt, Bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.02 | 5 NOMBRE: Acometida tablero ascensor en 3x6 (fases) + 1x6 (Neutro) + 1

No 6 Cu, @ 1 1/2"emt, Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se suministrara e instalara un alimentador en cable No. 3F#6AWG+1#6+T#6 AWG y tubo EMT de 1 %%".
El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe

presentar uniones ni empalmes durante su recorrido, Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser
visibles en la recamara.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.03 Acometida tablero Aires en 2x10 (fases) + 1x10 (Tierra) Cu Bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.03 | 3 NOMBRE: Acometida tablero Aires en 2x10 (fases) + 1x10 (Tierra) Cu Bajo

halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x10 (fases) + 1 No 10 Cu, Bajo halégenos. El
alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones
ni empalmes durante su recorrido.

Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra
Verde

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.04 Acometida blower, incubador, horno, ultra congelador, en 2x12 (fases) + 1x12 (Tierra) Cu Bajo
halégenos

1. ITEM N°: 12.04 2. NOMBRE: Acometida blower, incubador, horno, ultra congelador, en 2x12

(fases) + 1x12 (Tierra) Cu Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x12 (fases)+ 1x12 (t), Bajo halégenos. El alimentador
debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones ni empalmes
durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la caja.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.05 Acometida autoclave, bombas en 2x8 (fases)+ 1x10 (Tierra) Cu Bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.05 | 5. NOMBRE: Acometida autoclave, bombas en 2x8 (fases)+ 1x10 (Tierra) Cu

Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x8 (fases)+ 1x10 (t), Bajo halégenos. El alimentador
debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones ni empalmes
durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,

Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.06 Acometida neveras, en 1x12 (fase) + 1x12 (neutro)+ 1x12 (Tierra) Cu Bajo halégenos.

1. ITEM N°: 12.06 | 5 NOMBRE: Acometida neveras, en 1x12 (fase) + 1x12 (neutro)+ 1x12

(Tierra) Cu Bajo halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)




336

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x12 (fases)+ 1x12 (t), Bajo halégenos. El alimentador
debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones ni empalmes
durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.07 Suministro e instalacion de tubo EMT @ 1 1/2"

1. ITEM N°: 12.07
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tubo EMT @ 1 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 1 1/2” incluye tuberia EMT, accesorios EMT grapas,
tornillos y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.08 Suministro e instalaciéon de tubo IMC @ 1"

1. ITEM N°: 12.08
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tubo IMC @ 1"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 1” incluye tuberia IMC, accesorios IMC grapas, tornillos y
demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.09 Suministro e instalacion de tubo IMC @ 3/4

1. ITEM N°: 12.09
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tubo IMC @ 3/4"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 3/4” incluye tuberia IMC, accesorios IMC grapas, tornillos
y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.10 Suministro e instalacion de tubo IMC @ 1/2"

1. ITEM N°: 12.10
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tubo IMC @ 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 1/2” incluye tuberia IMC, accesorios IMC grapas, tornillos
y demas elementos para una correcta instalacion.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.11 Acometida tablero UPS en 1x12 (fase) + 1x12 ( Neutro) +1 No 12 Cu, @ 3/4 " emt., Bajo halégenos.

1. ITEM N°: 1211 | 5 NOMBRE: Acometida tablero UPS en 1x12 (fase) + 1x12 ( Neutro) +1 No

12 Cu, @ 3/4 " emt., Bajo halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, & 3/4 " emt,
Bajo haldgenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser
visibles en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.12 Control aires acondicionados cable encauchetado 4*14

1. ITEM N°: 12.12
2. NOMBRE: Control aires acondicionados cable encauchetado 4*14

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable encauchetado 4*14. El alimentador debe estar construido
en cable de cobre 4*14, no debe presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las
fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el
recorrido del alimentador y deben ser visibles en la cajas.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.13 Canalizacion de 2 vias x 3" en tierra

1. ITEM N°: 12.13
2. NOMBRE: Canalizacion de 2 vias x 3" en tierra

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en la excavacion de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.5 m de profundidad, donde las paredes deberan
ser totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la seccién de la excavacion. Todas las sobre
excavaciones que no obedezcan a dificultades técnicas deberan ser asumidas por el contratista

Para la instalacion de las tuberias, en el fondo de la zanja se adecuara un lecho de arena de 10 cm, el lleno
de la excavacion se realizara con el mismo material del sitio, compactado este de manera manual o mecanica.
La instalacion de la tuberia se debe realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera
uniforme y pareja, de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a
flexion.

Ductos.

El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material Termoplastico
(policloruro de vinilo rigido). Tanto la tuberia como los accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC 1630, o
en su defecto, con las especificaciones de la designacion TC 6 del NEMA en sus ultimas versiones o
revisiones.

Para la construccion de las canalizaciones se utilizaran tubos de PVC rigidos - Tipo pesado (DB), disefiados
para instalaciones subterraneas sin protecciones y/o revestimientos especiales.

Las canalizaciones tendran tubos tipo DB de 3", en las cantidades indicadas y segun se muestra en el plano
de detalles.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de canalizacién debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. Debe incluir la excavacion, en cualquier tipo de material (tierra, conglomerado o similares) y a
cualquier profundidad, estan incluidas todas las actividades necesarias para ejecutar las zanjas de

canalizaciones, camaras, cajas, galerias subterraneas, drenes, empotramientos, sobre excavaciones,
estructuras de proteccion, etc. Incluira, ademas, suministro, acarreo, suministro e instalaciéon de ductos, lleno
de las zanjas, retiro total de escombros. Incluye también los costos de equipos, materiales y mano de obra, y
cuanto sea necesario para ejecutar este item a satisfaccion de la Universidad.
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6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.14 Construccion de camara 0.8x0.8x0.8m

1. ITEM N°: 12.14
2. NOMBRE: Construccion de camara 0.8x0.8x0.8m

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro y construccion de cajas de paso de 80x80x80 cm para baja tension segun
especificaciones de la Empresa de Energia de Pereira, incluye excavacion y retiro de escombros.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de camara debidamente construida y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.15 Bandeja tipo malla, acabado electro zincado (EZ), con borde de seguridad por soldadura en T.
Altura util 54mm, ancho util: 400 mm (incluye soportes).

1. iTEM N°: 12.15 | 2. NOMBRE: Bandeja tipo malla, acabado electro zincado (EZ), con borde
de seguridad por soldadura en T. Altura util 54mm, ancho util: 400 mm
(incluye soportes).

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de bandeja porta cables tipo malla cablofil de 400x54 mm con separador central,
ademas de soportes, accesorios cablofil y elementos de fijacion, cable de cobre desnudo # 8 AWG, conector
bimetalico certificado para conexidon de malla y cable. Este conector se debe instalar cada dos metros a lo
largo del recorrido de la malla para su equipotencializacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de bandeja debidamente instalada y aprobada por la interventoria.
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6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.16 suministro e instalacién de tablero general (segun diagrama unifilar).

1. ITEM N°: 1216 | 5 NOMBRE: Suministro e instalacion de tablero general (segtn diagrama

unifilar).

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los gabinetes eléctricos seradn implementados en gabinetes metalicos de dimensiones adecuadas para alojar
en su interior todos los elementos que lo conforman segun diagrama. Adicionalmente se construiran en lamina
Cold Rolled calibre 16 debidamente tratados con desengrasante, antioxidantes y fosfatizantes para evitar la
oxidacion y obtener la maxima adhesion de la pintura. El acabado final sera en pintura electrostatica.

Los barrajes seran de cobre electrolitico de alta conductividad, debidamente tratados en un proceso de
elelctroplateado para evitar la oxidacion y disminuir la resistencia de contacto en los puntos de conexién.
Adicionalmente se pintaran de acuerdo con el cédigo de colores de la empresa de energia local. Para evitar
contactos involuntarios peligrosos se le colocara protector en acrilico.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tablero debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.17 Suministro e instalacion de tablero monofasico de 6 ctos TR

1. ITEM N°: 12.17
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tablero monofasico de 6 ctos TR

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Donde se especifique en los planos, se instalaran tableros de distribucién monofasicos, bifasicos, trifasicos de
tipo pesado, construidos en lamina de acero Cold Rolled, pintados al horno con pintura electrostatica, con
chapa y tapa que permita destaparlos sin necesidad de remover los breakers que estén en funcionamiento. En
los tableros tipo, (con espacio para totalizador) se instalaran breakers tripolares o bipolares de, para la
proteccion de las acometidas de fuerza que cumplan con las mismas especificaciones de los indicados para la
subestacion.

Los barrajes de los tableros seran construidos en platinas de cobre electrolitico, con capacidades de
conduccion de corriente que no sobrepasen una densidad de 2amp/mm2, asilado para 600 v AC, adaptados
para la instalacion de tantos breakers enchufables como se indique en los planos.

La capacidad de conduccién de cada tablero sera como minimo un 25% superior a la capacidad del breaker
de la correspondiente acometida. Cada tablero tendra también una barra de neutros sélidamente conectada a
la caja, con una capacidad de conduccién del 70% de la barra de fases. Adicionalmente, tendra una barra de
tierras aislada para 300 v AC con una capacidad de conduccion del 70% de la barra de fases.

Las barras de fases estaran provistas de terminales de tornillo adecuados a su capacidad de corriente y aptos
para conectar los conductores de la acometida. Las barras de neutro y tierra, estaran provistas de terminales
de tornillo adecuados a su capacidad de corriente y aptos para conectar los conductores de la acometida,
ademas de los bornes adecuados para tantos circuitos como tenga el tablero destinados a los neutros y tierras
de los circuitos de distribucion

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tablero debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.18 Suministro e instalacion de breaker totalizador 3*70 amperios, 25 KA

1. ITEM N°: 12.18 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de breaker totalizador 3*70

amperios, 25 KA

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para el control y proteccion de las a cometidas en el tablero de distribucion general, se instalara breaker
tripolar tipo industrial de 3*70 amperios 25 Ka indicado en el cuadro de carga.

El breakers sera fabricados en caja plastica moldeada, con aislamiento para 600 VAC, del tipo de sobreponer,
con el numero de polos indicados, con una sola palanca exterior de accionamiento manual, de tres posiciones
marcadas como ON-OFF-TRIP que indique cuando se ha producido un disparo por falla del circuito al que
protege, el cual debera ser repuesto de manera manual.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de breaker debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.19 Taco monopolar de 15 A

1. ITEM N°: 12.19
2. NOMBRE: Taco monopolar de 15 A

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para el control y proteccion de los circuitos internos de distribucién en cada tablero, se instalaran los breakers
monopolares, bipolares o tripolares indicados en los cuadros de carga.

Los breakers seran enchufables, fabricados en caja plastica moldeada, con aislamiento para 300 VAC, del tipo
de enchufar (plug-in), con el nimero de polos indicados, con una sola palanca exterior de accionamiento
manual, de tres posiciones marcadas como ON-OFF-TRIP que indique cuando se ha producido un disparo por
falla del circuito al que protege, el cual debera ser repuesto de manera manual.

El breaker tendra un elemento bimetalico u otro que lo sustituya, que provoque la apertura del circuito
temporizado, sobre una curva de tiempo inverso cuando se presente una sobrecarga continua sobre la
capacidad maxima del breaker y el disparo inmediato cuando se presente una falla por corto circuito, con una
capacidad minima de interrupcién de 10Ka asimétricos a 240 V.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de taco debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.20 Salida alumbrado EMT @3/4”, en Cable cobre 12 AWG Bajo halégenos

1. ITEM N°: 1220 | 5 NOMBRE:  Salida alumbrado EMT @3/4”, en Cable cobre 12 AWG Bajo

halégenos
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3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de salidas de iluminacion en tuberia EMT de 3/4", Incluye: cable de cobre aislado No.
12 EXZH BW para fase, neutro y tierra, tuberia y accesorios EMT, caja radwell, tomacorriente doble con polo
a tierra, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas y demas elementos
para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.21 Acometida pvc @1/2”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.21

2. NOMBRE: Acometida pvc @1/2”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo
halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, & 1/2 " pvc,
Bajo haldgenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser
visibles en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.22 Acometida EMT @3/4”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halégenos incluye: curvas, uniones,
terminales, accesorios fijacion y soporte

1. ITEM N°: 12.22
2. NOMBRE: Acometida EMT @3/4”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo

halégenos incluye: curvas, uniones, terminales, accesorios fijacion y
soporte

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, & 3/4 " emt,
Bajo haldgenos .El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser
visibles en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.23 Salida interruptor sencillo EMT @3/4" en Cable cobre 12 AWG Cu bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.23

2. NOMBRE: Salida interruptor sencillo EMT @3/4" en Cable cobre 12
AWG Cu bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para interruptor sencillo en tuberia EMT de 3/4”, incluye:
tuberia EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable CU
numero 12 para la tierra, interruptor sencillo galica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre, terminales
de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.
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6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.24 Salida interruptor doble EMT @3/4" en Cable cobre 12 AWG Cu bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.24

2. NOMBRE: Salida interruptor doble EMT @3/4" en Cable cobre 12 AWG
Cu bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para interruptor doble en tuberia EMT de 3/4”, incluye:
tuberia EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable CU
numero 12 para la tierra, interruptor sencillo galica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre, terminales
de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.25 Salida interruptor sencillo conmutable EMT @3/4" en Cable cobre 12 AWG Cu bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.25

2. NOMBRE: Salida interruptor sencillo conmutable EMT @3/4" en Cable
cobre 12 AWG Cu bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para interruptor sencillo conmutable en tuberia EMT de 3/4”,
incluye: tuberia EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable
CU numero 12 para la tierra, interruptor sencillo galica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre,
terminales de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.26 Salida alumbrado Emergencia EMT @3/4”, en Cable cobre 12 AWG bajo halégenos ( aviso de
salida o lampara emergencia)

1. ITEM N°: 12.26

2. NOMBRE: Salida alumbrado Emergencia EMT @3/4”, en Cable cobre 12
AWG bajo haldgenos ( aviso de salida o lampara emergencia)

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para avisos de salida de emergencia en tuberia EMT de 3/4"
Incluye: cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable nimero 12 para la tierra, tuberia 'y
accesorios EMT, caja radwell, tomacorriente doble con polo a tierra, conectores de resorte, conector de ojo
para la tierra, marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.27 Salida tomacorriente doble con polo a tierra EMT @3/4”, en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo
halégenos

1. ITEM N°: 12.27

2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra EMT @3/4”, en
Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R en tuberia EMT de 3/4" y
llegada a islas, incluye tuberia EMT de 3/4", accesorios EMT de 3/4”, caja radwell, cable de cobre aislado No.
12 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo numero 12 para la tierra, conectores de resorte, conector de
ojo para el conductor de puesta a tierra y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.28 Salida tomacorriente doble con polo a tierra gfci EMT @3/4" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo
halogenos.

1. ITEM N°: 12.28

2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra gfci EMT @3/4"
, en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tomas en tuberia EMT de 3/4”, incluye: tuberia EMT de 3/4”,
accesorios EMT de 3/4”, caja Radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable
numero 12 desnudo para la tierra, tomacorriente doble Legrand GFCI, marquillas autoadhesivas, terminales
de desforre, terminales de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.29 Salida tomacorriente doble con polo a tierra aislada naranja emt @3/4" , en Cable cobre 12 AWG
Cu Bajo halégenos.

1. ITEM N°: 12.29

2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra aislada naranja
emt @3/4" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble Leviton tierra aislada color naranja Ref. 15-15R en
tuberia EMT de 3/4" y llegada a islas, incluye tuberia EMT de 3/4", accesorios EMT de 3/4”, caja Radwell,
cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo nimero 12 para la tierra,
conectores de resorte, conector de ojo para el conductor de puesta a tierra y demas elementos para una
correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.30 Acometida pvc @1/2”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halégenos

1. ITEM N°: 12.30

2. NOMBRE: Acometida pvc @1/2”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo
halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, & 1/2 " pvc,
Bajo haldgenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser
visibles en las cajas

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de acometida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.31 Acometida EMT @3/4", en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo halégenos incluye: curvas, uniones,
terminales, accesorios fijacion y soporte.

1. ITEM N°: 12.31
2. NOMBRE: Acometida EMT @3/4", en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo

halégenos incluye: curvas, uniones, terminales, accesorios fijacion y
soporte.
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3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, & 3/4 " emt,
Bajo haldgenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser
visibles en las Cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de acometida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.32 Salida tomacorriente doble con polo a tierra Leviton con tapa barrera humedad imc @1/2”, en
Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos.

1. ITEM N°: 12.32
2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra Leviton con
tapa barrera humedad imc @1/2”, en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo
halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R en tuberia IMC de 1/2"y
llegada a islas, incluye tuberia IMC de 1/2", accesorios IMC de 1/2”, caja Radwell, tapa barrera humedad,
cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo nimero 12 para la tierra,
conectores de resorte, conector de ojo para el conductor de puesta a tierra y demas elementos para una
correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.33 Salida tomacorriente doble con polo a tierra Leviton GFCI con tapa barrera humedad imc @1/2",
en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo haléogenos.

1. ITEM N°: 12.33
2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra Leviton GFCI

con tapa barrera humedad imc @1/2" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo
halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tomas en tuberia IMC de 1/2”, incluye: tuberia IMC de 1/2”,
accesorios IMC de 1/2”, caja Radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable
numero 12 desnudo para la tierra, tomacorriente doble Legrand GFCI, marquillas autoadhesivas, terminales
de desforre, terminales de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.34 Suministro e instalacion de tomacorriente doble bifasico 16 amperios (2P+T) Toma incrustar ip67
incrustado.

1. ITEM N°: 12.34

2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tomacorriente doble bifasico 16
amperios (2P+T) Toma incrustar ip67 incrustado.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble bifasico (2F+1T) IP67 incrustado
sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable numero 12 AWG libre de
halégenos, conectores de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell
segun sea el caso, marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.35 Suministro e instalacion de tomacorriente doble bifasico 16 amperios (2P+T) Toma incrustar ip67
incrustado.

1. ITEM N°: 12.35
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tomacorriente doble bifasico 16
amperios (2P+T) Toma incrustar ip67 incrustado.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble bifasico (2F+1T) IP67 incrustado
sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable nimero 12 AWG libre de
halégenos, conectores de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell
segun sea el caso, marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.36 Suministro e instalacion de tomacorriente doble polo a tierra Leviton 15 amperios

1. ITEM N°: 12.36

2. NOMBRE: Suministro e instalaciéon de tomacorriente doble polo a
tierra Leviton 15 amperios

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R incrustado sobre ducto
evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable niumero 12 AWG libre de halégenos, conectores
de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segun sea el caso,
marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.37 Suministro e instalacion de tomacorriente doble polo a tierra Leviton naranja tierra aislada 15
amperios

1. ITEM N°: 12.37
2. NOMBRE: Suministro e instalaciéon de tomacorriente doble polo a
tierra Leviton naranja tierra aislada 15 amperios

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de doble Leviton tierra aislada color naranja Ref. 15-15R incrustado
sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable nimero 12 AWG libre de
halégenos, conectores de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell
segun sea el caso, marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.38 Suministro e instalacion de tapa Leviton barrera humeda

1. ITEM N°: 12.38

2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tapa Leviton barrera humeda

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tapa barrera humedad para doble Leviton tierra incrustado sobre
ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable niumero 12 AWG libre de halégenos,
conectores de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segun sea el
caso, marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de tapa debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.39 Suministro e instalacion de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422.
Incluye cubierta, tabique de separacion, uniones de canaleta y tapa, T's, angulos interiores, exteriores,
y planos.

1. ITEM N°: 12.39
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de ducto evolutivo DLP de 105x50

mm marca Legrand Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separacion,
uniones de canaleta y tapa, T's, angulos interiores, exteriores, y planos.

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de ducto evolutivo DLP LEGRAND 105x50 mm, Incluye cubierta,
tabique de separacion, uniones de canaleta y tapa, T's, dngulos interiores, exteriores, planos y demas
elementos para una correcta instalacion. La unidad de medida y pago incluye todo lo relacionado en la
descripcion o contenido del item y sera el metro lineal probado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de ducto debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.40 Suministro e instalacion de tubo EMT @ 3/4"

1. ITEM N°: 12.40
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tubo EMT @ 3/4"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 3/4” incluye tuberia EMT, accesorios EMT grapas,
tornillos y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




355

12.41 Suministro e instalacion Rack abierto AXIS 24 UR, 4x3", 120x55 color negro. Organizador 100x100
vertical doble 88cms, Dexson elementos de fijacion. Incluye Organizador vertical de alta densidad para
gabinete de 24 UR, con tapa y cerradura, finger plastico de 4", ducto de 6x6, terminado en pintura
electrostatica color negro y finger plasticos negro

1. iTEM N°: 12.41 |2.NOMBRE:  Suministro e instalacién Rack abierto AXIS 24 UR, 4x3",
120x55 color negro. Organizador 100x100 vertical doble 88cms, Dexson
elementos de fijacion. Incluye Organizador vertical de alta densidad para
gabinete de 24 UR, con tapa y cerradura, finger plastico de 4", ducto de 6x6,
terminado en pintura electrostatica color negro y finger plasticos negro

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El rack abierto debe presentar las siguientes caracteristicas: AXIS 24 UR, 4x3", 120x55 color negro.
Organizador 100x100 vertical doble 88cms, Dexson elementos de fijacién. Incluye Organizador vertical de alta
densidad para gabinete de 24 UR, con tapa y cerradura, finger plastico de 4", ducto de 6x6, terminado en
pintura electrostatica color negro y finger plasticos negro.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de Rack abierto debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO
(ITEMS 12.42 — 12.43 — 12.44 — 12.45 — 12.46 — 12.47 — 12.48 — 12.72 - 12.73 — 12.74 - 12.75 — 12.76 — 12.77
—12.78 —12.79 — 12.80 — 12.81 — 12.82 — 12.83 — 12.84)

Para el suministro e instalacion de la red de cableado estructurado, deberan cumplirse las mismas
condiciones operacionales, de personal, organizacion y salud ocupacional que para las redes eléctricas,
teniendo en cuenta que el personal a utilizar para el cableado estructurado debera estar capacitado y
certificado en la instalacion de la monomarca o solucién ofrecida y ademas debera contar con las
herramientas y equipos de pruebas especializadas requeridas.

Todo el sistema se ha previsto sobre una plataforma de cableado de categoria 6 minimo, de acuerdo a las
normas EIA/TIA aplicables para la conexion cruzada de las salidas o la administracion del sistema se incluyen
los correspondientes patch cords duplex en fibra dptica o en cable F/UTP categoria 6, elaborados en fabrica.

ALCANCE

El alcance especifico consistira en el suministro, instalacion, configuracién y puesta a punto de cableado
estructurado Categoria 6 F/UTP, para el proyecto:

Instalacion de puntos de cableado para datos que cumplan todos los estdndares internacionales en sus
ultimas versiones TIA/EIA-568-B.2-10 de febrero de 2008, ISO 11801 2.1 e IEEE 802.3an-2006 estandar
ratificado para requerimientos de canal que soporten aplicaciones 10GBASE-T.
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Informe de la certificacion de cableado estructurado para cada uno de los puntos y para cada elemento que
constituye el canal.

Identificacion y Administracion del sistema de cableado estructurado de acuerdo con el estandar TIA/EIA
606A.

La fibra dptica y accesorios deben estar de acuerdo con la norma EIA/TIA 568 B.3 (Optical Fiber Cabling
Components 2000).

Instalacién y puesta en funcionamiento del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones de acuerdo con
el estandar J-STD- 607-A.

Rutas y espacios para el cableado estructurado con base en la norma EIA/TIA 569B (Commercial Building
Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

Realizacion e instalaciéon de todas las areas y segmentos de cableado estructurado en sus ultimas versiones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El proyecto debera implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccion de obsolescencia tecnolégica
de minimo 25 afios para el cableado estructurado Categoria 6 F/UTP, dada por el fabricante del sistema de
conectividad, operacién simplificada y centralizada con caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento
para alta funcionalidad y operabilidad.

El Fabricante del sistema de conectividad que otorga la garantia debe anexar:

Certificado de la Camara de Comercio actualizado con el fin de verificar que es una compafiia registrada en el
Pais.

Debe otorgar dos cupos para el curso de certificacion de cableado estructurado dictado directamente por el
fabricante, el curso debe incluir laboratorio practico en categoria 6.

Certificado de garantia y obsolescencia tecnolégica de minimo 25 afios.

Experiencia del proponente: Se debe acreditar experiencia en contratos de objeto y alcance similares que se
encuentren ejecutados al 100% y que involucre minimo 250 puntos Categoria 6 o superior.

El proponente debera conformar su propuesta de acuerdo con la tecnologia ofrecida y teniendo en cuenta los
requerimientos técnicos estipulados en este anexo; los que en conjunto, constituyen un disefio que indica la
funcionalidad minima requerida para el proyecto.
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La instalacion de la infraestructura fisica para la implementacion del cableado estructurado debera observar
los estédndares:

ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. Norma que dicta las
directrices para cableado genérico de telecomunicaciones en instalaciones de clientes.

ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma internacional que
estipula las condiciones del cableado de telecomunicaciones para una edificacion comercial.

ANSI/TIA-568-C.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma que crea y
estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en
transmision en cables de pares trenzados.

ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components 2000. Norma que crea y estipula directrices generales
de los componentes de fibra éptica de un sistema de telecomunicaciones.

EIA/TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza
practicas de disefio y construccion dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos
de telecomunicaciones tales como canaletas y guias, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de
comunicaciones y cuarto de equipos.

EIA/TIA-606 A Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial
Buildings, que da las guias para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado
Estructurado.

ANSI/TIA-607-B, Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que
describe los métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra a través de un edificio.

Se consideraron tres premisas basicas en el disefio del cableado estructurado para el manejo de las
telecomunicaciones en el proyecto.

Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dinamicos, durante la vida util del edificio.
Los equipos de comunicacion y los medios de transmision cambian dinamicamente.

Telecomunicaciones es mas que voz y datos, telecomunicaciones involucra otros servicios en el edificio como
son control ambiental, seguridad, audio, TV, alarmas, etc.

Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante la implementacién del
cableado propuesto.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado bajo el concepto de monomarca, al conjunto de todos
los componentes que se utilizan en la construccion de la red tales como:
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ftem  Minimo requerido

SN

Patch Cord de Area de Trabajo

2. Salida de Telecomunicaciones — Jack

3. Tapa Plastica en el puesto de trabajo — Faceplate

4. Cable F/UTP clasificacion CMR

5. Paneles de Conexion - Patch Panel

6. Patch Cord de Administracion en el cuarto de telecomunicaciones

7. Regletas S66

8. Enlace de fibra 6ptica

9. Bandejas de Interconexion de Fibra Optica

11. Patch Cords de Fibra Optica

12. Racks para organizacién de cableado y equipos activos

13. Organizadores de Cableado Horizontales con manejo de radio de curvatura
14. Organizadores de Cableado Verticales con manejo de radio de curvatura
15. Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones

AREA DE TRABAJO.

Es el espacio donde sus ocupantes interactuan con los equipos de telecomunicaciones o de cémputo. Para
cada area se requiere un (1) punto doble para voz y datos ya que por norma ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y
568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard), el area de trabajo (AT) debe estar
conformada como minimo con dos salidas de telecomunicaciones modulares que permitan albergar diferentes
conectores (UTP y F/UTP, categoria 6A, 6, 5e y 3, fibra éptica con diferentes tipos de conectores tales como
(ST, SC, LC FC-PC, MT-RJ, ETC ). Las placas de pared deben tener sello de calidad de UL listado, y deben
ser CSA registrado y venir con el logo respectivo impreso directamente sobre cada uno de los elemento de
cableado estructurado ofrecidos.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el
T568B en los conectores, cada uno sefalizado con un simbolo y con un numero de identificacion de acuerdo
con una secuencia estandarizada.

También, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacion que permita
una facil administracion para la marcacion del Faceplate y del patch panel de acuerdo con lo siguiente:

Formato:

CXRXPXVXX
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CXRXPXDXX

CXRXPXIVXX

CXRXPXPEXX

CXRXPXDAXX

CXRXPXTVXX

Donde:

CX = Cuarto técnico respectivo del proyecto donde X=1, 2, 3,4, 5,6

RX = Rack correspondiente en el cuarto técnico, donde X=1,203

PX = Panel del respectivo rack donde X=1,2,3,4,5,6,7y 8

V/D/IPEITV XX = Voz, datos, Publicidad electrénica, Circuito cerrado de television y dos caracteres numéricos
identificando el puerto en el patch panel.

En esta area se deben incluir los patch-cords que unen los equipos al area de trabajo, los cuales deben ser
originales de fabrica, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568 B. El conector debe estar disefiado con un
mecanismo integral de bloqueo que proteja el ajuste mecanico de la conexion, el cual después de haber sido
insertado, provea proteccion para no ser extraido de forma accidental.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre-certificados por el fabricante
como lo estipula la TIA/EIA.

La unidad de medida y pago sera la unidad de patch cord en la medida relacionada, completamente instalado,
marcado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacion que permita una facil
administracion para la marcacion del cable y del patch cord de acuerdo con el formato anterior, de tal forma
que se tenga una coincidencia perfecta en la marcacion de cada uno de los componentes del enlace

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para la identificacion en ningun lugar del sistema de
cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de
Banda).
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La unidad de medida y pago sera la unidad de salida sencilla o doble de voz y datos completamente
instalados, marcada y probada y recibida a satisfaccion por la interventoria.

CABLEADO HORIZONTAL

El cableado horizontal es la porcién del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada area
de trabajo (AT) hasta el cuarto de telecomunicaciones HC/FD de cada piso del edificio. Este segmento incluye
los cables, los conectores del AT, las terminaciones mecanicas y las conexiones en el cuarto de
telecomunicaciones.

El Sistema de Cableado Estructurado debera estar construido para soportar todas las aplicaciones existentes,
incluyendo: 10/100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10GBASE-T.

La unidad de medida y pago sera el metro lineal de cable F/UTP categoria 6A completamente instalado,
marcado, probado y recibida a satisfaccion por la interventoria.

CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES MC Y HC:

Es un espacio cerrado donde se alberga el equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado
para interconexiones. Dicho cuarto contara con todas las facilidades de alimentacién de energia confiable e
interrumpida (UPS) por medio de tableros acondicionados y acometidas eléctricas adecuadas, para la
instalacion de las UPS. Alli Seran instalados los equipos de comunicaciones, computadores servidores,
consolas, video, switches, routers, etc. que sirven a los usuarios de la Red de Telecomunicaciones. Todo lo
anterior de acuerdo con las necesidades de cada lugar especifico. Debe existir al menos uno en cada piso,
segun TIA/EIA 569B.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Se refiere al sistema de interconexion del sistema de comunicaciones al sistema de puesta a tierra del
proyecto, de tal forma que se cumpla el requisito de equipotencializacién de todos los elementos metalicos del
proyecto y se ofrezca un sistema de proteccion contra elevaciones de tension por efectos de transitorios
eléctricos o por descargas atmosféricas.

Los sistemas de tierra son una parte integral del cableado estructurado al que soportan. Este ayuda a proteger
equipo y personal de voltajes peligrosos. Un mal sistema de tierras puede producir voltajes inducidos que
pueden afectar los sistemas de telecomunicaciones.

La puesta y union a tierra de telecomunicaciones debe hacerse de acuerdo con el estandar ANSI-J-STD-607-
2002” Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications”.

Se recomienda que en todo el sistema de cableado F/UTP se observen los requisitos contenidos en las
normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. y ANSI-J-STD-607-A-2002.
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ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS DEL CABLEADO

C.1 PATCH PANELS

Todos los Patch Paneles deben cumplir con los siguientes requisitos:

Todos los paneles deben facilitar la conexion cruzada y/o la interconexion por medio de cordones de parcheo
y deben cumplir con la norma de la EIA referente a los requisitos de montaje en bastidores de 19 in. Y deben
cumplir con los siguientes requerimientos:

item  Minimo requerido

1. Los patch panels debe ser modulares de 24 puertos RJ45 categoria 6. Con herraje para organizacion
y manejo posterior de cable; para efectos de organizacion por cada dos patch panel de 24 puertos se debe
manejar un organizador de 2U.

2. Los patch panels seran certificados por UL Listed y CSA registrado, para garantizar que los
elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios.

3. Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50
micropulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatacion

4. Se preferiran Patch Panels de categoria 6 que usen herramientas de ponchado del tipo 110.

5. Deben utilizar una cubierta IDC capaz de soportar conductores mas grandes que los de categoria 6.
6. Ademas debe soportar un minimo de 200 reponchadas sin deterioro fisico.

7. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

8. Estar hecho con aluminio anodizado, en configuraciones de 24,y 48 puertos.

9. El Patch panel debe ser modular y alta densidad, debera acomodar al menos 24 puertos en cada

espacio de montaje en bastidor (1rms =44.5 mm [1.75 in.]).

La unidad de medida y pago sera la unidad patch panel de 24 puertos completamente instalado, marcado,
probado y recibido a satisfaccion por la interventoria.
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C.2 ELEMENTOS DEL CABLEADO VERTICAL Y DE INTERCONEXION

C.21 FIBRA OPTICA

Se incluyen en este apartado todos los elementos componentes del subsistema vertical partiendo de la
interconexién con el centro de cableado principal del campus, el cual se efectuara por las conducciones y
recamaras existentes y terminando en la interconexion o back bone de interconexion entre el centro de
cableado del proyecto y los racks de cada uno.

Se solicita que los elementos que a continuacion se describen sean de la misma marca que la fibra optica:
Paneles de conexion de fibra, placas adaptadoras, patch cords de fibra 6ptica, fibra 6ptica monomodo de 12
hilos, conectores de fibra y kit de acople de panel. Marcas aceptadas: SIEMONS, y cumplan las siguientes
condiciones minimas:

Vida atil

Para cada uno de los elementos ofrecidos los proponentes deberan garantizar su vida util bajo condiciones
normales de operacion, la cual sera como minimo de 20 afios.

Acabado de los elementos

Todos los componentes tendran que estar libres de defectos que vayan en detrimento de su buen
funcionamiento.

Las aristas, bordes, perforaciones y demas partes que constituyen el contorno de los materiales, deberan
estar bien definidos, sin presentar deterioro, grietas, ranuras, partes cortantes o cualquier otro tipo de
imperfeccion que perjudique la operacion o altere las propiedades fisicas y mecanicas de los elementos. El
color y la textura deberan ser uniformes.

Calidad de los materiales

Los plasticos y cauchos utilizados en la fabricacion no deben ser higroscopicos y no deben reaccionar fisica o
quimicamente con los demas elementos de la red.

Todos los componentes metalicos utilizados para la fabricacién deberan ser construidos con material de alta
resistencia mecanica y ser resistentes a la corrosion, cambios de temperatura y humedad.
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Preferiblemente cables de fibra 6ptica completamente dieléctricos

Condiciones ambientales

Todos los elementos deberan garantizar su correcto funcionamiento bajo las siguientes condiciones a las
cuales seran sometidos:

Rango de temperatura: -10°Ca70°C

Rango de humedad relativa: 50% a 90%

Condiciones sismicas: Zona de riesgo alto, segun el Cédigo colombiano de construcciones sismo-resistentes.

Nivel ceraunico: Los dias tormenta en Colombia son entre 4 y 5 veces mayor que en el Japén o Europa
Occidental y de 2 a 3 veces mayor que en los Estados Unidos. Ademas, los parametros del rayo en Colombia
son los especificados en la Norma Técnica Colombiana NTC 4552.

Adicionalmente, los elementos que se instalen en las camaras telefénicas estaran expuestos a ambientes con
humedades relativas que fluctuan desde 45% hasta 100%, teniendo presente que en muchos casos las
mismas podran permanecer completamente anegadas.

Todos los componentes deberan garantizar su almacenamiento en las condiciones arriba mencionadas sin
que sufran deterioro en sus caracteristicas. El proponente indicara el tiempo que podran permanecer
almacenados sin que sufran deterioro en sus caracteristicas, siendo éste como minimo de 2 afos. El
proponente indicara en su oferta la mejor manera como los elementos deben ser almacenados, la forma de
acarreo, la manipulacién con montacargas y las recomendaciones para un buen y adecuado almacenamiento
de este tipo de materiales.

Gabinete de comunicaciones

Se refiere al gabinete de comunicaciones a instalar en el cuarto de cableado del proyecto, descrito
anteriormente y que debera ser del tipo cerrado de 19” x 2,10 con las mismas caracteristicas descritas
anteriormente y con la configuracion y componentes que se muestran en el detalle de planos de disefio.

La unidad de medida y forma de pago sera la de rack suministrado e instalado y macado de acuerdo a
especificaciones y recibido a satisfaccion por la interventoria.
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La unidad de medida y pago sera la unidad de panel o bandeja de conexion de fibra dptica, instalada,
probada, marcad y terminada segun especificaciones y recibida a satisfaccion por la interventoria.

Placas adaptadoras (Monomarca)

Se suministraran e instalaran acopladores monomodo para 6 conectores duplex (12 Fibras) tipo LC. Con
alineacién cubierta en bronce-fésforo. El panel acoplador de Fibra Optica debe permitir flexibilidad y expansién
con un modelo industrialmente aceptado. El panel acoplador entra a presién para su instalacién, y puede ser
removido facilmente para futuros cambios. Esta marcado con impresion para facil identificacion y debera
ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

Especificaciones:

No. Puertos LC: 6 — duplex
Equipo de montaje incluido: Si
Aplicaciones tipicas: Monomodo
Tipo de Fibra: monomodo
Modelo de adaptador: duplex LC
Tipo de adaptador: LC
Capacidad de Fibra12 024 - LC

La unidad de medida sera la unidad (UN), terminada bajo los términos y especificaciones de la interventoria y
recibida a satisfaccién por la misma.

Placas adaptadoras ciegas

Se suministraran e instalaran placas adaptadoras ciegas (Breakuot kit) para crecimiento futuro de la
infraestructura de fibra. Deberan ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

La unidad de medida y pago sera la unidad de breakout, completamente instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria.

Patch cord de fibra optica (monomarca)
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Se suministraran e instalaran patch cords de fibra 6ptica monomodo, LC/LC de 2 metros de longitud, los
cuales deben cumplir con todas las caracteristicas exigidas a la fibra y a los conectores en este pliego, debe
soportar 10G y deben ser prefabricados y certificados por la marca ofrecida.

Longitud pies/metros: 2m.

Clasificacion de envoltura: UL OFNR Riser Chaquetas tipo HDPE para alto impacto
Conector tipo punta—1: LC

Conector tipo punta—2: LC

Terminacion punta — 1: Contacto fisico (PC)

Terminacion punta — 2: Contacto fisico (PC)

Méaxima perdida de insercién 0.10 dB

Méaxima perdida de retorno < - 20 dB

Minimo radio de curvatura 25 mm. (17)

Modelo de ensamble Patch Cords doble Fibra

Tipo de Fibra: Mono — modo 8/125

Caracteristicas:

Uso interior y exterior.

Reporte de prueba incluido.

Identificacion individual de fin de conector incluida.

Deben utilizan cubiertas contra el polvo sin contacto en todas las puntas de conector.

La unidad de medida y pago sera la unidad de patch cord de fibra optica, instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria.

Fibra 6ptica monomodo de 12 hilos (monomarca)

Los centros de cableado principales y los distribuidores de piso se intercomunicaran con fibra 6ptica
monomodo tipo exterior de 12 hilos, la cual debe soportar velocidades de 10G, y estara interconectada segun
diagrama légico de la red de fibra.

La fibra debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Los cables calificados de fibra 6ptica monomodo deberan cumplir con todos los requisitos estipulados por las
normas de la industria.

Los limites de Atenuacioén y de Dispersion Cero se especifican a continuacidon para mayor conveniencia:
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Atenuacion Maxima ) . indice de
Dispersion Cero < .
Refraccion
Tipo d (dB/km)
Fibra 'po de
Cable 1310 1550 Longitud de Onda | Pendiente | 1310 | 1550
nm nm (nm) (nmZ2ekm) nm nm
Interiores 0.70 0.70
Monomodo Planta 1301.5-1321.5 <0.092 1.466 | 1.467
0.4 0.3
Externa
Atenuacién:

Los cables calificados deberan desempefiarse de acuerdo con los limites de atenuacién anteriores y con base
en las pruebas especificadas en ANSI/EIA/TIA-455-46, -53, -61 6 -78 (segun sea aplicable).

Longitud de Onda y Pendiente en Dispersién Cero:

Los cables calificados deberan desempefiarse con respecto a los limites de longitud de onda y pendiente en
dispersion cero anteriores y con base en las pruebas especificadas en ANSI/EIA/TIA-455-168, -169, 0 -175
(segun sea aplicable).

Las fibras suministradas deben cumplir con los requerimientos de las normas UIT-T G.652C y G.652D.

La region portadora de luz de la fibra 6ptica debera estar compuesta de silice (SiOy), la cual puede incluir
dopantes para controlar el indice de refraccion o para asistir en la fabricacion de la fibra. Otros materiales que
puedan ser usados en la parte exterior del revestimiento no deberan afectar negativamente las caracteristicas
mecanicas de la fibra, su compatibilidad con equipos de empalme comiunmente usados o su desempefio a
largo plazo.

A lo largo de la longitud de la fibra no debera haber discontinuidades puntuales con una pérdida medida
mayor que 0,10 dB o una reflectancia mayor que —40 dB a 1310 nm y/o 1550 nm.

La fibra desnuda debera ser recubierta con un material apropiado para proteccion contra la abrasion que se
pueda presentar durante la fabricacion, manipulacion y condiciones operativas de la fibra.

El colorante aplicado a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos) deberan cumplir con el
esquema de cédigo de colores especificado en la norma TIA/EIA-598-A. Para asegurar este cumplimiento, el
proponente debera incluir en su oferta el cdédigo de colores usado. La presentacién de la informacién no exime
al proponente del cumplimiento de la norma requerida.

Los colores aplicados no deben ser removibles durante la preparacion y manipulacion normal de la fibra con
alcohol isopropilico de grado reactivo (99,9% de pureza) o con los limpiadores recomendados por los
fabricantes.
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La fuerza requerida para remover 30 mm + 3 mm del recubrimiento protector en la terminacion de una fibra sin
envejecer no debera exceder 9,0 N y no debera ser menor que 1,0 N.

Los elementos suministrados deben cumplir con los requerimientos de la norma Telcordia GR-20, ademas de
los requisitos especiales plasmados en este pliego de condiciones.

Los cables deberan ser del tipo loose tube con fibras 6pticas que cumplan los requisitos especificados para la
Fibra monomodo estandar.

Los cables incluidos en estas especificaciones deberan ser aptos para instalarse en canalizaciones.

Si el disefio del cable tiene un miembro central, éste debe ser dieléctrico que cumpla con lo especificado en la
norma Telcordia GR-20. El elemento central de refuerzo (E.C.R), debe ser dieléctrico de compuesto ignifugo,
en funcion de la configuracion geométrica del nucleo.

Fibras opticas con segunda proteccion cableadas en torno al ECR.

Los cables deberan contar con un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el cual no
debe afectar los colores de identificacion aplicados a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos).

La tensién maxima de instalacion de los cables debera ser de 2670 N.

Los cables deberan contener 12 fibras por tubo.

La unidad de medida y pago sera el metro lineal de fibra Optica tendida e instalada y recibida a satisfaccion
por la interventoria.

Marcas aceptadas: SIEMONS.

Conectores de fibra (monomarca)

La fibra optica a instalar se acoplara por medio de conectores tipo LC, los conectores deberan soportar
velocidades de 10G, Los conectores de fibra debe cumplir con las siguientes especificaciones:
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Cumplir con las especificaciones de la norma de Interacoplabilidad de Conectores de Fibra Optica (FOCIS
[Fiber Optic Connector Intermateability Standards]) TIA/EIA-604-10.

Debe utilizar el mismo kit de terminacion disponible par alas versiones ST y SC con la adicidon de un kit de
ampliacion LC.

Debera permitir un proceso rapido de terminacién en campo que no requiera alimentacion eléctrica.

Proceso de terminacion por medio de un kit de crimpiado para conectores de fibra prepulido, el kit de
crimpriado debe ser del mismo fabricante de los conectores de fibra éptica, para garantizar el correcto
funcionamiento.

Debe utilizar una férula de precision de ceramica zirconia.

Debe estar disponible en versiones para forro externo (jacketed) y para tubo apretado (buffered).

Tener una cubierta externa de color codificado (azul) en conformidad con las normas de cableado TIA e ISO.

Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempefio:

Parametro z;-';s)empeﬁo
Pérdida de Insercion (tipica) 0.1

Pérdida de Insercion (maxima) <0.2
Pérdida de Retorno (min) 55

Temperatura de almacenamiento: -40a + 104 grados F. (-10a + 40 grados C)

Temperatura de funcionamiento 32 a 131 grados F (0 — 55 Grados C)

La terminacion debe ser por medio de pigtails conectorizados mecanicamente.

La unidad de medida y forma de pago sera la unidad de conector de fibra optica, instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria.
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Kit de acople de panel (monomarca)

Se suministraran e instalaran Kits de acople de panel en cada terminacion de fibra que llegue a cada centro
de cableado. Deberan ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

La unidad de medida y forma de pago sera la unidad de kit de acople de panel, instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria.

Pruebas documentaciéon

Los siguientes seran los reportes de prueba que debera realizar el fabricante a su producto y el proponente
debera presentar si la Universidad o la interven

toria los solicitan como ampliacion a la propuesta y que demuestren el cumplimiento de los
requerimientos de las normas UIT-T G.652, ademas de los requisitos especiales aqui plasmados.

Los resultados de las pruebas deben ser entregados en idioma espafiol o Inglés y se realizaran segun los
métodos de ensayo y los criterios de aceptacion aqui descritos y en la normas UIT-T G.652.

La presentacion de la siguiente informacién no exime al proponente del cumplimiento de las caracteristicas
solicitadas para las fibras ofrecidas:

Diametro del campo modal.

Diametro del revestimiento.

Error de concentricidad del campo modal.

No circularidad del revestimiento.

Longitud de onda de corte del cable.
Caracteristica de pérdida por flexion a 1550 nm.
Nivel de prueba mecanica de recepcion.
Coeficiente de atenuacion.

Coeficiente de dispersion cromatica.

Coeficiente de dispersion por modo de polarizacion.

Y de los siguientes reportes de pruebas que demuestren el cumplimiento de los requerimientos de la norma
Telcordia GR20.
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Los resultados de las pruebas deben ser entregados en idioma espafiol o inglés y se realizaran segun los
métodos de ensayo y los criterios de aceptacion descritos en la norma Telcordia GR-20.

La presentacion de la siguiente informacion no exime al proponente del cumplimiento de las caracteristicas
solicitadas para todos los cables ofrecidos:

Fuerza para retirar el recubrimiento de la fibra (Coating Strip Force).

Tensioén de halado (Pulling Tension).

Flujo del compuesto de relleno y de bloqueo de agua (Filling and Water-Blocking Material Flow).

Diametro externo del cable y espesor de la chaqueta (Cable Outer Diameter and Jacket Thickness).

Tension de ruptura y elongacion de la chaqueta (Cable Jacket Yield Strength and Ultimate Elongation).

Adherencia de la chaqueta (Cable Jacket Adherence).

Resistencia al impacto (Impact Resistance).

Resistencia a la compresion (Compressive Strength).

Torsion del cable (Cable Twist).

Flexion ciclica del cable (Cable Cyclic Flexing).

Envejecimiento del cable (Cable Aging).

Penetracion de agua (Water Penetration).

Capacidad de corriente de los miembros metalicos (Current Carrying Capability of Metallic Members). Solo
aplica para cable con armadura.

C.3 ELEMENTOS DEL CABLEADO HORIZONTAL - RED DE DATOS Y VOZ.
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C.3.1 CABLE DEL SISTEMA HORIZONTAL F/UTP CATEGORIA 6

Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los
siguientes requisitos:

item  Minimo requerido

1. Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-B.2-10 e ISO11801 y el
estandar ratificado IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T.

2. Los conductores deben estar perfectamente entorchados en pares y los cuatro pares contenidos en
una chaqueta.

3. Debe tener una cruceta interna que separe los pares internamente y evite que los pares trenzados se
desordenen, tambien debe contar con un foiled metalico que cubra todos los pares.

4. La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC y con especificacion de su
cubierta NEC type CMR (UL).

5. El material aislador de los conductores debe ser Polietileno de alta densidad.
6. El diametro externo maximo del cable debe ser de 7.4 mm.
7. No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran

herramientas especiales para su terminacion.

8. El cédigo de colores de pares debe ser el siguiente:

Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en el conductor blanco.

Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja anaranjada en el conductor blanco.

Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco.

Par 4: Marron-Blanco/ con una franja marrén en el conductor blanco.
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9. Deben operar en un sistema de transmision full duplex sobre los cuatro pares en transmisiones
superiores a 1 Gbps, segun la IEEE 802.3 an y ab.

10. - Resistencia del conductor 20°C <99 ohm per 100m

- Impedancia caracteristica 100 Ohm +/- 5% de 1-100 Mhz

- Velocidad de propagacion 78% nom. Non-Plenum

1. El forro del cable debe tener impresa, como minimo, la siguiente informacién: nombre del fabricante,
numero de parte, tipo de cable, y las marcas de mediciones secuénciales para verificacion visual de
longitudes.

12. La maxima fuerza de tension para la instalacion del cable no debe ser mayor a 25 Ibf (110 N).

13. Seran certificados por UL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio.
Este estara identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de
forma permanente.

14. El cable debe cumplir minimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalaciéon entre 0°C
y +50 °C y para operacion entre — 20 °Cy +60 °C.

15. Debe estar probado por un tercero por lo menos hasta 500Mhz.

16. El cable debe permitir en su instalacién al menos un radio minimo de curvatura de 7 veces su
diametro externo.

17. Todos los cables horizontales, independientemente del tipo de medio, no sobrepasaran los 90 m
(295ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el area de trabajo al distribuidor de piso.

18. La longitud combinada de los puentes o cordones en el cuarto de telecomunicaciones y en el area de
trabajo no sobrepasara los 10m (33 ft) a menos que se utilicen para una salida multiusuario de
telecomunicaciones.

19. Se recomienda una longitud minima de cableado horizontal de 15m (49 ft) entre el distribuidor de piso
y la salida/conector de telecomunicaciones.
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20. Para instalaciones con puntos de consolidacion, una longitud minima de cableado horizontal de 15m
(49 ft) debe mantenerse entre el distribuidor de piso y el punto de consolidacion, y de 5m (16 ft.) entre el punto
de consolidacion y la salida/conector de telecomunicaciones.

21. Las vias de cableado horizontal se instalaran o seleccionaran de tal manera que el radio minimo de
curvatura de los cables horizontales se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante durante y
después de la instalacion.

22. Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los cables de fibra dptica se instalaran
utilizando una topologia de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones, que atiende ese piso, a cada
salida de telecomunicaciones individual. Antes de la instalacion del cableado el Cliente aprobara todas las
rutas de cable.

23. El Contratista observara los requisitos de radio de curvatura y resistencia a la traccion del cable de
par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra éptica durante el manejo y la instalacion.

24. Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso en el cuarto de
telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe tener empalmes.

25. En un ambiente de techo falso, se observara un minimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes de
cable y el techo suspendido.

26. Los tendidos de conduit continuos instalados por el Contratista no deben sobrepasar los 30.5 m
(100ft) o contener mas de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas de registro dimensionadas en forma
apropiada.

27. Todas las vias de cableado horizontales deben disefiarse, instalarse y conectarse [a tierra] para
cumplir los reglamentos eléctricos y de construccion aplicables, nacionales y locales.

28. El numero de cables horizontales instalados en un soporte de cable o via de cableado se limitara a
un numero de cables que no altere la forma geométrica de los cables.

29. La capacidad maxima de vias de cableado no sobrepasara las especificaciones contenidas en la
norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas.

30. Los cables de distribucion horizontal no estaran expuestos en el area de trabajo u otros puntos con
acceso del publico.

Terminacion en el area de trabajo
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31. Todos los cables de par trenzado balanceado cableados a la salida/conector de telecomunicaciones
tendran sus cuatro (4) pares terminados en salidas modulares de ocho (8) posiciones en el area de trabajo.

32. La salida/conector de telecomunicaciones se montara en forma segura en los puntos planeados. Se
debe seguir las configuraciones T568A o T568B acordado con el gerente de proyecto.

33. La altura de las salidas de telecomunicaciones se debe establecer de acuerdo con los reglamentos
aplicables.

Radio de curvatura

34. El radio maximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante.

35. En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tension,
el radio maximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasara cuatro (4) veces el diametro
exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observara a menos que infrinja las
especificaciones del fabricante.

36. Durante la instalacion, en condiciones de tension, el radio de curvatura del cable de cuatro (4) pares
no sobrepasara ocho (8) veces el diametro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se
observara a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.

Reserva de cable

37. En el area de trabajo, se debe dejar un minimo de 30 cm. (12 in) para cables de par trenzado
balanceado y de 1 m (3 ft) para cables de fibra dptica.

38. En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva minima de 1.50 m para todos los
tipos de cables. Esta reserva se almacenara adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte.

Amarres de cable

39. Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitar deformaciones en
los puntos de terminacion. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o
penetrar en la envoltura del cable.

40. Se deben usar cinturones de Velkro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran
frecuentes re-configuraciones y terminaciones.
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C.3.2 PATCH CORDS:

item Minimo requerido

1. Debe tener desempefio certificado por laboratorios ETL con fecha superior a febrero de 2008, en un
canal de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 y el estandar ratificado de
IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T

2. Deben cumplir FCC Part 68 Subpart F e IEC 60603-7

3. Deben estar construidos en cable F/UTP de cobre multifilar, 24AWG y plugs modulares en cada uno
de sus extremos.

4. El patch cord debe ser compatible con categorias inferiores 5e y 6

5. Deben utilizar tecnologia de sintonizado central para elevar el desempefio del canal.

6. Los contactos de los plugs deben tener un recubrimiento de oro de 50 micropulgadas de oro.

7. Utilizar arreglo de contactos bi—nivel como compensacion del desbalance de los pares para proveer

una mejor relacion sefial / ruido y mejor adaptacion de impedancia, para bajas pérdidas de retorno y NEXT.

8. Deberan ser construidos directamente en fabrica y precertificados como estipula la TIA/EIA,
adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque.

9. No se aceptaran patch cord fabricados localmente.

10. Los plugs usados para los patch cords deben venir disefiados para que estos eviten trabarse al
momento de conexidon o desconexion de los equipos activos (Tarjetas de Red). Todo lo anterior, con el fin de
permitir un crecimiento econémico, ordenado y evitar dafos.

11. Debe tener un sistema de continuidad en el apantallamiento para lograr mantener el canal
equipotenciado.

12. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y precertificados por el
fabricante como lo estipula la TIA/EIA.
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13. Deben poseer etiquetas donde se pueda verificar su nivel de desempefio, longitud y numero de
control de calidad para seguimiento.

14. Su desempefio debe estar probado al 100%

C.3.3 TOMAS O JACKS DE DATOS Y VOZ CATEGORIA 6

item Minimo requerido

1. Debe tener desempefio certificado por laboratorios ETL con fecha superior a febrero de 2008, en un
canal de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 y el estandar ratificado de
IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T

2. Deben cumplir FCC parte 68 subparte F, los contactos deben estar recubiertos con 50 micropulgadas
de oro, y cumplir con IEC 60603-7

3. Debe poder terminar cable F/UTP de cuatro pares, entre 22 y 26 AWG. Debe soportar los dos mapas
de cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en un lugar visible del conector.

4. Los Jacks Cat. 6A deben contar con una caja protectora “housing” metalica para alto impacto.

5. Debe poseer un sistema de terminacién que mantenga la geometria del cable y elimine el

destrenzado de los pares en este proceso.

6. Debe ser de dos piezas, el conector y la tapa protectora del cable.

7. El conector debe tener la opcidn de reinstalacion (rearmado) por lo menos en 200 ocasiones sin
deteriorar su comportamiento fisico.

8. Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran dafio alguno.

9. La terminacion del cableado se debe realizar en la parte posterior de la salida, implementando
ponchadora tipo 110 de impacto.

10. Debe tener un arreglo de contactos modulares de doble reactancia.

11. Se debe poder terminar con herramienta de impacto o de presion.

12. Los conectores deben poderse identificar claramente con etiquetas o iconos.
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13. Debe ser compatible con categorias inferiores 5e y 6.
14. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.
15. Los conectores deben ser listados UL

C.3.4 PLACAS DE PARED

item  Minimo requerido

1. Placa de pared de dos puertos modulares para alojar diferentes tipos de conectores (UTP, F/UTP,
Fibra optica, coaxial, etc)

2. Las placas deben ser UL listed y CSA registrados. El logo de estos laboratorios debe estar impreso
directamente sobre cada elemento.

3. El material de estas placas debe ser ABS

4. Deben estar disponibles en configuraciones de 1, 2, 3, 6 y 12 puertos.

5. Debe incluir las etiquetas y sus respectivas protecciones para la identificacion del puerto.

6. Las placas deben estar armadas con una toma de datos y una de voz , asi como un patch cord que

cumplan con las caracteristicas exigidas .

7. Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.

C.3.5 SUB-SISTEMA DUCTOS Y CANALIZACIONES (CANALETAS PERIMETRALES)

Las conducciones para el subsistema horizontal seran las mismas de las redes eléctricas y ya fueron
especificadas en el capitulo correspondiente
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C.3.6 IDENTIFICACION Y SENALIZACION:

Propésito:

Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificandolo de forma Unica y que permita realizar
una perfecta administracion de acuerdo a TIA/EIA 606A. El contratista debera entregar la respectiva
documentacién organizada en una base de datos, la cual debe contener informacion detallada de (cables,
hardware de terminacion, distribuidores de conexion cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de
telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificacion deben ser colocadas en cada elemento para ser
identificados usando material adhesivo. No se permitiran aros o anillos plasticos.

El método de demarcacion del sistema ha sido descrito anteriormente en estas especificaciones y aplicara
para todo el proyecto.

C4 SISTEMA DE TIERRAS PARA TELECOMUNICACIONES

Debe cumplir con el estandar J-STD-607-A Commercial Building Groun-ding and Bonding Requeriments for
Telecomunications, que describe los métodos estdndares para distribuir las sefales de tierra de
telecomunicaciones a través de un edificio.

Propésito:

Permitir la planeacion, disefio e instalacion de sistemas de tierra para telecomunicaciones en un edificio con o
sin conocimiento previo de los sistemas de telecomunicaciones subsecuentemente instalados.

Esta infraestructura de unién y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjuncién con sistemas de tierra
eléctricos, proteccion pararrayos, y sistema de tierra del edificio.

Especifica la interconectividad a los sistemas de tierra del edificio y su soporte a equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

Los sistemas de tierra son una parte integral del cableado estructurado al que soportan. Este ayuda a proteger
equipo y personal de voltajes peligrosos. Un mal sistema de tierras puede producir voltajes inducidos que
pueden afectar los sistemas de telecomunicaciones.

12.49 Suministro e instalacion de caja de paso metalica 40*40*15 cm con chapa

1. ITEM N°: 12.49

2. NOMBRE: Suministro e instalacién de caja de paso metalica 40*40*15
cm con chapa

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de cajas de paso metalicas 40*40*15. La unidad de medida y pago
incluye todo lo relacionado en la descripcion o contenido del item y sera la unidad probado y recibido a
satisfaccion por la interventoria.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de caja de paso metalica debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.50 Suministro e instalacién canalizacion de dos vias en tierra conduit pvc de @= 2"

1. ITEM N°: 12.50

2. NOMBRE: Suministro e instalacion canalizacion de dos vias en tierra
conduit pvc de @= 2"

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en la excavacion de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.5 m de profundidad, donde las paredes deberan
ser totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la seccién de la excavacion. Todas las sobre
excavaciones que no obedezcan a dificultades técnicas deberan ser asumidas por el contratista

Para la instalacion de las tuberias, en el fondo de la zanja se adecuara un lecho de arena de 10 cm, el lleno
de la excavacion se realizara con el mismo material del sitio, compactado este de manera manual o mecanica.
La instalacion de la tuberia se debe realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera
uniforme y pareja, de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a
flexion.

Ductos.

El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material Termoplastico
(policloruro de vinilo rigido). Tanto la tuberia como los accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC 1630, o
en su defecto, con las especificaciones de la designacion TC 6 del NEMA en sus ultimas versiones o
revisiones.

Para la construccion de las canalizaciones se utilizaran tubos de PVC rigidos - Tipo pesado (DB), disefiados
para instalaciones subterraneas sin protecciones y/o revestimientos especiales.

Las canalizaciones tendran tubos tipo DB de 2”, en las cantidades indicadas y segun se muestra en el plano
de detalles.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera el metro lineal (ML) de canalizacién, debe incluir la excavacion, en cualquier tipo de
material (tierra, conglomerado o similares) y a cualquier profundidad, estan incluidas todas las actividades
necesarias para ejecutar las zanjas de canalizaciones, camaras, cajas, galerias subterraneas, drenes,
empotramientos, sobre excavaciones, estructuras de proteccion, etc. Incluird, ademas, suministro, acarreo,

suministro e instalacién de ductos, lleno de las zanjas, retiro total de escombros. Incluye también los costos de
equipos, materiales y mano de obra, y cuanto sea necesario para ejecutar este item a satisfaccion de la}
Universidad.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.51 S/l Luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2LPT8 210018W 65KLM,
1.5 mts encauchetado y clavija.

1. ITEM N°: 12.51
2. NOMBRE: S/l Luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82

SOBREPONER KIT LED 2LPT8 210018W 65KLM, 1.5 mts encauchetado y
clavija.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de luminarias LED 2X18 T8 LED para sobreponer en techo, incluye 2
tubos con cubierta de policarbonato T8 de 18W con una eficiencia de hasta 88Im/W, estabilizado contra rayos
UV, sello en poliuretano ideal para ambientes humedos o con polvo con las siguientes caracteristicas: Angulo
de apertura 120°, flujo luminoso (Im) 3200 Im, tipo de distribucion directo simétrico, vida promedio 25000
horas, temperatura de color 6500 K, clasificacion IP 65,color blanco, potencia 36W,tension 100-240V,eficacia
88Im/W, dimensiones/ (L x W x H) (mm) 1300X140X110,fabricado en ABS difusor en policarbonato, herrajes
de montaje en acero inoxidable. Incluye cable encauchetado No.14 EXZH BW, prensa estopa clavija de tres
polos, terminales de desforre y elementos de sujecion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.52 S/I Luminaria BLOCK LENS 2L11 605X605X60 INCRUSTAR KIT LED 2 1R2FT 3200LM 21W
50K/1DD O 10V

1. ITEM N°: 12.52

2. NOMBRE: S/l Luminaria BLOCK LENS 2L11 605X605X60 INCRUSTAR
KIT LED 2 1R2FT 3200LM 21W 50K/1DD O 10V
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3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de luminarias panel led de colgar de 40 W (605x605x60)mm litec con
las siguientes caracteristicas: Temperatura de color 6000 K (DL), Flujo luminoso 3600 Im, Angulo de apertura
100°, Tipo de distribucién Directa simétrica, Reproduccion de color (IRC) 80, Vida util 50000 h L70, Eficacia 90
Im/W, Acabado Blanco, Grado de proteccion IP IP20, Dimensiones (LxWxH) 605x605x60 mm, Chasis
Aluminio, Optica Difusor PMMA, Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +40°C, Potencia de entrada 40 W,
Tension de operacion 100-277 V 50/60 Hz, Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V, Factor de potencia >0.92,
Distorsion armoénica (THD).

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.53 S/l Luminaria BALA SATURNO LENS 13W (SOBREPONER /INCRUSTAR)

1. ITEM N°: 12.53

2. NOMBRE: S/l Luminaria BALA SATURNO LENS 13W ( SOBREPONER
/INCRUSTAR)

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de luminaria bala tipo saturno colgar de 13 W (lltec)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.54 S/l Luminaria APLIQUE ANGLE 3W USO EXTERIOR

1. ITEM N°: 12.54
2. NOMBRE: S/l Luminaria APLIQUE ANGLE 3W USO EXTERIOR

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacioén de luminaria bala tipo angle de 3 W (lltec)
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.55 S/i Luminaria LED Emergencia Aplique ALENA, 90 minutos de autonomia, voltaje dual 120/277V,
incluye 70cms encauchetado y clavija

1. ITEM N°: 12.55

2. NOMBRE: S/i Luminaria LED Emergencia Aplique ALENA, 90 minutos
de autonomia, voltaje dual 120/277V, incluye 70cms encauchetado y clavija

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de lampara de emergencia incluye lampara de emergencia ALENA con
las siguientes caracteristicas: Emergencia LED R1 2X1.6W UNV, chasis termoplastico, color blanco,
autonomia de energia por 90 minutos, tipo de distribucién Simétrica, temperatura de color 6000K,dimensiones
400 x 300 x 130 mm, chasis carcasa termoplastica, con cabezales cuadrados ajustables, lente de plastico
para una distribucién optima de la luz, potencia 2X1,6W,tension 12-277V.Incluye ademas cable encauchetado
#14 de tres polos libre de halégenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demas elementos para
una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.56 S/l Luminaria AVISO SALIDA para iluminacion de emergencia LED DE EMERGENCIA AVISO
SYLVANIA P33718-19. Incluye 70 cms encauchetado y clavija

1. ITEM N°: 12.56
2. NOMBRE: S/l Luminaria AVISO SALIDA para iluminacion de

emergencia LED DE EMERGENCIA AVISO SYLVANIA P33718-19. Incluye 70
cms encauchetado y clavija

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de lamparas de aviso de salida de emergencia con las siguientes
caracteristicas: Disefio compacto, Sefializacion doble cara, Bateria recargable y boton de prueba, temperatura
de calor 6000K, IP20, potencia 1,6W, dimensiones 180X290X45mm, tensién 110-130V, chasis aviso en
acrilico y carcasa en plastico inyectado. Incluye también cable encauchetado #14 de tres polos libres de
halégenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demas elementos para una correcta instalacion
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de luminaria AVISO SALIDA debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.57 PLANOS RECORD

1. ITEM N°: 12.57
2. NOMBRE: PLANOS RECORD

3. UNIDAD DE MEDIDA Global (Glb)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en entrega de los planos récord de las instalaciones eléctricas

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera un global donde se certifique y se documente el estudio previo, durante y al
final de la obra aprobado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.58 Suministro e instalacion de ups monofasica 3Kva, autonomia 15 min plena carga

1. ITEM N°: 12.58

2. NOMBRE: Suministro e instalaciéon de ups monofasica 3Kva,
autonomia 15 min plena carga

3. UNIDAD DE MEDIDA Unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de UPS monofasica de 3Kva y autonomia 15 min

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de UPS debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.59 TUBERIA EMT @ 3/4" (INC ACCESORIOS Y ANCLAJES)

1. ITEM N°: 12.59
2. NOMBRE: TUBERIA EMT @ 3/4" (INC ACCESORIOS Y ANCLAJES)

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en @ 3/4 " EMT incluyendo sus respectivo soporte, para el tendido
del cable INCENDIO

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro (m), de tuberia debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.60 Salidas EMT red incendio (no incluye cable)

1. ITEM N°: 12.60

2. NOMBRE: Salidas EMT red incendio (no incluye cable)

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara caja RADWELL incluyendo sus respectivo soporte, para el tendido del cable
INCENDIO.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.61 CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 18 AWG APANTALLADO (Tapam)

1. ITEM N°: 12.61
2.NOMBRE: CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 18 AWG
APANTALLADO (Tapam)

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)
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4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara por la tuberia CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 18 AWG APANTALLADO
(Tapam)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro (m), de cable debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.62 CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 16 AWG APANTALLADO (Tapam)

1. ITEM N°: 12.62

2.NOMBRE: CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 16 AWG
APANTALLADO (Tapam)

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara por la tuberia CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 16 AWG APANTALLADO
(Tapam)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro (m), de cable debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.63 SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO ANALOGO INTGELIGENTE BAJO PERFIL
Notifier de Honeywell

1. ITEM N°: 12.63
2. NOMBRE: SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO ANALOGO
INTGELIGENTE BAJO PERFIL Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se suministrara e instalara SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO MIX-3200 Multi-Sensor Detector .

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de sensor debidamente instalado y aprobado por la interventoria.
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6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.64 MODULO DE MONITOREO PRIORITARIO Notifier de Honeywell

1. ITEM N°: 12.64
2. NOMBRE: MODULO DE MONITOREO PRIORITARIO Notifier de
Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se suministrara e instalara MODULO DE MONITOREO PRIORITARIO.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de médulo debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.65 BASES PARA SENSORES Notifier de Honeywell

1. ITEM N°: 12.65
2.NOMBRE: BASES PARA SENSORES Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara BASES PARA SENSORES. Las Bases Inteligentes de la serie MRI-3000 de
Secutron proporcionan una variedad de alternativas de instalacion para los Detectores en cualquier aplicacion.
Estos se podran montar en bases simples o con voladizo, dependiendo de la caja eléctrica. La tarjeta de
direccionamiento MRI-ADD, reside en las Bases, lo que permite un sencillo y eficiente montaje, mantenimiento
y reemplazo del detector.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de base debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




387

12.66 SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA MULTITONO, MULTICANDELA Notifier de

Honeywell
1. ITEM N°: 12.66
2. NOMBRE: SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA MULTITONO,
MULTICANDELA Notifier de Honeywell
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las sirenas con estrobo para montaje en pared FHS-400 brindan una solucién de notificacion audiovisual con
excepcional eficiencia energética. Mediante la utilizacion de avanzada tecnologia LED, las sirenas con estrobo
FHS-400 LED demandan menor consumo de corriente lo que permite conectar mayor cantidad de dispositivos
en un circuito de notificacion de alarma NAC por lo que la cantidad de fuentes de alimentacion externas
requeridas se reduce. Las sirenas con estrobo FHS-400 ofrecen un amplio rango de ajustes audibles y
visuales en un compacto aparato. Las opciones de seleccion de parametros audibles incluyen la eleccién de
patrén de sonido Temporal, Continuo, Tiempo de Marcha 6 20 BPM y la eleccidon del nivel de volumen alto o
bajo. La intensidad de destello (Candelas) se puede seleccionar en campo para 15, 15/75, 30, 75, 110 6 185
cd. La intensidad de destello (Candela) elegida, se visualiza desde el frente de la unidad para una facil
identificacion. Todos los ajustes del dispositivo se ubican en la parte posterior de la unidad para evitar
manipulaciones. Las sirenas con estrobo FHS-400 pueden sincronizarse utilizando paneles de control con
protocolo Mircom o mediante el médulo de sincronizacion SDM-240. Las sirenas con estrobo FHS-400 utilizan
un plato de montaje universal que permite instalar la unidad en cajas de conexién rectangular simple o doble,
octagonal, cajas de paso de 4 pulgadas o cajas cuadradas de conexion eléctrica de 4 pulgadas. El plato de
montaje con terminales facilita al instalador el terminado y prueba del cableado, asi como el montaje del
dispositivo. El dispositivo se encastra en el plato de montaje y se asegura con un simple tornillo.
Adicionalmente los aparatos FHS-400 se pueden instalar en la caja Mircom BB-400 para aplicaciones que
requieren montaje superficial.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de sirena y luz debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.67 ESTACION MANUAL ANALOGA INTELIGENTE DOBLE ACCION CON LLAVE PARA
REPOSICION Notifier de Honeywell

1. ITEM N°: 12.67
2.NOMBRE: ESTACION MANUAL ANALOGA INTELIGENTE DOBLE
ACCION CON LLAVE PARA REPOSICION Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara ESTACION MANUAL ANALOGA INTELIGENTE DOBLE ACCION CON LLAVE
PARA REPOSICION Secutron’s MRM-710IDU.
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5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de estacion debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.68 PANEL DECONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE DE TRES LAZOS, AUTONOMO
LISTADO UL Notifier de Honeywell

1. ITEM N°: 12.68
2. NOMBRE: PANEL DECONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE DE
TRES LAZOS, AUTONOMO LISTADO UL Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara PANEL DECONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE DE TRES LAZOS,
AUTONOMO LISTADO UL Secutrom + baterias y configuracion

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de panel debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.69 BATERIAS DE 12 VOLT 7 AMP HORA

1. ITEM N°: 12.69
2. NOMBRE: BATERIAS DE 12 VOLT 7 AMP HORA

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara baterias 12 volt 7 amperios hora

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un), de bateria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12.70 CONFIGURACION Y PROTOCOLO DE PRUEBAS NFPAT72

1. ITEM N°: 12.70
2. NOMBRE: CONFIGURACION Y PROTOCOLO DE PRUEBAS NFPA72

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Configuracion y pruebas completas del sistema

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera un Global (Glb) donde se certifique y se documente el estudio previo,
durante y al final de la obra aprobado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12.71 Aterrizaje estructuras metalicas (Cu desnudo N°4)

1. ITEM N°: 12.71
2. NOMBRE: Aterrizaje estructuras metalicas (Cu desnudo N°4)

3. UNIDAD DE MEDIDA metro (m)

4. DESCRIPCION

Para la proteccién y aterrizaje de estructura metdlica se utilizara cable de cobre desnudo No 4 incluyendo su
respectiva conectorizacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro (m) de cable debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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13. ASCENSOR Y AIRE ACONDICIONADO

13.01 Ascensor SCHINLDER 3300 New Edition

1. iTEM N°: 13.01 | 2. NOMBRE: Ascensor SCHINLDER 3300 New Edition

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Contrato de suministro de ascensor con capacidad minima para una persona en silla de ruedas con un
acompafante segun las siguientes caracteristicas:

Capacidad 630 kg
Numero de personas 8
Velocidad 1.0m/s
Numero de paradas 2
Numero de accesos en cabina 1, embarque simple
Control de grupo Simplex
Maniobra Colectiva en bajada - Simplex.
Normativa EN81-1
Cuarto de maquinas MRL (Sin cuarto de maquinas)
Posicién del control LDU Marco de la puerta, parada 2.1
El acceso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes.
Numero de viajes por hora 120
Acometida principal TN-S (3L+PE+N)
Trifasica.

Voltaje requerido acometida principal 208 V, 60 Hz
Acometida de iluminacién 120V (£10%)

Potencia del motor 4.1 kW

Ver ficha técnica paginas 331 a 335.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificacion del funcionamiento de la acometida de potencia a cero metros desde el tablero eléctrico hasta el
equipo

Verificacion de capacidad de carga de los soportes
Instalacion de los equipos por parte del proveedor
Entrega de los equipos previa verificacion de su correcto funcionamiento

Proteccién hasta la entrega de la obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica
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7. ENSAYOS A REALIZAR

Los necesarios para la verificacion del correcto funcionamiento de los equipos y alineamientos verticales y
horizontales con el espacio contenedor y los niveles de llegada

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los componentes de los equipos internos y externos necesarios para el correcto funcionamiento de los
equipos ofrecidos por el proveedor

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipos para instalacion del ascensor
Andamios

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (Un) instalada de ascensor una vez esté funcionando debidamente y sea
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados y de los requisitos minimos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Schindler Andino

Schindler 3300 New Edition - Ascensor de pasajeros

Un estilo notable que se adapta al edificio: el ascensor de pasajeros sin cuarto de maquinas que unifica formay

funcion.

Mais beneficios

Movilidad

Miquinas de

disefiado para ser

WM respetuoso con & medo ambiente. l.huqemasumalotmbmsmtﬁca
menosmdoymenosoormm wammMmMW&mawmmmh
tecnologia convencional:

permanente de alta eficiencia sin engrangjes. Control nteligente: Hasta un 40 % mencs de

magneto
omsmdeewg:ammododespea Emdemdmpmmedmododesmmdm los controles, y la
luminacion. Una ventaja es la iluminacion LED con hasta un 20% mas de tiempo de vida (2l y mucho menos consumo de ensrgia.

Espacio configurable, Menos espacio para mas ampitud. Especificamente requendo para
WBM&Wdem&hm&mth*mmmdw Los elementos

disenado para minimizar & espacio

loseq:pos

de traccicn Schindier (STM) permite un diametro de polea inferior a 85 mm que se traduce en un tamano de motor mas pequeno.

q;eoooesdedsc\o Bl ascensor Schindler 3300 unifica e disefio y la funcionalidad y haciendo que los pasajeros se sientan comodos y seguros.
Treslneasdedsmocmbmesﬂo colores y opaiones para adaptarse a su edifico. Matenales cudadosamente seleccionados

mejoran el
aspecto y la sensacion.
Posicion 00100 LABORATORIO ACUICOLA UTP
Capacidad 630 kg
NUmero de personas 8
Velocidad 1.0mis
Numero de paradas 2
NUmero de accesos en cabina 1. embarque simple
Control de grupo Simplex
Maniobra Colectiva en bajada - Simplex.
Normativa EN81-1

Cuarto de maquinas
Posicion del control LDU
Nimero de viajes por hora
Acometida principal

Voltaje requerido acometida principal

Acometida de iluminacion
Potencia del motor

Ascensores Schindler de Colombia SAS.

LABORATORIO ACUICOLA UTP

MRL (Sin cuarto de maquinas)

Marco de la puerta, parada 2.1
Bl acoeso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes.

120

TN-S (3L+PE+N)
Trifasica.

208V, B0 Hz
120V (210%)
4.1kW

Fecha 30.03.2020 Oferta
Proyecto 808234837 Chente

0301837831
110861682

Pagina 3/11
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Schindler Andino

Dimensiones de pozo

Dimensiones de pozo: A x F 1550 x 1750 mm
Recorrido 35m

Sobre recomido 4040 mm
Recorrido negativo 1250 mm

Dimensiones y acabados de cabina

Dimensiones Utiles de cabina: Ax F x H

Linea de decoracion

Decoracion de cabina
Paneles de cabina

Panel postenor

Techo de cabina
Decoracion techo de cabina

lluminacion de cabina

1100 x 1400 x 2267 mm

Times Square.
Recto

Laminado.

Laminado textunzado Cobalto.

Laminado texturnizado Cobailto.

Acero inoxidable

Acero inoxidable cepillado.

Line.

LED larga duracion. Consumo hasta 20 veces menor a un bombillo
incandecente.

Piso de cabina Vinilo antideslizante Negro.
Zocalo de cabina Recto
Acero inoxidable cepillado.
Puertas de cabina y piso
Dimensiones de puerta: Ax H 800 x 2100 mm
Tipo de apertura de puertas Telescopica izquierda
Tipo de puerta Puenas telescopicas, apertura izquierda
Acabado puerta de cabina Acero inoxidable cepillado.
Detector en puerta de cabina Cortina optica de acceso en cabina
Acabado de puerta de piso Acero inoxidable

Ascensores Schindier de Colombia SAS.
LABORATORIO ACUICOLA UTP

Acero inoxidable cepillado.

Fecha 30.03.2020 Oferta 0301837831
Proyecto 808224837 Chente 1106816e2
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Schindler Andino

Botoneras de cabina, piso e indicadores de posicion

Botoneras e indicadores

Botoneras de piso

Maniobra, comunicaciones y otros

Linea 100.

Diseno funcional en acero inoxidable. Pantalla de cristal blanco integrada con
matriz de puntos LED rojos de facil lectura. Pulsadores con confirmacion de
llamada en rojo.

Botonera de cabina con pulsadores mecanicos, indicador de posicion,
confirmacion visual y optica de lamadas, pulsadores de abrir y cerrar puertas,
pulsador de alarma, indicador de sobrecarga e indicadores de comunicacion.
Indicador de posicion de cabina en todas las paradas.

Botonera de cabina con pulsadores Braille.

Botoneras de piso de sobreponer en la pared.

Opciones de maniobra

Opciones de comunicacion

Preparado para Schindler Ahead.

Método de instalacion

Cancelacion automatica de llamadas con cabina vacia AN3.

Maniobra de bomberos BR1.
Intercomunicador (cableado suministrado por el Cliente).

Hecho para hoy.

Schindler Ahzad conecta los ascensores y las escaleras mecanicas con la plataforma en la
nbedeSd-ﬂumuaﬂogadeGEﬁedeummhnmm
servicios predictivos, informacion en tempo rea para los dientes, técnicos de servicio y el
centro de contacto con & diente, y una gama de soluciones personalizadas para los pasajeros.
Listo para el futuro.

En el centro de esta nueva solucon esta e Ahead Cube. Una puerta de enlace de
mmummmmyMamuu
los clientes lo demandan. Las actualizaciones por are (OTA) evitan que esta tecnologia se
desactualice y, a traves de una cartera creciente de Cube Apps, pueds liberar nuevos servicios
a nstante.

Método sin andamio INEX, Gnico método de instalacion certificado segin
Directiva 2008/42/EC (sobre Seguridad de Maguinas) y elementos de EN
81-20:2014 y EN1808:2015. Certificado No NL16-400-1001-130-02 emitido
por Liftinstituut B.V. (entidad de certificacion independiente para elevadores y
escaleras eléctricas, lider en Europa).

Pozo

Tipo de construccion del pozo Hormigon

Parada principal 1.1

Posicion del contrapeso Contrapeso en el lado izquierdo
Escalera de pozo A cargo de Schindler

lluminacion del pozo
Designacion de piso
Distancia entre pisos

Ascensores Schindler de Colombia SAS.
LABORATORIO ACUICOLA UTP

lluminacion de hueco suministrada por el cliente.
1.2
De acuerdo al Anexo 2: Planos de Instalacion

Fecha 30.03.2020 Oferta
Proyecto 808234837 Ciente

0301837831

110881822 Pagina 5/11



395

Schindler Andino

Otras opciones incluidas en la oferta

Incluido Lona proteccion de cabina
Esquema
Ascensores Schindler de Colombia SAS. Fecha 30.03.2020 Oferta 0301837831

LABORATORIO ACUICOLA UTP Proyecto 808234837 Chente 110881682 Pagina /11
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Schindler Andino
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13.02 Equipo Tipo Cassette marca LG de 39,400BTU R410A 220V Tecnologia INVERTER (Sala de
tanques de crecimiento)

13.03 Equipo Tipo Cassette marca LG de 30,000BTU R410A 220V Tecnologia INVERTER (Laboratorio
de incubadoras y larvario)

2. NOMBRE: Equipo Tipo Cassette marca LG de 39,400BTU R410A 220V

1. ITEM N°: LERLE Tecnologia INVERTER (Sala de tanques de crecimiento)

2. NOMBRE: Equipo Tipo Cassette marca LG de 30,000BTU R410A 220V

1. ITEM N°: LEHL Tecnologia INVERTER (Laboratorio de incubadoras y larvario)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Contrato de suministro e instalacion por personal técnico especializado de equipos de aire acondicionado para
garantizar una temperatura agradable en los espacios mas delicados de la edificacién como son:

La sala de tanques de crecimiento Nivel 0.00m

Laboratorio de incubadoras y larvario Nivel 3.50m

Los equipos exteriores o condensadoras estaran instalados en la placa de concreto que del altillo Nivel 7.54m,
por lo que previamente deben estar instalados los puntos eléctricos que alimentaran los equipos

Los equipos interiores o manejadoras estaran soportados de las viguetas de concreto mediante anclajes con
la capacidad suficiente para su soporte en los sitios indicados en los planos arquitectonicos de cielo raso.

Las instalaciones eléctricas e hidraulicas entre equipos estaran a cargo del instalador de aire acondicionado e
incluyen la tuberia de cobre para la conduccioén del refrigerante, tuberia PVC de %" para la conduccion del
agua generada por los equipos internos y las tuberias conduit de 2" para los controles electronicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificacion del funcionamiento de la acometida de potencia a cero metros desde el tablero eléctrico hasta el
equipo

Verificacion de capacidad de carga de los soportes
Instalacion de los equipos y tuberia por parte del proveedor
Entrega de los equipos previa verificacion de su correcto funcionamiento

Proteccién hasta la entrega de la obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Equipos internos y externos

Guayas de acero o elementos de soporte
Tuberia de cobre

Tuberia PVC de %’

Tuberia conduit de %"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipos para instalacion de aire acondicionado
Andamios

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (Un) instalada de equipos de aire acondicionado, una vez estén
funcionando debidamente y sean aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados y de los
requisitos minimos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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14. OBRAS DE URBANISMO

14.01 Pasamanos en media alfarda de pino patula rollizo, apoyado sobre soportes en tuberia HR de 1-

1/2" calibre 12

1. ITEM N°: 14.01

2. NOMBRE: Pasamanos en media alfarda de pino patula rollizo, apoyado
sobre soportes en tuberia HR de 1-1/2" calibre 12

3. UNIDAD DE MEDIDA

ml — Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Pasamanos de madera rolliza por mitad de @0.12 x 3.00 m en pino patula, apoyados en parales de tuberia
metalica redonda de 1y1/2” de calibre 12, que seran fijados mediante tornilleria de acero inoxidable a los
soportes de tuberia metalica redonda de 2” calibre 2mm que se anclaran a la estructura de concreto o se
soldaran a la estructura metalica del deck o de la pasarela, a cada 1.50m o a las distancias previstas y segun
las indicaciones de los planos arquitecténicos.

Los parales deben tener tapa metalica de calibre 1.5mm en su extremo superior, y debe ser pintados con
anticorrosivo y terminados en esmalte negro.

Las piezas de pino se fijaran mediante Tornillo Cubierto 12 mm x 3" Neopreno Punta Broca Ruspert.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos Estructurales

Consultar norma NSR 10.

Tomar medidas finales en sitio antes de instalacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No se instalaran maderas que se encuentren rajadas

Se recomienda sunchar o grapar las puntas para evitar que se abran.

Parales metdlicos debidamente pintados con anticorrosivo y pintura aceite para metal

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion del funcionamiento de los plomos

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Madera Pino patula rolliza de @0.12m por mitades

Parales metalicos en tuberia metalica @1y1/2” de calibre 1.5mm

Soportes en tuberia metalica @2” calibre 2mm

Tornillo Cubierto 12 mm x 3" Neopreno Punta Broca Ruspert
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo carpinteria
Equipo de Soldadura

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro (m) de pasamanos debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14.02 Empradizacion y perfilado de taludes

1. ITEM N°: 14.02 | 2. NOMBRE: Empradizacion y perfilado de taludes

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en el perfilado y alisado de los taludes en un espesor promedio de 0.50m, resultantes al corte sobre
el terreno una vez efectuadas las excavaciones, nivelacion y retiros. Se deberan tener en cuenta los estudios
de suelos para los taludes a perfilar y en las especificaciones de corte y angulo que este indique. Incluye el
retiro de material sobrante

Igualmente se relacionan las actividades requeridas para llevar a cabo las labores de empradizacion, con su
mantenimiento en el afio 1. Esta Actividad se llevara a cabo en los lugares donde por causa de los llenos,
cortes y demas afectaciones al terreno aledafo a la obra se haya dejado terreno sin capa vegetal
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Perfilado:
Establecer niveles y angulos establecidos en los planos

Perfilado de Taludes de acuerdo con radios y conos de acuerdo a conformidad Estudios de Suelos

Empradizacion:

Preparacién del terreno.

Trazado.

Plateo y ahoyado

Espaciamiento. Se distribuiran los estolones en hileras de 0.50 m

Plantacion. Debe ejecutarse quince dias previos a la época de lluvia, para garantizar el completo
establecimiento de la empradizacion. Se debera efectuar riego, de acuerdo con las condiciones climaticas del
terreno, hasta el total establecimiento de la plantacion.

Control fitosanitario. Se evaluara periédicamente el estado fitosanitario de la empradizacion, para evitar la
presencia de plagas y enfermedades, garantizando el desarrollo normal de ésta.

Aplicacion de fertilizantes.

Replante. Las reposiciones, las efectuara el Contratista, durante el primer afio del establecimiento de la
empradizacion, corrigiendo los trabajos u obras entregadas que se hallan ejecutado en forma indebida,
irregular o inadecuada, para ello se realizaran los ajustes del caso y asi cumplir con lo previsto en el contrato.
O para reponer los estolones que se mueran durante las labores de reforestacion.

Limpias. Para garantizar el éxito de la empradizacion, el Contratista, debera realizar las actividades de
mantenimiento requeridas en el primer afio de esta, dentro de las cuales se encuentra minimo dos limpias por
afo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Pasto tipo grama

Tierra negra, abonada.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo manual para excavaciones.
Equipo manual para compactacion.
Equipo mecanico para compactacion.
Equipo para retiro de material sobrante
Herramienta menor

Herramientas de jardineria: pala, pico, barretdn y paladraga, etc., requeridas para llevar a cabo el
establecimiento de la jardineria y empradizacion.
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de taludes perfilados compactados y empradizados; el
calculo se hara con base en los levantamientos topograficos realizados antes y después de la ejecucion de la
actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14.03 Bordillo confinante 100x10x30cm concreto prefabricado de 21Mpa

2. NOMBRE: Bordillo confinante 100x10x30cm concreto prefabricado de

1. ITEM N°: 14.03 21Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion e instalacion de bordillo confinante de adoquin en bordes donde haya cambio de
nivel, de acuerdo con lo sefialado en los Planos Arquitectonicos, y segun lo indicado en la ficha técnica del
producto (Ver pagina 345)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10

Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar terreno

Verificar espesores de andenes
Aplicacion del concreto base

Verificar la correcta instalacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias elementos en concreto.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayos de compactacion material Granular.

Ensayos para concreto (NSR 10)
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8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Bordillo prefabricado 100x10x30 en concreto

Concreto 2500PSI como base de pega

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara dentro del precio por metro lineal, debidamente instaladas y recibida a satisfaccion por la
interventoria e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Prefabricados SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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14.04 Bordillo confinante circular en de 10x30cm concreto preparado en sitio de 21Mpa

2. NOMBRE: Bordillo confinante circular en de 10x30cm concreto preparado

1. ITEM N°: 14.04 en sitio de 21Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion e instalacion de bordillo confinante del adoquin en la esquina que donde el andén
gira 90°, de acuerdo con lo sefialado en los Planos Arquitecténicos.

Incluye el refuerzo con 4 lineas en hierro de 1/2” longitudinales, con flejes de d=1/4" a cada 0.13m (Ver pagina
347)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto

Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Triplex 3,2mm 1,22 x 2,44m

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" puesto en obra
ACPM
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10.

Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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BORDILLO CONFINANTE CIRCULAR

14.05 ADOQUIN 10 X 20 X 6CM TRES TONOS DE GRIS EXTERIORES LABORATORIO Y TALLER DE
MADERAS

2. NOMBRE: ADOQUIN 10 X 20 X 6CM TRES TONOS DE GRIS EXTERIORES

1. ITEM N®: 14.05 LABORATORIO Y TALLER DE MADERAS

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado
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4. DESCRIPCION

Instalacién de pisos en adoquin de concreto de 10 x 20 x 6¢cm, de trafico peatonal, sobre arena, con una base
en subbase compactado, en las areas exteriores del proyecto, de acuerdo con el disefio y la localizacién
indicada en los Planos Arquitectonicos. Se usara adoquin en los tres tonos de gris producidos por una misma
empresa:

Oscuro
Normal
Claro

El patrén para seguir sera alineado perpendicularmente al eje longitudinal de la edificacion (Ver planos
arquitecténicos) y trabados (como los ladrillos de un muro), cuidando que no haya concentraciones evidentes
de un solo color, por lo que se debe trabajar por tramos definidos de acuerdo al disefio indicado el plano
arquitecténico N°5, verificando que cada tramo esté compuesto por igual porcentaje de adoquines de los tres
colores. (Ver pagina 350 — DISTRIBUCION DE LOS ADOQUINES POR TONOS)

Los tramos estan compuestos por pafios cuya forma y tamario depende de su localizacién, bien sea que estén
delimitados por las vigas de amarre de cimentacion de la estructura principal, el muro de contencién, andenes
existentes o por los bordillos confinantes. Los bordillos confinantes son de 20 o 30cm de altura, dependiendo
de si hay continuidad o cambio de nivel.

Se incluye dentro de este item una capa de subbase de 10cm, compactada con rana, que se debe aplicar
sobre el terreno natural una vez retirado el material organico, o sobre el lleno si es el caso.

Para la instalacion de se deben seguir las siguientes recomendaciones del Instituto Colombiano de
Productores de Cemento (ICPC):

Se debe procurar que el material usado en la capa de subbase no tenga piedras muy grandes, porque la falta
de uniformidad puede generar asentamientos irregulares. Este material debe estar bien gradado, es decir,
tener granos (piedras) de todo tamario, desde arena hasta piedras de 5 cm, para que al compactarlo amarre
bien. Se retiran todas las piedras que miden mas de 5 cm (2 pulgadas), si tiene polvo o lodo, se debera lavar,
echandole agua por la parte superior del arrume, para que el lodo salga por debajo, pero sin que se pierda la
arena. La interventoria dar4 el visto bueno a las capas de subbase antes de proceder con la capa de arena.

Se usaran dos tipos de arena: una para la capa debajo de los adoquines, que es una arena gruesa, y otra
para el sello de arena que es una arena fina. El zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas, se hace
sobre un piso duro, preferiblemente de concreto, para que ellas no se contaminen con el material del suelo o
terreno natural.

Arena para la capa de arena: Es arena gruesa y limpia, como la que se usa para concreto o para pegar
ladrillo o bloque. Debe ser arena de rio, no de pefia ni triturada. Si tiene muchos finos (lodo), se lava
echandole agua a los arrumes por arriba para que el lodo salga por debajo y se pueda sacar la arena limpia
de la parte superior.

Después de lavada y cuando esté ligeramente seca, se pasa por una zaranda de huecos de 1 cm de ancho
(anjeo cuadrado 2 x 2), para quitarle las piedras grandes (sobretamarios), el material vegetal (hojas, madera,
etc.) y otros contaminantes (plastico, metal, papel, etc.). Esto sirve también para que quede suelta.

Arena para el sello de arena: Es arena fina, como la que se usa para revocar (pafietar, frisar, etc.). No es
necesario lavarla pero si es indispensable pasarla por una zaranda de huecos de 2,5 mm de ancho (anjeo
cuadrado 8 x 8) para quitarle los sobretamafios, el material vegetal, otros contaminantes y para que quede
suelta.

La arena para el sello estara lo mas seca posible en el momento de utilizarla para que penetre en las juntas,
por lo cual se debe almacenar bajo techo (si se esperan lluvias) y revolverla con frecuencia para que seque.
La arena gruesa no tendra que estar seca pero mientras menos humedad tenga, mas facil sera su manejo

Para mas informacion consultar la pagina web:
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http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/cartilla_de adoquines/adoquniesl3.htm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y estructurales para verificar localizacion.
Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores.

Verificar niveles y pendientes.

Definir el orden de los tramos a trabajar

Colocar si se requiere, los bordillos de confinamiento

Preparar y compactar de la capa de subbase de 10cm

Verificacion por parte del interventor de la compactacién de la subbase

Esparcir y preparar la base de arena en espesor de 4 a 5cm de acuerdo con las recomendaciones citadas del
ICPC

Definir despieces y orden de colocacion del tablén, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar
menos visible.

Instalar el adoquin con la suficiente diferencia de altura (1 a 2cm) con respecto al bordillo confinante, de tal
manera que al compactarlo quede a nivel con este.

Hacer compactacién inicial con la placa vibrocompactadora o rana dando al menos dos pasadas de la placa,
desde diferentes direcciones, recorriendo toda el area en una direccion antes de recorrerla en la otra, y
teniendo cuidado de traslapar cada recorrido con el anterior para evitar escalonamientos.

Retirar con palustres o destornilladores las piezas que se hayan partido en la compactacion inicial y
reemplazarlas inmediatamente

Sellar las juntas con arena fina esparciendo sobre los adoquines una capa delgada, que no los alcance a
cubrir totalmente, y se barre, con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea necesario para
que llene la junta. Este barrido se hace alternado con la compactacion final o simultaneamente con ésta.

La compactacion final se hara con el mismo equipo y de la misma manera que la compactacion inicial; pero
con el barrido, simultaneo o alterno, del sello de arena. Es muy importante que la arena no se empaste sobre
los adoquines ni que forme morros que hagan hundir los adoquines al pasar la placa vibrocompactadora sobre
ellas.

Se deberan dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibrocompactadora, en diferentes direcciones y
traslapando cada recorrido con el anterior; o las pasadas necesarias para que los adoquines queden
completamente firmes.

Verificar los niveles de terminacion de cada tramo colocando un codal o regla de 3 m, ningun punto de la
superficie de los adoquines (no en las juntas) puede quedar con una separacion de mas de 1 cm. Si asi
ocurre, se debe corregir el proceso de construccion hasta alcanzar esta calidad.

Una vez terminada la compactacién, se podra dar al servicio el pavimento.
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La arena a utilizar debe ser apta, debe estar suelta, limpia, lavada y libre de materia organica, mica, sales
solubles dafiinas y demas contaminantes que puedan producir aloe florescencias]; no debe tener grano
redondeado, no ser de origen calcareo (caliza)

La humedad apropiada para la arena debe estar entre el 6% y el 8%, es decir, ni seca, ni saturada.

En ningun caso, la colocacién de la capa de arena debe ser usada como medio para corregir una mala
terminacion superficial de la base de recebo.

En ningun caso se aceptaran adoquines cortados con palustre o hachuela. Todos los cortes deben hacerse
con disco de corte

7. ENSAYOS A REALIZAR

Densidad de la capa de subbase

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Subbase
Adoquin de concreto de 10 x 20 x 6¢cm trafico peatonal (tres tonos de gris)
Arena gruesa para la base

Arena fina para el sellado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Cortadora de adoquin
Placa vibrocompactadora (Rana)
Equipo para transporte horizontal.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10

Normas NTC 2017 y NTC-5610 Y 174
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de piso en adoquin de concreto instalado y debidamente
aceptado por la interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
mediran y por tanto no se pagaran elementos por metros lineales. El precio unitario al que se pagara ser4 el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

DISTRIBUCION DE LOS
ADOQUINES POR TONOS
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LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
SIKADUR-510:

https://col.sika.com/es/construccion/pisos/cuartos-limpios/sikadur-510.html

SikaFilm:
https://col.sika.com/dms/getdocument.get/3eecc40e-850b-37c9-9b3d-47ca7a31b0ac/co-ht_SikaFilm.pdf
SIKAFLEX - PRO 3WEF:

https://www.sage.com.mx/intro/fichas/sellador-elastico-poliuretano-sikaflex-pro-3-wf.pdf

SIKAFLOOR 161:
https://col.sika.com/dms/getdocument.get/8c028529-217f-3db3-a332-c2bfdf2783c7/co-ht_Sikafloor%20161.pdf
Sikafloor®-264:

https://col.sika.com/dms/getdocument.get/9d7072a1-1cff-3c80-a495-2b9ed1ee9e05/co-
ht_Sikafloor%20264.pdf

SIKAFLOOR-2430:

https://col.sika.com/es/construccion/pisos/estacionamientos/sikafloor-2430.html

Sikaguard®-720 EpoCem®:

https://col.sika.com/content/dam/dms/co01/y/sikagard_-720_epocem.pdf
SIKAGUARD-317W:

https://col.sika.com/dms/getdocument.get/55f7d935-03e9-3c75-b807-
5fb1cfOd4cc1/Sikaguard%20317%20W.pdf

Sikaguard-62:
https://arg.sika.com/dms/getdocument.get/9f375795-8a3f-36 1a-b5ea-f7eba3abe629/Sikaguard-62.pdf
SIKALATEX:

https://col.sika.com/es/construccion/concreto/produccion-de-concreto-mortero-y-cemento/mortero-
premezclado/sikalatex.html

SikaPlast®-5500:

https://col.sika.com/content/dam/dms/co01/s/sikaplast_-5500.pdf
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VINCULOS FICHAS TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS:
SANITARIO ACUA PLUS:

https://www.homecenter.com.co/static/pdf-fichas/294631.pdf
LAVAMANOS HAPPY DE COLGAR:

https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-happy/p/053201001#&gid=1&pid=1
file:///C:/Users/juanc/Downloads/instructivo-plantilla-instalacion-lavamanos.pdf

SANITARIO AQUAJET BLANCO, REQUERIMIENTOS ADA:

file:///C:/Users/juanc/Downloads/O026401001-sanitario-aquajet-blanco-ficha-tecnica.pdf
DUCHA SENSILLA DALIA PRO:

https://www.grival.com/grival-user-data/uploads/DL4065551-DUCHA-SENCILLA-DALIA-PRO.pdf

15. VARIOS

15.01 Suministro e instalaciéon de ducha de emergencia y lavaojos

1. ITEM N°: 15.01 | 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de ducha de emergencia y lavaojos

3. UNIDAD DE MEDIDA un- unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de la ducha de emergencia con fuente lavaojos en
acero inoxidable para garantizar el lavado de ojos y cuerpo en caso de alguna emergencia para el area de
incubadoras y larvario la cual en caso de alguna emergencia debe ser activada de manera inmediata y
suministrar el caudal requerido para tal fin.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se verifican los puntos hidraulicos para la conexion de la ducha y la fuente lavaojos.
Se realiza la conexioén hidraulica al equipo.

Se verifica que no existan fugas en el sistema y que la presion de descarga sea la adecuada para
el propésito de la ducha.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por UNIDAD de ducha de emergencia con fuente lavaojos.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera desmontar y retirar a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15.02 Pedestal en concreto de 3000 PSI F'c 21 Mpa

1. ITEM N°: 15.02 | 2. NOMBRE: Pedestal en concreto de 3000 PSI F'c 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construccion de pedestales de concreto fundidos in situ que serviran de soporte
para la estructura de madera que se reemplazara en el Taller de Maderas durante su modificaciéon, donde lo
especifiquen los planos arquitectonicos, cuya ejecucion se efectia sobre las vigas de amarre de la
cimentacioén previamente vaciadas con hormigén fresco y las correspondientes armaduras, con los diametros,
longitudes y alturas indicadas en los planos del proyecto y de acuerdo con las instrucciones del Interventor. El
precio NO INCLUYE EL ACERO DE REFUERZO. Los tramos que sobresalen del terreno seran en concreto a
la vista, por lo que estas caras deberan quedar deben quedar pulidas y lisas.

Tener en cuenta los anclajes para las estructuras metalicas que deben quedar anclados, de acuerdo con lo
indicado en los planos estructurales
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos y consultar Cimentacion en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar el correcto vaciado de las zapatas.

Verificar localizacion y dimensiones.

El concreto utilizado en la construccion de los pedestales tendra una resistencia de 3000 psi
Debera tener consistencia liquida.

Incrustacioén en sitio de los anclajes y platinas para las estructuras metalicas
Vaciar del concreto progresivamente

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles, plomos y calidad de las superficies expuestas para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla

7. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

ACPM

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto
Equipo para vaciado del concreto

Herramienta menor
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la
instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada
por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15.03 Rehabilitacion de la estructura de guadua para cubierta existente (Reutilizando material:
guaduas y tejas)

2. NOMBRE: Rehabilitacion de la estructura de guadua para cubierta

1. ITEM N°: LEHS existente (Reutilizando material: guaduas y tejas)

3. UNIDAD DE MEDIDA Gb-Global

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la modificacion de la estructura de madera sobre los pedestales de concreto del
Taller de Maderas con el fin de que quede separado de la nueva edificacion de acuerdo con lo exigido en el
cédigo NSR10 capitulo G.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar plano P2- Taller de Maderas
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de losa pedestales de concreto

Alzaprimar la estructura existente para garantizar su estabilidad durante los cortes y transformaciones de la
estructura existente

Cortar tirantes principales a plomo con los tirantes superiores

Cortar los pares a la distancia definida en el Plano P2

Definir un extremo comun para los tirantes superiores para su alineacion
Instalar las columnas de pino sobre los pedestales y asegurarlas a los tirantes

Instalar los complementos en guadua del resto de la estructura (Pares de guadua de las columnas,
durmientes, diagonales, etc, usando varillas rocadas de %%, tuercas y arandelas.

Techar nuevamente con tejas en buen estado recuperadas de la estructura anterior.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en madera

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

ACPM

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Troncos de madera pino x 3m

FINA PLUS DE PROFILAN acabado mate

Varilla roscada zincada de 1/2"

Tuerca zincada hexagonal de acero con arandela plana de 1/2"

Pernos de acero zincado con tuerca hexagonal y arandela de 1/2"
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Norma NSR 10
Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por un global (Gb) una vez la interventoria de el visto bueno para la aceptacion y de los
requisitos minimos estabilidad de la estructura de los acabados, teniendo en cuenta que la instalacion se
realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe ser aprobada por
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15.04 Tragante de 6" en vigacanal

1.ITEMN°: 15.04 2. NOMBRE: Tragante de 6" en vigacanal

3. UNIDAD DE MEDIDA UND -unidad

4. DESCRIPCION

Tragante para aguas lluvias del tipo cupula fabricada en aluminio. La base tendra zosco para entrar en la
bajante y aro. La cupula ird atornillada a la base con tornillos de bronce.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias.

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Verificar la utilizacion en el bajante la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y
descritos en las cantidades de obra.

Instalar pases en la estructura previa aprobacion del Calculista y el Interventor.
Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar el aro con el sosco dentro del bajante

Atornillar la cupula al aro

Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de flujo.

Prueba de desagues

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tragante para aguas lluvias tipo ctpula fabricadas en aluminio.
Cemento blanco

Rejillas de granada

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos Hidraulicos y Sanitarios.

Catalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidades (un) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoria.
Las medidas se haran en la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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15.05 Puerta tipo P-10 de 1,00 x 2,15m en poste metalico de 1 1/2" y malla eslabonada

1. ITEM N°: 15.05 | 3. NOMBRE: Puerta tipo P-10 de 1,00 x 2,15m en poste metalico de 1 1/2" y
malla eslabonada

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Puerta de 1,00 x 2,15m en poste metalico de 1 1/2" y malla eslabonada
Localizacion:

Sotano N-2.70m salida al patio

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectonicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los
vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion entre el perfil y el muro
debera corregirse por cuenta del contratista.

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
estructura, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco, verificando niveles,
plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes.

Limpiar y proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibira de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.

Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tuberia de aluminio 1 %2

Tres abrazaderas pivotantes

Angulo de 1” para los bastidoes

Malla electrosoldada en los bastidores

Anclajes recomendados por el fabricante.
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en aluminio.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

15.06 Instalacién de puntos de anclaje REFERENCIA P1050SS. (16para andamios y 12 para LINEAS DE
VIDA)

1. ITEM N°: 15.06 2. NOMBRE: Instalacién de puntos de anclaje REFERENCIA P1050SS. (16para
andamios y 12 para LINEAS DE VIDA)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad
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DESCRIPCION

Suministro e instalacién en las vigas perimetrales del Nivel 7.00 de la edificacién, de un
sistema de anclajes o puntos seguros al que se puedan conectar equipos personales de
proteccidon contra caidas o sistemas de transito vertical u horizontal con resistencia

certificada a la rotura y un factor de seguridad, disefiados y certificados en su instalacién
por un fabricante y/o una persona calificada, para eliminar o mitigar el riesgo de caida.

Se deben contemplar DOS tipos de anclajes o puntos seguros:

16 puntos de anclaje referencia P1050 en Acero Inoxidable 316L, resistencia 25KN, Ansi
Z359.1 y EN 795, Clase A1 Marca ORBIT, distribuidos cada 3m (ver plano adjunto
pagina 393) brindando cobertura a cada seccion de andamio mediante fijacion
estructural en concreto, los cuales serviran Unicamente para andamio y contaran con
prueba de traccion para determinar su resistencia.

12 puntos de anclaje referencia P1050 en Acero Inoxidable 316L, resistencia 25KN, Ansi
7359.1 y EN 795, Clase A1 Marca ORBIT, distribuidos uno por seccion de andamio (ver
plano adjunto pagina 393) fijados estructuralmente en concreto; incluyen prueba de
traccion para normativa EN795 y ANSI Z359.18 para uso depersonas (linea de vida), los
cuales contaran con una placa de identificacion quepermita diferenciar el uso para
deteccién de caidas.

Lo anterior debe ser disefiado siguiendo la normatividad para trabajo en alturas,
(Resolucién 1409 de 2012) y normas técnicas a que haga referencia.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y plano pagina 393.

Fijacién de anclaje mediante tornilleria de 2" en acero inoxidable, con fijacién
quimica epdxico de la marca HILTI HY200.

El instalador debe garantizar:

ARL RIESGO 5 PARA TRABAJO EN ALTURAS

COORDINADOR ALTURA DURANTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEINSTALACION.
CERTIFICACION EN ALTURAS DE TODO EL PERSONAL QUE EJECUTARA LAACTIVIDAD DE
INSTALACION.

CERTIFICACION DE TODO EL SISTEMA (linea de vida y/o puntos deanclaje)
CERTIFICADO DE INSTALACION POR EL FABRICANTE: “ORBIT FALLPROTECTION
SYSTEM”".

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

GARANTIA DE 10 ANOS EN LOS SISTEMAS POR ORBIT FALL PROTECTIONSYSTEM.
RESPALDADO CON POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
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TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
NO APLICA

ENSAYOS A REALIZAR

Informe fotografico de ensayo a traccion para ambos tipos de anclajes.

Para los anclajes de lineas de vida: Certificado de instalacidn como persona

calificada por el fabricante y placa de identificacion que permita diferenciar eluso para
deteccidon de caidas

MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar lasactividades
correctamente)

Anclaje referencia P1050 en Acero Inoxidable 316L, resistencia 25 KN, AnsiZ359.1 y EN
795, Clase A1 Marca ORBIT.

Tornilleria de 2" en acero inoxidable.

Fijacion quimica epoxico de la marca HILTI HY200.

EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para trabajo en altura

DOTACION DEL PERSONAL:

CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO DE TRES PUNTOS.
CALZADO DE SEGURIDAD.

GAFAS PROTECTORAS.

GUANTES.

ROPA DE TRABAJO.

ARNES.

KIT DE RESCATE .

EQUIPO BASICO Y HERRAMIENTAS DE INSTALACION.
SISTEMAS DE ACCESO.

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos XI  Si No Incluida X Si No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES normatividad para trabajo en alturas,

(Resolucién 1409 de 2012)

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) una vez se encuentre el Sistema de Anclaje
debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon ¢ a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

LOCALIZACION DEL SISTEMA DE ANCLAJES - NIVEL 7.00m:
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Suministro e instalacion en las vigas perimetrales del Nivel 7.00m de la edificacion, de
un sistema de anclajes o puntos seguros al que se puedan conectar equipos personales
de proteccién contra caidas o sistemas de transito vertical u horizontal con resistencia
certificada a la rotura y un factor de seguridad, disefiados y certificados en su
instalacion por un fabricante y/o una persona calificada, para eliminar o mitigar el
riesgo de caida.
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PUNTOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE 316L, RESISTENCIA
25 KN, ANSI Z359.18 y EN 795, CLASE A1 MARCA ORBIT
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® 3 Punto de Anclaje para LINEAS DE VIDA

'© Punto de Anclaje para andamios




