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CAPITULO | - INFORMACION GENERAL

La Universidad Tecnologica de Pereira (UTP) requiere construir el complejo de
edificios de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, localizada en el
costado nororiental de la Facultad de Bellas Artes y al suroriente del Centro de
Reciclaje. El proyecto esta compuesto por dos edificios: El mddulo A — Apoyo
Académico (2 pisos), el Modulo B - Laboratorios (2 pisos); razén por la cual esta
interesada en recibir propuestas para la realizacién de la Interventoria Técnico,
administrativa, financiera y ambiental a estas obras.

El médulo A — Apoyo Académico es una edificacion de 2 pisos emplazado en un
terreno inclinado entre la porteria de acceso y el edificio principal de la Facultad de
Bellas Artes. El edificio cuenta con dos accesos: el primero mediante una rampa
exterior, la cual puede tomarse desde un punto del andén de acceso peatonal
proximo a la porteria y llega al primer piso de la edificacion; y el segundo desde un
terraplén que sale de la plazoleta elevada de palmeras y llega a un descanso de la
escalera en un nivel intermedio entre el primer y segundo piso del edificio. Hacia el
oriente cuenta con una rampa peatonal que comunica tanto con el segundo piso
como con el Médulo B — Laboratorios. Los dos pisos se componen asi:

e Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, una estancia de estudio, un aula
multiple que puede dividirse en dos aulas, un aula adicional, una cafeteria para
profesores, una sala de profesores catedraticos, bateria de bafos para mujeres,
hombres y personas en condicién de discapacidad, cafetin para empleados,
cuarto de aseo, cuarto técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones,
asi como el médulo de escaleras de acceso al segundo piso.

e Segundo piso: Alberga dos aulas de clase y dos areas para oficinas, que incluye
sala de profesores de planta, sala de juntas, oficina de decanatura,
dependencias para directores de programa y asistentes, bateria de banos para
mujeres, hombres y personas en condicién de discapacidad, cafetin para
empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde esta ubicado el rack de
comunicaciones.

e Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyecté
una losa de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido
para mantenimiento mediante una escalera de gato. El area correspondiente a
la cubierta de los bafios queda semi-descubierta.

e Cubierta.

El Médulo B - Laboratorios es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno
de baja pendiente en el costado sur del Centro de Reciclaje y al oriente del edificio
principal de la Facultad de Bellas Artes. El edificio cuenta con un acceso mediante
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una rampa peatonal exterior que proviene del médulo A — Apoyo Académico y llega

al primer piso de la edificacion. Los dos pisos se componen asi:

e Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, el médulo de escaleras de acceso
al segundo piso, una estancia de estudio, una cafeteria para estudiantes, una
oficina para un técnico, el laboratorio de tableros, acabados y recubrimientos, el
de pulpa y papel, y el de propiedades fisicas, bateria de banos para mujeres,
hombres y personas en condicién de discapacidad, cafetin para empleados,
cuarto de aseo, cuarto técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones,
los cuartos de residuos ordinarios y peligrosos, los cuatros de subestacion
eléctrica y planta eléctrica.

e Segundo piso: Alberga el laboratorio de disefo, el de biocompuestos, y el de
identificacién de la madera, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas
en condicién de discapacidad, cafetin para empleados, cuarto de aseo y cuarto
técnico donde esta ubicado el rack de comunicaciones y una terraza cubierta.

e Losade cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyecto
una losa de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido
para mantenimiento mediante una escalera de gato. El area correspondiente a
la cubierta de los banos queda semi-descubierta.

e Cubierta.

Para aplicar el Plan de Manejo Arqueoldgico en la zona de construccion de la FCAA,
se obtuvo la Autorizacion de Intervencidn sobre el Patrimonio Arqueol6gico No.
8618 de 2020, otorgada por parte del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia ICANH, el cual sera realizado directamente por la UTP, paralelo a la
ejecucion de la obra.

1.1. OBJETO

Realizar la Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la
Construccién de la infraestructura para el desarrollo de las actividades
misionales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) De La
Universidad Tecnolégica De Pereira (UTP).

1.1.1. Objetivos principales

La Interventoria se regird por las obligaciones y procedimientos establecidos en
estos pliegos de condiciones y el contrato que se suscriba, asi como la normatividad
vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a
cabalidad, de acuerdo a lo establecido en estos Pliegos de Condiciones (PC). La
Interventoria debe asumir una posicion imparcial, por lo tanto, en la interpretacion
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del contrato y en la toma de decisiones, la Interventoria debe ser consecuente con
sus objetivos principales:

1.

Controlar. Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de
inspeccion, asesoria, supervisién, comprobacién y evaluacion, labor planeada y
ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la
ejecucion se ajusta a lo pactado.

Exigir. En la medida que la funcion de la Interventoria encuentre que en desarrollo de
la relacién contractual no se estd cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas,
adquiere la obligacion, y no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfaccion
de lo prometido, utilizando como herramientas el contenido del acuerdo de voluntades
y las garantias ofrecidas para asegurar el cumplimiento.

Resolver. En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacién, la
interventoria es la encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo
del contrato de obra, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la
comunicacion entre las partes, el contratista no puede ser totalmente auténomo y La
Universidad no debe desconocer el desarrollo de la obra o del servicio.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el
contrato de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversidn previstos
originalmente.

Armonizar la interaccion entre La Universidad y el Contratista para el logro del objetivo
general del proyecto.

Colaborar. La Interventoria y el Contratista conforman un grupo de trabajo de
profesionales idbneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones
de orden técnico, juridico, administrativo y financiero. El interventor en consecuencia
desarrollara mejor su funcion integrandose a dicho equipo, sin que ello signifique,
renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades especificas o pérdida de
su autonomia e independencia frente al contratista.

Solicitar. Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la validez del
contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposicion de una sancién
por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de
prorroga, modificacion o adicion contractual, entre otros temas.

Verificar. Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la
ejecucion del contrato para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta
realidad se concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del
cumplimiento de lo pactado y solucién de los problemas. Para ello la Interventoria no
debera desconocer los limites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos donde
los contratistas sean auténomos y ademas se apersonara con diligencia de las
solicitudes que le hagan y que esté en la obligacion de atender.
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9. Efectuar un control de los recursos humanos empleados por el contratista, a partir de
las obligaciones pactadas.

10. Informar a La Universidad, en forma continua y periédica sobre el avance, problemas
y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes periédicos
que deba presentar.

11. Representar a La Universidad, para la adecuada ejecucidon de los contratos
apoyandola en la direccion y coordinaciéon del mismo sin ir en contra de la mision y los
valores de la entidad.

12. Prevenir. El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no
estd destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los
conceptos erroneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria logre este
objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacion previa a la iniciacién
de las obras, en la etapa de planeamiento.

La Interventoria debe conocer, estudiar y cenirse a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 en
lo referente a responsabilidades y obligaciones del interventor. Asi mismo, debera hacer los
registros correspondientes en los formatos que para tal fin tiene dispuestos la Universidad
los cuales se encuentran en la pagina web, en los siguientes enlaces:

http://utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/185/proceso-planeacion
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal

El alcance de la interventoria es realizar el seguimiento de la obra, garantizando que se
cumplan los términos pactados en lo técnico, debe realizar la supervision técnica de
acuerdo con el titulo | de la NSR-10, en lo financiero, administrativo y ambiental y demas
decretos que lo modifican.

La informacién de las obras a construir y que son motivo de la presente invitacién a

presentar oferta para la respectiva interventoria, se puede consultar en la pagina web de
La Universidad (www.utp.edu.co).

Para su trabajo el interventor de la obra debe contar con la documentacion impresa
seleccionada y organizada, deberda asumir el costo de impresién de especificaciones
técnicas, un juego de los planos actualizados firmados, planos modificados y los demas
documentos que para su consulta considere necesario.
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1.2. CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente Convocatoria Publica, que la
Unica correspondencia oficial del proceso precontractual y por tanto susceptible de
controversia serd aquella enviada a licitacionesplaneacion@utp.edu.co o la
entregada en la Entrada A (Porteria Principal) de la Universidad Tecnol6gica de
Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora
indicada en el cronograma publicado.

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

El presupuesto oficial se ha fijado en la suma de Seiscientos diez y ocho millones
setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y seis pesos ($618.755.876) M/Cte
Incluido IVA.

El valor sera cancelado por La Universidad segun CDP 4320

1.4. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO

El cronograma de la presente convocatoria podra ser consultado en la pagina web de La
Universidad (www.utp.edu.co). Cualquier modificacion al mismo, sera informada a través
de dicha pagina.

1.5. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La fecha y hora limite para manifestar interés de participar, acreditar los requisitos
habilitantes y presentar propuesta sera la prevista en el Cronograma General del Proceso.

Las propuestas deben ser entregadas de la forma como se explica a continuacion; en la
Entrada A (Porteria Principal) de la Universidad Tecnolégica de Pereira, en una urna
cerrada dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en el cronograma
publicado.

La oferta sera presentada en dos sobres cerrados y plastificados con el fin de realizar su
desinfeccion sin que haya un deterioro de los documentos y de la siguiente forma:

1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y un CD con la
propuesta totalmente escaneada en formato pdf.

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta impresa en copia.

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y
legajada para facilitar su estudio y calificacion.

En caso de presentarse filas al llegar a la UTP, por favor conserve la distancia de dos (2)
metros con otras personas siguiendo las marcaciones en el piso.


mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co
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Las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la Oficina de Gestion
Documental de la UTP, 10 am a 5:00 pm y el dia del cierre a partir de las 8 am, en la entrada
A (Porteria Principal) de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, en una urna cerrada
dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en el cronograma publicado de
la Convocatoria Publica.

La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias diferentes a la
indicada; ademas para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del
cierre de la Convocatoria Publica.

Los sobres (sobre No 1y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente
informacién:

Sefores )

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Oficina Juridica, Bloque 1 Edificio Administrativo
Universidad Tecnoldgica de Pereira, Oficina 1A 301
Pereira

Invitacion Publica No. 16 de 2.020

Realizar la Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la Construccion de la
infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la Facultad de Ciencias Agrarias
y Agroindustria (FCAA) De La Universidad Tecnologica De Pereira (Utp).

Nombre del Proponente:
Direccion:

Teléfono fijo: Movil
Correo electrénico:

1.6. FORMA DE PAGO

La Universidad cancelara el valor del contrato de interventoria de conformidad con las actas
parciales y/o final de ejecucién que se elaboren y aprueben. No se admitiran propuestas
con formas de pago diferentes a las aqui establecidas.

1.6.1 Pago Parcial

Los pagos parciales del interventor deben estar acompanados de los siguientes
documentos:

Acta de pago parcial que corresponda con el formato de presentacién de la propuesta.
Formato de control de aportes de seguridad social

Acta parcial de pago 111-F14 firmada por el supervisor.

Informe de Supervision o Interventoria para contratos de prestacion de servicios 111-
F21

Informe de Interventoria, el cual debe incluir el Acta de Cantidades para Pago (Parcial),
Formato de obra 113-F26.

6. Factura comercial

L=

o

10



REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). PEREIRA

7. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da
lugar.

8. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

9. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos controlados
por el sistema de gestion de calidad de la Universidad a utilizar correspondan con la dltima
versién aprobada.

1.6.2 Pago Final

El pago final del interventor estara acompanado de los siguientes documentos:

1. Entrega de planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento para

obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como el
contratista.

2. Pago Caja Compensacion Familiar

3. Pazy Salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

4. Acta final de pago y terminacion de contrato, Formato 111-F13.

5. Informe de Supervision o Interventoria para contratos de prestacion de servicios,
Formato 111-F21

6. Acta de pago parcial (Final) que corresponda con el formato de presentacion de la
propuesta.

7. Formato de control de aportes de seguridad social

8. Actas de recibo de obra el dia de terminacion del contrato indicando los detalles

pendientes por resolver si los hubiere, asi como el plazo sefalado para corregirlos. Una
vez realizadas las correcciones, se debe realizar una nueva acta en la cual se haga
constar el recibo a satisfaccién, Formato 113-F28.
9. Acta de liquidacion de conformidad con el Formato 112-F12 firmada por el Supervisor.
10. Entrega de informacion debidamente foliada, de conformidad con lo relacionado en el
Formato 113-F16 denominado Acta de Entrega de documentacion.

1.7. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo para la ejecucion del contrato derivado de esta Convocatoria Publica es de
trescientos noventa (390) dias calendario (No se aceptan propuestas con plazo diferente),
contados a partir de la firma del acta de inicio, distribuidos en la siguiente forma:

Treinta (380) dias calendario para la etapa de planeacion indicada en el numeral 6.1.1
Planeacion del Proyecto, de los Pliegos de Condiciones de la Obra. Trescientos treinta

(330) dias calendario para ejecucién de las obras y treinta (30) dias calendario para liquidar
y entregar toda la documentacion en regla a la finalizacién de la obra.

1.8. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.
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El contrato de interventoria iniciarda una vez quede perfeccionado y legalizado, se debera
suscribir la respectiva acta de inicio con el supervisor designado por La Universidad.

El Proponente estudiara toda la informacién relacionada con el proyecto a efectos de
familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para su ejecucion.

El proponente en la propuesta técnica debera tener en cuenta para el desarrollo de la
interventoria el ejercicio de funciones de tipo técnico, administrativo, financiero y ambiental,
antes y durante la ejecucion de la obra dirigidas al cumplimiento de las obligaciones del
contrato.

1.8.1. Funciones Técnicas del Interventor

1. Andlisis del proyecto. Analizar el proyecto y sus obras complementarias si las
hubiere, revisar los planos, el estudio de suelos, disefios arquitecténicos y de ingenieria
de detalle, las especificaciones técnicas y el presupuesto, con el fin de tener claridad
sobre el alcance y la forma en que se llevara cabo la construccion, de igual forma
revisar posibles inconsistencias informando en forma inmediata a La Universidad y
proceder a dar solucién.

El Director y el Residente de la Interventoria procederan a analizar y estudiar los planos
y especificaciones del proyecto, asi como los programas de obra y de inversiones, las
fuentes de materiales y requisitos de la mano de obra, la seguridad social de cualquier
persona vinculada con el Contratista o en calidad de visitante, ademas, todo aquello
que conlleve a una adecuada y eficiente realizacion de la obra.

Aliniciar labores y durante la etapa de planeacion de la obra se estableceran las pautas
sobre la ejecucién, direccién y control de la obra, dejando el registro correspondiente
en un acta de reunién.

El interventor debera priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la
ejecucion del proyecto estén de acuerdo con los lineamientos que senale La
Universidad.

2. Recomendaciones a los disenos. Analizar, avalar y recomendar a La Universidad,
previa justificacion técnica, cualquier modificacidn a los disefios y planos originales. Las
modificaciones del disefio requeriran la aprobacion de la interventoria y sera
responsabilidad de esta, la gestién para el oportuno suministro al contratista de las
modificaciones, asi como dar solucion a los diferentes problemas que se presenten en
la obra.

El Interventor entregard un informe acerca de los disefos, especificaciones, planos
recibidos por parte de La Universidad y el presupuesto del contratista, durante los
primeros quince dias de inicio de su contrato, en el cual incluira los comentarios,
recomendaciones, correctivos y/o ajustes que eventualmente considere necesarios
para la buena marcha de las obras si a ello hubiere lugar. Esta actividad se hara en
forma paralela a la actividad desarrollada por parte del contratista.
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Entrega del proyecto. Entregar el Proyecto al Contratista. Para iniciar la construccion,
el Interventor entregara al constructor el proyecto debidamente revisado, en medio
digital.

Métodos de construccion. Los métodos de construccion quedan a juicio del
contratista; sin embargo, el Interventor podra sugerir cambios en los métodos que
considere inadecuados.

Ensayos de Laboratorio. El interventor exigira al contratista realizar los ensayos de
campo, de laboratorio, y de control de materiales en las actividades de construccién de
acuerdo con las especificaciones de construccion y con los disefos, informara a La
Universidad su resultado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su obtencién.
Adicionalmente, el Interventor podra realizar aquellos ensayos que a su juicio sea
necesario efectuar de manera independiente y/o redundante, utilizando para ello los
recursos incluidos en su contrato, previa autorizacion de la Universidad.

Fuentes de materiales. Avalar las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados
de los ensayos de laboratorio que realice y conceptuar sobre obras necesarias no
contempladas en las cantidades de obra iniciales. Verificar que las fuentes de
materiales y las escombreras cuenten con la licencia o el permiso respectivo, emitido
por la autoridad ambiental competente.

Control de especificaciones y normatividad. Vigilar permanentemente de tal forma
que la construccion y en especial los detalles se ejecuten de acuerdo con las
especificaciones acordadas y con la normatividad vigente en el pais, la regién y
localmente.

Equipo Ofrecido. Vigilar que el equipo ofrecido esté acorde con las necesidades
constructivas y las tecnologias adecuadas. Si la herramienta y equipo es diferente del
ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor debera exigirle su ubicacion en el
sitio, a méas tardar en cinco (5) dias; pasados los cuales, de no haberse dado
cumplimiento a su notificacion, debera solicitar a La Universidad que se hagan efectivas
las medidas administrativas realizando el acompafamiento que para el efecto tiene
fijadas, segun resolucion vigente.

Materiales de Construccion. Vigilar permanentemente los materiales de construccion,
de modo que dichos materiales sean de la calidad requerida por la obra.

Informacion de aspectos relevantes e imprevistos. Informar por escrito, a La
Universidad sobre los aspectos relevantes, cualquier imprevisto o impedimento que
perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Reuniones periddicas. Realizar reuniones semanales con el Contratista y reuniones
periédicas con el Supervisor designado en las fechas que sean acordadas entre las
partes.

Irregularidades. Informar por escrito, al contratista, cualquier irregularidad que se
descubra en la construccion, bien por parte de los materiales empleados o del personal
que se ocupe de la misma.
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Bitacoras. El Interventor implementara dos bitacoras, la de obra y la de salud
ocupacional. En la primera, registrara diariamente todo lo relacionado con los aspectos
técnicos y de ejecucién de la obra, actividades en ejecucién, actividades que no se
estén ejecutando por falta de recursos de cualquier tipo y en general todos aquellos
aspectos que estén incidiendo en la obra, indicando las razones de los mismos,
dejando claramente establecida la trazabilidad del proceso. La segunda sera
diligenciada por el personal encargado de adelantar estas actividades. Los directores
de obra e interventoria validaran con su firma la informaciéon consignada en ambas
bitacoras.

Registro Fotografico. Llevar un registro fotografico diario que evidencie la ejecucion
de obra, presentando este registro de manera organizada, indicando el sitio donde se
esta llevando a cabo la intervencion y la actividad que se esta registrando.

Registro de Lluvias. Llevar un registro diario de lluvias en el formato que para tal fin
se establezca, registro que debe ser cerrado diariamente firmado por los
representantes designados por el contratista y la interventoria.

Cumplimiento del SGSST. Vigilar el cumplimiento del SGSST por parte del contratista
y el pago oportuno de todas las prestaciones sociales al personal empleado en la obra,
garantizando que no se cometan elusion ni evasion.

Personal de obra. Cumplir con la permanencia en obra del personal requerido en
estos términos de acuerdo con la propuesta presentada.

Programacion de obra. Revisar y aprobar la programacion de obra presentada por el
contratista durante la etapa de planeacién, verificando que cumpla con el trabajo al
nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente enlazados,
asegurandose que todas las actividades tengan sucesoras y predecesoras.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que
los recursos utilizados en el analisis de precios deben coincidir con los recursos
humanos utilizados en el cronograma.

El Interventor solicitara al Contratista la informacién que sobre programacién y control
sea requerida, sin restriccion alguna ni de cantidad ni de tipo de software.

En caso de que el contratista no presente programacion durante esta etapa, el
interventor presentard una propuesta de ejecucion siguiendo un sentido l6gico y las
buenas practicas de la ingenieria. En todo caso el interventor debe dejar constancia
por escrito de la revision realizada al cumplimiento de este objetivo por parte del
contratista durante esta etapa. Durante la ejecucion del contrato debe hacer el
seguimiento semanal dejando constancia por escrito tanto del avance fisico como de
la inversién.

Disefio de mezclas y pruebas de laboratorio. Aprobar el disefio de mezclas en obra
o premezclado, asi como los ensayos de laboratorio presentados por el contratista. El
Interventor efectuara seguimiento y control a dicho disefio bien que sea en obra o
premezclado, asi como a los ensayos de laboratorio de dichas mezclas o
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premezclados. El Interventor verificara el disefio antes que el concreto sea instalado,
de tal forma que pueda efectuar las observaciones del caso al contratista.

Lista de detalles a corregir. Realizar listado de detalles a corregir y hacer entrega de
ellos desde el mes anterior a la fecha de terminacion del contrato, para lo cual, el
Interventor preparara un informe previo en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

Evaluacion periodica de la ejecucion. Evaluar y conceptuar por escrito en las
reuniones del comité de obra la ejecucién del contrato, revisando el programa de obra
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas
reuniones debe quedar un registro consecutivo en los formatos de reuniones que para
tal fin tiene La Universidad.

Adopcion de medidas. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato. Antes de
realizar disminucién o aumento de cantidades de obra contractuales es necesario
concertar con La Universidad.

Medicion de obra. Medir en forma permanente toda obra terminada y, si a su juicio, la
encuentra a satisfaccion, deberda aceptarla, ciféndose al contrato y a las
especificaciones del proyecto, y elaborar en forma paulatina permanente las pre actas
de obra.

Entregas parciales. Las entregas parciales se veran reflejadas en las actas parciales
de pago y seran reportadas en el informe mensual de Interventoria.

Planos récord. Recibir mensualmente los planos record de la obra ejecutada, hacer
las revisiones respectivas aprobando en cuanto se encuentren a satisfaccion.

Aviso de prorroga o vencimiento del contrato. Sera obligacién de la Interventoria
poner en conocimiento de La Universidad, minimo con treinta (30) dias calendario de
anticipacion, la prérroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos
casos, sera la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa
justificacion técnica de los hechos, quedando a juicio de La Universidad, la
determinacion final. La solicitud de prérroga debe estar acompanada de la informacion
que la justifique, informacién a través de la ejecucion del contrato y en formatos que
para tal fin tiene La Universidad.

Prorroga del contrato de obra. En el evento en que haya lugar a una prérroga del
contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucién de la misma dentro del plazo por
causas imputables a la interventoria, ésta permanecera al frente de los trabajos hasta
su terminacién, sin que La Universidad deba efectuar erogacién alguna por este
concepto.

Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato,
sea necesario aumentar el rendimiento de las actividades de obra para cumplir con las
fechas de iniciacién o terminacion de las actividades o de cumplir con el plazo total del
contrato, el Contratista definira los recursos humanos y equipos que se requieran para
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recuperar los atrasos que se puedan presentar. Los costos que demande el incremento
en los rendimientos y la implementacién de la estrategia de recuperacién de los plazos
de las actividades estaran a cargo del Contratista, quien no podra reclamar eventuales
sobrecostos en razén de tales medidas. El Interventor, por su parte, dispondra de la
mayor cantidad de personal que requiera para adelantar la supervision de tal estrategia,
sin que por ello se genere un mayor pago o reconocimiento de honorarios.

Supervision técnica. Realizar la supervision técnica de acuerdo la normatividad
vigente y en especial la ley 400 de 1997 y el reglamento NSR-10 y entregar al final de
la obra los formatos de seguimiento y el certificado técnico de ocupacion. Lo anterior
de acuerdo con el capitulo 1.2 de la NSR -10, Alcance de la supervisién técnica.

1.8.2. Funciones Administrativas

Informe ejecutivo. Entregar semanalmente un informe ejecutivo escrito que contenga
entre otros los aspectos indicados en este pliego de condiciones.

Informe mensual. Entregar un informe mensual escrito de conformidad con el numeral
1.10.2 de estos pliegos, en el cual se consigne el estado de la obra, teniendo en cuenta
los aspectos técnicos, econdmicos y contractuales. En este informe se deben tener en
cuenta entre otros los aspectos indicados en este pliego de condiciones. En particular,
debe elaborar el informe en lo que corresponda a su competencia y sea solicitado por
el Supervisor del contrato de interventoria.

Analisis de documentos. El Interventor analizara el contrato de obra, el pliego de
condiciones que lo origind, los anexos, la minuta del contrato y cualquier otro
documento oficial concerniente al proyecto y demas condiciones contractuales, las
cuales marcaran las pautas para la administracién general del proyecto.

Exigencias al contratista. Exigir al contratista la ejecucién de conformidad con los
pliegos de condiciones y documentacién del contrato de obra.

Actuacion oportuna. Actuar oportunamente, de tal manera que por causas
imputables a La Universidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones de las partes o se genere un rompimiento del equilibrio econémico
del contrato de obra o de interventoria.

Personal ofrecido por el contratista. Si el personal es diferente del ofrecido
inicialmente por el Contratista, el Interventor debera exigirle su ubicacién en el sitio, a
mas tardar en cinco (5) dias, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a
su notificacién, debera elaborar un informe solicitando a La Universidad que se hagan
efectivas las clausulas del contrato en lo que a ello hubiere lugar.

Apoyo a La Universidad. Apoyar, asistir y asesorar a La Universidad en todos los
asuntos de orden técnico, econdmico y juridico que se susciten durante la ejecucion de
las obras, suministrando oportuna informacion sobre los mismos, preparando los
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que
sobre la materia se le soliciten.
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8. Adopcion de Medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
administrativas existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato.

9. Correcciones y ajustes. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que
pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante
la ejecucion del contrato.

10. Normatividad en el SGSST. Cumplir y hacer cumplir la normatividad referente al
SGSST.

11. Control del personal. El Interventor deberd llevar control permanente de los
empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra. Es obligacion del
profesional de seguridad y salud en el trabajo vigilar la existencia de la lista actualizada
de los trabajadores de la construccion donde esté relacionada las entidades
prestadoras de salud, clinica, hospital o centro de atencidn a riesgos laborales, ademas
del procedimiento para el manejo de los diferentes eventos. Estas listas deberan
permanecer en un sitio visible.

12. Archivo de interventoria. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria,
de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la
ejecucion del contrato, el cual se debe entregar al supervisor debidamente legajado y
relacionado en el formato de entrega de documentos, asi como en medio magnético.

13. Modificaciones a la licencia. Verificar que el Contratista de obra cuente con los
permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la ejecucién del objeto
contractual. En caso que por razones técnicas o de otra indole, sea necesario efectuar
actividades que impliquen modificacion y/o a actualizacion de la licencia de
construccion y/o permisos o informar a la Curaduria acerca de algun aspecto que deba
actualizarse en planos y en general cualquier actividad que implique algun cambio en
las condiciones de aprobacion de la licencia de construccion, el Interventor velara
porque el Contratista adelante las gestiones y/o actividades que se requieran y
colabore con La Universidad en la elaboraciéon de la informacién necesaria para
efectuar tales gestiones si el contratista no pudiere hacerlo. Los costos de modificacion
de la licencia o permisos de la Curaduria, la Carder o cualquier otra Entidad, estaran a
cargo de La Universidad.

14. Visitas de obra. Prestar acompanamiento permanente e idéneo a La Universidad
durante las visitas de obra que se efectlen ya sea de manera programada o imprevista,
facilitando la logistica y el apoyo requeridos.

15. Actas de vecindad. El Interventor elaborara las actas de vecindad y su cierre en
compania del contratista, en los términos indicados en los pliegos de condiciones de
obra.

16. Pago de salud, pension y parafiscales. E| Interventor verificara el cumplimiento del
pago de parafiscales, salud y pensiones por parte del Contratista de obra. En caso de
presentarse incumplimiento a esta obligacién, debera informar a La Universidad para
gue se adelanten las acciones correspondientes.
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Verificacion de pdlizas. Verificar antes de la firma del acta de inicio del contrato de
obra, la existencia de las pélizas y amparos correspondientes de acuerdo con el pliego
de condiciones de la Convocatoria Publica No. 10 y solicitar las actualizaciones
necesarias. Adicionalmente, velar porque se cumplan los requisitos contractuales de las
garantias o amparos de la péliza del contrato de obra.

Reclamaciones del contratista. Responder en primera instancia y elaborar documento
con la recomendacion para aprobacion de La Universidad, segun corresponda.

Consultas del contratista. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las
sugerencias y consultas del contratista.

Informe de atrasos o limitaciones. Alertar oportunamente al Contratista de obra
acerca de posibles atrasos o limitaciones para la adecuada Ejecucidn del contrato de
obra e informar a La Universidad y a la compafia de seguros si es del caso.

Actividades de direccion y reorientacion contractual. Velar por el adecuado
cumplimiento de las actividades de direccion y reorientacion de la accion contractual de
la Universidad, elaborando entre otras las siguientes actividades:

1. Solicitar oportunamente adiciones y prérrogas a La Universidad cuando sea el
caso.

2. Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicacién de medidas correctivas,
multas, terminacién unilateral o caducidad ante el incumplimiento del Contratista
de obra si a ello hubiere lugar, anexando el analisis técnico, financiero y juridico a
que haya lugar.

3. Solicitar y justificar la suspension del contrato de obra si a ello hubiere lugar,
anexando el analisis técnico, financiero y juridico a que haya lugar.

4. Proyectar el acta de liquidacion del contrato de obra, de mutuo acuerdo o de
manera unilateral si a ello hubiere lugar, anexando el analisis técnico, financiero y
juridico a que haya lugar.

Otras obligaciones. Las demdas obligaciones establecidas en el Estatuto
Anticorrupcion.

1.8.3. Funciones Financieras

Balance economico. Se llevara un balance econémico permanente de las actividades
en ejecucién y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando sobrepasar
el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales.

Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de
obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado.
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3. Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista, de
acuerdo con las condiciones consignadas en el pliego de condiciones de la
construccion.

4. Elaboracion de preactas y actas de obra. Elaborar las pre-actas y el acta de obra de
acuerdo con los formatos que para tal fin tiene prevista La Universidad, verificando que
la informacion financiera acumulada, el costo de los contratos adicionales, las
modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el costo de la
obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacién adicional esté correcta, para lo
cual anexara un balance general de la obra ejecutada (Formatos previstos para tal fin).

Estas actas de pago deberan realizarse mensualmente en conjunto con el contratista,
de acuerdo con los cortes de obra y las mediciones realizadas a las actividades
ejecutadas y recibidas a satisfaccion. Se deben presentar a la Universidad, en medio
fisico y digital, el acta de pago segun los formatos establecidos, con los documentos de
soporte correspondientes, incluyendo los planos record de la obra. El Interventor velara
por la entrega de las actas de obra, dentro de los cinco dias del mes siguiente ejecutado.

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan
sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante
actas de modificacion de cantidades de obra o contrato adicional, segun sea el caso.

5. Revision de precios unitarios. Realizar las revisiones de precios unitarios
presentados por el contratista para la realizacién de actividades no previstas y presentar
a revision de La Universidad para su aprobacién. Anexar cotizaciones de mercado para
los elementos adicionales y elaborar actas de acuerdo de precios una vez aprobados
por La Universidad.

6. Actas de modificacion de cantidades de obra. Elaborar las actas de modificacion a
las cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que la informacién incluida esté
correcta. En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra
inicialmente contratadas, el Interventor hara una evaluacién minuciosa de cada uno de
los items del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios
significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato.
Antes de efectuar cualquier modificacién en el contrato de obra, el Interventor debera
hacer un balance econdémico y justificar la necesidad y viabilidad de la modificacion.

7. Adopcion de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para
mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones financieras
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato.

8. Documentos para la liquidacion del contrato de interventoria. Realizar las
gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se
requieran para tal efecto.

9. Estimativos financieros. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que La
Universidad solicite.
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4. Funciones Ambientales

La interventoria debera velar por:

1.

1.9.

El cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y
nacionales, durante la ejecucién del contrato de construccion de la obra.

El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo 6.3 MANEJO
AMBIENTAL GENERAL del pliego de condiciones de la obra.

La correcta ejecucion del componente ambiental y los tramites ante las entidades
competentes.

El seguimiento a la correcta elaboracién y diligenciamiento de las fichas de Manejo
Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos en el
capitulo mencionado anteriormente.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Cumplimiento del contrato. Disponer lo necesario para que el objeto de este contrato
se cumpla a cabalidad.

Vinculacion del Personal. Vincular personal idéneo, debidamente capacitado y
directamente empleado por El Interventor, cumpliendo con la permanencia del personal
administrativo y técnico minimo solicitado por La Universidad en estos términos. La
Interventoria contara con un Director de Interventoria (Ingeniero civil o arquitecto) quien
sera su representante en la obra, y quien debera tener plena autonomia para actuar y
tomar decisiones en su nombre y un Residente de interventoria (Arquitecto o ingeniero
civil). Dichos cargos deben ser complementarios, es decir, uno debe ser ingeniero civil
y el otro arquitecto.

Prohibicion de cesion del contrato. El proponente favorecido con la adjudicaciéon no
podra ceder o subcontratar el contrato sin previa autorizacién de La Universidad.

Cumplimiento del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. Presentar
mensualmente ante el funcionario encargado de ejercer el control de ejecucion del
contrato, la certificacién a la fecha expedida por parte del Representante Legal, en la
cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes
de sus empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Sena, de todo el personal que asi lo requiera, de acuerdo con el numeral 1.12 de estos
pliegos.

Acatamiento de indicaciones. Atender las indicaciones que durante el desarrollo del

contrato se le impartan por parte de La Universidad, sin perjuicio de su autonomia
técnica y administrativa.

20



REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). PEREIRA

6. Gastos administrativos y de personal. El contratista conforme a su propuesta
asumira todos los gastos de personal, administrativos y demas para el cumplimiento
del objeto de contrato.

7. Pago de impuestos y retenciones. Cancelar las sumas correspondientes a retencién
en la fuente, impuestos y demas deducciones legales, del valor del contrato y aceptar
las que por ley sean descontadas por la Tesoreria de la UTP.

8. Otras disposiciones. Todas las demas previstas en el pliego de condiciones.

1.10. PLAN DE ACCION E INFORMES PERIODICOS
1.10.1 Plan de Accion

El Interventor debe elaborar un Plan de Accion durante la etapa de planeacion el que
sometera a consideracion de La Universidad, el cual debe incluir entre otros los siguientes
aspectos:

Introduccion

Obijetivos

Metodologia a utilizar para el cumplimiento del alcance y funciones del contrato
Entregables de la interventoria, entre ellos, los procesos de verificacion y seguimiento
del contratista, la revisidbn de documentos y la emision de conceptos.

hon -~

1.10.2 Informe mensual

El Interventor debe entregar un informe mensual escrito en el cual se consigne el estado de
la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos y contractuales. En este
informe se deben tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

1. Generalidades del contrato. Informe del estado legal, cuadro resumen de pagos,
péblizas, vigencia del contrato, personal a cargo de la interventoria, personal a cargo de
la obra y conclusiones y recomendaciones de la ejecucidon mensual, entre otros.

2. @Gestion de la comunicacion. Incluye correspondencia enviada, recibida, bitacora, actas
de reunién y seguimiento a correspondencia, principalmente.

3. Gestion técnica. Incluye sistemas constructivos utilizados, cumplimiento de disenos,
inspeccion de equipos, ensayos, topografia, elaboracion de formatos, control de
planos, control de cambios, supervision técnica, planos record y registro de lluvias,
principalmente.

4. Gestion del tiempo. Incluye los siguientes aspectos:

Avance de actividades de la obra

Avance de actividades ejecutadas en el periodo
Avance fisico (en una grafica) del contrato de obra
Actividades programadas y no ejecutadas, justificacion

hpowh~
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5. Programacion actividades para el siguiente periodo
6. Control de cronograma

Gestion de adquisiciones. El Interventor verificard que el Contratista presente y controle
la programacién de suministros, velando porque sea congruente con la programacién
de obra.

Gestion del presupuesto. Incluye aspectos relacionados con la Inversién y buen manejo
de anticipo, preactas de medicion de obra, actas de obra, balance general del contrato,
control de cantidades, cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado,
soportes de las actas de pago, asi como la gestion de documentos para los pagos de
obra.

Gestion ambiental y del recurso humano. Incluye el seguimiento de personal, pagos de
seguridad social, SGSST, seguimiento y permisos y licencias y cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental, entre otros aspectos.

Documentos anexos. Incluir copia de la bitacora, de la correspondencia cruzada entre
las partes, de los diferentes registros llevados durante la ejecucién de la obra, el registro
fotografico correspondiente al mes que se esta reportando y los planos record
correspondientes al corte de obra y en general toda la documentacién que de soporte
al informe.

Fecha de entrega. El informe debera ser presentado en original y en medio magnético,
dentro de los primeros quince (15) dias del periodo a facturar como requisito para el
pago de la cuenta. Se debe anexar al acta de obra del contratista.

Plan de trabajo. El Informe debera incluir el plan de trabajo de la interventoria para el
mes siguiente, de conformidad con el alcance contractual, el avance y la planeacién de
actividades y obras a ejecutar el siguiente mes del contrato de obra.

Registro fotografico. Las fotos deberan tener una descripcion, una ubicacién en un
plano general, una secuencia légica, una fecha y tomarse con una resolucion
adecuada. El registro de fotos debe ser diario, asi en el informe mensual no se anexen
sino las mas representativas. La Universidad podré solicitar al Interventor en cualquier
momento, copia del registro diario de fotografias.

1.10.3 Informe ejecutivo

El Interventor debe entregar un informe semanal escrito en el cual se indique los siguientes
aspectos:

1.

Actividades ejecutadas en la obra y las previstas para la semana siguiente segun el
cronograma aprobado.

Avance de ejecucion del proyecto en tiempo y en dinero
Descripcion de los atrasos si los hubiere de las actividades, su respectiva justificacion y

consecuencias en el cronograma de obra y el presupuesto.
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4. Acciones correctivas en aspectos técnicos, administrativos y contractuales definidas
para implementar durante la siguiente quincena si a ello hubiere lugar.

5. Seguimiento a las acciones correctivas.

6. Medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

1.11.

1.

2.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Pagar en forma oportuna el valor del contrato

Cumplir con las disposiciones legales

1.12. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO

1.12.1 Requisito General

Las

personas Juridicas deben presentar una certificacién firmada por el representante legal

donde conste que se encuentran en las Fases de adecuacion, transicion y aplicacién para
la implementacién del Sistema de Gestion de SST con Estandares Minimos en relacion con
el Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificacion porcentual (%) del avance de los Estandares
Minimos en SST que le apliquen segun Resolucién 0312 de 2019.

La certificacién sera revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del area de
seguridad y salud en el trabajo de la UTP.

1.12.2 Requisito Especifico

Res
que

olucion 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estandares minimos a
corresponda segun el tamarno de su empresa y nivel de riesgo, asi:

Articulo 19. Seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas. Dentro de los
parametros de selecciéon y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante
podra incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta
con los estandares minimos establecidos en la presente norma para empresas con
mas de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, lll, IV 6 V y las de
cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV 6 V.

Articulo 15. Estandares Minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores y unidades de produccién agropecuaria de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores permanentes, clasificadas en riego (sic) IV 6 V. Las empresas de once
(11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de produccion agropecuaria de once (11)
a cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riesgo IV 6 V, deben
cumplir con los Estandares Minimos aplicables a empresas con mas de cincuenta (50)
trabajadores, sefialados en el Capitulo Ill de la presente Resolucién.
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e Resolucion 0312 Articulo 14. Seleccién y evaluacion de proveedores y contratistas.
Dentro de los parametros de seleccién y evaluacion de proveedores y contratistas, el
contratante podra incluir criterios que le permitan identificar que el proveedor o
contratista cumple con los Estandares Minimos establecidos en la presente Resolucion
para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores.

1.12.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo

Con relacion a la Resolucion 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el
trabajo tiene un alcance de:

Articulo 10. Disefo e implementacién del Sistema de Gestién de SST para las empresas
de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementaciéon del Sistema de
Gestidn de SST, para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en
riesgo I, I 6 lll, podréa ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas, con
licencia vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afos de experiencia certificada por
las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarrolladas (sic) por profesionales en SST vy
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

Articulo 17. Disefio e implementacién del Sistema de Gestién de SST para las empresas
de mas de cincuenta (50) trabajadores. El disefo e implementacion del Sistema de Gestion
de SST, para empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo |, Il,
I, IV 6 V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV 6 V, podra ser realizado por
profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en
SST vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes
igualmente estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de
Gestidn de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, numero de
trabajadores o actividad econémica.

1.12.4 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal

El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos
contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como
en el desarrollo y aplicacién de los Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

1.12.5 Requisito Seguimiento y verificacion

La Universidad podra verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los
estandares minimos establecidos en la Resolucion 0312 de 2019 por parte de los diferentes
proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de
toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo
de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en
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SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta
(50) horas en SST.

El Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo en relaciéon con el Decreto 1072
de 2015 es responsabilidad de cada empleador o contratante.

En los lugares de trabajo que funcionen con més de un turno, el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estandares Minimos deben asegurar
la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema
de gestion debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores.

En caso de existir un consorcio o unién temporal, cada una de las empresas que lo integre
debe tener establecido el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar
cumplimiento a los Estandares Minimos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019.

1.12.6 Requisito Seguridad Social

La Ley 100 de 1993 creo el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben
estar afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos
reglamentarios a esta Ley, todos los contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar
a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral asi:

e Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez,
invalidez por enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de
pensiones).

e Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general
y maternidad. (Empresas promotoras de salud).

e Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la normatividad vigente:

e El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que
impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de
pensiones y a la seguridad social en salud, que sera en cada caso y por cada afiliado
una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta (50)
salarios minimos mensuales.

e El articulo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de
construccion y transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los
funcionarios competentes, la afiliacién de la respectiva empresa y sus trabajadores a
los organismos de seguridad social.

e El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacién al sistema general
de riesgos profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de

25



REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). PEREIRA

Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta quinientos salarios minimos
mensuales.

e Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de
hasta 500 salarios minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor
de las prestaciones.

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos anexos
presentados por el proponente, este hecho sera revisado por el Supervisor y es de
obligatorio cumplimiento.

1.12.7 Requisito de protocolo de Bioseguridad

El Interventor debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas
establecidas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, asi como el disefio e implementacion de un protocolo de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-
19, (de acuerdo con resolucion 666 de 2020) este debera estar ajustado con Plan De
Aplicacién del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSQO), establecido por la circular
conjunta 001 del 11 de Abril de 2020, este ultimo debera estar articulado con el Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiolégico.

El Interventor debera presentar un certificado emitido por la Alcaldia de Pereira para esto,
debera registrarse y enviar el protocolo a través de la pagina oficial, esto es
http://www.pereira.gov.co., quienes se encargaran de establecer si el documento cumple
con los ministerios de salud. (Decreto 443 del 26 de abril de 2020, alcaldia de Pereira).

Dentro del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad
Tecnologica de Pereira y con el propésito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar cumplimiento al documento interno:
“PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTAS DE OBRAS PLANEACION”.

1.12.8 Requisito cumplimiento a normas de seguridad

El Interventor debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas
del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacién
de los Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015y la
Resolucion 0312 de 2019.

Dentro del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y con el propésito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del
Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar cumplimiento al documento interno
“MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP”, que se puede consultar en la pagina
WEB de la Universidad https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-
procesos/8/1/Personal

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccion personal
reglamentarios certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros
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y en buen estado. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos
de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus
actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de
proteccion personal y de las instrucciones sobre el uso.

1.12.9 Requisito Senalizacion y demarcacion de areas

El Interventor esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
ocurrencia de accidentes.

1.13. DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROCESO

Hacen parte del presente proceso de Convocatoria los documentos que se relacionan a
continuacion:

1. Los documentos de la presente Convocatoria Publica.

2. Todos los documentos de la Convocatoria Publica No 10 de 2020 cuyo objeto es
Construccion de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) De La Universidad Tecnoldgica
De Pereira (UTP). Pereira

1.14. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera
acreditar en los términos sefalados en el presente Pliego de Condiciones, la convalidacion
y homologacién de estos titulos ante el Ministerio de Educaciéon Nacional, para lo cual
deberd iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

1.15. AUTORIZACION EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca
personal profesional titulado y domiciliado en el exterior debera acreditar dentro de los
términos sefalados en este pliego de condiciones, la autorizacién expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal
de la profesién en Colombia. En su defecto, debera acreditar la solicitud de permiso
radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos
efectos, el proponente debera iniciar con suficiente anticipacién los tramites
correspondientes.
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1.16. DOMICILIO

Para los efectos de esta Invitacion y de los contratos derivados de ella, se tendra como
domicilio el Municipio de Pereira.

1.17. VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas con la Ley 850 de 2003, podran desarrollar su
actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual en el presente
proceso de seleccién.

CAPITULO 2 - REQUISITOS HABILITANTES y DE PARTICIPACION

2.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podra presentar propuesta la persona natural o juridica, nacional o extranjera, que a la
fecha de presentacion de la propuesta se encuentre debidamente inscrita, calificada y
clasificada en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio
respectiva (ver clasificacién en el numeral 2.2.3) y que ademas cumpla con la capacidad
juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional,
establecidas en el presente pliego de condiciones.

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y
complementan), los participantes en la Invitacién no podran estar inmersos en alguna de
las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con La Universidad.

2.2 CONDICIONES HABILITANTES y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o arquitectos, con experiencia
en la construccion y/o interventoria de obras civiles, o personas juridicas cuyo objeto social
incluya la construccion y/o interventoria de obras civiles.

2.2.1 EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA
2.2.1.1 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural deberd presentar copia legible de la cédula de
ciudadania y acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general
mayor o igual a Diez (10) afnos, demostrada con la copia legible de la tarjeta de matricula
profesional y certificacién expedida por el COPNIA o CPNAA, con una fecha de expedicion
no mayor a tres (3) meses.

28



REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). PEREIRA

2.2.1.2 Personas Juridicas

Podran participar aquellas personas juridicas que en su objeto social se incluya la
Interventoria de obras civiles y su constitucién sea mayor o igual a Diez (10) afios, contados
hasta la fecha de cierre de la Convocatoria.

1.

Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, Articulo 17. RESPONSABILIDAD
DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma,
empresa u organizacion profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva
o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria,
de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su
némina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la carrera
correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

El oferente para acreditar la dependencia del profesional dentro de la empresa, debera
certificarla mediante la acreditacion del contrato de trabajo y la planilla de seguridad
social de la empresa del ultimo mes antes del cierre del proceso.

Cuando el proponente sea una persona Juridica, el representante legal debe ser
profesional en el area requerida; de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un
profesional del area exigida y vinculado a la empresa, demostrado mediante contrato
de trabajo y copia del pago de seguridad social, del ultimo mes anterior al cierre de este
proceso como dependiente de ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con
el representante legal. En esta situacidn, se debe anexar tarjeta profesional y copia de
la vigencia de la matricula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA.

2.2.1.3 Consorcios y Uniones Temporales

1.

Los consorcios o uniones temporales podran ser integrados por maximo dos (2)
personas.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos
temporalmente sean personas naturales, éstos deben cumplir el requisito de
profesional en el area requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos
temporalmente debe cumplir con el 100% de la experiencia general solicitada, el otro
integrante debe tener una experiencia general minima del 50% de la requerida.

Cuando los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Juridicas, éstas
deben cumplir con que en su objeto social incluya la interventoria de obras civiles y por
lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 100%
de la experiencia general solicitada, es decir que su constitucion sea mayor o igual a
Diez (10) anos y el otro integrante debe de acreditar que su constitucién es mayor o
igual a cinco (5) afos.

El representante legal del consorcio o unién temporal debe ser profesional en el area
requerida, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area
exigida y vinculado a una de las empresas consorciadas o unidas temporalmente
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demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social del
ultimo mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual debera
firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta situacion, se debe
anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional certificada
por el COPNIA o CPNAA.

5. Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades
o incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual
de Contratacién de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo
Superior y modificaciones mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo
46 de octubre de 2015, respectivamente.

2.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica,
acreditada con la ejecucion de maximo dos (2) contratos terminados y liquidados donde se
evidencie lo siguiente:

e Enun (1) solo contrato, Interventoria de la construccién y/o ampliacién y/o reforzamiento
de una (1) edificacién de por lo menos 1.920 m2 cubiertos en una sola unidad y en
minimo dos pisos y en el segundo contrato, Interventoria de la construccion y/o
ampliacion y/o reforzamiento de una (1) edificacién de por lo menos 1.200 m2 cubiertos
en una sola unidad y en minimo dos pisos.

e Sila experiencia se demuestra en un solo contrato, debe acreditar la Interventoria a la
construccion de por lo menos 2.400 m2 construidos y en construcciones de minimo dos
pisos.

Y demostrar experiencia en lo siguiente en uno o en maximo los dos (2) contratos
mencionados al principio:

La sumatoria de los contratos aportados debe acreditar:

e Interventoria al suministro e instalacién de redes eléctricas con minimo 300 puntos de
salidas de tomas e iluminacién y 40 puntos minimos de voz y datos.

e Interventoria a la construccion de red contra incendios en edificaciones

e Interventoria a la construccion de estructura en madera y/o metalica y/o guadua
(columnas, vigas y/o estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 600 SMMLV
del costo directo del item.

e Encaso de persona juridica S.A.S cuya constitucién sea inferior a tres (3) afios y alguno
de los accionistas, socios o constituyentes cumpla con la experiencia especifica
solicitada se considera que cumple.

2.2.2.1 Requisitos para Consorcios o Uniones Temporales.

Para el cumplimiento de la Experiencia especifica requerida, los consorciados o unidos
temporalmente deben demostrar lo siguiente:
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Por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente, tenga el 100% de la
experiencia solicitada en cuanto a Interventoria de la construccién y/o ampliacion y/o
reforzamiento de una (1) edificacién de por lo menos 1.920 m2 cubiertos en una sola unidad
y en minimo dos pisos de altura y el otro consorciado o unido temporalmente debe acreditar
minimo la experiencia en Interventoria de la construccién y/o ampliacién y/o reforzamiento
de una (1) edificacién de por lo menos 1.200 m2 cubiertos en una sola unidad y en minimo
dos pisos de altura.

2.2.2.2 Requisitos para las certificaciones

1. Parala acreditacion de las cantidades, el proponente debe senalar o resaltar claramente
el sitio donde se encuentra demostrado lo solicitado.

2. El certificado debe contener en forma explicita los dos atributos solicitados en area
construida en m2 y en numero de pisos.

En caso de que la certificacion no cumpla con este requisito, este se debera acompanar
de acta final de pago donde se demuestre tales atributos.

3. Los certificados y actas expedidos por una entidad publica deben ser suscritos por
persona competente, calidad que debera ser acreditada en caso de que La Universidad
lo requiera.

4. Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada se aceptan
solo si estan suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o por el
representante legal de la persona juridica o en su defecto el delegado por ella.

5. Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en
ningun caso se aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

6. En el caso de interventorias en consorcio o union temporal, la experiencia en las
cantidades certificadas se contabilizara en su totalidad por una sola vez para uno de los
consorciados o unidos temporalmente.

7. Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecuté el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefa del proyecto.

Direccion, teléfono y nimero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista
como de contratante.

Componentes y cantidades ejecutadas.

oakrwD~

~

2.2.3 CAPACIDAD JURIDICA
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La capacidad juridica para este proceso se determina verificando que el objeto de la
persona natural o juridica proponente, esté acorde con el objeto de lo requerido para
contratar, verificada mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de
Comercio, para tal efecto el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.

No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
indicadas en la Constitucion y la Ley, que se entiende prestado con la presentacion de
la propuesta.

Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar
certificado de camara de comercio para personas juridicas con una expedicién no
mayor a 30 dias anteriores a la fecha de la presentacion de propuesta.

Si el proponente es persona juridica debera acreditar su existencia y representacion
legal con el Certificado de la Cadmara de Comercio, expedido con una antelacién no
mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la
propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del Gerente
o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberd comprender labores o
actividades que tengan relacion directa con el objeto de la presente Convocatoria y la
duracién de la sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucién del
contrato contados a partir de la fecha del acta de inicio y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad, deberd adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano social
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentacion de la oferta.

Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa
del 6rgano competente.

El proponente debera anexar a la propuesta el certificado de inscripcion en el Registro
Unico de Proponentes vigente, el cual debe estar en firme a la fecha de adjudicacién y
tener una fecha de expedicién no mayor a 30 dias anteriores a la fecha de cierre de la
Convocatoria.

Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas legales
vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre
de manifestacion de interés, en los que se acredite que cuentan con un apoderado
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para
representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan mantener dicho apoderado, como
minimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de
Seleccion y un ano mas. No tendran la obligacion de acreditar apoderado si, de
conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligacién de constituir sucursal
en Colombia para efectos de la ejecucién del contrato.

Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la Dian.

Diligenciar todos los anexos de la presente Convocatoria.
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10. Presentar pdliza de seriedad de la propuesta equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses contados a partir del
dia de cierre de la Convocatoria Publica. La garantia debe constituirse a favor de La
Universidad Tecnoldgica de Pereira, por el objeto de la Invitacion, para responder por
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Invitacién, en especial las
relacionadas con la suscripcién del contrato. Dicha péliza debera ser expedida por una
compafia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia,
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la
adjudicacion, no procediere a cumplir con los requisitos para la legalizacion vy
perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hara que su
propuesta sea rechazada.

2.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA

El Comité Financiero analizara los indices que a continuacion se indican, con la informacién
del Registro Unico de Proponentes con fecha de corte no anterior a 31 de diciembre de
2019, los cuales determinan la solvencia econémica para contratar con La Universidad.

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

2. indice de Liquidez = Activo corriente = 1,10
Pasivo corriente

3. Indice de endeudamiento = Pasivo Total < 0,70
Activo Total

1. Los indices se calcularan con base en el R.U.P entregado.

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de
incumplimiento de cualquiera de ellos se descalifica al proponente para
continuar en el proceso.

3. En caso de consorcio o0 unién temporal los indices se calcularan teniendo como
referente los porcentajes de participacion declarados en el documento de

constitucién.

Los proponentes deben incluir la informacién financiera en el Formato 10.
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CAPITULO 3 — CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA
La Propuesta debera ser presentada ajustandose a las condiciones establecidas en el
numeral 1.5 CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA y en los formatos entregados para
tal fin. No deberan incluirse catalogos, folletos o documentos cuyo contenido sea diferente
al solicitado en los Pliegos de Condiciones.

La no presentacion de los documentos relacionados en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
puede descalificar al proponente.

No se considerara la oferta cuyo documento presente tachaduras, borrones, enmendaduras
0 que haga dudar del contenido de ésta.

La Universidad se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la informacion
presentada por el oferente, la cual deberd presentarse en el mismo orden que se establece
a continuacién, cumpliendo los requisitos contenidos en estos Pliegos de Condiciones:

3.1 DOCUMENTOS TECNICOS

3.1.1 indice o Tabla de Contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos
requeridos en estos Pliegos de Condiciones, de tal forma que se facilite el estudio y
evaluacion.

3.1.2 Carta de Presentacion de la Propuesta

Debe contener en forma clara la siguiente informacion:

1. El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta
consolidada

2. Elplazo para la ejecucion de la interventoria en dias calendario

3. Direccidn, teléfono y correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta se presentara en el Formato 01 suscrita por el
mismo proponente en caso de persona natural o por el representante legal facultado para
presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo, en
caso de que sea persona juridica.

Ver requisitos establecidos en el literal 2.2.1.2. Personas Juridicas punto 3 y literal 2.2.1.3.
Consorcios y Uniones Temporales punto 5.

3.1.3 Certificado de Cumplimiento, Multas y/o Sanciones

Se debe diligenciar el Formato 02 suministrado en este Pliego de Condiciones, firmado por

el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica.
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3.1.4 Experiencia General y Especifica del Proponente

Se debe diligenciar el Formato 04 Experiencia General del Proponente y el Formato 05
Experiencia Especifica del Proponente, suministrados en este Pliego de Condiciones, asi
como anexar copia de los certificados de la experiencia relacionada.

Dado el caso de solicitud de subsanacion de documentos, solo se admitiran
aclaraciones y complementaciones de los certificados aportados dentro de la
propuesta y no se permitiran cambios de certificaciones.

3.1.5 Personal Minimo Requerido

Cada uno de los profesionales debe cumplir con los requisitos minimos que se indican a
continuacion para cada caso especifico.

Un profesional puede ser presentado como parte del equipo de trabajo de varios
proponentes; sin embargo, un proponente no puede ser presentado como parte del equipo
de trabajo de otro proponente.

El personal minimo requerido debe cumplir con los requisitos generales de experiencia y la
dedicacion minima exigida.

El proponente debe diligenciar el Formato 06 Experiencia General y Especifica del Personal
Profesional y anexar copia de la siguiente informacion para cada uno de los profesionales
propuestos:

Hojas de vida (Debe diligenciar el Formato 07)
Experiencia especifica relacionada

Tarjeta profesional

Certificado de vigencia de matricula profesional
Certificado de antecedentes disciplinarios.

oD~

6. Certificaciones que evidencien lo exigido.

Para la acreditacién de las cantidades, el proponente debe senalar o resaltar claramente el
sitio donde se encuentran demostradas las actividades solicitadas.

La dedicacién minima del personal minimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se
entendera como de permanencia en la obra.

7. Las certificaciones para acreditar la experiencia especifica seran aquellas

expedidas por el PRIMER CONTRATANTE (Entidad Publica y/o persona natural o
juridica privada).
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Dado el caso de solicitud de subsanacion de documentos, solo se admitiran
aclaraciones y complementaciones de los certificados aportados dentro de la
propuesta y no se permitiran cambios de certificaciones ni cambios de personal.

DEDICACION MIMINA DEL PERSONAL EN OBRA

Cuadro No 1
No ACTIVIDAD PROFESION DEDICACION INICIA CON: TERMINA TIEMPO
%
. - . . o Fecha terminacién
Ingeniero civil 0 Direccion de Acta de inicio-Etapa
1 . . . 0.50 . contrato 13
arquitecto interventoria Planeacion ,
Interventoria
. - . . Fecha terminacién
5 Ingeniero civil o Residente de 1.00 Acta de inicio-Etapa contrato 13
i i i ’ PI i6 .
arquitecto interventoria aneacion Interventoria
Ingeniero civil o Supervisor Técnico 15 dias después de | 15 dias Despues
3 rquitect Independient 0.50 acta de inicio-Etapa | de terminacion de 12
arquitecto ependiente Planeacion obra
Residente- Acta de inicio-Etapa fecha de
4 | Ingeniero Electricista supervision obra 0.50 Pl ) =lap terminacién de 12
. . aneacion
eléctrica obra
Profesional en Ingenieria Inicio de ei %N Terminacién de
5 | Ambiental o Administrador | Asesor ambiental 0.25 clo de ejecucio 11
| de Obra Obra
Ambiental
Profesional en SGSST o 15 dias después de | 15 dias Después
6 | Profesional en salud Supervisor SST 0.50 acta de inicio-Etapa | de terminacion de 12
ocupacional Planeacion obra
7 Técnico constructor o un Inspector de 1.00 Inicio de ejecucion Terminacion de 12
tecnologo en obras civiles | Interventoria ) de Obra Obra
ili i 15 dias después de | 15 dias Despues
8 Ag:;!:_?rsetreSIdente y Apoyo administrativo 1.00 acta de inicio-Etapa | de terminacion de 12
administrativo Planeacion obra

La dedicacién minima del personal minimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se
entendera como de permanencia en la obra.

3.1.5.1 Director de Interventoria:

Se requiere un ingeniero civil 0 arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de diez (10) anos y experiencia especifica certificada como
Director o Residente, de interventoria de construccién de obras, asi:

e Maximo dos (2) contratos terminados y liquidados; en donde uno de ellos se acredite la
interventoria a la construccion y/o ampliacion y/o reforzamiento, de edificacion de por lo
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menos 1.800 m2 cubiertos en una sola unidad de construccion y en minimo dos pisos
de altura, con componente estructural y arquitecténico.

Las siguientes condiciones pueden ser acreditadas con ambos contratos.

e Interventoria a la construccion de red contra incendios en edificaciones

e Interventoria a la construccion de estructura en madera y/o metalica y/o guadua
(columnas, vigas y/o estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 600 SMMLV
en costo directo del item, en edificaciones.

Seran obligaciones del director de interventoria entre otras:

e Aprobar la estrategia mediante la cual se logrard dar con el cumplimiento de los

objetivos del contrato de construccion de obra.

Verificar el cumplimiento de calidad de la obra.

Tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo.

Realizar comités de obra semanales.

Resolver las dudas con respecto a la ejecucion de las actividades y durante el

transcurso de las obras.

o Realizar las gestiones pertinentes con el disefiador, a las demas dudas que puedan
surgir en el transcurso de ejecucion del proyecto, para dar una solucién oportuna.

e Hacery presentar a La Universidad el informe ejecutivo periédico de las actividades de
la obra y del avance de ejecucién del proyecto en tiempo y en dinero con la informacién
suministrada por los ingenieros residentes de interventoria.

e Hacer el seguimiento y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades de
construccién y en caso de retrasos, tomar las medidas necesarias para que se ejecuten
los planes de contingencia por parte del contratista de obra.

Dicho seguimiento debera presentarse en el informe ejecutivo semanal e incluir las
proyecciones del avance de las obras, las recomendaciones para eliminar los atrasos
de las actividades segun ocurran.

e Los aspectos relevantes deben ser consignados en bitacora y validados diariamente por
los directores de obra e interventoria.

e La bitacora de salud ocupacional y seguridad en el trabajo debera ser diligenciada por
el personal encargado de adelantar estas actividades. Los directores de obra e
interventoria deberan validar con su firma la informacién aqui consignada.

La calidad de director y residente no podra recaer sobre una misma persona; sin embargo,
el proponente podra postularse como director de interventoria y cumplir con las labores
inherentes a este cargo.

3.1.5.2 Residente de Interventoria de Obra Civil

Se requiere un ingeniero civil o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de diez (10) anos y experiencia especifica certificada como
Director o Residente, de interventoria de construccion de obras, asi:

e Maximo dos (2) contratos terminados y liquidados; en donde uno de ellos se acredite la
interventoria a la construccion y/o ampliacion y/o reforzamiento, de edificacion de por lo
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menos 1.800 m2 cubiertos en una sola unidad de construccion y en minimo dos pisos
de altura, con componente estructural y arquitecténico.

Las siguientes condiciones pueden ser acreditadas con ambos contratos.

e Interventoria a la construccion de red contra incendios en edificaciones

e Interventoria a la construccion de estructura en madera y/o metalica y/o guadua
(columnas, vigas y/o estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 300 SMMLV
en costo directo del item, en edificaciones.

Entre las funciones del residente estan:

e Consultar permanentemente, entender y analizar las especificaciones técnicas y los
planos del proyecto, para poder exigir su cumplimiento.

o Verificar y exigir la ejecucion de las actividades, velando por los intereses de la
Universidad, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad.

e Mantener la trazabilidad de la ejecucion mediante las anotaciones diarias de la
bitacora de obra.

e Llevar el registro fotografico de las actividades de obra.

e Hacer corte de obra semanal en comparia del residente de obra, llevando el registro
de medidas en el formato de medidas controlado por el Sistema de Gestién de
Calidad de la Universidad.

El proponente debera tener en cuenta que el director y el residente de obra civil no
podran tener la misma profesion, de tal manera que, si el primero es ingeniero civil,
el segundo sera arquitecto, o viceversa.

3.1.5.3 Supervisor Técnico:

Se requiere un ingeniero o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de ocho (8) afos y experiencia especifica certificada:

e Minimo cinco (5) afos, resultado de sumar los tiempos en una o en varias de las
actividades de diseno estructural, construccion, interventoria o supervision técnica.

e Dos (2) contratos terminados y liquidados, donde se evidencie la construcciéon de
edificaciones de minimo 2.000 m2 cada uno, los cuales hayan incluido los componentes
estructural, arquitectonico y eléctrico.

Este profesional seré el responsable de hacer cumplir los procesos de aseguramiento de la
calidad al contratista de obra, teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y las
normas técnicas colombianas vigentes y en especial la ley 400 de 1997 y el reglamento
NSR-10 y entregar al final de la obra los formatos de seguimiento y el certificado técnico de
ocupacién. Lo anterior de acuerdo con el capitulo 1.2 de la NSR -10, Alcance de la
supervision técnica, supervisando directa y diariamente la construccion.

3.1.5.4 Residente de Interventoria de Obra Eléctrica
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Se requiere un ingeniero eléctrico o ingeniero electricista, con experiencia general superior
a cinco (5) anos contados a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta profesional y
experiencia especifica en:

e Minimo dos (2) contratos terminados y liquidados, relacionados con construccion de
obras eléctricas de media y baja tension, de iluminaciéon y de comunicaciones en
edificaciones.

Entre las funciones del residente estan:

e Consultar permanentemente, entender y analizar las especificaciones técnicas y los
planos del proyecto, para poder exigir su cumplimiento.

e Verificar y exigir la ejecucién de las actividades, velando por los intereses de la
Universidad, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad.

e Hacer corte de obra semanal en compania del residente de obra, llevando el registro
de medidas en el formato de medidas controlado por el Sistema de Gestion de
Calidad de la Universidad.

3.1.5.5 Supervisor ambiental

Se requiere Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia
general de dos (2) afos 0 mas y experiencia especifica certificada en minimo:

e Dos (2) contratos de construccion de obras civiles terminados y liquidados, como
residente ambiental o asesor ambiental.

Este profesional tendrd a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente
ambiental y los tramites ante las entidades competentes.

3.1.5.6 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se requiere un Profesional en Salud Ocupacional o Profesional en Seguridad y Salud en el

Trabajo, con experiencia general certificada minima de dos (2) afos y experiencia

especifica como profesional en SST en:

e Dos (2) contratos de obra civil terminados y liquidados, con duracién mayor o igual a
cinco (5) meses cada uno, y por lo menos uno de los contratos que evidencie la
construccion de edificacion de minimo dos (2) pisos.

Debera anexar copia de la licencia profesional vigente y las certificaciones de obra.

Este profesional sera el encargado, entre otras funciones, de las siguientes:
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e Seguimiento y acompafiamiento en la implementacién del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015; a su empresa y
la del contratista de obra.

o Verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren
vigentes.

e Asistir semanalmente a los comités de obra y elaborar informe semanal conjunto con el
profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra.

e Revisar los pagos de seguridad social y verificar la concordancia con la realidad en la
ejecucién y pagos minimos de acuerdo con la ley.

e Asistir a las reuniones programadas por La Universidad para efecto de mejoramiento de
su control.

e Velar por el registro y buen manejo de la informacion producto de la implementacion del
SGSST, la cual debera ser entregada al finalizar la obra al area de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la oficina de Planeacion.

e Velar por el cumplimiento del Manual para Contratistas en SST de la UTP.

e Entregar firmada toda la documentacién que avalard el director de interventoria.

3.1.5.7 Inspector de Interventoria:

Se requiere un Técnico constructor o un tecnélogo en obras civiles que acredite con su
matricula cinco (5) afos de experiencia general, y experiencia especifica como inspector
de obra o de interventoria, en:

e Dos (2) contratos terminados y liquidados, que evidencien la construccion de edificacién
de minimo dos (2) pisos y construccién de cimentaciones, vigas, columnas, acabados
de pisos y muros.

3.1.5.8 Apoyo administrativo

Se requiere un estudiante de ingenieria o arquitectura que se encuentre cursando el ultimo
semestre de su carrera o primer afio de graduado, acreditado mediante certificado expedido
por la Universidad o diploma segun el caso; para apoyar al residente de interventoria de
obra civil en labores administrativas y técnicas.

El proponente debe diligenciar el Formato 07 Hoja de Vida del Personal, suministrado en
este pliego de condiciones, el cual debera ser firmado por cada profesional y anexar los
soportes relacionados para cumplir requisitos.

La experiencia de los profesionales s6lo podra ser contabilizada a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos
se acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados
de obtencion del titulo correspondiente.

Con la firma de la hoja de vida, cada profesional certifica la disponibilidad de trabajo y el
compromiso de laborar para esta interventoria.
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En caso de existir una eventualidad que obligue al cambio del personal propuesto, como
requisito para el inicio de la interventoria, debe presentar hoja de vida con todos sus
soportes del profesional propuesto para reemplazarlo, el cual debe tener igual o mayores
capacidades y experiencia que la persona con la cual se le califico y adjudicé la propuesta.
Una vez estudiado se aprobara por escrito por parte de La Universidad como requisito para
firmar el acta de inicio. Una vez legalizado el contrato, el contratista tendra cinco dias
calendario para allegar los contratos del personal al supervisor designado por La
Universidad.

3.1.5.8 Grupo asesor interdisciplinario

El proponente debera contar con un grupo asesor interdisciplinario de profesionales
idoneos, que estén disponibles para la supervision de la ejecucién de cada una de las
actividades de obra y actuara segun lo requiera el interventor o La Universidad. Estos
profesionales no se requeriran de dedicacion permanente en la obra, pero si podran
requerirse para asesorar y apoyar a la interventoria en actividades especificas que tengan
relacion con su especialidad y cuando el desarrollo de la obra asi lo exija. El costo de las
actividades de asesoria se hara con cargo al rubro denominado “Laboratorio para ensayos
de suelos y materiales, incluye personal profesional”. Las especialidades seran
principalmente estructural, eléctrica, de suelos, hidraulica y sanitaria, pero podra requerirse
otras especialidades segun lo indiquen las necesidades de la obra.

3.1.6 Pagos de seguridad social y aportes parafiscales

El proponente debe diligenciar el Formato 03 Certificacién de Pagos de Seguridad Social y
parafiscales, suministrado en este pliego de condiciones, firmado por el proponente, si es
persona natural, o por el representante legal si es persona juridica.

3.1.7 Registro unico de proponentes

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio 0 unién
temporal, cada uno de los integrantes debera presentar el certificado de inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes — RUP, inscrito y clasificado en alguno de los siguientes
servicios, de acuerdo con los cddigos del clasificador de bienes y servicios de las Naciones
Unidas (UNSPSC):

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
F 81100000 81100000 81101500

Servicios basados en - .
Servicios profesionales

- Ingenieria, . o Ingenieria civil y
Servicios o de ingenieria y ;
Investigacion y . arquitectura
s arquitectura
Tecnologia

Productos: No se solicita alguno especificamente.
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3.2 PROPUESTA ECONOMICA

Se debera estimar el costo de la interventoria mediante el sistema de costos de personal a
partir de sueldos basicos y unos costos directos; afectados ambos por Factor Multiplicador.

3.2.1 Costo de la Propuesta

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos de interventoria, asi como de los riesgos previsibles
de la interventoria de obra, pues su desconocimiento o falta de informacién no se
considerard como excusa valida para posteriores reclamaciones a La Universidad.

El proponente debera presentar el Formato 08 Calculo de Factor Multiplicador, para cuya
valoracidon debera tener en cuenta entre otros, los siguientes componentes que estime que
hacen parte de su propio Factor Multiplicador bajo las siguientes consideraciones minimas:

e Los salarios a los colaboradores, de acuerdo con el personal minimo solicitado por
la Universidad;

e Las prestaciones sociales, la seguridad social y lo demas aportes de ley;

e Los costos bancarios y financieros, Impuestos, Costos de perfeccionamiento-poéliza
del contrato;

e Los costos indirectos que corresponden a aquellos gastos en que incurre la
organizacion del interventor para poder ofrecer la disponibilidad de sus servicios
tales como costos administrativos y de operaciéon (alquiler de oficina, servicios
publicos, Papeleria y utiles de oficina, Fotocopias, Gastos bancarios, Servicios
médicos, Mantenimiento de oficina, Alquiler y/o mantenimiento vehiculos de
administracién, Seguros incendio y robo, Asociaciones profesionales,
Documentacién técnica, Revistas y publicaciones, Entrenamiento de personal,
Preparacion y edicién de propuestas, Gastos de viaje, Depreciaciéon de equipos,
Costos de personal no facturable, elementos de proteccion personal y de seguridad;

e Costos de personal profesional externo que apoyan las labores de la firma, por
ejemplo: Asistencia y asesoria contable, Asesoria legal;

e Honorarios o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del trabajo.

En general los gastos inherentes a la buena ejecucién del contrato, de acuerdo con los
presentes términos.

3.2.2 Impuestos, Tasas y Contribuciones

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven.

El salario mensual, la seguridad social, prestaciones sociales y dedicacién respetando los
tiempos solicitados por La Universidad, se debe ajustar bien sea por exceso o por defecto
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al peso, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima
por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a cinco se aproxima por defecto al numero entero del peso.

Los precios que ofrezca el proponente para la interventoria deben cubrir todos los costos
administrativos, financieros, de personal, impuestos, y utilidad del proponente.

Estos precios no estaran sujetos a revisiones ni cambios. Los servicios se prestaran con
personal profesional que cumpla la experiencia minima solicitada.

La propuesta se presentara en los cuadros indicados el Formato 08 Factor Multiplicador y
Formato 09 Propuesta Econdmica suministrados en este pliego de condiciones,
especificando lo siguiente:

1. Remuneracion del personal del consultor, la cual podré incluir, segun cada caso, los
sueldos, cargas por concepto de seguridad social y viaticos

Gastos generados por la adquisicién de herramientas o insumos necesarios para la
realizacién de la labor

Gastos de administracién

Analisis del factor prestacional del personal

Impuestos

Utilidades del consultor

no

oA

Adicionalmente, deberd tener en cuenta lo siguiente:

1. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego,
especialmente en cuanto a la calidad, cantidad y especificaciones que se describen en
la parte técnica.

2. Totalizar antes del IVA y valor del IVA, para obtener el valor total de la propuesta.

3. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

4. El cuadro de costos es inmodificable en cuanto a su configuracién y contenido
(numeracion, descripcion de la actividad, orden de estas, etc.).

5. Los valores establecidos segun factura son inmodificables.

6. Cuadro de la oferta debe presentarse completo y en pesos colombianos

7. En caso de falta por algun motivo del personal minimo indicado y valorado, este debe
ser reemplazado en forma inmediata y solamente se reconocera pago por el personal
que realmente se encuentre laborando en la obra y con la dedicacion solicitada,
condicion verificada por el supervisor.

8. La Universidad verificar4 que el pago de seguridad social corresponda con el valor
reportado en la propuesta econdmica (salario basico), o el valor homologado a
honorarios con el factor prestacional correspondiente.

9. Teniendo en cuenta la modalidad de contratacidon con reconocimiento de Factor
Multiplicador sobre costos de personal, en caso que no se dé la coincidencia entre los
valores consignados en la propuesta y los reportados a la seguridad social, La
Universidad retendra los valores dejados de pagar y consignara al sistema de
seguridad social de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente.

10. La no presentaciéon completa de la propuesta econémica se considerara insubsanable.
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Los valores consignados en el cuadro del Formato 09 cuya unidad es s/f (segun factura),
no pueden ser cambiados, so pena de ser eliminada la propuesta.

La Universidad verificara que el Formato 8 Factor Multiplicador y el Formato 09 Propuesta
Econdmica se encuentren completamente diligenciados por parte del proponente; en caso
contrario, la propuesta no sera tenida en cuenta.

3.3 DOCUMENTOS LEGALES

3.3.1 Existencia y Representacion Legal

El proponente que sea persona juridica debe acreditar su existencia y representacion legal
mediante la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta
que la duracién de una sociedad para efectos de la contratacion, debe ser al menos igual
al plazo de ejecucion del contrato, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio y un (1)
ano mas, documento expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) dias a la fecha en
que se tiene prevista la adjudicacion.

La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacién Legal el objeto
social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente
Convocatoria, asi mismo la calidad de representante legal para presentar la oferta y obligar
a la persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

El representante legal de las personas juridicas debe contar con facultades para celebrar
este tipo de contratos; por tanto, dicha capacidad sera verificada en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Cadmara de Comercio.

Si el representante legal de las personas juridicas no cuenta con facultades para suscribir
el contrato debera aportar autorizacion expresa del érgano competente, para lo cual debera
aportar copia del acta o extracto de ella en donde se delega o autoriza la contratacion.

3.3.2 Acta de autorizacion para contratar en el caso de persona juridica

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y
representacion legal el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para
comprometer a la persona Juridica en la presentacion de la propuesta, la celebracién y
liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o extracto del acta del érgano
competente que lo faculte para tales actos.

3.3.3 En caso de consorcios o uniones temporales

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de participacion,
las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o
Consorcio, el nombre del Representante Legal y el objeto especifico para el cual se
conforma.

3.3.4 Poliza de seriedad de la Propuesta
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Presentar poliza de seriedad de la propuesta equivalente al diez por ciento (10%) del valor
de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses contados a partir del dia de
cierre de la Invitacién. La garantia debe constituirse a favor de La Universidad Tecnoldgica
de Pereira, por el objeto de la Invitacién, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Invitacion, en especial las relacionadas con la suscripcion
del contrato. Dicha péliza debera ser expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera.

Esta podliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicacién,
no procediere a cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del
contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hara que su propuesta sea rechazada.

3.3.5 Copia de la Cédula de ciudadania

La persona natural, los integrantes del Consorcio o Union Temporal o el Representante
Legal de la Persona Juridica deberan anexar a su propuesta, la fotocopia de la cédula.

La Universidad verificara los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro
Nacional de Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno de los
consorciados o unidos temporalmente.

34 DOCUMENTOS FINANCIEROS
3.4.1 Certificado de inscripcion en el registro unico de proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la camara de comercio, con vigencia minima de
treinta (30) dias contados desde la fecha de expedicion hasta la fecha de cierre de la
presente Convocatoria Publica. Se verificard que se encuentre vigente y debe estar en firme
a la fecha de adjudicacién.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales,
deberan cumplir lo establecido en el numeral 3.1.7 REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES-RUP caso contrario la propuesta sera RECHAZADA.

3.4.2 Pazy Salvo de Seguridad Social

Declaracién expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias
calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de
seguridad social y parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentacion de la
oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral
y aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde
conste el valor cancelado, el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con
la Ley 828 de 2003.
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3.4.3 Registro Unico Tributario - RUT

El proponente, persona natural o juridica, debe presentar fotocopia del certificado expedido
por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.

CAPITULO 4 — EVALUACION

4.1 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisara la propuesta que se haya presentado, verificando si cumple con toda la
documentacion relacionada en el pliego de condiciones, en el siguiente orden: Legal,

financiero

y técnico. No se admitirdn propuestas complementarias, alternativas o

modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la presente Invitacion.
Lo anterior no impide que cuando La Universidad asi lo considere solicite cualquier
documento aclaratorio respecto de los requisitos habilitantes o sobre la propuesta
propiamente dicha.

4.2 ORDEN DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS

SO0 NogRwN -

- O

—
n

—_
w

14.
15.
16.

17.
18.

19

Formato 01, Carta de Presentacion de la Propuesta

Formato 02, Certificado de Cumplimiento, Multas y/o sanciones

Formato 03, Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

Formato 04, Experiencia General del Proponente

Formato 05, Experiencia Especifica del Proponente

Formato 06, Experiencia Especifica del Personal Profesional

Formato 07, Hoja de Vida del Personal

Formato 08, Factor Multiplicador

Formato 09, Propuesta Econdémica

Garantia de seriedad de la propuesta

Copia de la(s) tarjeta (s) profesional(es) del proponente o de quien avala la
propuesta

Certificado de vigencia de matricula (Copnia o CPNAA) del proponente o de
quien avala la propuesta

. Documento de identidad del proponente, del representante legal de la persona

juridica y de quien avala la propuesta

Copia del pago de la seguridad social, donde se refleje la afiliacién de quien
avale la propuesta, en caso de que aplique

Certificado de existencia y representacién legal (En caso de ser persona
juridica)

Registro Unico de Proponentes (RUP)

Registro Unico Tributario (RUT)

Certificados de experiencia especifica del proponente

Personal minimo requerido, cada uno con los siguientes documentos:
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1. Copia de la matricula profesional, vigencia de matricula, documento de
identidad y diplomas

2. Relacion de experiencia general y especifica de cada profesional

3. Hoja de vida de cada profesional

4. Certificados de experiencia

4.3 RETIRO DE LA PROPUESTA

El proponente podra solicitar por escrito a La Universidad el retiro de su propuesta antes de
la fecha y hora previas para el cierre, la cual serd devuelta al proponente o persona
autorizada.

4.4 EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA

La Universidad evaluara y adjudicara el contrato al proponente cuyo ofrecimiento cumpla
con las condiciones y requisitos exigidos por La Universidad, teniendo en cuenta los
criterios que se enumeran a continuacion. En caso de que La Universidad solicite
documentos aclaratorios o documentos a subsanar deben ser entregados en un término
maximo de un dia, en caso contrario, se descalificar4 al proponente. Se revisaran y
evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia e idoneidad. La
Universidad verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos
solicitados en el pliego de condiciones.

4.4.1 Evaluacion Juridica

Se realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales indicados
en estos pliegos de condiciones para determinar si el proponente y la propuesta se ajusta
o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) y a las
condiciones del presente pliego.

4.4.2 Evaluacion Financiera

Se analizaran el capital de trabajo y los indices de liquidez y endeudamiento del proponente
de conformidad con lo indicado en el numeral 2.2.6 Capacidad Financiera, los cuales
determinan la solvencia econémica para contratar con La Universidad.

4.4.3 Evaluacion Técnica

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados. Se verificara el cumplimiento de los
requisitos y los documentos técnicos solicitados en el Pliego de Condiciones, tales como
experiencia general y experiencia especifica del proponente y del personal minimo
requerido para desarrollar las labores de interventoria.
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4.4.4 Evaluacion Economica

Con las propuestas habilitadas juridica, financiera, técnicamente y acorde con lo anotado
anteriormente, se efectuara el procedimiento para la evaluacién econdémica de la siguiente
forma:

1. La propuesta econdémica debera presentarse de forma total impresa de acuerdo con los
Formatos 08 y 09, a los cuales no se les podra modificar el personal, el plazo, la dedicacién,
ni los costos fijos indicados que se pagaran sobre factura, en caso contrario se descalificara
la propuesta.

2. El valor total de la interventoria no podra exceder el presupuesto oficial, de lo contrario
se desestimara la propuesta.

3. En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final
obtenido en el Cuadro de la Propuesta y el consignado en la Carta de Presentacién se
tomara como cierto el valor dado en el Carta de Presentacion de la propuesta.

4. Se verificara que el valor obtenido en el Formato 8 (Factor Multiplicador) y el consignado
en el Formato 9 (Propuesta Econdémica) sea el mismo; s6lo se admiten valores para factor
multiplicador con maximo dos decimales, de lo contrario se rechazard la propuesta.

5. Se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro que contiene la Propuesta
Econdmica (Formato 9), enmendando los posibles errores aritméticos, corrigiendo el valor
final de la propuesta el cual sera confrontado con el valor consignado en la Carta de
Presentacién de la Propuesta.

6. Se entenderan como validas aquellas propuestas cuyo valor después de la revision
aritmética, no varie con el valor consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta.

7. En el evento que en el cuadro que contiene la Propuesta Econémica (Formato 9) se
verifique que no se efectud la multiplicacion de la cantidad por el precio unitario respectivo
de un bien o servicio, se descalificara la propuesta. Salvo que, no habiendo consignado el
valor unitario, si se haya consignado el valor total del bien o servicio y no haya modificado
la cantidad originalmente establecida.

8. La Universidad seleccionara la formula de evaluacion de las propuestas econémicas de
acuerdo con las siguientes alternativas y tomando los dos primeros digitos decimales de la
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), que rija el dia 11 de diciembre de
2020, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio
web:https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/servicios-al-ciudadano/certificados-en-
linea/certificado-de-la-tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm

TRM

. . ALTERNATIVA
Primeros dos decimales
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00 a 49 1 Promedio aritmético, incluyendo el Presupuesto Oficial
(PO).
50 2 99 5 l(\/ll%j)ia Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial

(Po+P1+P34P34..+Pp)

PROMEDIO ARITMETICO =

n+1

MEDIA GEOMETRICA =

Siendo Py el presupuesto oficial,

P1.. Pn, valor de propuestas presentadas y habilitadas juridica, financiera y técnicamente.
P; el valor de la i-esima propuesta.

n el numero de las propuestas habilitadas juridica, financiera y técnicamente.

1. Se adjudicara a la propuesta mas cercana por encima al Promedio Aritmético incluyendo
el Presupuesto Oficial (PO).
0
Se adjudicara a la propuesta cuyo valor sea inmediatamente inferior a la Media
Geomeétrica incluyendo el Presupuesto Oficial (PO).

2. En caso de empate, se definira mediante sorteo publico.

La Universidad evaluara y adjudicara el contrato al proponente cuyo ofrecimiento cumpla
con las condiciones y requisitos exigidos, teniendo en cuenta los criterios que se
enumeraron anteriormente.

CAPITULO 5 — EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 FIRMA DEL CONTRATO

El Contrato debera ser suscrito dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes al recibo de
la comunicacién, informandole que se ha aceptado su propuesta para suscribir dicho

49



REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). PEREIRA

contrato. La Universidad podra en todo caso impartir instrucciones para modificar el plazo
establecido para la firma del contrato. En el evento que La Universidad solicite la
actualizacion de la documentacién que aportd en el proceso de seleccion, el oferente estara
obligado a suministrarla.

5.2  TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato derivado de la presente Invitacion se debe ejecutar dentro del plazo estipulado.
En caso de existir dificultades en la ejecucion, el contratista esté en la obligacién de informar
al Supervisor con una antelacién minima de treinta (30) dias o con la inmediatez necesaria
para evitarle perjuicios a La Universidad.

5.3 LUGAR DE EJECUCION

El contrato se ejecutara en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda.

5.4 VALOR DEL CONTRATO

El valor maximo del contrato a suscribir sera el que se ha indicado como presupuesto oficial
en este pliego de condiciones. En este mismo sentido la oferta econémica que haga el
oferente no podra superar dicho valor. Dicha suma sera el unico recurso disponible para
cubrir la totalidad de los costos fijos y variables tales como, los honorarios, materiales, los
costos del personal utilizado en la ejecucién del contrato, los gastos generales, los
impuestos, los gastos de viaje, los gastos de viaticos, alojamiento, utilidades, impuestos al
valor agregado -IVA-, renta, remesas y/o cualquier otro costo e impuesto a que haya lugar,
y por lo tanto no se aceptaran solicitudes de reconocimiento adicional por dichos conceptos,
ni por ningun concepto adicional relacionado con los bienes y servicios para el cumplimiento
de las actividades que hacen parte del proyecto.

5.5 FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera pagado a través de actas parciales de pago mensual, previa
presentacion del informe descrito en estos pliegos.

5.6 SUPERVISION DEL CONTRATO
La Universidad ejercera la supervision del contrato por medio de personal que se delegue
o contrate al momento de la firma del contrato. El interventor de la obra debe estar siempre

coordinado y en comunicacion con el supervisor designado por La Universidad, el cual
estara a cargo para garantizar el cumplimiento del contrato.

5.7 GARANTIAS DEL CONTRATO
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Una vez suscrito el contrato y como requisito previo a su iniciacion el contratista debera
constituir una garantia expedida por una compafia de seguros a favor de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira entidad publica con régimen privado de contratacién, con los
siguientes amparos:

No GARANTIA VALOR DURACION
- 20% valor del Igual a la duracién del contrato y
1 Cumplimiento del contrato contrato Cuatro (4) meses mas
. - 25% valor del Igual a la duracién del contrato y dos
2 Calidad del Servicio contrato (2) meses més.
3 Pago salarios y prestaciones 15% valor del Igual a la duracion del contrato y tres
sociales e indemnizaciones contrato (3) afios mas.

5.8 REGIMEN LEGAL, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

La contratacién a que haya lugar se regira por el derecho privado, por expresa disposicién
del articulo 69 de la Constitucion Politica de Colombia y del Articulo 28 de la Ley 30 de
1992.

En el contrato se pactara que el régimen sobre inhabilidades, incompatibilidades de acuerdo
con el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con
los conflictos de interés sera el definido en el Articulo 40 de la Ley 734 de 2002, asi como
por la Constitucién y las leyes para contratar con el Estado, y particularmente las dispuestas
en la Ley 80 de 1993.
5.9 IMPUESTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.
Todos los impuestos, gastos y retenciones de ley originados por la suscripcién de este
contrato correran por cuenta del contratista, todo lo cual debera acreditarse ante La
Universidad.
5.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacién del contrato se efectuara en los siguientes casos:

1. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual

podra hacerse en todos los casos en que tal determinacion no implique renuncia

de derechos causados o adquiridos a favor de La Universidad.

2. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.
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3. Cuando se declare la terminacion unilateral del contrato.

4. Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final
de liquidacion por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la
objetare.

5. Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentacién de las poélizas
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.

6. Enlos casos que proceda la liquidacion unilateral, La Universidad la efectuara
mediante resolucion motivada, contra la cual procedera el recurso de
reposicion.

También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. Para
la liquidacion se exigira al contratista la extensiébn o ampliacion, si es del caso, de las
garantias del contrato, en general avalar las obligaciones que debe cumplir con
posterioridad a la extincion del contrato. El pago del bien o servicio recibido por La
Universidad y el transcurso de dos meses sin que hubiera manifestaciones de reclamacion
de las partes se entendera como liquidacion tacita del contrato.

Para la liquidacion del contrato de interventoria es indispensable la entrega del contrato de
obra liquidado. La Universidad garantiza quince dias de los profesionales indicados en el
cuadro de la propuesta para organizacion y entrega de la documentacion. Si por algun
motivo ajeno a La Universidad la interventoria no hace entrega en este periodo, debera
asumir a su costo el tiempo adicional requerido.

5.11 REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive estan sujetos a
la Constitucion Politica y el Estatuto de Contratacién de La Universidad. Para efectos de
dilucidar aspectos del contrato se sometera a lo dispuesto en legislacion complementaria y
la normatividad civil y comercial aplicable; y demas normas Colombianas que regulen la
materia de contratacién estatal.

5.12 SERVICIOS ADICIONALES
En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran

servicios adicionales, el contratista podra prestarlos con previa autorizacién y solicitud de
La Universidad.
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CAPITULO 6 - FORMATOS y ANEXOS

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados
por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparacién, que se encuentran al final
del pliego de condiciones.

Formato 01 Carta de Presentacion de la Propuesta

Formato 02 Certificado de Cumplimiento, Multas y/o sanciones

Formato 03 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

Formato 04 Experiencia General del Proponente

Formato 05 Experiencia Especifica del Proponente

Formato 06 Experiencia Especifica del Personal Profesional

Formato 07 Hoja de Vida del Personal

Formato 08 Factor Multiplicador

Formato 09 Propuesta Econémica

Anexo 01  Minuta del Contrato

Anexo 02  Especificaciones técnicas de construccion, cuadro de cantidades de obra y
planos de construccion
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Formato 01. Carta de Presentacion de la Propuesta

Sefnores )
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Invitacion Publica N°.  de 2020

Respetados sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de

de conformidad con las condiciones que se
estipulan en la Invitaciobn Publica _ presentamos la siguiente propuesta para
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete a los
firmantes de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos de la convocatoria publica y aceptamos su contenido.

4. Que hemos recibido los documentos que integran la convocatoria y sus adendas que
son (indicar el numero y la fecha de cada uno):

1.
2.
3

5. Que, para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que
inciden en el mismo.

6. Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del
plazo establecido en el cronograma de esta Invitacién Publica.
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7. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad sefaladas por la ley, y que contamos con todos los
permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

8. Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente
numerados.

9. Que el valor de la propuesta son los siguientes:

Valor de la propuesta $

IVA $

Valor total de la propuesta  $

El suscrito sefala como direccién comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo,
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente

Direcciéon

Correo electronico

Teléfono

Firma proponente y/o Representante Legal

NOTA:

EL valor consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta, debe coincidir
con el resultado del analisis del Formato 9 Propuesta Econémica
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Formato 02. Certificado de Cumplimiento, Multas y/o Sanciones

(Ciudad y fecha)

Sefores )
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Referencia : INTERVENTORIA XXXXXXXXXX

Yo, identificado con cédula de ciudadania numero
expedida en , en mi condicion de ,
segun consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio de , bajo la gravedad de juramento certifico que
desde el afo de a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de multas y/o
sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades publicas
o privadas.

Atentamente,

Firma del Proponente

Nombres y Apellidos del representante legal

Cédula de Ciudadania No. Nit

Nota: En caso de multas y/o sanciones, debera relacionar el monto de la multa o de la
sancion, numero de sanciones y el nombre de la entidad que le impuso la sancién o
multa.
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Formato 03. Certificacion de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (Personas Juridicas)

[Use la opcidn que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de , identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de , certifico el pago de los

siguientes aportes, pagados por la compania durante los ultimos seis meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , Yy con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de

, identificada con Nit , debidamente

inscrito en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las

normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compania,
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos profesionales) y de los
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compafia durante los ultimos
seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafia durante dichos seis meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en ,alos __ dias del mes de de 2,020

Firma

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del
pago correspondiente a los aportes parafiscales Cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, se debera
tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el
Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades
anteriormentes mencionadas, se debera precisar el valor y plazo previstos para dicho acuerdo, con indicacién
del cumplimiento de esta obligacién.

Nota 2: En caso de no requerirse revisor fiscal, este anexo debera diligenciarse y suscribirse por el
representante legal de la compaiiia, certificando el pago efectuado por dichos conceptos en los periodos antes
mencionados.
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Formato 04. Experiencia General del Proponente

El proponente debera presentar la informacién de cada integrante del Consorcio o
Union Temporal y anexar soportes.

4.1 Experiencia General del Proponente (Persona Natural)

Fecha Tarjeta Cantidad
No Profesion Grado Profesional No afios
certificada
4.2 Experiencia General del Proponente (Personal Juridica) y/o sus integrantes
Documento Cantidad
. . Fecha | | afos
No | Integrante Objeto Social o con el cua
g . Constitucion acredita certificada
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Formato 05. Experiencia Especifica del Proponente

Experiencia Especifica del Proponente

No

Integrante | Contratante

Contratista

Objeto

Inicio

Fin

P1

Valor Contrato

2

$

SMMLV @

Actividad
Certificada

!'P corresponde a la participacion (%) en el consorcio o unién temporal si fuere el caso
2 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes si los hubiere

3 Salario minimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato
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Formato 06. Experiencia General y Especifica del Personal Profesional

El proponente debera presentar un formato por cada profesional clasificado en el numeral 3.1.5,

Cuadro No 1 como personal minimo.

No Concepto Descripcion
1 | Profesional Ejemplo: Director de Interventoria
2 | Nombres y Apellidos
3 | Profesion
4 | Fecha de Grado
5 | Experiencia General (Afos)

6 | Experiencia especifica
7 | Contrato No o Tipo

8 | Contratante

9 | Objeto

10 | Fecha Inicio
11 | Fecha Finalizacién
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Formato 07. Hoja de Vida del Personal

El proponente debera presentar un formato por cada profesional clasificado en el numeral 3.1.5,
Cuadro No 1 como personal minimo.

7.1 Informacion Basica

No Concepto Descripcion

1 Nombre Proponente

2 __ | Profesional Ejemplo: Director de Interventoria

3 | & | Nombres y Apellidos

4 | @ | Cédula ciudadania No

5 | & | Lugary fecha nacimiento

6 Direccion

7 Teléfono

8 Experiencia General (Afos)

9 ® | Experiencia especifica

2
o

10 | & [ Contrato No o Tipo

11 | di | Contratante

12 Objeto

13 Fecha Inicio

14 Fecha Finalizacién

7.2 Estudios Universitarios, especializacion y postgrados
Fecha Duracion
No Titulo Institucion y Lugar Grado estudios
(mes/afno) (afos 0 meses)

1 Ejemplo: Arquitecto 08/04

2

3

Tarjeta profesional No
Firma del Profesional

Compromiso. Mediante la firma de esta hoja de vida confirmo que estoy disponible para formar
parte del equipo de trabajo de la interventoria y me comprometo a garantizar esta
disponibilidad por una vigencia de dos meses a patrtir del cierre de este proceso.
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Formato 08. Factor Multiplicador (Publicado en archivo excel en la pagina Web)

NOTA: Este valor Se debe aproximar a maximo dos decimales

CALCULO VALOR DE FACTOR MULTIPLICADOR

NUMERO

DESCRIPCION

PORCENTAJE

1

COSTOS BASICOS DE PERSONAL

2

COSTOS PRESTACIONES

PRESTACIONES SOCIALES

Cesantias

Intereses sobre las cesantias

Vacaciones

Prima anual

SEGURIDAD SOCIAL

Aportes al sistema de salud

Aportes al sistema de pension

Aporte al sistema de Riesgo Personal en obra

OTROS APORTES

Caja de compensacion

COSTOS BANCARIOS Y DE LEGALIZACION

Gastos bancarios y costos financieros

Pdéliza

I.C.A

Estampilla Pro Universidad

COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION,
ASESORES EXTERNOS, HONORARIOS.

Costos de operacion y mantenimiento de la firma

Costos de personal profesional externo que apoyan las labores
de la firma por ejemplo: Asistencia y asesoria contable,
Asesoria legal

Honorarios

FACTOR MULTIPLICADOR
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Formato 09. Propuesta Econémica (Publicado en archivo excel en la pagina Web)

1. PERSONAL
SUELDO DEDICA TIEMPO VALOR PARCIAL
No ACTIVIDAD PROFESION CION
$/mes % mes $
Total Personal
2. COSTOS DIRECTOS
N DESCRIPCION U VALOR UNIT. CANTIDAD VALOR PARCIAL
o
($/u) mes $
Total Costos Directos
| Subtotal
19%
Valor Interventoria
NOTAS :

Nota 1: Este formato es de caracter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y
realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.

Nota 2: Los valores que aparecen para pago sobre factura (S/F), no podran ser cambiados.
Se rechazara la propuesta en caso de modificacion de alguno de estos valores.
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Nota 3: Todos los precios se deben trabajar sin decimales.

Nota 4: El valor de la oferta resultado de este analisis, debe corresponder con el consignado en la Carta de

Presentacion de la Propuesta (Formato 1).

Formato 10. Informacién Financiera

MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA

Formato 10.1 FORMULAS
No Proponente Singular Férmula Valor permitido
1 Capital de Trabajo CT AC -PC =0,10 x PO
2 Indice de Liquidez IL AC/PC =1,10
3 Indice de Endeudamiento | IE PT/AT <0,70
Formato 10.2 INFORMACION FINANCIERA
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION Singular Integrante Integrante Integrante No
No 1 No 2 3
1 Activo Corriente AC
2 Pasivo Corriente PC
3 Activo Total AT
4 Pasivo Total PT
5 Capital de Trabajo CT
6 Presupuesto Oficial PO
7 % Participacién PP
Formato 10.3 INDICADORES FINANCIEROS
p i Proponente Plural
No DESCRIPCION roponente
Singular Integrante Integrante Integrante
No 1 No 2 No 3
1 Capital de Trabajo CT
2 Indice de Liquidez IL
3 Indice de Endeudamiento IE
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Anexo 01. Minuta del Contrato

Contrato No :

Contratante : Universidad Tecnolégica de Pereira.
Contratista
Objeto :
Valor : IVA incluido.
Plazo

Interventor

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Truijillo, mayor y vecino de Pereira,
identificado con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de
Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnol6gica de Pereira, identificada
con NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolucidén No.
del de de , ente autbnomo universitario

creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educacién Nacional y quien
para efecto del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, vy
identificado con cédula de ciudadania No.

actuando en nombre y representacion legal de la sociedad

identificada con el NIT. , con

matricula N° , inscrita en la Camara de Comercio de
el de de bajo el numero

del liboro _ y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha

celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Convocatoria Publica No.
, €l cual se rige por las siguientes clausulas:

El presente Contrato tiene por objeto la realizacion de la =======----
”, de acuerdo con
los términos de referencia y la propuesta presentada por el
CONSULTOR, los cuales hacen parte integral de este contrato.

PRIMERA: OBJETO

SEGUNDA: ~ VALOR  DEL El valor del presente contrato es de XXXXXX INCLUIDO IVA.

CONTRATO

Los correspondientes pagos se haran con cargo al siguiente
TERCERA: IMPUTACION | RUBRO PRESUPUESTAL XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX
PRESUPUESTAL SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA-

RECURSO ESTAMPILLA.

El contratante se compromete a pagar la anterior suma a través
de actas parciales previa certificacién por parte de la supervision.
CUARTA: FORMA DE PAGO PARAGRAFO: Para hacer efectivo el pago debera acreditar los
pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Riesgos Profesionales cuando a ello hubiere lugar

El presente contrato tendra un plazo maximo de ejecucién de ----

) : ( ) dias calendario, contados a partir de la
QUINTA: DURACION suscripcién del acta de iniciacion una vez sea legalizado vy
perfeccionado el presente contrato

El Contratante se compromete a: 1) Pagar al Contratista en la
SEXTA: OBLIGACIONES DEL | forma estipulada en la clausula Cuarta; 2) Suministrar la
CONTRATANTE informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
de El contratista.

SEPTIMA: OBLIGACIONES | El contratista se obliga para con el Contratante a: a) Cumplir con
DEL CONTRATISTA el objeto del contrato b) Manejar con caracter reservado toda la
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informacién que conozca por razones del presente contrato; c)
Garantizar la mayor eficiencia en las actividades a desarrollar con
ocasion del presente contrato; d) Informar oportunamente la
ocurrencia de hechos que afecten el normal desarrollo del objeto
contractual; e) El contratista se compromete para con La
Contratante a afiliarse al régimen de seguridad social integral
vigente en Colombia y presentar al interventor los formularios de
afiliacién al inicio y los que requiera a medida que avanza la
ejecucion del servicio y a estar al dia en dichos aportes; cualquier
diferencia o incumplimiento a este numeral sera responsabilidad
Unica de El contratista; f) El contratista reconoce que todos los
productos y trabajos derivados de la ejecucién del objeto
contractual son de propiedad del contratante; g) El contratista se
compromete a cumplir todas las disposiciones legales y
supranacionales que regulan la propiedad intelectual; h) El
contratista debera mantener a la Universidad libre de toda pérdida
y todo reclamo, demanda, pago, litigio, accién legal,
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se
entable por causa de acciones u omisiones en el que incurra
durante la ejecucién del contrato o en la guarde del mismo; ; i)
Atender las diferentes solicitudes que requiera el contratante o
que la supervision del contrato le solicite para la mejor prestacion
del servicio; j) El contratista debera perfeccionar y legalizar el
contrato en el término establecido para ello, so pena de que se
configure un incumplimiento; k) A no realizar ninguna actividad a
nombre de la contratante antes del perfeccionamiento y
legalizacién del presente contrato; I) Informar oportunamente la
ocurrencia de hechos que afecten el normal desarrollo del objeto
contractual. m) Sin perjuicio de las demas responsabilidades que
se desprendan de la Constituciéon Politica, del Estatuto de
Contratacion de la Universidad y el Manual de Interventoria y
Supervisién; las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas
y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan
a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en
otros apartes del presente pliego de condiciones y de las
consignadas especificamente en el contenido del contrato, le
corresponde al Interventor. n) Supervisar, asesorar y verificar la
ejecucion del contrato de obra, a fin de garantizar a la
Universidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones
pactadas en el mismo, asi como la verificacién de cumplimiento
de los aspectos técnicos, administrativos y financieros de tal
forma que se cumpla con la finalidad de la contratacion. N) El
interventor respondera civil y penalmente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la interventoria,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen dafo o perjuicio a la Universidad, derivadas de la
celebracion y ejecucion del contrato, respecto del cual, haya
ejercido funciones de Interventoria. o) Correspondera al
interventor controlar, exigir, y verificar la ejecucion del contrato,
velando por los intereses de la Universidad, atendiendo criterios
de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. P) Para el manejo
técnico, administrativo y financiero de los contratos de obra
aplicard la organizacién, procedimientos y metodologia de la
Universidad referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las
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actividades durante la ejecucion y liquidacién de los contratos, de
acuerdo con el manual de interventoria. ) El interventor
constatara su legalizacién, verificar4d su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que
correspondan. R) Para ejercer la interventoria debe observar lo
establecido en la Resolucion 2406 del 20 de octubre de 2014
(Manual de Interventoria y Supervisién UTP).

OCTAVA: DOCUMENTOS
QUE HACEN PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO

Los siguientes documentos hacen parte integral del contrato: a)
Solicitud elaboracién contrato. b) Hoja de vida del contratista; c)
RUT; d) Acta de iniciacion; e) Actas parciales; f) Actas final de
pago; g) la propuesta presentada por el contratista; h) los
pliegos de condiciones de la Convocatoria Publica; i) Los
demas documentos que se crucen entre las partes.

NOVENA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Constitucion Politica y en la
Ley.

DECIMA: CESION DEL | El contratista no podra ceder o traspasar el presente contrato a
CONTRATO persona alguna, natural o juridica.
El contratista se obliga para con la contratante a constituir en
favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, entidad publica
con régimen privado de contratacion, las pélizas de garantia que
ampare los siguientes eventos:
Cumplimiento del Contrato  20% del valor del contrato, Igual
. a la duracién del contrato y Cuatro (4) meses mas
DECIMA PRIMERA: | Calidad del servicio 25% del valor del contratolgual a la

GARANTIA UNICA

duracién del contrato y dos (2) meses mas

Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
15% del valor del contrato. Durante la ejecucién del contrato y
tres (3) aflos mas.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una
comparnia legalmente constituida en el pais y con oficina en la
ciudad de Pereira

DECIMA SEGUNDA:
RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

El contratista responde por el cumplimiento pleno de sus
obligaciones segun el presente contrato.

DECIMA TERCERA: MULTAS

El Contratante podréd imponer multas al Contratista en caso de
incumplimiento parcial 6 total. Igualmente podra cubrir el valor de
las multas directamente y sin autorizacién de El contratista de las
sumas que le adeude a éste, por el incumplimiento de las
obligaciones. Las multas seran equivalentes al cero cinco por
ciento (0.5%) del valor de la parte demorada o incumplida por
cada dia de atraso, sin que el total de las multas impuestas
exceda del 10% del valor del contrato.

DECIMA CUARTA:
CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista
debe pagar a la Universidad, a titulo de indemnizacién, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimaciéon anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
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compensado con los montos que la contratante adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Codigo Civil.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE LAS
GARANTIAS

El Contratante podra hacer efectivas las garantias de que habla
la clausula Décimo Primera, total o parcialmente, cuando a su
juicio El contratista hubiere incumplido cualquiera de las
obligaciones pactadas en este Contrato. Esto sin perjuicio de lo
estipulado en la clausula Décima Tercera.

DECIMA SEXTA: CAUSALES

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a)
Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica
permanente de El contratista; ¢) Por interdiccion judicial o
declaracion de quiebra de EIl contratista; d) Por cesaciéon de

DE TERMINACION DEL L

CONTRATO pagos, concurso de acreedores o embargos JUdlClgIgs de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del
contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las clausulas del
contrato.

DECIMA SEPTIMA: | Queda claramente establecido que el presente contrato es un

EXCLUSION DE RELACION
LABORAL

acuerdo de voluntades que por su naturaleza no origina relacién
laboral alguna entre las partes.

DECIMA OCTAVA:
SUPERVISION

El Contratante designa como supervisor a xxxxxxxxx identificado
con cédula de ciudadania No.xxxxx en su calidad de 0
quien haga sus veces, quien deberd cumplir como Interventor,
con las siguientes funciones: Adelantar los trdmites de
perfeccionamiento y legalizacién de este contrato, suscribir
conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciacion, las Actas
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la
obtencién de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales
de El contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato;
b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente; ¢)
Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se cumple con el
objeto contratado, los articulos suministrados por El contratista;
d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder
al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del
Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del
servicio, la suscripcion de eventuales adiciones, prérrogas o
terminacién del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El
contratista; g) Suministrar oportunamente la informacién que
posea a la Universidad y que sirva al contratista para el desarrollo
del objeto contractual; h) Informar al sefior Rector en caso de
incumplimiento, para efectos de aplicacion de multas vy
sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que El contratista se encuentre
cotizando al sistema de seguridad social integral y se encuentre
a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j)
Verificar que El contratista legalice el contrato en el término
estipulado para ello e informar el incumplimiento de tal
disposicion; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin
estar debidamente legalizado; 1) Las demdas que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.
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El contratista mantendra indemne al contratante, de los reclamos,

DECIMA NOVENA: | demandas, acciones legales o costos que se generen por danos
IDEMNIDAD y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por El contratista durante la ejecucion del contrato.
: ) : El presente contrato se regira por las normas del derecho privado
XLGIRI?S:?JASIAPLICABEIEEGIMEN y en especial por el Estatuto de Contratacion del contratante —
Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones.
: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez sea
VIGESIMA PRIMERA: ) o ,
suscrito por las partes y se obtenga el certificado de registro
PERFECCIONAMIENTO presupuestal.

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias
a que se refiere la Clausula Décima Primera, cuando a ello
hubiere lugar; 2. Anexar el RUT. 3. Presentacion de las
afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. Presentar exdmenes

- . | pre-ocupacionales en cumplimiento del articulo 18 del Decreto
:_,:E%EASIIII\QQCIO'N SEGUNDA: 723 de 2013. 5. El contratista de; manera escrita debera indicar
Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos del presente
contrato. PARAGRAFO. El contratista cuenta para la legalizacion,
con cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha del oficio
remisorio enviado por la Universidad, so pena que se configure
en inexistente.

El contratista reconoce a el contratante los derechos
patrimoniales que se deriven de obras, textos, software, disefos,
metodologias, procesos o productos o demas creaciones objeto
de la produccion intelectual que surja con ocasion del presente
VIGESIMA TERCERA: contrato. Asi mismo el contratante le reconoceré.lpslderechos
DERECHOS DE AUTOR Y morales_ que_lg asistan al contratista por su produccion mte]ectual
CONFIABILIDAD en la ejecucion fje este contrato. Igualmerjte, El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por
cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los propios de
este contrato, cualquier informacién que sea catalogada como
importante y confidencial por el contratante y que conozca en
virtud de la ejecucion del presente contrato o por cualquier causa.

Para constancia se firma en Pereira a los

Luis Fernando Gaviria Trujillo Nombres y Apellidos
Universidad Tecnolodgica de Pereira Empresa
Contratante Contratista

Nombres y Apellidos
Supervisor

Anexo 02. Especificaciones técnicas, planos y cantidades de obra

Los planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra se encuentran en los pliegos de
condiciones de la Convocatoria Publica de la obra No. 10-2020 motivo de interventoria.
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