ST

Universidad Tecnolégica
de Pereira

Oficina de Planeacion

INVITACION PUBLICA No. 04 de 2.018

"ADECUACION FUNCIONAL TERCER PISO
EDIFICIO DE FORMACION AVANZADA”

PEREIRA

JULIO, 2018



CONTENIDO

CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES 5
1.1 OBJETO 5
1.2 PLANEACION DE LA OBRA 5
1.3 PLAZO DE EJECUCION 6
1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION 6
1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 6
1.6 PARTICIPANTES 6
1.7 CRONOGRAMA 9
1.7.1 FECHA DE INVITACION Y APERTURA 9
1.7.2 ENTREGA DE LA INVITACION PUBLICA 9
1.7.3 VISITA TECNICA DE INFORMACION Y ACLARACION DE DUDAS 9
1.7.4 FECHA DE CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS 9
CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA 10
2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS 10
2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 11
2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS 11
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES 15
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 18
2.3 REVISION DE DOCUMENTOS 18
CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL 19
3.1 REGULACION JURIDICA 19
3.2 INDEMNIDAD 19
3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 19
3.4 SUSPENSION O PRORROGA 19
3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA 19

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

20
4.1 EVALUACION JURIDICA 20
4.2 EVALUACION FINANCIERA. 20
4.3 EVALUACION TECNICA. 20
4.4 EVALUACION ECONOMICA. 21
4.4.1 ASIGNACION DE PUNTAJE 21
4.4.2 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 21
4.4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 22
4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO 23



CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 23
5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO 23
5.1.1 CUMPLIMIENTO 23
5.1.2 SALARIOS Y PRESTACIONES 24
5.1.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 24
5.1.4 BUEN MANEJO DE ANTICIPO 24
5.1.5 CALIDAD (INSTALACIONES ARQUITECTONICAS, ESTRUCTURALES Y EQUIPOS) 24
5.1.6 ESTABILIDAD DE LA OBRA 24
5.2 CONDICIONES DE PAGO 24
5.2.1 ANTICIPO 24
5.2.2 PAGOS PARCIALES 25
5.2.3 PAGO FINAL 25
5.2.4 AUTORIZACION DE DESCUENTOS. 25
CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO 26
6.1 INICIO DEL CONTRATO 26
6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO 26
6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 30
6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31
6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL 33
6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 33
6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS 34
6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 35
6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 36
6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 36
6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 37
6.2.6 CANTIDADES 37
6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES 37
6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 37
6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS 37
6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 37
6.3.1 FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL. 38
6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES 38
6.4.1 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA 38
6.4.2 INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO 38
6.4.3 SENALIZACION 39
ANEXOS 40
ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE 40
ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
41
ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION 42
ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 43



ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA
ANEXO 12 - MINUTA DEL CONTRATO

44
45
46
47
48



CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO
"ADECUACION FUNCIONAL TERCER PISO EDIFICIO DE FORMACION AVANZADA’

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA construyé el edificio de formacién avanzada durante el afio 2016, y
previendo el crecimiento en formacion post gradual y de la investigacion en la universidad, la cual entre el afio
2014 y el afo 2017 ha crecido un 30% se dejo en el tercer piso un area para desarrollar, lo que se esta
atendiendo con la presente adecuacion en la que se obtendran las oficinas de nuevas especializaciones y un
espacio para investigadores.
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1.2 PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la metodologia
gerencia de proyectos y especificamente en la presente obra creando espacios de trabajo previos a la
ejecucion, que permitan optimizar el tiempo y los recursos.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad de
acuerdo con lo descrito en el capitulo CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO.

Las actividades que generen ruido deben ser programadas de tal forma que no interfieran las clases.



1.3 PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucién de setenta y cinco (75) dias calendario a partir de la firma del acta de
inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y SESENTA (60) dias
calendario para la ejecucion de la obra.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral 6.1 INICIO DEL CONTRATO so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como consecuencia
la aplicacion de la sancién prevista. Unicamente con el cumplimiento de la documentacién solicitada se
permitira el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un
presupuesto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOCIENTOS SESENTA MIL
PESOS ($254.760.000), incluido el valor del AlU y el IVA; no sujeto a reajustes unilaterales.

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOCIENTOS SESENTA MIL PESOS
($254.760.000), de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracion y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion —
Rubro 1:113-705-3 1

Identificacion presupuestal.

Sostenibilidad de la infraestructura fisica.
Valor: $254.760.000

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacién de la Universidad (Acuerdo
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes en la
INVITACION PUBLICA no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccidn obras civiles.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria eléctrica con experiencia mayor o igual a CINCO
(5) afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o CPNAA, segun corresponda; con experiencia en construccion de obras civiles.

Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles o eléctricas y su constitucion
sea mayor o igual a CINCO (5) afios.



Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacion
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas
que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares,
esta obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la carrera
correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado, y alguno de
los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la experiencia
general.

En caso de persona juridica S.A.S, se debe anexar a la propuesta, el certificado de composicién accionaria
firmado por el contador o revisor fiscal.

En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del ultimo mes anterior al
cierre de este proceso), el cual debera firmar la propuesta conjuntamente con el representante legal.

En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos
uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general
solicitada, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La misma
exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Union Temporal,
exceptuando las personas juridicas con constitucién menor o igual a tres (3) afios.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien minimo las siguientes actividades:

Construccion, remodelacion, o adecuacion funcional en edificaciones con area minima de
intervencion de 500 m2 acreditada en un solo certificado.

Instalacion de redes de voz y datos con minimo 60 puntos de datos acreditados en un solo
certificado.

ACLARACIONES AL LITERAL B)

Los requisitos solicitados pueden ser acreditados por separado o en un solo certificado y maximo en dos
certificados

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de
contratista, como director o como residente de obra y/o con contratos propios ejecutados por el proponente
individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural.

En caso de persona juridica SAS cuya constitucion sea inferior a tres (3) afios y alguno de los socios
cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la experiencia.



¢) Requisitos para consorcios y uniones temporales

Los consorciados deben
cumplir con el literal a) del numeral 1.6 PARTICIPANTES

Para el cumplimiento de este literal los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada uno:

> Experiencia en al menos una de las actividades indicadas exigidas cumpliendo con los
requisitos enunciados en el literal b), especificando claramente fecha, valor, y objeto. Este
certificado debe ser expedido por el propietario de la obra, con la que el proponente realizé el contrato.

» Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucién Nacional y en el Manual de Contratacion
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente.

» En caso de consorcios entre personas juridicas la propuesta debe ser avalada por un profesional en
el area requerida para persona natural con vinculacion laboral o directa con una de las personas
juridicas, donde se entiende laboral como contrato de trabajo y directa como socio o accionista de una
de ellas.

d) Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacién o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista, como director o como residente de obra y/o con contratos propios.

Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que la U.T.P lo requiera.

Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan sélo si
estan suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o patrocinador o quienes aportaron
los recursos para la construccion o remodelacion o adecuacion. En este evento debera
adicionalmente anexar copia del contrato o en su defecto cualquier otro documento idéneo que
pueda asimilarse a un contrato.

Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

En el caso de que las cantidades certificadas para acreditar experiencia se hayan ejecutado por medio
de un consorcio o de una unién temporal, la experiencia presentada se contabilizara en su totalidad, por
una sola vez para uno de los consorciados o unidos temporalmente.

Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecuté el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O O



1.7 CRONOGRAMA

Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA

1.7.1 Fecha de INVITACION y apertura

La fecha de INVITACION y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp.edu.co.

1.7.2 Entrega de la INVITACION PUBLICA

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacién de las ofertas se pueden
consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co o puede ser solicitada copia en la Oficina de
Planeacién de la Universidad Tecnolégica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina
415 (en este caso debe contar con una memoria para almacenar la informacion que le sera entregada en
medio digital).

1.7.3 Visita técnica de informacion y aclaraciéon de dudas

En la visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o profesional en las areas que trata esta INVITACION publica.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacion y aclaracion de dudas serd la Oficina 1A-415 de
Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo, en
la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance
de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita al sitio donde se llevara a cabo la construccion

La persona responsable de la informacién para la visita y aclaraciéon de dudas es el arquitecto Julian Andrés
Cardenas.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracién de dudas en forma escrita en el correo electronico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacién hasta la fecha indicada, como se establece en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la INVITACION PUBLICA, las especificaciones técnicas, planos de disefios a
fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada
uno de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de la
Universidad www.utp.edu.co

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1A-301.


http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la INVITACION PUBLICA y entregar los documentos
solicitados en los numerales 2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS; 2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES; 2.2.3
DOCUMENTOS FINANCIEROS; la no presentaciéon de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la Oficina
Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de
Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias diferentes
a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la
INVITACION PUBLICA.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccion: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1- A 301

INVITACIC')’N PUBLICA No.04 - 2018: "ADECUACION FUNCIONAL TERCER PISO EDIFICIO DE
FORMACION AVANZADA".

Nombre Del Proponente:

Direccion:

Teléfono fijo: Mévil

Direccion electrénica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la INVITACION PUBLICA, se abriran los sobres en presencia
de los Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacion de la informacion: La Universidad Tecnoldgica de Pereira, se reserva el derecho qe
ve,'ificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de Ia presente INVITACION
PUBLICA.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser entregado
en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la propuesta
debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.
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Debe contener los documentos relacionados a continuacion:

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucién de las obras en dias calendario.
c) Direccion
d) Teléfono
e) Correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania, de la matricula o tarjeta profesional de quien avalara
propuesta.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
corresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacién legal del mismo. La facultad de
representacién debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético
Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

e Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.
e El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.
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e El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y
de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de uno
de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en cuenta
que el proponente es un experto en la materia.

e La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente INVITACION PUBLICA,
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

e La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

e El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracién (numeracion,
descripcion de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

e Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

e El valor unitario de cada item en el cuadro de cantidades debe coincidir con el A.P.U impreso.

NOTA: La ausencia del cuadro de cantidades impreso sera causal de descalificacion de la propuesta.
2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los analisis de precios unitarios de las actividades
relacionadas en el ANEXO 2 y se debe entregar el cuadro de la propuesta con valores para todos y cada
uno de los items relacionados todas las actividades.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las
marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en
general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

NOTA: Durante la ejecucion no se aceptan cambios de marcas, el interventor tienen la
responsabilidad de hacer cumplir esta condiciéon y por lo tanto, cualquier error en el analisis
unitario en estos items sera asumido por el proponente.

e El proponente debe suministrar en su andlisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

e La omision de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacion del
contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance
determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

e En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitado se descalificara
propuesta.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca
determinadas dentro del disefio y las especificaciones.

2.2.1.5 Analisis de A.l.U.
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El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos y soporte administrativo necesarios para la correcta ejecucion, costo del sistema
general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias, costos de instalaciones provisionales, costos por
consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos municipales, departamentales y nacionales y los demas
que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentacion para
el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo
de Contrato que se genera con la adjudicacién, entre otros:
e Ley418de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.
Para cualquier valor de contrato el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A

e Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

Valor del contrato % del valor del contrato aplicable a los
costos totales sin [.V.A

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5%

A partirde 2001 hasta 6000 SMMLV 1%

A partirde 6001 SMMLV 2%

e RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

% del valor del contrato aplicable a

Valor del contrato . .
los costos totales sin incluir .V.A

Para Persona Natural 0.7%
Para Persona Juridica 0.55%

La omisién de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben estar implicitos en el analisis
de precios unitarios.

Para calcular el componente de administracion de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

e Personal: Director de Obra, Residente de Obra civil, residente de obra eléctrica, Profesional SGSST,
asesor en programacion.

e Gastos de legalizacion del contrato.

e Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucion del contrato que se suscriba con ocasién de
la adjudicacion.

e Otros costos administrativos.

e Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
analisis y por tal razén la omisién de algun componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcién de la carta de presentacion de la oferta, sera
denegado cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoria.
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Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado con el utilizado en el cuadro de la
propuesta, en caso de no coincidencia se descalificara la propuesta.

TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES.
2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Gnico de proponentes — RUP,
inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios:

GRUPO F (SERVICIOS)

UNSPSC 721100 Servicios de construccion de edificaciones residenciales
y/o
UNSPSC 721200 Servicios de construccion de edificaciones no residenciales

GRUPO G (Terreno, Edificios, Estructuras y Vias)

UNSPSC 951200 Estructuras y edificios permanentes

Se aclara que la inscripcién se esta exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor posibilidad de
participacion y la clasificacion se entendera de la siguiente forma:

GRUPOS _Fylo G
SEGMENTOS _ 72y 95
FAMILIAS _72_ 11/ 12 y 9512

CLASE no se solicita alguno especificamente

PRODUCTOS no se solicita alguno especificamente

Por lo anterior basta con la clasificacién hasta la familia, la cual se cumple con cualquiera de los cddigos de
producto que cumplan con las familias

A lafecha de cierre de la presente INVITACION PUBLICA, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio
o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcién y capacidad de contratacion en el registro
de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en el GRUPO, SEGMENTO Y FAMILIA indicados
con anterioridad.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en este numeral, en caso contrario la propuesta
sera RECHAZADA

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el calculo de la capacidad residual se tendra en cuenta:

Articulo 2.2.1.1.1.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:
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1. La lista de los contratos de obras civiles o eléctricas en ejecucidn suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles o eléctricas en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben estar
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

6. La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN EJECUCION
— se encuentra al final del cuerpo de esta INVITACION PUBLICA; debe contener, nombre del contratante,
objeto del contrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacién, valor total incluido adiciones, con el fin de
verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma de
las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de
participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Por consiguiente la capacidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del
presente proceso.

2.2.1.8 Certificados de Experiencia

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal deberd tener el perfil solicitado segun el numeral

1.6 PARTICIPANTES

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente debera acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Area Metropolitana Centro-
Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado de
Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales, o contrato
de arrendamiento de oficina, ubicada en el Area Metropolitana Centro-Occidente y cuya fecha de celebracion
sea anterior a la fecha de cierre de la invitacion.
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En caso de consorcio o unién temporal, con uno solo de los CONSORCIADOS que certifique este requisito,
es suficiente.

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracién de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (2)
afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente INVITACION PUBLICA. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal el objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente
INVITACION PUBLICA, asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la
persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacién legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.4 Péliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la INVITACION PUBLICA. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad
Tecnologica de Pereira, por el objeto de la INVITACIONPUBLICA, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la INVITACION PUBLICA, en especial las relacionadas con la suscripcion del
contrato. Dicha pdliza debera ser expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacion, no procediere a cumplir
con los requisitos para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato.

2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:

Se debe presentar el original de pago.

2.2.2.6 Consorcios o uniones temporales:
Anexar documento de conformacién y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual. EI documento debe contener:

a) La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.

b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.
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c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Union Temporal, luego de presentada la
propuesta este no podra ser modificado, sin previa autorizacion de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesién de la participacion de los integrantes del Consorcio
o Unién Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion
escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de
cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unidn Temporal, atendiendo a lo exigido en
la INVITACION PUBLICA sobre este documento.

f) El documento de conformacién debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Quetodos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad
y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o unién temporal debera identificar plenamente a todos
los integrantes con direccion, teléfono y correo electrénico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.

2.2.2.8 Certificado de composicidon accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado
de composicion accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

2.2.2.9 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales:

La Universidad verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales del proponente singular y de
cada uno de los consorciados o unidos temporalmente.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los documentos e
informacion exigidos, pues la falta o error en uno sdlo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente
para continuar su participacion en el proceso.

2.2.2.10 Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP, el
cual debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedicién superior a 30 DIAS
CALENDARIO, previos a la fecha sefalada para la presentacion de las propuestas. Ademas, debe estar en
firme antes de la fecha de adjudicacién prevista en el cronograma del proceso.
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Se verificara que se encuentre vigente y en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma
del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes del
Consorcio o Union Temporal)

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente INVITACIONPUBLICA. Se
verificard que se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el
cronograma del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal).

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, con vigencia no mayor a 30 dias
calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y
parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario - RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas presentadas verificando que cumplan con toda la documentacion relacionada en
la INVITACION PUBLICA, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

La documentacion solicitada como aclaracion a los documentos exigidos y que es subsanable, debera
allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para continuar

en el proceso.

No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente INVITACION PUBLICA; lo anterior no impide que cuando la Universidad
asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de
la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se tomara como cierto el valor dado en el cuadro de
la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.
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CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacién juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en general
y en especial al Estatuto de Contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen).

3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o
empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse y cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el Sistema
General de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pension, riesgos laborales, cajas de compensacion,
FIC y las demas que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnolégica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la INVITACION PUBLICA antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA

La INVITACION PUBLICA sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la
seleccion objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se sefialaran expresa
y detalladamente las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia
y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas en
el estatuto de contratacion de la Universidad:

No se presentd oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demés que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacion que podra ser
solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de la
INVITACION PUBLICA.
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CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Los comités de la INVITACION PUBLICA (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la
totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentdé documentos o informaciéon que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION PUBLICA.

4.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a
los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que
lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION PUBLICA.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

2. Razoén corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

¢ Los indices se calcularan con base en el RUP entregado
¢ Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descallifica al Proponente para continuar en el proceso.
¢ En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes de
participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3 EVALUACION TECNICA.

El Comite técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos técnicos (numeral
2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
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requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION PUBLICA.

No habré puntaje alguno para la evaluacién técnica.
4.4 EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.2 Procedimiento de calificacién de la propuesta
econdmica. literal a) incluido IVA.

2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacién de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO PUNTAJE

Puntaje por propuesta econémica 100 MAXIMO

4.4.2 Procedimiento de calificacidon de la propuesta econémica.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Se revisara y confrontara la coincidencia de los analisis de precios con los items correspondientes en el
cuadro de cantidades y precios, en caso de que existan discrepancias en numeracion, descripcién o valor
que den lugar a cualquier duda por falta de coincidencia se descalificara la propuesta.

Confrontar los porcentajes del A.l.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincidan
se descallificara la propuesta.

También se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles
errores, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacién
y asignacion de puntaje.

b) La evaluacion de las propuestas econdémicas se haran con la siguiente férmula:
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Paso

Procedimiento

Indicador

Férmula

Retirar propuestas (P1) que estén por encima del
presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O.

PO

P.O>P1>P.0-10% P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion,
redondeado al digito entero superior) Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz cuadrada

[1l]

de “n” aproximada siempre al digito entero superior,
siendo “n” el numero de propuestas en consideracion. El
total asi obtenido se divide por el numero de propuestas
en concurso, mas el numero de veces que el presupuesto

oficial haya participado.

PPA

PPA =
( (XP1)+Vn*Po)/(n+Vn)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por
encima mas de un 5% o por debajo en mas de un 10%,
respecto al promedio de primera aproximaciéon (PPA).
Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los
limites establecidos aqui.

PPA-
10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion,
redondeado al digito entero superior) asi: a la primera
aproximacion se le suman nuevamente las propuestas
que contindan en el proceso mas el presupuesto oficial y
el resultado se divide por el nimero total de sumandos.

PSA

PSA=
((SP2)+ PPA +Po)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2%
por encima y mas de un 5% por debajo del PROMEDIO
DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas
restantes se consideran como elegibles.

PSA-
5%PSA<P3<PSA+2%PSA

Se calcula el Promedio aritmético redondeado al digito
entero superior, con las propuestas que se encuentren en
el rango indicado en el paso 5 y este se denominara
promedio definitivo.

PD

Pd =(3P3)/n2

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada
propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el mayor puntaje a
la propuesta que tenga menor diferencia con valor
negativo y se ordenaran de menor a mayor hasta agotar
las diferencias negativas, continuando con las diferencias
positivas de menor a mayor.

Pi-PD

4.4.3 Criterios de desempate

En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas econdémica.
b) Si continla el empate se adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.
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c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccién objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra DOS (2) dias habiles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas
imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la
recomendacién de adjudicacién realizada por los Comités de INVITACION PUBLICA (Juridico, Financiero y
Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestiéon de
la Contratacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: En el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccién en un término
no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pélizas de garantia a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacion privado a favor de la Universidad Tecnologica de Pereira, que
ampare los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.
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5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado
para la ejecucién del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor que se recibe como anticipo y por el tiempo de duracion del contrato y dos
(2) meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra con una duracién de cinco (5) afios y vigencia a partir del recibo
a satisfaccion de la obra por parte de la entidad. El contratista debera informar a la aseguradora mediante
entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en DIEZ (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios NO REAJUSTABLES UNILATERALMENTE

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la

Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y de mas que lo modifiquen y reglamenten).

5.2.1 Anticipo
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Una vez cumplidos los requisitos de legalizacién del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compafiia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para
conformar el patrimonio autbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en los formatos que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD en el siguiente enlace https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-
procesos/6/1/Planeacion, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.

Todo lo anterior debe ser entregado a la interventoria quien a su vez entregara a la universidad para tramite.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos
y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado
con la recoleccién de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

o Larespectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
Pago FIC
Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.
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El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.

CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacion, en la cual se debe desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de CIENTO CINCO (105) dias calendario a partir de la firma del
acta de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y NOVENTA (90)
dias calendario para la ejecucion de la obra.

Solo con el cumplimiento de la etapa de planeacion y la entrega de la siguiente documentacion, se permitira
el acceso de trabajadores para el inicio de la obra.

e Analisis de precios unitarios en caso de que aplique.

¢ Informe de revision de disefios.

¢ Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vial.

Localizacién y diagrama de campamento.

Actas de vecindad

Libro con numeracién pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los CINCO (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con CINCO (5) dias calendario para realizar
la revisién del producto entregado por el contratista, y éste tendra CINCO (5) dias calendario para hacer las
correcciones (en caso de presentarse) antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos establecidos
en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor del contrato
diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto sera el 1%
del valor del contrato.

6.1.1.1 Revision de disefios

El Contratista debera efectuar una revisidon de los disefos contenidos en el Anexo 3 planos y demas
disefos suministrados, verificando si la informacién de estudios y disefios que le fue suministrada para la
elaboracién de su propuesta, esta completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucién o si por el
contrario requiere informacion adicional, y deberd manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa
de planeacion.
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6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos
del personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados adelante;
para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, se debera
presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados
y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada
iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales solo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta
0 matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la INVITACION PUBLICA, se debe
entregar diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue asignado el contrato.

e Director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con experiencia especifica certificada como DIRECTOR 6
RESIDENTE, DE OBRA o INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde se
evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, como minimo:

2 Obras de remodelacién, o construcciéon de obras civiles con areas minimas de 500 m?

Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la cual
se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, organizar y direccionar las labores de construccion,
verificar el cumplimiento de calidad de la obra, realizar seguimiento al contrato en forma semanal con el
programa Project o similar y de acuerdo al cronograma establecido en la etapa de planeacion de la obra, de
tal forma que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en
dinero.

La permanencia de este profesional debe ser minimo del 20% en la obra, en todo caso debera hacer
supervision directa y diaria a la construccion.

e Residente de obra civil.

27



Se debe contar en la obra con INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con
una experiencia general minima de CINCO (5) afios y con experiencia especifica como DIRECTOR O
RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde
se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, como minimo:

2 Obras de remodelacion, o construcciéon de obras civiles con areas minimas de 500 m?

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compania del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se
lo permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar
la medida antes de proceder a cubrir, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas entregadas por
la Interventoria.

Asi mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en
cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la
construccion.

El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su profesién, por lo que es
necesario que director y residente tengan profesiones diferentes (Arquitectura uno e Ingenieria Civil
el otro indistintamente).

e Residente de obra eléctrica.

Se debe contar con un INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICO con una dedicacion del
25%, mientras dura la instalacion de las redes eléctricas y de voz y datos.

El ingeniero debe contar con matricula profesional y una experiencia general minima de tres (3) afios y
especifica en instalacién de redes de voz y datos como residente o director de una obra donde se pueda
verificar la instalacion y certificacién de minimo de 50 puntos.

e Profesional en SGSST

Se requiere un Profesional en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en salud
ocupacional, con experiencia general certificada de DOS (2) afios y experiencia especifica en UN (1) contrato
de obra civil donde se evidencie la construccion de edificaciones

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervisién directa y diaria a la
construccion.

Este profesional debe garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la
ejecucion del contrato o duracion de la obra, tiene como actividades principales las siguientes: implementar
el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS (Analisis de Riesgos por Oficio)
para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz de identificacion de peligros, elabora
permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de inspecciones planeadas de equipos y
herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA UNIVERSIDAD; lidera el sistema de reporte de
incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra; asegura la confiabilidad del sistema
de ingreso de personal contratista al Campus, para que en caso de emergencia se pueda realizar el proceso
de conteo de dicho personal.

e Profesional en programacion.
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Tal como se establece en los numerales 6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO y 6.1.1.4 Programacioén de
obra, se debe presentar la programacién en Project y hacer seguimiento durante la ejecucion del contrato, por
lo que se requiere un profesional con manejo de la herramienta de tal forma que se presenten semanalmente
los informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en dinero.

La dedicacion minima del profesional es de dia y medio (1.5) dias a la semana en obra (12 horas a la semana).
La labor de este profesional inicia en la etapa de planeacion con la elaboracion y entrega del programa de
obra, y debe acompafar la obra mientras se encuentre en ejecucion, debe presentar el corte de obra
semanalmente n el comité.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditaciéon de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo
técnico.

Durante los primeros cinco (5) dias de la etapa de planeacion deben presentarse a la interventoria las hojas
de vida y certificados de experiencia que den respaldo a las respectivas hojas de vida del personal minimo
requerido para su estudio y aprobacion.

La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula o licencia profesional,
segun corresponda.

El proponente ganador debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente, y
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

agRrwb~

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccion y durante la vigencia
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no se
reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento, el que debe ser reportado por la
interventoria a la Universidad.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Universidad para su evaluacion y posterior autorizacion.
En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el
exigido en la INVITACION PUBLICA.

6.1.1.4 Programacion de obra

El proponente seleccionado, debera entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.
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Se debe programar el trabajo al nivel de items entregados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.
e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:
o Nombre de la actividad
Cantidad a ejecutar de cada actividad
Unidad
Duracién
Ruta critica
Inicio temprano
Fin temprano
Inicio tardio
Fin tardio
Holguras vy flotaciones
Precedencias
Volumen de ejecuciéon semanal.
Programas detallados de utilizacién de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.
Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacion deben coincidir
exactamente con los recursos de los analisis de precios.

O O O OO O0OO0OO0OO0OO0oOO0oOO0O0

(@]

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos, y los
permisos necesarios.

Para la programacion de la obra y elaboracién del cronograma se debe tener en cuenta la secuencia
constructiva indicada en planos estructurales y muros de contencion.

Ademas establecer sistemas y planes de construccién que permitan realizar las obras inherentes al contrato,
sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP, la interaccidon con las demas obras que se
encuentren en ejecucion, y el ruido que pueda interrumpir el desarrollo normal de las actividades,
siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de manera coordinada,
concertada y sin afectaciones.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta INVITACION PUBLICA, firmado por
el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o union
temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.
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6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar una certificacion donde informe del
Estado de implementacién del SGSST en relaciéon al Decreto 1072 de 2015, y el porcentaje de avances
obtenido segun Resolucion 1111 de 2017. Deberan enviar en medio digital a la Universidad los avances del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales seran revisados por el interventor del
contrato.

6.1.3.1 Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores al
sistema de seguridad social integral asi:

+ Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

» Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

» Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacion alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que sera
en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta
(50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacién
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacién al sistema general de riesgos profesionales
y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta
quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la INVITACION PUBLICA
0 en los términos de referencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual
conste que posee o se encuentra en elaboracion el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encaminado a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocién y proteccion de la
salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad y de sus
subcontratistas sin importar la relacion contractual que posean.
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6.1.3.2 Seguridad industrial

El contratista debera cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que contempla la
Ley Colombiana, y que ademas se plantean en el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP, Las demas que la modifiquen, adicionen y
complementen que se puede consultar en la pagina WEB de la Universidad www.utp.edu.co y se anexa a este

documento:
TIPO DE - 4
NORMA ANO | ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo | 1979 | Congreso de la Establece las normas para preservar, conservar y mejorar
Il Republica la salud de los individuos en sus ocupaciones
Resolucién 1979 | Ministerio de Trabajo y | Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene
2400 Seguridad Social y
seguridad en los establecimientos de trabajo
Decreto 614 | 1984 | Ministerio de Trabajo y | Por el cual se determinan las bases para la organizacion
Seguridad Social. y administracion de Salud Ocupacional en el pais
Resolucién 1986 | Ministerio de Trabajoy | Reglamenta la organizacion y funcionamiento de los
2013 Seguridad Social Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en
los lugares de trabajo.
Resolucién 1990 | Ministerio de Trabajo y | Valores limites permisibles para la exposicion
1792 Seguridad Social. ocupacional al ruido
Ley 100 1993 | Congreso de la | Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social
Republica Integral.
Ley 55 1993 | Congreso de la | Manejo de sustancias quimicas
Republica
Resolucién 1993 | Ministerio de Salud “Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la
604 Ley 92 de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de
las ventas de alimentos en la via publica”
Decreto 356 | 1994 | Ministerio de Defensa | Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Nacional Privada
Decreto Ley | 1994 | Ministerio de Gobierno | Determina la organizacion y administracion del Sistema
1295 General de Riesgos Profesionales
Decreto 0948 | 1995 | Ministerio del medio Prevencion y control de la contaminacion atmosférica y
ambiente proteccion de la calidad del aire
Decreto 1530 | 1996 | Ministerio de Trabajoy | Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de
Seguridad Social. 1993 y el decreto ley 1295 de 1994
Decreto 0357 | 1997 | Ministerio del medio Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicién
ambiente final de escombros y materiales de construccion.
Ley 776 2002 | Congreso de la Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
Republica administracion y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales
Decreto 1607 | 2002 | Ministerio de Trabajoy | Por el cual modifica la Tabla de Clasificacién de
Seguridad Social. Actividades Econdmicas para el Sistema General de
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
Resolucién 2006 | Ministerio de | Por la cual se establece la norma nacional de emision de
0627 Ambiente, ruido y ruido ambiental

32


http://www.utp.edu.co/

Vivienda y Desarrollo
Territorial

Proteccion Social

Resolucién 2007 | Ministerio de | Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
1401 Proteccion accidentes de trabajo.
Social.
Resolucién 2007 | Ministerio de | Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
2346 Proteccion ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
Social clinicas ocupacionales.
Ley 1335 2009 | Congreso de | Disposiciones por medio de las cuales se previenen
Colombia dafios a la salud de los menores de edad, la poblacién no
fumadora y se estipulan politicas publicas para la
prevencion del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en
la poblacién colombiana. El Congreso de Colombia
Ley 1562 2012 | Congreso de | Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
Colombia se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional
Resolucién 2012 | Ministerio de Trabajo | Porla cual se establece el Reglamento de Seguridad para
1409 proteccion contra caidas en trabajo en alturas
Ley 1539 2012 | Congreso de | "Por medio de la cual se implementa el certificado de
Colombia aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas de
fuego y se dictan otras disposiciones".
Decreto 0723 | 2013 | Presidente de la | Por el cual se reglamenta la afiliacion al Sistema General
Republica de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través
de un contrato formal de prestaciéon de servicios con
entidades o instituciones publicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en actividades
de alto riesgo y se dictan otras disposiciones
Resolucién 2013 | Ministerio de Salud y | Por el cual se reglamenta el articulo 126 del decreto Ley
2674 Proteccion Social 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones
Decreto 1072 | 2015 | Ministerio de Trabajo | Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
Decreto 2353 | 2015 | Ministerio de Salud y | Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliacion

al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea
el Sistema de Afiliacion Transaccional y se definen los
instrumentos para garantizar la continuidad en la
afiliacién y el goce efectivo del derecho a la salud

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO

AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma la Interventoria informara a la Rectoria el
incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion, en la que entregara
el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.
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En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si persiste
el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor
valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

Dentro del area de trabajo se deben tener las instalaciones provisionales para el funcionamiento de la obra
(oficinas y almacén), esta area debe ser protegida de tal forma que piso y paredes se conserven, en caso de
dafio a la baldosa esta debe ser pulida nuevamente, dafio a las paredes se deben pintar pafios completos,
dafio a las puertas, cambiada la o las piezas completas que sean danadas.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia o
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucién de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar
dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de su elemento (herramienta
y materiales) y la administracion del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccién técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la INVITACION PUBLICA.

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

3. Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de la Universidad.

5. Colocar la sefializacién necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de los
materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Ultilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona, las
que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo
serd obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el descubrimiento
de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucién de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a extensiones al
plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias
luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacion y acuerdo contractual.
Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacién, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el célculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice la obra libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacién para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1.

2,

Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idéneo y calificado, que requiera el
proyecto desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

Presentar la informacion de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara conformada
por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del documento idoneo
donde se autorice ejercer la profesion.

Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacién, montajes y pruebas de materiales.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y
demas ordenados por la Ley.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal
a su cargo o el de los sub. - contratistas.
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7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones
econdmicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud,
Pensioén y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, y lo
dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacion al sistema de
seguridad social.

» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

» Copia de la liquidaciéon de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contrataciéon y no tendra vinculacion laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado que
afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme a
las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

Calidad de materiales de obra civil (aluminios y materiales de muros livianos) , eléctricos y de red vos y datos.
Pruebas que se apliquen a los materiales usados o a la obra terminada.

Los ensayos y pruebas se deberan realizar tantas veces como sea necesario para el recibo a satisfaccion por
parte de la Interventoria.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del
panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos

y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso
de dafio del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe asumir

todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad
por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.
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6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser aportados
por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifan a las especificaciones de esta INVITACION PUBLICA.

6.2.6 CANTIDADES
El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la INVITACION
PUBLICA, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucion
del objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales sélo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el acta de modificacion,
el respectivo otrosi al contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus intereses.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta INVITACION PUBLICA y
en las especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefalado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacién y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacién que por escrito haga el
interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
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forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccién al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestién y obtenciéon de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion y que sean
aplicables al proyecto a ejecutar:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

¢ Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas
de disposicion final de residuos peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite el
interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

Manejo de transito y sefalizacion

Obras, medidas y actividades de protecciéon y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y
concretos.

e Programa de estabilidad y restauracion morfolégicas de cortes y terraplenes.

e Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

¢ Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

e Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

e Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacidén reglamentaria ("salida de volquetas", "nombres trabajando" etc.) y el uso de
cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira movimiento vehicular,
de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los bafios portatiles necesarios para la obra deben disponerse de acuerdo a
la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias; su costo debe ser considerado en la administracioén del proyecto.

6.4.2 INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO

NO se requiere para la obra.
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6.4.3 SENALIZACION

El CONTRATISTA esta en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico, deben
estar sefalizadas y demarcadas mostrando la informacioén y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida sefializacion.

e Entodo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior
de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y senales.
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ANEXOS

ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

CONSTRUCCIO

% de [N DE OBRAS Valor del
C Valor Total | contrato en
Fecha participaci | CIVILES ,
. . . NuUmero del pesos
Nuamer . Objeto de Fecha de | 6n en .
Entidad - Y . del Contrato (convertida con
0 del Contratant del Inicio Terminacio | Uniones QUE consecutiv | incluyendo | el valor del
Contrat Contrat | del n del | Temporale | INCLUYEN: -y . -
e o en el | adiciones salario minimo
° ° Contrat | Contrato S 0 RUP ajustes | de la fecha de
o Consorcios | (ESCRIBIR LA éMM{_V firma del
Anteriores | ACTIVIDAD contrato)
EJECUTADA)
EXPERIENCIA GENERAL
PROFESION U OBJETO | Fecha de grado o fechade | No de tarjeta profesional o

SOCIAL

constitucion

documento con el cual se acredita

Cantidad de ainos certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcion
del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la INVITACION PUBLICA, se debe entregar diligenciado en la etapa de
planeacion al proponente que le fue asignado el contrato.

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

CAMPO PARA
FECH EA\XPERIENC ::’I&ENAR CON Nomero  del Contratant Fecha de Fecha de
EF?IQAL'IB_TDEOY (F;EOFES' gREE')E PROFESION | EXPERIENCIA | Contrato o tipo .‘Zn,;i;“”i 82#";:‘;&“ Inicio del :erm'“a‘;'gl
o AL Y/O | ESPECIFICA de contrato Jnatural Contrato Contrato
GENNERAL EXIGIDA PARA ’
(ANOS) CADA

PROFESIONAL

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcion
del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

INVITACION PUBLICA: xxxxxx-2017

Objeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra (Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del proponente
en la ejecucion (En caso de ser
diferente al 100%)

Direccion y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afo de firma de
contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION PUBLICA No. IMEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE;
FECHA DE REALIZACION: DMEIA UNIDAD:
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Walor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUAPO
Descripcidn Tipo TarifalHora |Rendimients Valor - Unit
Sub-Total 0.00
. TRANSPORTES
Material Vol-peso 6 Cant. Distancia Tarifa Valor Unit
Sub-Total 0.0
V. MAND DE OBRA
Trabajador Jornal restacioned Jomal Total |Rendimient Valor - Unit
Sub-Total 0.0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL® | Taotal | D_l}ljl
|ﬂjusle al peso | |
FiRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL © |C05TODRECTO| |
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OBSERVACION: Para el analisis de precios, no se obligara el uso de este formato, pero si es obligatorio

discriminar los componentes del precio en MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA.
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: INVITACION PUBLICA Publica Nro.
Respetado sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuarennombrede _ _ _ _ _ _ __ ___ _ ___ ___ __________
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la INVITACION PUBLICA presentamos la siguiente propuesta
”, descritas

en la INVITACION PUBLICA No. XXXXX.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la INVITACION PUBLICA y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACION PUBLICA y sus adendas que son: (indicar el nimero
y la fecha de cada uno).

[ ]

[ ]

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes a la adjudicacién e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados en la INVITACION PUBLICA,
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta constade __ (_ ) folios debidamente numerados y rubricados.
VALOR DE LA PROPUESTA: $

.V.A $

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $

PLAZO DE EJECUCION dias calendario

La suscrita sefiala como Direccién Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas
con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

Entidad contratante
No del contrato

' Objeto
Contratista
Unmmdad I:‘(’r;olqua Interventor

Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00]
1 RECURSO HUMANO
1.1 [Personal administratio
1.2 |Personal de obra
1.3 [Seguridad industrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4

No CONCEPTO

3 MAQUINARIAY EQUIPOS
3.1 |Seguridad industrial
3.2 |Compraoalquiler de equipos

4 TRANSPORTE
4.1  |Acarreos

5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 Concreto

6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 |Gastos bancariios
6.2 |Ensayosy muestras

SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL
VALOR RELACION

Elaboré:

NOTAS:
1 Documento soporte: Contrato y/o factura
2 No de folio: Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores

No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticip, todos los gastos

4 deben ser mayores de $100.000

Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la necesidad
de la obra.
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Numero y afio del

l\l/gmbrerggssigggal Profesion N* de matricula gogteratore;?:g(rsar: Vigencia del
y P profesional de P Contrato

servicios
profesionales

de la ingenieria

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afo].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la

. g Valor total de los contratos
actividad de la construccion — Participacion del proponente | ejecutados (valor del contrato
UNSPSC 72 b prop )

en el contratista plural ponderado por la participacion
en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [aio].
Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante
Resolucién No. XXXdel XX de XXXde XXXX ente auténomo universitario creado por la ley 41 de 1958,
vinculado al ministerio de Educaciéon Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX actuando en
nombre y representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT. XXXXXXXXXX,
con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX
bajo el numero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente
Contrato de obra derivado de la INVITACION PUBLICA No. XXXXXX, el cual se rige por las siguientes
Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es
“XOXXKXXHKXXEXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” De conformidad con la
propuesta presentada.

La duracion del presente contrato serd de XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya
perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL | El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.

SEGUNDA: DURACION

CONTRATO (FXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.
CUARTA: FORMA DE | El presente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al
PAGO avance de obras previa aprobacién y certificacién por parte del Interventor,

el contratista debera aportar paz y salvo expedido por el revisor fiscal o el
representante legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia
del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya
lugar, asi como planos record correspondiente al corte de obra.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes
obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la clausula anterior; b) A

QUINTA: OBLIGACION DE
LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Suministrar al contratista la informacién y demas circunstancias necesarias
para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que
trata la clausula primera de este Contrato, segun propuesta presentada; 2)
A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX (XX) dias
calendario; 3) El contratista se compromete para con la contratante a afiliar
todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral vigente
en Colombia y presentar al interventor los formularios de afiliacion del
personal al inicio de la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichas
obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio de escombros a la terminacién
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de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los aportes al Fondo de
la Industria de la Construccion FIC; 6) A Suministrar al personal que labore
en la obra los elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean
necesarios y conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor;
7) Debera mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier
especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en
que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucion del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la
reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual
sera ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el contrato
en los términos sefalados en el mismo. Y como obligaciones especiales las
siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos
solicitados en la INVITACION PUBLICA; 11) Atender las observaciones del
interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitdcora desde el
dia de suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefalizacion necesaria
preventiva y de seguridad que se requieran en obra, de conformidad con
los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los cerramientos
indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales
de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos;
16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos vy
especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones visuales del
interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion; 17) Utilizar las
herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por cuenta del contratista
el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen la obra, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a
realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar
los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias
detectadas entre los planos, disefios, especificaciones y cantidades
presupuestadas de la obra, antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los
planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare
en uno, se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre
planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observaciéon anterior; 24)
Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o
especificaciones, no eximira de responsabilidad al contratista, ni podra
tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional
que dirija la obra esté técnicamente capacitado y especializado en la materia
y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado
cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las
condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega;
25) Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas v,
antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la
Interventoria para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria
o supervision podra disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para
ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
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resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la
propuesta inicial, previa modificacién contractual de las partes; 28) Informar
oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de la obra o
el cumplimiento del contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad
competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30)
Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones una vez finalice la
misma, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general todo
desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente
inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 32)
Presentar registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar todos
los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con
ocasion de la ejecucion del presente contrato;34)Las demas asignadas por
la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos, adendas, la
propuesta presentada por el contratista y los demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a él como anexos; 2.
Certificado de existencia y representacion legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacion - liquidacion. 5. En general cualquier
otro documento que suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la Unidad Ejecutora:
Oficina de Planeacion

RubroXXX-XXX-XXXX

Identificacion presupuestal: XXX-XXX-XXXXX  Sostenibilidad de la
infraestructura fisica. Valor: XXXXXXXX CDP XXXXX

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la
autorizacién previa y por escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido
con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucion y
en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA
GARANTIAS

PRIMERA:

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades estatales
con régimen privado de contratacion que ampare lo siguiente: 1.
Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el termino
de duracidon del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas;3. Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino
de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y Estabilidad de
la obra: Por el 20% del valor del contrato y por el término de duracion del
contrato y Cinco (5) afios mas. 5. Calidad (Instalaciones arquitecténicas,
estructurales y equipos) Por el 25 % del valor del contrato y por el término
de duracion del contrato y un (1) afios mas. 6. Buen Manejo del Anticipo:
Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de
duracion del contrato y dos (2) meses mas. 7. Estabilidad de la obra: Por
un monto del 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su
duracion y cinco (5) afios mas. Dicha pdliza podra ser obtenida ante una
compafiia legalmente establecida en el pais y que tenga representacion en
la ciudad de Pereira. En todo caso las garantias se mantendran vigentes a
partir de la liquidacion del contrato y/o con la firma del acta de entrega a
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satisfaccion del mismo, segun el caso. PARAGRAFO I: La fecha en la que
se inicia la vigencia del amparo de la pdliza, debe ser igual a la fecha de
expedicion de la misma.

DECIMA
CLAUSULA
PECUNIARIA

SEGUNDA:
PENAL

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil.

DECIMA
MULTAS

TERCERA:

La Entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecucion del
contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra.
La contratante podra cubrir el valor de las multas de manera automatica con
los dineros que adeude al contratista, quien desde este documento autoriza
expresamente a la contratante para su descuento.

Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, mediante comunicacion escrita,
sefialara al Contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e
indicara el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias.
Para rendir las explicaciones correspondientes, el Contratista contara con
un plazo no superior a dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el
Contratista guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y la
Universidad Tecnolodgica de Pereira procedera a su cobro en los términos
previstos anteriormente. En caso que el Contratista formule, en término,
objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la
mora o la cuantificacion de la multa, la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira definitivamente
sobre su procedencia, mediante decision motivada. En caso de mantenerse
la imposicién de la multa, se procedera a su cobro en los términos previstos
en el presente numeral. Si, producto del requerimiento sefialado, en el
término previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el
Contratista procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva
los hechos que dieron lugar a la imposicién de la multa, el monto de la misma
podra reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado
inicialmente, siempre que el Contratista demuestre alguna de las
circunstancias anotadas.

DECIMA
INDEMNIDAD

CUARTA:

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. Igualmente el contratista
se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con ocasioén o por razén de
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acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucién del presente
contrato.

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago
con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicacién de las posibles multas, segun la clausula décima tercera.
Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX identificado con
cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXX o quien
haga sus veces, quien debera cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento y legalizacion de
este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por
la obtencién de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El
contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar
las observaciones que juzgue conveniente; c¢) Recibir, verificar y aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de
vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcion de eventuales adiciones, prérrogas
o terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g)
Suministrar oportunamente la informacién que posea a la Universidad y que
sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar al
sefior Rector en caso de incumplimiento, para efectos de aplicacion de
multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al
sistema de seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes
parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el
contrato en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de
tal disposicion; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin estar
debidamente legalizado; I) Las demas sefnaladas en la ley 1474 de 2011;
m) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del
Contrato.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA
DECIMA SEPTIMA:
EXCLUSION DE

RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este contrato a titulo
de contratista independiente, en consecuencia la contratante no adquiere
con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
administrativo ni de ningun tipo. PARAGRAFO: EIl contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de
trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y
accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA:
FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho
a una proérroga del plazo de ejecucion o de suspension de la obra a juicio de
la contratante pero no podra reclamar indemnizacion o reconocimiento
alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato o de la respectiva adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
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DE LOS CONTRATOS DE

proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la

PERFECCIONAMIENTO

OBRA PUBLICA contribucién de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de
2013.
VIGESIMA: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las

partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal.

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se
refiere la Clausula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. PARAGRAFO
1: El contratista antes de dar inicio al contrato debera aportar las afiliaciones
de Seguridad Social Integral y debera de manera escrita indicar Banco y
Cuenta donde se consignaran los pagos del presente contrato.
PARAGRAFO 2: El contratista cuenta con DOS (2) dias habiles contados
a partir de dicha suscripcién para legalizarlo, contados a partir de la fecha
de la comunicacion enviada por la Universidad, so pena que se configure en
un incumplimiento.

El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en
especial por el Estatuto de Contratacion del contratante — Acuerdo 05 de
2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION
VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

VIGESIMA TERCERA:

DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se
deriven de obras, textos, software, disefios, metodologias, procesos o
productos o demas creaciones objeto de la produccién intelectual que surja
con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera
los derechos morales que le asistan al contratista por su produccion
intelectual en la ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio
y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier
informaciéon que sea catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del presente contrato o
por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica permanente de El contratista;
c¢) Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra de El contratista; d) Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO

CONTRATANTE

XXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATISTA
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