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1 OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Universidad Tecnológica de Pereira, está interesada en recibir propuesta Construcción de aliviadero externo 
para manejo de aguas lluvias Edificio 4ª de la UTP en el marco de la ejecución del Proyecto Gestión integral 
de la infraestructura física del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro” 
 
La Oficina de Planeación dentro del proceso de Gestión Integral de la Infraestructura Física, ha venido 
adelantando la construcción de diferentes obras tendientes a optimizar y potencializar el uso de las áreas, para 
el mejoramiento de las condiciones espaciales de la comunidad universitaria.  
 
Existe una serie de conexiones erradas en el alcantarillado aguas arriba de la zona de la Entrada A, que hacen 
que se mezclen aguas lluvias con las residuales, generando insuficiencia en la tubería del alcantarillado 
sanitario y dilución alta en la Planta de Tratamiento de aguas residuales la que altera el funcionamiento de la 
misma; por lo tanto, es necesario construir una estructura reguladora (aliviadero), para evacuar los caudales 
excedentes y drenarlo al alcantarillado pluvial. 
 
Se deberán establecer sistemas y planes de construcción que permitan realizar las obras inherentes al contrato, 
sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interacción con las demás obras que se encuentren 
en ejecución, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de manera coordinada, 
concertada y sin afectaciones. 
 
El proponente deberá tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de las actividades del 
proyecto, de acuerdo con lo descrito en este texto. 

2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de la obra, de Sesenta (60) días calendario a partir del acta de inicio. 

3 PRESUPUESTO OFICIAL  

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso, un presupuesto 
de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($50.500.000) incluido el valor del AIU y el IVA. 

4 CONDICIONES DE PAGO 

4.1 Actas parciales 
 
Esta contratación se pagará por precios unitarios y la forma de pago será a través de actas parciales 
respaldadas por actas y pre actas de obra en formato que para tal fin tiene dispuesto la Universidad. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratación de la 
Universidad (Acuerdo 05 de 2009) y demás que lo modifiquen o adicionen.  
 
El contratista deberá en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompañada de los 
siguientes documentos: 
 

 Acta de pago soportada con sus preactas 

 Informe de actividades realizadas en el período del acta parcial de pago (Componentes Técnico, SISO, 
Ambiental) 

 Planos record correspondientes al corte realizado. 

 Certificación de estar al día en pago pago de los aportes al sistema de seguridad social integral  

 Soportes de pagos parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
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4.2 Pago final 
 
El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato, previa la 
entrega de: 

 Planos record completos definitivos 

 Los manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados 

 Visto bueno de la Administración del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recolección de 
escombros producidos por la obra y la limpieza total). 

 
El contratista deberá anexar: 

 La respectiva factura comercial 

 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de   
aportes al sistema de seguridad social integral 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

 Pago FIC 

 Pago Comfamiliar 

 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

 Certificaciones Paz y salvos Juzgados laborales 
 
4.3 Autorización de descuentos. 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos pendientes, 
cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 
corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
 

5 PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá anexar en su propuesta los siguientes documentos cumpliendo con los requisitos que 
se describen a continuación: 
 
5.1 Índice o tabla de contenido 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los 
números de las páginas donde se encuentran. 
 
5.2 Carta de presentación de la propuesta (ANEXO 1) 
Debe contener en forma clara: 
• El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  
• El plazo para la ejecución de las obras en días calendario. 
• Dirección 
• Teléfono 
• Correo electrónico 
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante legal 
de la persona jurídica. 
 
5.3 Cuadro de cantidades y precios impreso y en medio magnético (ANEXO 2)  
 
TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES. 
 
Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad Tecnológica 
de Pereira y debe diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, costo de 
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administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el 
costo total de la propuesta. 
• El cuadro de la oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos. 
• El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
• El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y de 

seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta de uno de ellos 
no es motivo para reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el 
proponente es un experto en la materia. 

• El cuadro de cantidades (ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuración (numeración, descripción 
de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades) 

• El valor total de la propuesta no debe exceder el presupuesto oficial, de lo contrario se desestimará la 
propuesta.  

 
5.4 Análisis de precios unitarios impresos y en medio magnético 
 
Los proponentes deberán adjuntar con la propuesta los análisis de precios unitarios de las actividades descritas.  
 
TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES. 
 
Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos: 
• Se debe presentar análisis para los ítems, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.  

Las marcas solicitadas de los insumos deben quedar explícitas dentro del análisis unitario y en general 
todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems. 
 
NOTA: Durante la ejecución, no se aceptan cambios de marcas, el interventor tiene la responsabilidad de 
hacer cumplir esta condición y, por lo tanto, cualquier error en el análisis unitario de estos ítems será 
asumido por el proponente. 
 

• El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, materiales 
y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el completo análisis de 
los precios unitarios propuestos. 
 

• La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es responsabilidad 
del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en 
precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligación del contratista ejecutar 
cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance determinado. 
 

• La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

 
5.5 Análisis de A.I.U. 
 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de 
los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección y residencia, 
profesionales específicos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurías, costos 
de instalaciones provisionales, costos por consumo de servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, 
departamentales y nacionales y los demás que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los 
contratos se rigen por la reglamentación para el manejo de dineros públicos. 
 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo 
de Contrato que se genera con la adjudicación, entre otros: 
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 Ley 418 de 1997, “Contribución especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782 
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014. 

Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A 
 

 La ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia. 

 

Valor del contrato 
% del valor del contrato  aplicable a 
los costos totales sin incluir I.V.A 

A partir de   1 hasta 2000 SMMLV 0.5% 

A partir de   2001 hasta 6000 SMMLV 1% 

A partir de   6001 SMMLV 2% 

 

 Retención de Industria y Comercio (ICA) 
 

Valor del contrato 
% del valor del contrato  aplicable a 
los costos totales sin incluir I.V.A 

Para Persona Natural 0.7% 

Para Persona Jurídica 0.55% 

 
La omisión de cualquier costo inherente a la administración en el análisis del A.I.U es responsabilidad del 
proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, 
cuantía o calidad de insumos a suministrar. 
 

5.6 Relación de experiencia específica (ANEXO 3) 
 
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia específica en construccion de 
obras civiles, y que evidencien mínimo las siguientes actividades: 
 

 Construcción de alcantarillado de por lo menos 30 m de longitud de diámetros de 8” a 12” 
 
La experiencia específica debe ser acreditada máximo en una (1) certificación y con certificado de contrato 
ejecutado en calidad de contratista y/o con contrato propio. 
 
5.7 Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes – RUP 
 
El proponente deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – RUP, inscrito 
y clasificado en alguno de los siguientes servicios: 721000 – 721100 – 721200 
 
5.8 Índices Financieros.  
 
El proponente deberá cumplir con los indicadores que más adelante se relacionan, a fin determinar la solvencia 
económica para contratar con la Universidad:  
 

 Capital de Trabajo =   Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 
NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 20% del valor total del presupuesto 
oficial establecido para el proceso.  
 

 Razón corriente =  Activo corriente ≥ 1.1  
     Pasivo corriente 
 

 Nivel de endeudamiento =  Total Pasivo ≤ 60%  
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     Total Activo 
 
• Los índices se calcularán con base en el RUP entregado  
• Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores. 
 
5.9 Existencia y Representación legal 
 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal mediante 
la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duración de una 
sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) 
años más, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de cierre de la 
presente Invitación.  
 
La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal el objeto social de la persona 
jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la presente Invitación, así mismo la calidad de 
Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto contractual. 
 
5.10 Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica: 
 
Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representación legal el 
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Jurídica en la 
presentación de la propuesta, la celebración y liquidación del contrato; caso contrario, se requiere acta o 
extracto del acta del órgano competente que lo faculte para tales actos. 
 
5.11 Fotocopia de Cédula:  
 
De la persona Natural o del Representante Legal de la Persona Jurídica. 
 
5.12 Certificado de composición accionaria: 
 
Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado de 
composición accionaria firmado por el contador o revisor fiscal. 
 
5.13 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales: 
 
La Universidad verificará los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales del proponente; para lo cual 
deberán ser anexados en la propuesta. 
 
5.14 Paz y Salvo de Seguridad Social 
 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días calendario, donde 
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales durante 
los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales 
de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor cancelado, el período de 
cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 
5.15 Registro Único Tributario – RUT 
 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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6 EVALUACION DE LA OFERTA 

Se revisarán y evaluarán los documentos solicitados y se verificará el cumplimiento de todos los requisitos. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, adjudicará el contrato al proponente, si cumple con las condiciones y 
requisitos exigidos, teniendo en cuenta los criterios que se enumeraron anteriormente y cuya propuesta 
económica sea la más favorable para la Universidad.   
 

7 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Se entiende por perfeccionamiento del contrato, el hecho de suscribirlo por las partes contratantes. 
  
La legalización se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Jurídica Proceso de Gestión de 
la Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira obtiene el Registro Presupuestal y aprueba las 
Garantías exigidas en el contrato. 
 
Nota: En el evento que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un término no 
superior a dos (2) días hábiles después de la notificación. 
 
7.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El Contratista se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza única a favor de entidades estatales con 
régimen privado de contratación a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes 
eventos: 
 

Cumplimiento 
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y cuatro (4) meses más, expedida 
a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación.  
 
Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas 
y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del contrato 
cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 
garantizado. 
 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del 
contrato. 
 

Salarios y prestaciones 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. 
 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para 
la ejecución del contrato amparado. 
 

Responsabilidad civil extracontractual 
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
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Calidad (Instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos)  
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 
 

Estabilidad de la obra 
Por el 20% del valor del contrato con una duración de cinco (5) años y vigencia a partir del recibo a satisfacción 
total o parcial de la obra por parte de la entidad.  
 
El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción 
firmada por las partes. 
El contratista debe entregar la póliza modificada a la Universidad a más tardar en DIEZ (10) días calendario 
después de firmada el acta de recibo de obra. 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira. 
   
NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA. 
 

8 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 

Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total 
de las mismas, a satisfacción de La Universidad, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. Es entendido que el personal que 

el Contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con La Universidad y que 

toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista.  
 

El personal que emplee el Contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, La 
Universidad se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, 

si la Supervisión o interventoría considera que hay motivo para ello. 
 
El contratista debe: 
 

 Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera la 
construcción desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 
 

Personal Profesional mínimo 

Cargo Profesión/Perfil 
Experiencia 

General 
mínima 

Dedicación 
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Residente de 
obra 

Se requiere un INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, que 
cuente con una experiencia general mínima de tres (3) años y con 
experiencia específica como DIRECTOR O RESIDENTE, DE OBRA o 
DE INTERVENTORÍA o como COORDINADOR DE OBRAS, 
evidenciado en: 
 
• Construcción de alcantarillado de por lo menos 30 m de longitud y 
diámetro mínimo 12” 
 
Acreditada máximo en una (1) certificación. 
 
Entre las funciones del residente están: 

 Plantear la estrategia mediante la cual se logrará dar 
cumplimiento a los objetivos del contrato de construcción de 
obra,  

 Organizar y direccionar las labores de construcción, 

 Coordinar y asistir a los comités de obra,  

 Plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten 
los planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de 
construcción de la obra.  

 Llevar el registro de medidas en el formato establecido en el 
SGC de la Universidad, 

 Mantener el registro fotográfico de las actividades llevando una 
cronología de la ejecución (antes, durante y terminado), 

 Elaborar las actas de los comités de obra semanales,  

 Mantener la trazabilidad de la ejecución mediante las 
anotaciones diarias en la bitácora de obra, 

 Tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un 
consecutivo. 

 Llevar el control de los procesos de aseguramiento de la 
calidad, teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y 
las normas técnicas colombianas vigentes al respecto. 

En caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones 
del residente no se lo permiten, deberá en forma inmediata designar otro 
profesional para realizar la actividad, esto es de obligatorio 
cumplimiento. 

3 años 

100%  
En la obra, 

en todo caso 
deberá hacer 
supervisión 

directa y 
diaria a la 

construcción. 

Asesor salud 
ocupacional 

Profesional SISO/HSQ 

Experiencia 
general 

certificada de 
DOS (2) años y 

experiencia 
específica de 

UN (1) en 
contratos de 

obra civil 

100 % en la 
obra 

Auxiliar 
administrativo 

Administrativo No Aplica 100 % 

 
 
El Contratista deberá mantener de forma permanente y durante la ejecución del contrato, un (1) profesional 
(Ingeniero Civil) de la rama correspondiente a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta 
contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas 
que eventualmente se presenten en relación con el contrato. 
 

 Antes del acta de inicio de la obra, el contratista deberá presentar la información de los profesionales que 
estarán a cargo del proyecto, la cual estará conformada por la hoja de vida con sus correspondientes 
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soportes y/o certificaciones, copia del documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de 
intención suscrita por el profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 

 

 Suscribir contratos individuales de trabajo o de prestación de servicios con el personal que utilice en la obra 
y presentar a la Interventoría copias de estos contratos.  Además, deberán entregar, conforme a las fechas 
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los 
trabajadores, si es personal por prestación de servicios la respectiva planilla, con indicación de las cédulas 
de ciudadanía. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, 
el Contratista deberá presentar relaciones de todos sus trabajadores o contratistas con los datos básicos 
solicitados por la Interventoría. 

 

 Afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado 
con otras personas); así mismo realizar seguimiento de la afiliación y pago del personal de prestación de 
servicios,  al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al 
sistema general de pensiones según las leyes colombianas vigentes, afiliación que debe realizarse a una 
EPS, ARL y SGP (entidad promotora de salud, Administradora de riesgos profesionales y a un fondo de 
pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano). 
 
El Contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación esté vigente durante 
todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a 
la obra y mes a mes la Supervisión o interventoría llevará un control de planillas de pago. 
 

 Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión, la Interventoría o La Universidad impartan al 
representante del Contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos 
que suscriban los profesionales del Contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el 
Contratista mismo. 

 

 Cuando a juicio de la Supervisión o interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 
sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de 
obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para La Universidad. Las indemnizaciones 
que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del 
Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Supervisión o interventoría, deberá 
ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido. 

 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y 
demás ordenados por la Ley. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el 
Contratista a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como 
mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. Así 
mimo con relación al pago de honorarios del personal adscrito por prestación de servicios. 

 

 Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal 
a su cargo o el de los sub-contratistas. 

 

 Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones 
económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

 

 De manera mensual deberá entregar a la Supervisión o interventoría: 
 

 Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 
respectivas cédulas de ciudadanía. 

 Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales) según lo establecido en las disposiciones legales vigentes. 



PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA 

Universidad tecnológica de Pereira 
 

  14 
  

 

 Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 
 Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes. 
 Copia de las planillas de pago del personal vinculado a través de contrato de prestación de 

servicios 
 

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios deberá incluir todos los pagos 
relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de 
presentación de la propuesta. 

9 CONSIDERACIONES TECNICAS 

El contratista debe: 

 Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos solicitados 
por la Supervisión o Interventoría. 

 Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 

 Disponer de un libro Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio. 

 Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de 
conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 

 Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad. 

 Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados 
en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos. 

 Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá a 
inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalación. 

 Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 

 Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos certificados, herramientas e instrumentos 
de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total del proyecto. 

 Elaborar cuando sea necesario en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el 
estado inicial de toda la zona que será intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografías y/o 
video de la zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su 
entorno. 

 Inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los 
trabajos a realizar. 

 El contratista debe advertir a La Universidad a través del Interventor, las discrepancias detectadas entre 
las especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad y 
resolverlas con el interventor y de común acuerdo. 

 Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el 
profesional que dirija el proyecto está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se 
ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega. 

 Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Supervisión o interventoría para que ésta proceda a medir las 
redes ejecutadas. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Supervisión o interventoría podrá disponer 
el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecución de este trabajo 
y su posterior reacondicionamiento, no dará lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a 
extensiones al plazo de ejecución. 

 El contratista se obliga para con La Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias 
luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificación contractual de las 
partes. 

 Informar oportunamente por escrito a La Universidad a través del Interventor, cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 
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 Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localización, plantas y 
cortes). 

 Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de 
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto. 

 Entregar cuando sea del caso, los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual 
de operación para equipos (si es del caso). 

 Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 

 Presentar registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las cuales 
harán parte integral de cada acta de pago. 

 EL Contratista deberá respetar y hacer respetar de sus subordinados los fueros consagrados por las leyes 
a la propiedad privada.  Los huecos que hagan, deberán ser debidamente rellenados y resanados, los 
daños que causen a cunetas, desagües, alcantarillas, cables telefónicos, tubo de acueducto o cualquier 
otro bien de servicio público o privado deberán ser reparados por cuenta del Contratista, antes de la entrega 
de las obras. 
 

EL Contratista es responsable ante los propietarios y posteriormente ante la entidad por los daños que cause 
a tierra, árboles y en general a los bienes de cualquier orden en las zonas de trabajo y deberá pagar o reparar 
tales daños por su propia cuenta a entera satisfacción de quien los hubiera sufrido.  En caso de rehusar este 
pago, lo hará la Universidad en la oportunidad que lo juzgue conveniente y deducirá su valor del acta de pago. 

 
El Contratista es el único responsable por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de las 
normas aquí especificadas y no puede reclamar compensación alguna de dinero, ni en ampliación del plazo 
contractual, por las suspensiones que puedan sufrir los trabajos por este motivo. 

8.1 VIGILANCIA 
Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los 
elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. 
 
El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios deberá incluir todos los pagos 
relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de 
presentación de la propuesta en la República de Colombia. 
 
Todo cambio ó modificación a las especificaciones que se pacten en el contrato, deberá hacerse con la 
aprobación previa del Interventor designado para la obra, registrándose en los mencionados documentos ó en 
la bitácora de la obra. 

8.2 MODIFICACIONES 
Si durante la localización, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones en 
terreno, dará aviso a la Interventoría, quien será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo cambio 
sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la Interventoría, quien a su vez podrá hacer 
los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y económico, previa consulta con la 
entidad contratante y el Consultor de diseño. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la 
supervisión de la Interventoría, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos 
los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones 
substanciales sobre el diseño original del proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y 
aprobados por la Interventoría. 

8.3 OBRAS MAL EJECUTADAS 
El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa 
del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la 
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interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la entidad 
contratante. 
 
El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la interventoría, 
se le indique. Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 
interventoría, la UTP podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar 
procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que por escrito haga el Interventor al contratista. 

8.4 PLANOS Y DOCUMENTOS 
El Contratista deberá revisar cuidadosamente los planos, especificaciones y cuadro de cantidades y demás 
documentos del proyecto durante la elaboración de la propuesta y etapa de planeación, con el fin de que pueda 
coordinar correctamente la ejecución de la misma. En caso de detectar inconsistencias deberá informarlas con 
la suficiente antelación para que puedan ser resueltas por la interventoría y la entidad.  
 
Los planos o detalles de la obra son un indicativo en cuanto se refiere a la localización y trabajos de la obra; el 
Contratista podrá hacer cambios menores en los trabajos diseñados previa autorización de la Interventoría, 
para ajustarlos a las exigencias de construcción y terreno. 
 
Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el 
profesional dirigente de la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el Contratista 
al firmar el contrato correspondiente ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado 
de todas las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega. 
 
El Contratista deberá suministrar los materiales, equipos y mano de obra que sean necesarios para cumplir los 
trabajos objeto de estas normas y especificaciones. 
 
Antes de iniciar los trabajos, para cada una de las obras correspondientes, el Contratista deberá presentar al 
Interventor para su aprobación, el programa de ejecución del trabajo, los equipos y métodos a utilizar y el 
alcance del mismo.  Tal aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad del cumplimiento de estas 
normas y especificaciones, ni de las obligaciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato.  El 
Constructor será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a las personas o a propiedad pública 
o privada, a menos que tal daño o perjuicio esté previsto en el Contrato o haya sido autorizado por el Interventor. 
 
Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos de las obras 
se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se mencionen especificaciones o normas de 
diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas. 

8.5 PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO  
En la etapa de Planeación, el Contratista presentará una programación de obra conveniente y de acuerdo con 
las prioridades de cada actividad 
 
Debido a la necesidad de cumplir con el plazo propuesto, el proponente en sus análisis unitarios de mano de 
obra deberá considerar el pago de horas extras al personal necesario para cumplir con el programa de trabajo. 

8.6 PROGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA 
Durante el período de construcción el Contratista deberá llevar un gráfico con el avance de la obra, conforme 
al programa de trabajo aprobado para la construcción y a las modificaciones u observaciones que se hagan por 
conducto del Interventor.  En este gráfico se deberá indicar semanalmente el avance de los trabajos y los 
porcentajes totales de obra realizada hasta la fecha, y enviar una (1) copia al Interventor. 
 
Los planos suministrados al Contratista deberán ser actualizados diariamente, de acuerdo con las obras 
ejecutadas. 
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Lo anterior permite mantener un análisis detallado del avance de la obra. 
 
El Contratista deberá proveer suficiente personal, planta de construcción y equipo y trabajar con los turnos 
necesarios para que las obras se realicen de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 
 
Cuando el Contratista se atrase con respecto al programa de obra, la entidad le puede exigir que aumente el 
número de turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de planta de construcción o todo ello, sin costo adicional. 

8.7 INSPECCION DE LA OBRA 
El Contratista deberá mantener en la obra el personal técnico necesario para la ejecución de las obras. 
 
El Contratista deberá enterar al Interventor, con suficiente anticipación, acerca de las fechas y lugares en que 
proyecte realizar cualquier trabajo que requiera suspensiones de servicio para que éstas puedan ser hechas 
sin demora. 
 
El Contratista deberá proveer facilidades tales como equipos, herramientas y escaleras para que el Interventor 
y sus supervisores puedan en cualquier momento inspeccionar los trabajos, y deberá suministrar, libre de costo 
para la entidad, todas las muestras de materiales que hayan de utilizarse para ensayos o para futura referencia, 
cuando dichas muestras sean solicitadas por el Interventor. 

8.8 RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA 
El contratista deberá respetar y hacer respetar de sus subordinados los fueros consagrados por las leyes a la 
propiedad privada.  Los huecos que hagan deberán ser debidamente rellenados y resanados, los daños que 
causen a cunetas, desagües, alcantarillas, cables telefónicos, tubo de acueducto o cualquier otro bien de 
servicio público o privado deberán ser reparados por cuenta del Contratista, antes de la entrega de las obras. 
 
El contratista es responsable ante los propietarios y posteriormente ante la entidad por los daños que cause a 
tierra, árboles y en general a los bienes de cualquier orden en las zonas de trabajo y deberá pagar o reparar 
tales daños por su propia cuenta a entera satisfacción de quien los hubiera sufrido.  En caso de rehusar este 
pago, lo hará la entidad en la oportunidad que lo juzgue conveniente y deducirá su valor del acta mensual de 
pago. 
 
El contratista es el único responsable por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de las 
normas aquí especificadas y no puede reclamar compensación alguna de dinero, ni en ampliación del plazo 
contractual, por las suspensiones que puedan sufrir los trabajos por este motivo. 

8.9 UNITARIOS NUEVOS 
Comprende las actividades que por sus características e imprevisibles, que hacen parte integral y surgen en la 
obra, estos unitarios deberán basarse en los valores de precios de los unitarios presentados por el Contratista 
para cada insumo y en última instancia en los unitarios de la GOBERNACION DE RISARALDA o EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA, siempre y cuando ninguno de los insumos esté incluido en la propuesta inicial del Contratista.  

8.10 ACARREOS 
Cuando el material a retirar pueda depositarse a un lado de la obra sin perjuicio a otras obras y/o estructuras 
aledañas y/o a terceros y/o a la misma obra, en una distancia no mayor a DOSCIENTOS (200) metros o el 
perímetro de la obra a partir del centro de gravedad de la zona de excavación, se considerará que existe un 
acarreo libre o transporte horizontal y su costo debe ser incluido dentro de cada uno de los Ítems que lo 
comprende. 
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8.11 MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el 
Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales 
y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 
 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos 
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor deberá suministrar a la interventoría, con 
la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 
 
Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras 
no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor. Las aprobaciones, por 
parte de la Interventoría, de los materiales, no exonera al Constructor de su responsabilidad por la calidad y 
estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se 
ciñan a las especificaciones de los pliegos. 

8.12 PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las 
especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del Constructor.  Si fuera preciso, a 
juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o 
ensayos serán bajo la responsabilidad del Constructor.  Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una 
vez aprobados por la interventoría.  

8.13 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras 
deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor. 
 
Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser adecuados para las 
características y magnitud de la obra a ejecutar. 
 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, quien 
deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. La entidad contratante, por 
ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido depositados 
en sus instalaciones. 

8.14 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
El Contratista asume, con conocimiento de causa, la responsabilidad de cumplir con todas las normas, decretos, 
reglamentos y códigos que regulan la actividad constructora en el país (Colombia) y específicamente en el 
Departamento de Risaralda. 
 
Las normas técnicas aplicables tendrán en cuenta el tipo de obra a construir, los materiales utilizados y la 
especialidad de cada una de las actividades o trabajos según se trate de excavaciones y cimentaciones, 
estructuras de concreto, estructuras metálicas, divisiones interiores, cerramientos exteriores, cubiertas, redes 
eléctricas y telefónicas, redes de acueducto y alcantarillado, acabados y dotación básica, etc. 
 
El Contratista asume el compromiso de presentar muestras de los materiales que deba aprobar la Interventoría, 
para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc., de acuerdo con los planos, especificaciones y 
criterios arquitectónicos establecidos en el pliego de condiciones, las especificaciones, planos y memorias de 
diseños específicos. 
 
El Contratista debe cumplir todas las normas de planeación y urbanismo, las ambientales vigentes, las 
expedidas por las empresas públicas de servicios que rigen en el departamento de Risaralda ciudad de Pereira, 
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además las nacionales relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y 
similares que tengan vigencia durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista tiene la obligación de solicitar todos los permisos de cerramientos, ocupación de vías, 
señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros 
y botaderos de tierra, pagando el valor de los derechos que correspondan en cada caso, con cargo económico 
al valor considerado en el factor del A.I.U. del contrato. 
 
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales prescritas por las Autoridades 
Ambientales de la Ciudad de Pereira y la CARDER, además el Contratista responderá por las sanciones que 
originen eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos del plan de manejo ambiental que declara 
conocer con antelación a la presentación de la propuesta. 
 
Los ensayos específicos, relacionados con calidad, con aspectos procedimentales, con la determinación de la 
tipología, periodicidad, reportes estadísticos, condiciones de aceptación o rechazo de sistemas y materiales, 
serán exigidos para garantizar la calidad de toda la implementación cualitativa de las distintas estructuras, 
cerramientos, sistemas de redes, pisos, aparatos y aditamentos, dichos ensayos serán regidos, estipulados y 
normalizados por las entidades abajo descritas, en sus más recientes versiones. 
 
En los casos “no estipulados expresamente en estas especificaciones”, La oficina de PLANEACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Aplicará como normativas las prescripciones de los códigos y 
recomendaciones de las entidades siguientes: 
 
 

NOMBRE  ENTIDAD 

Decreto de zonificación sísmica de la ciudad de Pereira 

y/o Risaralda. 
 Legislación Municipal. 

   

Especificaciones Técnicas de Construcción  SENA-EPM-CAMACOL-IDU 

   

American Concrete Institute.  ACI 

   

American Institute of Steel Construction.  AISC 

   

American Society for Testing and Materials.  ASTM 

   

Instituto Colombiano de Productores de Cemento  ICPC 

   

Normas generales de construcción EAAP  Aguas y Aguas de Pereira 

   

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  CIDET. 

  RETIE y RETILAB. 

   

Normas Generales Instituto Nacional de Vías  INVIAS 

   

Normas generales de seguridad para la industria de la 

construcción 
 E.P.M de Medellín 

   

Manual de normas de seguridad  E.P.M de Medellín 
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira   Normas Técnicas. 

   

Norma de seguridad “La zona del trabajo”  E.P.M de Medellín 

   

Instituto Colombiano de Normas Técnicas  ICONTEC 

   

The Iron – Steel Association American  ISAA 

   

Accesorios de Poll-Cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para 

sanitaria y de Tubería ventilación, Norma 1341 
 

Instituto Colombiano Tubería de 

Normas Técnicas (ICONTEC) 

   

Accesorios de PVC Rígido para transporte de fluidos en 

tubería de presión. Norma 1339 
 

Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC). 

   

Accesorios de PVC Rígido para de Alcantarillado. 

Norma 2697. 
 

Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC). 

 

8.15 METODO CONSTRUCTIVO 
La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, 
deberá garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos: 
 

 Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 

 La estabilidad de la obra contratada. 

 El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 

 No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 

simultáneamente. 

9 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST 

9.1 Requisito General 
 
 Las personas Jurídicas deben presentar una certificación firmada por el representante legal donde conste 

que se encuentran en las Fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del Sistema 
de Gestión de SST con Estándares Mínimos en relación al Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificación 
porcentual (%) del avance de los Estándares Mínimos en SST que le apliquen según Resolución 0312 de 
2019.  

 
La certificación será revisada por el interventor del contrato con el apoyo del área de seguridad y salud en el 
trabajo de la UTP.  

 

9.2 Requisito Especifico 
 
Resolución 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estándares mínimos a que corresponda 
según el tamaño de su empresa y nivel de riesgo asi: 

 Artículo 19. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que el proveedor o contratista cuenta con los estándares mínimos establecidos en la presente 
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norma para empresas con más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y las 
de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V. 

 

 Artículo 15. Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y 
unidades de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, 
clasificadas en riego (sic) IV ó V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades 
de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riesgo 
IV ó V, deben cumplir con los Estándares Mínimos aplicables a empresas con más de cincuenta (50) 
trabajadores, señalados en el Capítulo III de la presente Resolución. 

 

 Resolución 0312 Artículo 14. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios 
que le permitan identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estándares Mínimos establecidos 
en la presente Resolución para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. 

9.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Con relación a la Resolución 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el trabajo debe tiene un 
alcance de:   
 
Artículo 10. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas de once (11) a 
cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, para empresas de 
once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, podrá ser realizado por tecnólogos en 
SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia 
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
 
Estas actividades también podrán ser desarrollada (sic) por profesionales en SST y profesionales con posgrado 
en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 
 
Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas de más de cincuenta 
(50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, para empresas de más de 
cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo 
IV ó V, podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con 
licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes 
igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en 
cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad económica. 

9.4 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal de la empresa contratista 
El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en las 
normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación de los 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

9.5 Requisito Seguimiento y verificación 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los 
Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores, 
contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste 
servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las 
personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso 
virtual de cincuenta (50) horas en SST. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación al Decreto 1072 de 2015 es 
responsabilidad de cada empleador o contratante.  
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En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la 
empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos 
sus trabajadores. 

En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener 
establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estándares 
Mínimos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 

9.6 Requisito Seguridad Social 
El Contratista directamente o el subcontratista previa aprobación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
deberá realizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. Afiliación a los Sistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente. Pago de pensión de 
trabajadores de alto riesgo. 

9.7 Requisito cumplimiento a normas de seguridad 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema General 
de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación de los Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista 
debe dar cumplimiento al documentos interno “MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP”, que se puede 
consultar en la página WEB de la Universidad https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-
procesos/8/1/Personal y se anexa a este documento (ANEXO 13 Manual para contratistas) 

 

9.8 Requisito Señalización y demarcación de áreas  
El contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 
accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, instalar las señales externas, internas y avisos de 
prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del Interventor. 
Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al público, deben 
estar señalizadas, encerradas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes. 

 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas 
inestables y usar la debida señalización. 

 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior 
de la zona intervenida. 

 Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la interferencia 
de terceros y que proteja a los transeúntes de los peligros y riesgos generados en el proceso.  

 
Las señales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 2400, 
2413, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Señalización 1461 y 1462, los códigos, el tipo, y 
colores de seguridad utilizados para la prevención de Accidentes, Enfermedades Profesionales y situaciones 
de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.) 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización, encerramiento, demarcación y 
circulación, el Interventor podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial 
o totalmente. 
 

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal
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Será de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales. 

10 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

Durante la ejecución del contrato el Contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma 
sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así 
como el Decreto 1076 de 2016, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y 
permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
El Contratista debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la autoridad 
ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervención 
de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de 
campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de 
explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), 
para lo cual oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha 
gestión.  
 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los costos 
que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se culmine la 
explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989 y la Ley 633 de 
2000, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.  
 
El inicio de las actividades está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
 
El Contratista dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 
Durante la etapa de planeación de la obra y en coordinación con la Supervisión o Interventoría, el Contratista 
presentará a la Universidad unas fichas de Manejo Ambiental, la cual debe contener los programas y acciones 
descritos a continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  
 
10.1 Fichas de Manejo Ambiental. (Las que apliquen según el proyecto) 

 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización  
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 
concretos.  
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental 
que debe seguirse durante el desarrollo del proyecto: 
 

 Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura. 

 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 
establecidos, no se permite su quema. 

 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 

 Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de 
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cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existirá movimiento vehicular, 
de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos. 

11 DESARROLLO DEL CONTRATO 

El contrato comienza su ejecución formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista no 
se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de selección de contratista, la Supervisión 
o interventoría informará a la Rectoría el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de declaratoria 
de incumplimiento del contrato. 
 

Con el Acta de inicio del contrato, se deben entregar los siguientes documentos y formatos 
diligenciados: 
 
11.1 Plan de trabajo - cronograma de ejecución de las actividades 
Se solicita entregar la programación del trabajo (semana a semana) al nivel de ítems dados en el cuadro de 
cantidades y precios. 
 
El contratista deberá efectuar un control del proyecto que permita controlar tiempo, inversión y alcance, además 
presentará un informe con periodicidad de acuerdo con la Supervisión o interventoría, en medio magnético y 
físico, el cual será utilizado para medir el avance del contrato. 
 
11.2 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad 
Para la ejecución de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA 
RESOLUCIÓN No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN 
ALTURAS). 
 
11.3 Programa del Sistema General de Riesgos Laborales  
De acuerdo con la resolución 1016 de 1989 y el Panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad 
industrial. 
 
11.4 Certificados médicos ocupacionales (RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 
 
11.5 Manual detallado para manejo medio ambiental 
Permisos y autorizaciones ambientales. 
 
11.6 Hoja de vida del personal directivo y profesional del proyecto 

(Ver CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS)  
Los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia 
expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta 
profesional y de los certificados de experiencia específica. Igualmente, en cumplimiento de la normatividad de 
seguridad social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de 
la obra. 
 
11.7 Seguridad social completa 
De trabajadores, personal de administración y directivo que vaya a ingresar el primer día de labores de obra. 

 
11.8 Libro con numeración pre-impresa para llevar la bitácora 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 
ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su negligencia o 
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal del servicio de 
acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días antes y programar dicha actividad 
con la Supervisión o interventoría. 
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12 ANEXOS 

12.1 ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
Asunto: Invitación xxx No xx de 20xx. 
 
Respetados señores:  
 
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de ______________________________ _  de 
conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitación xxx presento la siguiente propuesta para 
“_____________________________________________” 
 
En caso que me sea aceptada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.  
 
Declaro así mismo:  
 
1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete al firmante de esta carta.  
2- Que ninguna persona o entidad distinta del firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato 
probable que de ella se derive.  
3-Que conozco los documentos de la Invitación xxx y acepto su contenido.  
4-Que he recibido los documentos que integran la Invitación xxx 
5-Que para calcular el precio ofrecido, he tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.  
6-Que haré los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) días hábiles 
siguientes a la adjudicación e iniciaré la ejecución en los términos consignados en la Invitación xxx  
7-Declaro bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto 
del contrato.  
8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios  
 
VALOR DE LA PROPUESTA:  $____________ 
I.V.A     $____________ 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $____________ 
PLAZO DE EJECUCIÓN   ____________      días calendario 
 
 
El suscrito señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones 
relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
 
Nombre completo del proponente: _________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________ 
 
Teléfono: _____________________________________________ 
 
Firma del proponente y/o representante legal: ________________________ 

 



PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA 

Universidad tecnológica de Pereira 
 

  26 
  

 

12.2 ANEXO 2 – CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES, CORTES Y DEMOLICIONES -$                               

1,01 Replanteo y control topográfico en la instalación de la tubería GL 1,00 -$                               

1,02 Campamento en tabla,  y teja de zinc, no incluye piso M2 30,00 -$                               

1,03 Red Provisional de agua. M 10,00 -$                               

1,04 Red Provisional Eléctrica. M 20,00 -$                               

1,05 Cerramiento provisional en guadua + yute M 40,00 -$                               

1,06 Alquiler de señal informativa o reglamentaria Ø=0,60 mts con mástil UN 3,00 -$                               

1,07 Desmonte anden en adoquin + retiro M2 8,00 -$                               

1,08 Corte pavimento/anden rígido/flexible - pulidora M 6,00 -$                               

1,09 Alquiler baño portátil (Aseo1 vez por semana) Mes 1,50 -$                               

2 SUM. E INSTAL. REDES SANITARIAS -$                               

2,01 Tubería NVF 8" 200 mm M 17,00 -$                               

2,02 Tubería NVF 12" 315 mm M 12,00 -$                               

2,03 Tubería NVF 16" 400 mm M 5,00 -$                               

2,04 Empalme a caja existente d>6" UN 3,00 -$                               

2,05
Cuerpo cámara de inspección Øinterior=1,20 m. Concreto 24 Mpa. Incluye

acero de refuerzo Fy=420 Mpa
M 10,00 -$                               

2,06
Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 mts. Concreto 24 Mpa.

Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de refuerzo 
UN 3,00 -$                               

2,07
Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. Concreto 28

Mpa. Incluye acero de refuerzo.
UN 3,00 -$                               

2,08
Cuerpo cámara de inspección Øinterior=1,50 m. Concreto 24 Mpa. Incluye

acero de refuerzo Fy=420 Mpa
M 4,00 -$                               

2,09
Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,50 mts e=0,20m. Concreto 24

Mpa. Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de refuerzo 
UN 1,00 -$                               

2,10

Construcción de aliviadero lateral en cámara alcantarillado d=1,50m; incluye

base-cañuela, grouting de soporte para la tubería, viga canal en concreto 24

MPa L=1,50 m; acero de refuerzo; compuerta acero inoxidable deslizante de

40x50 cm e= 6 mm, con rieles 2"x2"x60cm y pernos de fijación.

UN 1,00 -$                               

2,11 Peldaño escalera de gato d= 3/4" UN 40,00 -$                               

3 OBRAS ADICIONALES A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -$                               

3,01 Excavación Mat.Común manual hasta 1,5 m. Incluye acarreo horizontal M3 45,00 -$                               

3,02 Excavación Mat.Común manual h:1,5 a 4m incluye acarreo horizontal M3 20,00 -$                               

3,03 Relleno compactado con material sitio M3 45,00 -$                               

3,04 Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) M3 3,00 -$                               

3,05 Cargue y Retiro material sobrante manual M3 20,00 -$                               

3,06 Reposición Anden en Adoquín e=0,08 M2 8,00 -$                               

3,07 Empradización zonas verdes M2 34,00 -$                               

3,08 Limpieza general obra UN 1,00 -$                               

3,09 Elaboración plano record red desagües UN 1,00 -$                               

SUBTOTAL COSTO DIRECTO -$                                    

ADMINISTRACION 25% -$                                    

UTILIDAD 6% -$                                    

SUB TOTAL -$                                    

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19% -$                                    

VALOR TOTAL -$                                    

CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADERO EXTERNO PARA MANEJO AGUAS LLUVIAS EDIFICIO 4A DE LA UTP
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12.3 ANEXO 3 - RELACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

 

Número 
del 

Contrato 

Entidad 
Contratante 

Objeto del Contrato 
Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato 

Construcción de 
alcantarillado de por lo 

menos 30 m de longitud y 
diámetro mínimo 12” 

 
Especificar: 

 
Cantidad   /   Diámetro 

      

      

 
 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE:       _________________________________________________ 
 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________ 
  
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________   Nit: __________________________ 

 
 
 
 


