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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Universidad Tecnoldgica de Pereira contribuye como perito de la justicia desde hace 15 afios con el
laboratorio de genética médica acreditado, certificado y habilitado segun la ley 721.

El programa de Ciencias de la salud y el laboratorio de genética medica en miras de mejorar la
infraestructura y calidad de los espacios para las pruebas de ADN, ha decidido relocalizar sus instalaciones,
mejorando asi la accesibilidad al publico y en general las condiciones de habitabilidad del personal, teniendo
en cuenta la normatividad vigente.

2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

La universidad espera que el contratista asignado se encargue del traslado y reubicacion del siguiente
equipo y mobiliario:

Congelador de reactivos -20 0,85*0,70 mt
Cabina de flujo laminar 105 * 0,70 mt
Nevera 70 L

Micro centrifuga 23 x 30

vortex 20 x 20

Incubadora 50 X 33

Nevera484L

Agitador magnético

Transiluminador

Camara de electroforesis

fuente camara de electroforesis
GelDoc

SmartCycler

Termociclador 2720

Termociclador MjResearch

ABI 3100 AVant

computador ABI+ Impresora

Micro centrifuga

Mesones en silestone

Computadores, entre otros.
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Ademas de las correspondientes adecuaciones fisicas para el correcto funcionamiento del laboratorio, entre
ellas:

Pulida de piso

Impermeabilizacién de cubierta traslucida

Piso en vinisol

Traslado de puntos telefénicos

Corte, ajuste y reinstalacion de mesones en silestone
Instalacion de lavaplatos , entre otros.
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3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR



3.1 OBJETO

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para la “Servicio de

adecuaciéon de espacios y traslado de mobiliario y equipos para el laboratorio de genética médica de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira” segun especificaciones técnicas, cuadro de actividades y pliego de
condiciones

3.2 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El proceso de traslado y reubicacion de equipos se ejecutara en un plazo maximo de tres dias, el montaje e
instalacion de los puestos de trabajo se realizara en dos dias, las adecuaciones fisicas se realizaran en un
plazo maximo de quince dias.

El plazo total para la ejecucion del contrato sera de veinte dias después de la firma del acta de inicio.

3.3 Lugar de ejecucion

Actualmente el laboratorio se encuentra ubicado en la carrera 7 No 40- 77 Hospital Uniscent Pereira y se re
reubicara en la Cra 14 No 12-21.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El comité evaluador —juridico y técnico- debera ceiirse integramente al pliego de condiciones, examinara las
propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se
presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

La evaluacién vy calificacién de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de transparencia y
objetividad que asegure una seleccion objetiva, conforme al articulo 36 del estatuto de contratacion de la
universidad Tecnoldgica de Pereira

4.1 Criterios para la adjudicacion
Se erigira la propuesta econémica mas favorable para la universidad.

4.2 Evaluacion Juridica
El analisis juridico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a
los requerimientos de la ley, a las normas internas de contratacion de la Universidad Tecnoldgica y al pliego
de condiciones. El proceso sera adelantado por la oficina juridica de la Universidad.

4.3 Evaluacion Técnica
El Comité Técnico verificara el cumplimiento de las especificaciones y los documentos técnicos solicitados en
el pliego, y la informacion registrada en el cuadro de actividades y precios.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Para la celebracion y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con el presupuesto estimado en
$13.500.000

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL
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DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de cumplimiento a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos.

6.1 Cumplimiento
Equivalente al 10% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion del contrato y cuatro (4)
meses mas.

6.2 Salarios y prestaciones
Equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afos mas.

6.3 Calidad
Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2) meses mas.

El CONTRATISTA debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores

y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud
ocupacional.

7. CRONOGRAMA



CRONOGRAMAMANEXO®

Implementacién@eZonvocatoriaparafadecuacione®spacios?012

Cronograma de actividades

Laboratorio de genética Médica

FECHA : MARZO DE 2014

Localizaciéon y

MES Abril Mayo Oficinaresponsable
hora
23y
NO |Activida 8 11 | 16 | 17 18 21 24 25 14
Convocatoria y
1 |apertura
Publicacion de
pliegos en pagina Seccion de mantenimiento y
2 |WebdelaUTP pagina web Vicerrectoria Administrativa
Publicacion de
pliegos en diario
de circulacion Seccién de mantenimiento -
3 |regional Vicerrectoria Administrativa
Audiencia de Seccion de
aclaracion de mantenimiento
4 |dudas 9A.M. Oficina de Planeacion
Cimite de Oficina de
5 |consultas planeacion o |Oficina de Planeacion
Cierre de Las propuestas deben ser
LICITACION y depositadas en urna cerrada
entrega de Secretaria ubicada en la Secretaria
6 |propuestas General, 9A.M |General de la Universidad
Evaluacion,
calificacion y Comité Juridico, Financiero y
7 |adjudicacion técnico
Publicacion de
8 |[resultados pagina web Secretaria General
Respuesta a
9 |objeciones
Elaboracion del
10 |contrato Secretaria General
Perfeccionamient
oy legalizacion
11 |contrato Unidad de cuentas
inicio de
13 |construccion Contratista
fin de
14 |construccion Contratista




