

ADENDA No.2 - LICITACIÓN PÚBLICA No. 22 de 2015
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO – BLOQUE C CENTRO DE FORMACIÓN POSTGRADUAL"

Se recibieron las siguientes solicitudes de proponentes así:

1. SOLICITAMOS COMEDIDAMENTE LA AMPLIACION DEL CIERRE DE LA LICITACION EN 8 DIAS MAS PARA TNER TIEMPO DE PREPAR NUESTA PROPUESTA MAS DETALLADAMENTE Y DEBIDO A QUE SE PUBLICO UNA ADENDA EL 17 NOVIMBENR A SOLO 9 DIAS DEL CIERRE.

Dado la publicado de la Adenda no. 1 del día 17 de noviembre de 2015 en la aclaración 4 donde se pide que en los capítulos 13 y 9.1 que los análisis unitarios se acompañen de cotizaciones de proveedores especializados en la materia que estos son demorados enviar la cotización y con el fin tener tiempo de preparar nuestra propuesta a fondo solicitamos comedidamente ampliar el plazo del cierre de la licitación en 8 días mas

ACLARACIÓN No 1

En la adenda No 1 se redujo sustancialmente el requerimiento de análisis de precios, de tal forma que se están solicitando tan solo para el 35 % de los ítems a ejecutar, de igual forma , las cotizaciones solicitadas pretenden atendiendo a la realidad constructiva anticipar los costos de una actividad que realizarán terceros y se cuenta con dos semanas para obtenerlas.

La Universidad considera que sin afectar el proceso puede ampliar el plazo de cierre hasta el 30 de noviembre a las 3P: M, según el cronograma modificado, ANEXO 6, de noviembre 19.

2. ACLARACIÓN No 2

Se anexa a los planos, el diseño estructural del tanque de almacenamiento de agua potable.



Gloria Grajales López
Comité técnico



Cesar A. Cortes Garzón.
Comité Técnico



Ruber Nel García Ángulo
Comité Jurídico



Germán Eduardo Henao
Comité Financiero