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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El edificio de Educacion, ubicado en el bloque 7; requiere su ampliacion en la
infraestructura fisica, con el objeto de aumentar la cobertura de la edificacion por metro
cuadrado, para mejorar las condiciones fisicas de los estudiantes y el personal
administrativo garantizando las circulaciones y salidas de emergencia.
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2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

El proyecto de ampliacion del edificio de Ciencias de La Educacion se encuentra dentro del
componente Desarrollo Fisico y Sostenibilidad Ambiental del plan de desarrollo
institucional de la Universidad Tecnoldgica de Pereira PDI 2009-2019; el cual comprende
las intervenciones fisicas y urbanisticas de la planta fisica y del campus universitario, de
acuerdo con las necesidades académicas, administrativas, de investigacion, extension, de
servicios complementarios y bienestar, bajo la normatividad vigente en temas relacionados
con vulnerabilidad sismica, accesibilidad al medio fisico, redes, POT Municipal, proteccion
ambiental, entre otras.

En los pisos 1 y 2 se generaran los espacios administrativos requeridos mediante
adecuacion funcional del espacio existente sin intervencién de estructura. Ademas de lo
anterior, el edificio contempla la configuracion de una serie de espacios.para personas en
situacién de discapacidad visual, auditiva y motriz, ya que contara con una (1) sala
audiovisual especial, cinco (5) bafios PMR Y una (1) plataforma elevadora que conectara los
3 niveles del edificio.

De igual forma, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos normativos dada la
nueva capacidad del edificio mediante la construccion.de cuatro (4) nuevas baterias
sanitarias y dos (2) escaleras ubicadas en los costados laterales de la estructura acorde a
la NSR-10 titulos Jy K.

Este proyecto consiste en las adecuaciones e actualizaciones de redes eléctricas, voz y
datos en los pisos 1 y 2, para oficinas, salas de reunion y profesores, areas de servicio,
circulaciones y zonas comunes.

Los niveles 1 y 2 seran remodelados.y es necesario el desmonte, retiro y anulacion de las
redes existentes en paredes de-mamposteria y cielos.

Se adecuaran alrededor de

e 6 salas de reuniones
130 puestos de trabajo.
1 cocineta
3 baterias de baiio.
2 Cuartos eléctricos.
Circulaciones.
Zonas comunes.

Adicional a lo anterior se contempla el sistema de apantallamiento y la adecuacion
eléctrica para el sistema de deteccion de incendios.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR



3.1 Objeto

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas economicas
para el MONTAJE DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y DE
COMUNICACIONES PARA LA REMODELACION DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISOS
DEL EDIFICIO DE EDUCACION, LOCALIZADO EN EL BLOQUE 7 DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, segln especificaciones técnicas, cuadro
de cantidades, pliego de la Invitacion y planos.

Simultaneamente y en contrato independiente, se ejecutara la construccién de obras civiles que
deberan ser coordinadas entre los diferentes contratistas, la interventoria y la‘ Universidad,
amparados bajo la logica constructiva y de acuerdo a la programacion que se establezca
conjuntamente.

3.2 Plazo De Ejecucion De Las Obras

El contrato tendra un plazo de ejecucién de NOVENTA (90) dias calendario a partir del acta de
inicio, de los cuales SETENTA (75) dias calendario son para la ejecucion de la obra y QUINCE (15)
dias calendario para la actividad de planeacién, dentro_de los cuales se deben entregar los
resultados de las actividades descritas en el nhumeral.6.1'so pena de incurrir en incumplimiento, lo
cual trae como consecuencia la aplicacién de la sancién prevista. Solo con el cumplimiento de la
documentacion solicitada se permitirda el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier
construccion.

3.3 Lugar De Ejecucion

La localizacién del objeto del presente contrato es el campus de la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, en la zona donde esta construido el edificio de Educacion denominado blogue 7.

4. JUSTIFICACIONDE-LOS FACTORES DE SELECCION

Los comités de”la, Imvitacion (Financiero, Juridico y Técnico) deberan ceiirse integramente al
documento de“pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los
proponentes,estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el
proponéente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

La’evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de transparencia
y objetividad que asegure una seleccion objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacion
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo II CONTRATACION A TRAVES DE LICITACION
PUBLICA.

4.1 Criterios para la adjudicacion

La evaluacién y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia,
economia, responsabilidad y seleccion objetiva.



Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya
obtenido la mejor calificacion.

4.2 Evaluacion Juridica

El Comité Juridico realizara el andlisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales
(numeral 2.2.2 de los pliegos de condiciones) para determinar si los proponentes y las propuestas
se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo
05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de 2016 y a las condiciones dél, proceso de
Licitacion.

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si-no\es subsanado en
un término maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en"elproceso.

4.3 Evaluacion Financiera
El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los
proponentes, los cuales determinan la solvencia econémica,para contratar con la Universidad. Es
necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser, pesitivo, de acuerdo a lo siguiente:

e Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como~minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada
uno de sus integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

e Razon corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

e Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

Los indices se €alcularan con base en el RUP entregado.

Es obligatorio.el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de
ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

En.C€aso de consorcio o unidn temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcéntajes de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.4 Evaluacion Técnica

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité
Técnico verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el

pliego.



No habra puntaje alguno para la evaluacion técnica.

4.5 Evaluacion Economica

4.5.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios,
sobre los cuales se determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas,
legales y financieras convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA.

2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje.de acuerdo con el puesto en el
cuadro de calificacién de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente

2 puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en
el sexto lugar hacia adelante tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO PUNTAJE
Puntaje‘por propuesta 100 MAXIMO
econdmica

4.4.1 < Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los andlisis de precios y el A.I.U, con los del cuadro de
cantidades de obra, en caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores
calculados, también se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de
cantidades enmendando los posibles errores, corrigiendo el valor final de la propuesta
y tomando este como el valor definitivo para comparacion y asignacion de puntaje.

b) La evaluacién de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente formula:



Paso

Procedimiento

Indicador

Formula

Retirar propuestas (P1) que estén
por encima del presupuesto oficial
(P.0.) y 10% por debajo del P.O.

PO

P.0O>P1>P.0-10% P.O.

Se calcula el PPA (Promedio
primera aproximacién, redondeado
al digito entero superior) Se suman
los valores totales de las
propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado
este por la raiz cuadrada de “n”
aproximada siempre al digito
entero superior, siendo “n” el
numero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido
se divide por el niUmero de
propuestas en concurso, mas el
numero de veces que el
presupuesto oficial haya
participado.

PPA

PPA =
( (ZP1)+Vn*Po)/(n+Vvn)

Se retiran luego las propuestas
cuyo valor global esté por encima
mas de un 5% o por debajo en
mas de un 10%, respecto al
promedio de primera-aproximacion
(PPA). Adicionalmente, se
reincorpora al grupo.aquellas
propuestas que habiendo sido
retiradas acorde lo expuesto en el
paso “1”,-se encuentren dentro de
los limites establecidos aqui.

PPA-10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se-calcula el PSA (Promedio
segunda aproximacion,
redondeado al digito entero
superior) asi: a la primera
aproximacion se le suman
nuevamente las propuestas que
contindan en el proceso mas el
presupuesto oficial y el resultado
se divide por el numero total de
sumandos.

PSA

PSA=
( (SP2)+ PPA +P0)/(n1+2)




Se retiran las propuestas cuyo
valor esté mas de un 2% por
encima y mas de un 5% por
debajo del PROMEDIO DE
SEGUNDA APROXIMACION (PSA);
las propuestas restantes se
consideran como elegibles.

PSA-5%PSA<P3<PSA+2%PSA

Se calcula el Promedio aritmético
redondeado al digito entero
superior, con las propuestas que se
encuentren en el rango indicado en
el paso 5 y este se denominara
promedio definitivo.

PD

Pd =(3P3)/n2

Para determinar el puntaje por
precio se resta de cada propuesta
(Pi), el PD y se adjudicara el mayor
puntaje a la propuesta que tenga
menor diferencia.

Pi-PD

4.4.2

Criterios de desempate

En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos ‘propuestas iguales se adjudicara a la oferta mas

economica.

b) Si continla el empate‘se tendra adjudicara a la oferta que primero haya sido

entregada.

c) Si las propuestas-empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara

por sorteo.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente
proceso ‘de seleccién, un presupuesto de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

PESOS ($334.946.840), incluido el valor del AIU y el IVA.

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir péliza de cumplimiento a favor

de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos
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Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses
mas. Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion.del contrato y tres (3) afios
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen cemo.consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2)
meses mas.

Calidad (Instalaciones arquitectdnicas, estructurales y equipos)
Por un monto_del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.
Estabilidad de la obra
Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afnos
mas. Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no
sera inferior a cinco (5) anos. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del

acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias
calendario después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaiiia legalmente constituida en el pais y
con oficina en la ciudad de Pereira.
10



NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

7. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE LA INVITACION 01 DE 2.017

MONTAJE DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICA CIONES PARA LA REMODELA CION DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISOS DEL EDIFICIO DE EDUCACION, LOCALIZA DO
EN EL BLOQUE 7 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

LOCALIZACION ¥

MES abr-17 may-17 ago-17 OFICINA RESPONSABLE
No pia 18 20 21 26 26a1l 3a4 5 9a1ll |12a18|19a2 17
ACTIVIDAD
1 Envu? de. Phegos para Oficina de Planeacién
publicacién
2 Convocatoria y Oficina de Gestion de la
apertura contratacion
Publicacion de pliegos
4qi Oficina de Gestion de la
3 |en pagina Web de la contratacién
UTP
- : . Oficina de - 2
4 |Visita no obligatoria X Planeacion 9A.M. Oficina de Planeacion
Audiencia de Oficina de .
5 - X 22 Oficina de Planeacién
aclaracion de dudas Planeacion 9A.M.
Oficina de
6 |Limite de consultas X planeacién o |Oficina de Planeacién
correo eléctrénico
Publicacién de
7 |respuesta a X Péagina Web  |Oficina de Planeacion
observaciones
Las propuestas deben ser
. . depositadas en urna cerrada
Cierre de LICITACION Secretaria ubicada Oficina Juridica,
8 |yentrega de X ubicada en el segundo piso del
General, 9 A.M . - N
propuestas Bloque 1 Edificio Administrativo
de la Universidad Tecnoldgica
de Pereira, oficina 1- A 301
9 Evaluacion y o Comités de la Licitacién
calificacion (Financiero, Juridico y Técnico)
Publicacién de Oficina de Gestion de |
- icina de Gestion de la
10 resultadg de la Pagina Web | tratacion
evaluacion
Observaciones al Oficina de
11 |resultado de la X planeacién o |Oficina de Planeacién
evaluacion correo eléctronico
12 Rejspl{esta a X Oficina de Planeacion
objeciones
13 Adjudicacién de Rector
contrato
14 Elaboracién dgf X Secretaria General
contrato
15 Perfeccionamiento y X Oficina de Gestién de la
legalizacién contrato contratacion
16 |Planeacién‘de la obra X Contratista
17 |Inicio de construccién Contratista
18 |Fin de construccién X Contratista
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