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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1 OBJETO

La Universidad Tecnologica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdémicas para la
"CONSTRUCCION DE LA CONEXION DEL CAMPUS GENERAL CON EL BLOQUE 15 DE LA UTP (TUNEL
PEATONAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, segun especificaciones técnicas, cuadro de cantidades,
pliego de la LICITACION vy planos.

La oficina de planeacion dentro del proyecto de control de accesos que se ha venido adelantando en la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, tiene prevista la construccién de un paso deprimido localizado en la via
vehicular que divide el campus, situada entre la carrera 30 (Via a Mundo Nuevo) y la carrera 11, en el sector
de la Facultad de Ingenieria Mecanica y el Puente peatonal que da acceso al Bloque 15 (Centro de
Innovacién y Desarrollo Tecnolégico), este tanel unira las dos zonas, generando un trafico interno mas
seguro para la comunidad universitaria, a su vez mejorara la circulacion vial vehicular de la ciudad en esta
area.

El proyecto se ubicard en el costado norte de la Universidad entre la Porteria Principal y la Porteria de
acceso a la facultad de Ingenieria Eléctrica y permitira una conexién directa entre el campus general y el
Bloque 15 que son las antiguas instalaciones del Bloque L.
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El disefio se basé en lineamientos de la Unidad de Planificacion #3, que especifica una seccion transversal
total igual a 13 m (Ver gréficos), sin embargo, adicionalmente se contemplaron 3 m a ambos lados para
antejardin, en un area de espacio publico controlado por la Universidad en la parte inferior del tinel.

La estructura disefiada es un tunel peatonal en estructura tipo Box Coulvert, el cual tiene una luz libre en
direccion de la via de 4.50m entre paredes y transversalmente una longitud de 13 m.

Las paredes del tunel tienen un espesor de 30 cm y altura entre 3 m y 3.50m, la losa de fondo tiene un
espesor de 30 cm y la losa superior tiene un espesor de 35 cm la que debe soportar las cargas producidas
por el trafico de vehiculos, por lo cual el tunel tiene losas de aproximaciéon a ambos lados del mismo en todo
el ancho de la via.

El tunel se encuentra apoyado sobre una sustitucion de 30cms de espesor de subbase tipo INVIAS, se
plantea de igual forma la construccion de filtros laterales para la evacuacion de aguas que puedan filtrase al
terreno.

Como consideraciones de disefio se tomaron en cuenta las cargas muertas del peso propio, los acabados
sobre el tunel tales como la carpeta asfaltica y los acabados en la losa inferior.

Adicional a la carga muerta se incluyé en el disefo la carga viva especificada en el Cédigo Colombiano de
Puentes de 2014 CCP 14, correspondiente al camion de disefio y carga de carril.

Dentro del mismo proyecto se plantean construir muros de contencién en voladizo y muros en pantallas
ancladas, para conformar los accesos al tunel y como obras de contencién de terrenos cercanos a
edificaciones existentes. Los muros tipo anclados evitan realizar grandes excavaciones y se plantea la
construccion de anclajes dentro del terreno de 15 cm de diametro y de hasta 8.50m de longitud.

Para el tunel se especifican resistencias del concreto de 280 Kg/cm2 y para los muros de contencion
resistencias de 210 Kg/cm2.
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1.2 PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucion que permitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad
de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6.



1.3 PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucién de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) dias calendario a partir del
acta de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendario para la ejecucion de la obra.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral jError! No se encuentra el origen de la referencia. so pena de incurrir en incumplimiento y multa,
lo cual trae como consecuencia la aplicaciéon de la sancion prevista. Unicamente con el cumplimiento de la
documentacion solicitada se permitira el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.

Para minimizar el tiempo de intervencion sobre la via, se debe programar la construccion de la estructura del
Box coulvert, de forma tal que, se ejecute en NOVENTA (90) dias calendario, asegurando la apertura y
puesta en servicio de la via en forma oportuna dentro de este plazo.

Para lo anterior, se tiene previsto lo siguiente:

Para el inicio de las obras de infraestructura del deprimido peatonal se tiene autorizado por los entes
municipales hacer cierre total de la via (Calle 10) entre el acceso de la UTP y el del ITS (Instituto Técnico
Superior). El tramo a cerrar corresponde a la porcion de via que debe ser demolida para la construccion del
box coulvert que servird de paso peatonal. El cierre se hara justo después del acceso principal de la UTP
(areas administrativas) y también se hara un cierre junto al acceso a las areas de Eléctrica y Mecanica (Sin
impedir el acceso a estas ultimas). Poniendo a disposicion de la obra, un espacio sin restricciones
generadas por el trafico vehicular permanente y movimientos peatonales a través de las areas de trabajo; en
aras de que se dé el cumplimiento oportuno al cronograma de actividades.

Porteria Principal

Porteria Eléctrica - Mecanica




La Universidad, dentro de los documentos que hacen parte de este proceso de seleccion de contratista,
anexa una propuesta del PLAN DE CONTINGENCIA VIAL (PCV) y PLAN DE MOVILIDAD DE TRANSITO
(PMT), aprobada por las autoridades competentes; en caso de que el contratista tenga observaciones,
objeciones y/o planteamientos sobre las definiciones de estos planes, deberan hacerse dentro de la etapa de
Planeacién, y sera de su responsabilidad la presentacién de cualquier modificacion ante la Universidad y las
autoridades competentes. Ver PLAN DE CONTINGENCIA VIAL - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.

Simultaneamente y en contratos independientes, paralelamente a la construccion del tunel, la obras que se
estén desarrollando o se vayan a ejecutar al interior del campus y que por la necesidad de su ejecucion,
tendran que realizarse conjuntamente; para lo cual el contratista debera programar sus actividades sin que
se afecte el normal desarrollo de dichas obras y deberan ser coordinadas entre los diferentes contratistas, la
interventoria y la Universidad, amparados bajo la légica constructiva y de acuerdo a la programacién que se
establezca conjuntamente o ajustando su cronograma a las intervenciones ya programadas y considerando
el compartir el espacio asi como el ingreso y salida de vehiculos.

Ademas de lo anteriormente mencionado, dentro de la obra a ejecutar y entre otras actividades, se tiene
contemplado realizar los siguientes trabajos, que merecen especial cuidado tanto en su programacién como
en la ejecucion:

e Desmonte de cable seco XLPE 15 KV, el que en la actualidad esta en operacién y en buenas
condiciones. Para esta tarea es necesario realizar apiques para lograr la ubicacion exacta de la
canalizacion existente, con el fin de evitar roturas de la misma y/o dafos al cable.

Antes de iniciar el movimiento de tierras del proyecto en la zona donde se planea construir el Edificio anexo
a la facultad de Mecanica (Proyecto futuro), que es donde esta localizado esta red primaria que alimenta el
ramal principal, se debe realizar su desmonte y previamente haber ejecutado el ramal primario desde una
caja existente hasta un poste red aérea (Ver planos de disefio). Se debe tener especial cuidado aplicando
las cinco reglas de oro y tener un plan de contingencia para realizar trabajos que impliquen contacto con las
lineas de media tension.

e Desmonte y reinstalaciéon de fibra optica 24 pares y 12 pares, monomodo, En la actualidad existe
una fibra éptica monomodo de 24 pares y de 12 pares, que alimenta el Bloque 15; dicha fibra debe ser
desmontada y reinstalada en la nueva ruta de canalizacion indicada en planos. El contratista debe tener
el mayor cuidado durante el proceso de desmonte y posterior reinstalacion, pues cualquier error
resultante en esta operacion, debera ser corregido por su cuenta y a su costo incluyendo la reposicion
de los materiales si fuera el caso.

Se debe tener especial cuidado con esta acometida; pues en la actualidad ésta se encuentra en uso,
ademas se debe coordinar el desmonte de estas redes con la dependencia, encargada de su sostenibilidad
por parte de la Universidad.

e Construccion de red de alcantarillado sanitario, el cual sera construido al interior del campus de
la Universidad en la misma zona mencionada.

El plazo contempla construir el proyecto del TUNEL PEATONAL sin afectar el funcionamiento del sistema
sanitario de la UTP y el proceso de ejecucion de las demas obras al interior de la Universidad.

Paro lo cual se deben establecer sistemas y planes estratégicos que permitan realizar las obras, sin afectar
el funcionamiento de la Universidad en general.

En lo que tiene que ver con las redes sanitarias, se debe tener en cuenta:



1. Programar la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que deben permanecer las
redes sanitarias que cruzan la obra en el costado oriental, hasta tanto no se hayan construido todas las
redes proyectadas.

2. Trabajar en seco la instalacion de las redes, para tal efecto se debe realizar una desviacion provisional
hacia las redes que bajan por la via.

3. Realizar la desviacion antes sefialada, una vez se hayan realizado demoliciones y excavaciones de las
brechas existentes, hasta donde se encuentren las tuberias existentes, por donde se construira la nueva red.
4. La construccion de la red en mencion debe ser programada en coordinacion con las obras de las piscinas
en construccion, de tal manera que no se afecte el ingreso de volquetas a dicha obra.

Se debe tener en cuenta lo establecido en el literal 6.1.1.4 Programa de Obra.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un
presupuesto de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($1.165.621.566), incluido el valor del AlU y el IVA; no sujeto a reajustes.

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor MIL CIENTO
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($1.165.621.566), de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracion y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion

CDP 1

Rubro: 113-705-3-2-20

Identificacion presupuestal: 113-705-3-2-20 Sostenibilidad de la infraestructura fisica.
Valor: $ 40.611.355 CDP 1777

CDP 2

Rubro: 113-705-3-2-10

Identificacion presupuestal: 113-705-3-2-10 Sostenibilidad de la infraestructura fisica
Valor: $ 1.125.010.211 CDP 1778

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucién Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes
en la LICITACION no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccién obras civiles.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a QUINCE
(15) anos, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA, con experiencia en construccion de obras civiles.

10



Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y su constitucion sea
mayor o igual a QUINCE (15) afos.

e Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacion
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas
que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares,
esta obligada a incluir en su némina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la
carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

e En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo solicitado, y alguno de
los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la
experiencia general.

e En caso de persona juridica S.A.S, se debe anexar a la propuesta, el certificado de composicion
accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

e En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del ultimo mes anterior al
cierre de este proceso), el cual debera firmar la propuesta conjuntamente con el representante legal.

En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA.

e En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos
uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general
solicitada, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La misma
exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unién Temporal.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien minimo las siguientes actividades:

e Vaciados de concreto reforzado para muros de contencién con volumen igual o mayor a 80 m3

e Construccion de placa aérea o de entrepiso en concreto reforzado 2 3.000 psi y €235 cm, en un
area igual o mayor a 100 m2

¢ Instalacion de tuberia para alcantarillado con diametro igual o mayor a 250 mm con una longitud
mayor o igual a 200 m

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en tres (3) certificaciones; debiendo
certificarse la experiencia de la placa aérea o de entrepiso, y la tuberia para alcantarillado, cada una
completa en la cantidad exigida, es decir no se acepta certificacion parcial.

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de

contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural.

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales

11



Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6. Para la contabilizacién de la
experiencia general se tomara la mayor de las certificadas.

Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada uno:

> Experiencia completa en al menos una de las actividades indicadas exigidas, especificando
claramente fecha, valor, y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario de la obra,
con la que el proponente realizé el contrato.

» Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucién Nacional y en el Manual de Contratacion
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015,
respectivamente.

d) Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:

El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacién o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista y/o con contratos propios.

Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que la entidad lo requiera.

Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan soélo si
estan suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o patrocinador o quienes
aportaron los recursos para la construccion. En este evento debera adicionalmente anexar copia
del contrato o en su defecto cualquier otro documento idéneo que pueda asimilarse a un contrato
y copia de la Licencia Urbanistica y/o de construcciéon expedida por curaduria urbana o entidad
competente.

Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

En el caso de que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecuté el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefa del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O O

1.7 CRONOGRAMA

LICITACION No 08 - 2.017

Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA
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1.7.1 Fecha de convocatoria y apertura

La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp.edu.co o Secop |

1.7.2 Entrega de la LICITACION

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se
pueden consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co o Secop |
www.colombiacompraeficiente.gov.co o pueden ser solicitados en la Oficina de Planeacion de la
Universidad Tecnolégica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415.

1.7.3 Visita técnica de informacion y aclaracién de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el
representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, preferiblemente personal
técnico conocedor del tema.

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacién y aclaracion de dudas sera la Oficina 1A-415 de
Planeaciéon de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo, en
la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance
de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo a
lo establecido en el cronograma.

La persona responsable de la informaciéon para la visita y aclaracién de dudas es la ingeniera Diana
Clemencia Pava Jiménez.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracion de dudas en forma escrita en el correo electronico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicaciéon hasta la fecha indicada, como se indica en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la LICITACION, las especificaciones técnicas, planos de disefios a fin de
advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno
de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de la
Universidad www.utp.edu.co o en el Secop |.

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A-301.

1.7.5 Costos

Los pliegos de la LICITACION no tienen costo alguno y puede ser descargada desde la pagina de la
universidad www.utp.edu.co o Secop | www.colombiacompraeficiente.gov.co
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CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la LICITACION y entregar los documentos solicitados en
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a
dependencias diferentes a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas
antes del cierre de la LICITACION.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Seiiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccion: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnologica de Pereira, oficina 1- A 301

LICITACION No. 08- 2017: CONSTRUCCION DE LA CONEXION DEL CAMPUS GENERAL CON EL
BLOQUE 15 DE LA UTP (TUNEL PEATONAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Direccion:

Teléfono fijo: Movil
Direccion electronica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la LICITACION, se abriran los sobres en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacién de la informacion: La Universidad Tecnolégica de Pereira, se reserva el derechq de
verificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de la presente LICITACION.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser entregado
en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la propuesta
debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion:
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2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran.

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucién de las obras en dias calendario.
c) Direccion
d) Teléfono
e) Correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la uniéon
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a.

Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
corresponda.

Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

NOTA: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.
El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.
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El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y
de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de
uno de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en
cuenta que el proponente es un experto en la materia.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente LICITACION, especialmente
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracion
(numeracién, descripcion de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

NOTA: Insubsanable su presentacion, en caso de que en el cuadro se presenten alteraciones,

se rechazara la propuesta.

2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los andlisis de precios unitarios de las siguientes
actividades descritas:

ITEM NOMBRE UNIDAD

2.01 EXCAVACIONES MECANICAS MATERIAL COMUN. INCLUYE M3
MANEJO DE AGUAS

2.04 CARGUE + RETIRO MATERIAL SOBRANTE 30Km M3

2.06 EXTENDIDO DE MATERIAL POR MEDIO MECANICO M2

2.07 LLENOS COMPACTADOS MANUALMENTE CON MATERIAL DEL M3
SITIO

2.09 DREN HORIZONTAL EN TUBERIA PERFORADA MAS GEOTEXTIL, M
DIAM. 2" y L= 5M A 10 M. INCLUYE PERFORACION

2.12 SUB BASE GRANULAR TIPO MOPT/INVIAS M3

3.03 EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES H HASTA 1.5 m M3
EN TIERRA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS

3.04 EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES H MAYOR A 1.5 M3
my MENOR A 4 m EN TIERRA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS

3.05 EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLADO Y REDES H MAYOR A 4 M3
m EN TIERRA. INCLUYE MANEJO DE AGUAS

3.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NF 250m.m M

3.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NF 315m.m M

3.12 LOSA EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE TAPA CAMARA ALC + UN
ARO MANHOLE POLIPROPILENO TIPO VEHICULAR

4.01 VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 28 Mpa M3

4.02 ANCLAJE PASIVO CONCRETO 28 MPA+PLASTIFICANTE LIMPIADO M
NEUMATICO

4.03 ZAPATAS EN CONCRETO 28 MPA MUROS DE CONTENCION M3

5.03 PLACA AEREA MACIZA CONCRETO 28 MPA ACELERADO 14 DIAS M2
e=0.35m

5.04 PLACAS CONTRAPISO ALLANADA CONCRETO 28 MPA e=0.30 m M2

5.05 ESCALERAS EN CONCRETO SOBRE TERRENO 20.7 MPA M2

5.07 MURO DE CONTENCION (TIPO 2, 3) EN CONCRETO 21 MPA M3

5.08 MURO DE CONTENCION ANCLADO (TIPO 1) EN CONCRETO 21 MPA M3
e=0.20 m
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5.09 PANTALLAS EN CONCRETO 28 MPA ACEL 14 DIAS e=0.30 m (BOX M3

COULVERT)
8.01 ADOQUIN PEATONAL 0.10mx0.20mx0.06m INDURAL. INCLUYE BASE M2
ARENA.
8.04 ANDEN EN CONCRETO 20.7Mpa €=0.10 m M2
8.06 REJA CERRAMIENTO TUBERIA 3" M
8.11 DESCOLGADO EN SUPERBOARD e=6m.m. INCLUYE ESTRUCTURA M2

DE APOYO Y FIJACION + PINTURA EPOXICA BLANCA POLIAMIDA

8.12 TAPA EN SUPERBOARD PREMIUM e=10 mm. INCLUYE M2

ESTRUCTURA DE APOYO Y FIJACION + PINTURA EPOXICA
BLANCA POLIAMIDA

8.13 ASFALTO TIPO MCD2 + IMPRIMANTE M3

10.11 CANALIZACION EN TUBERIA PVC TIPO DB DE 2X4" DE DIAMETRO. M

INCLUYE EXCAVACION, TUBERIA PVC, LECHO DE ARENA DE 10
CM, CINTA DE PROTECCION Y RELLENO DE LA CANALIZACION
CON MATERIAL DE SITIO

10.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE XLPE M
AL 133% 3F#1/0 AWG XLPE. (TRES LINEAS)

10.18 CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2X2", INCLUYE EXCAVACION Y M
TUBERIA

10.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO UN

PUBLICO NEOS-LED SCHREDER. TIPO EXTERIOR IP 65,

10.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO UN

PUBLICO POST-LED SCHREDER, TIPO EXTERIOR IP 65.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las
marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en
general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de subcontratos se debe presentar cotizacion de persona natural o juridica
especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se descalificara la propuesta y no
continuara en el proceso de seleccion.

La omisiéon de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacion
del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance
determinado.

La Universidad Tecnoldégica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

El item “VOLANTES, PAUTAS INFORMATIVAS, REUNIONES CON LA COMUNIDAD, ETC.”,
sera pagado a costo de factura presentada y aprobada por la INTERVENTORIA. Su valor en el
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cuadro de cantidades y precios, para efectos de presentacion de la propuesta no podra
modificarse.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca
determinadas dentro del diseio y las especificaciones.

El proponente que se le adjudique la presente LICITACION, debe presentar todos los andlisis de
precios unitarios, en los primeros 5 dias de inicio del contrato.

NOTA: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.5 Analisis de A.l.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccién y residencia,
profesionales especificos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias,
costos de instalaciones provisionales, costos por consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos
municipales, departamentales y nacionales y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de
impuestos los contratos se rigen por la reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracién de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato que se genera con la adjudicacién, entre otros:

e Ley 418 de 1997, “Contribucidon especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.

e Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

La omisién de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccidon necesarios los cuales deben estar implicitos en el
analisis de precios unitarios.

Para calcular el componente de administracién de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

e Personal de planilla: Director de Obra, Residente de Obra, Profesional SGSST, Maestro de Obra,
Inspector de Obra, Almacenista, Auxiliar administrativo.

e Personal de Apoyo: Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones, Asesor en urbanismo y
acabados, Asesor de Programacion y Control de Obra, Asesor Ambiental, Dibujante, Contador.

e (Gastos de legalizacion del contrato.

e Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucion del contrato que se suscriba con ocasién de
la adjudicacion.

e Otros costos administrativos: Servicio de Vigilancia, Equipos de Oficina y mobiliario, Papeleria,
fotocopias y utiles, Ploteo y fotografias, Sistemas de cdmputo, Comunicaciones, Servicios publicos
provisionales.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
analisis y por tal razén la omision de algun componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcién de la carta de presentacion de la oferta, sera
denegado cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoria.
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Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado con el utilizado en el cuadro de la
propuesta, en caso de no coincidencia se descalificara la propuesta.

NOTA: Insubsanable su presentacion.
2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o uniéon temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP, el
cual debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedicién superior a 30 DIAS
CALENDARIO, previos a la fecha sefalada para la presentacion de las propuestas. Ademas, debe estar
en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma del proceso.

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos
en el Registro Unico de Proponentes (RUP), que estén dentro de los codigos de clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas:

UNSPSC 721410 Servicios de Construccion de autopistas y carreteras
{J/;SPSC 721514 Servicios de Construcciéon de recubrimiento de muros
{J/;SPSC 721527 Servicios de instalacién y reparacion de concretos
)L,JISSPSC 951100 Terrenos, edificios, estructuras y vias

)L,JISSPSC 831015 Servicio de acueducto y alcantarillado

A la fecha de cierre de la presente LICITACION, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o
sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcién y capacidad de contratacién en el registro
correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacion de inscripcion en el registro de
proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el céalculo de la capacidad residual se tendra en
cuenta:

Articulo 2.2.1.1.1.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacién con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos
de obra suscritos con concesionarios.
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3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que

haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados financieros deben

estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el

auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

6. La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN

EJECUCION - se encuentra al final del cuerpo de esta LICITACION; debe contener, nombre del contratante,

objeto del contrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacion, valor total incluido adiciones, con el fin de

verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacién de un Consorcio o de una Unidon Temporal, se obtendra de la suma de

las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de

participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Por consiguiente la capacidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del
presente proceso.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.1.8 Certificados de Experiencia
De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

NOTA: Insubsanable su presentacion, subsanable para aclaraciones.

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente debera acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Area Metropolitana Centro-
Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el
Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no
comerciales, o contrato de arrendamiento.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:
Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacién legal mediante

la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracion de una
sociedad, para efectos de la contratacidon debe ser al menos igual al plazo de ejecucién del contrato y dos (2)
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afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente LICITACION. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacion Legal el
objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente LICITACION,
asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto contractual.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracién y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

NOTA: Subsanable su presentacion

2.2.2.4 Poéliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la LICITACION. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad
Tecnolégica de Pereira, por el objeto de la LICITACION, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la LICITACION, en especial las relacionadas con la suscripcién del contrato.
Dicha pdliza debera ser expedida por una compafia de seguros legalmente establecida y autorizada para
funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta podliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicaciéon, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacién y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual. EI documento debe contener:

a) La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.

b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unién Temporal, luego de presentada la propuesta
este no podra ser modificado, sin previa autorizacioén de la entidad.
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d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesién de la participacion de los integrantes del Consorcio o
Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita
de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener las mismas
0 mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacién legal o matricula mercantil de cada
una de las personas que conforman el Consorcio o Union Temporal, atendiendo a lo exigido en la
LICITACION sobre este documento.

f) El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad y
grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucién del Consorcio o unién temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion, teléfono y correo electronico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 00

NOTA: Insubsanable su presentacion

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.2.8 Certificado de composicidon accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado
de composicién accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

NOTA: Subsanable su presentacion.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los
documentos e informacion exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar a
descalificar al proponente para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P
Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias

contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente LICITACION. Se verificara
que se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacién prevista en el cronograma
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del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes del
Consorcio o Uniéon Temporal).

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia y cuando se trate de consorcio o uniéon temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 0 2.2.1.6
Certificado de inscripcién en el registro Unico de proponentes - RUP caso contrario la propuesta sera
RECHAZADA

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario - RUT
Fotocopia del Certificado expedido por la Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentacion
relacionada en la LICITACION, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

La documentacion solicitada como aclaraciéon a los documentos exigidos y que es subsanable,
debera allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para
continuar en el proceso.

No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente LICITACION; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de
la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se tomara como cierto el valor dado en el cuadro de
la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

NOTA: La UNIVERSIDAD verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de todos los
proponentes.

23



CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccidn objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacién contractual.

La regulacién juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en
general y en especial al Estatuto de Contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de
2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o
empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la LICITACION antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime pertinente.

3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA

La LICITACION sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccién
objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucidn motivada en el que se sefialaran expresa y
detalladamente las razones que han conducido a esa decision, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia
y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas
en el estatuto de contratacion de la Universidad:

No se presentd oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demés que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que podra
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de
LICITACION.
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CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUAC]ON, COMPARACION DE PROPUESTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Los comités de la LICITACION (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al documento
de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de
los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informacién que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
0) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o'no a los requerimientos de la ley, el
Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a
las condiciones del presente proceso de LICITACION.

4.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

2. Razon corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

¢ Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

¢ En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3 EVALUACION TECNICA.

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

No habré puntaje alguno para la evaluacién técnica.
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4.4 EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacion de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 0 literal a) incluido IVA.
2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO PUNTAJE

Puntaje por propuesta econémica 100 MAXIMO

4.4.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacién de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los analisis de precios y el A.l.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en
caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se verificaran las
operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles errores, corrigiendo el
valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacion y asignaciéon de
puntaje.

b) La evaluacion de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente férmula:

Paso Procedimiento Indicador Férmula
1 Retirar propuestas (P1) que estén por encima del PO P.0>P1>P.0-10% P.O.
presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O.
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Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion,
redondeado al digito entero superior) Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz PPA =

2 |cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero PPA ((ZP1)+Vn*Po)/(n+n)
superior, siendo “n” el niumero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el numero de

veces que el presupuesto oficial haya participado.

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al promedio de primera aproximacion

3 | (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo PPA-
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los 109PP4<P2<PPA+5%PPA
limites establecidos aqui.

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion,
redondeado al digito entero superior) asi: a la primera

4 | aproximacion se le suman nuevamente las propuestas PSA PSA=
que contintian en el proceso mas el presupuesto oficial y ((2P2)+ PPA
el resultado se divide por el nimero total de sumandos. +Po)/(n1+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2%
5 |Por encima y mas de un 5% por debajo del PROMEDIO PSA-

DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético redondeado al digito
6 entero superior, con las propuestas que se encuentren

en el rango indicado en el paso 5 y este se denominara PD Pd =(2P3)/n2
promedio definitivo.
Para determinar el puntaje por precio se resta de cada
propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el mayor puntaje a
7 la propuesta que tenga menor diferencia con valor Pi-PD

negativo y se ordenaran de menor a mayor hasta agotar
las diferencias negativas, continuando con las
diferencias positivas de menor a mayor.

4.4.3 Criterios de desempate

En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas
economica.

b) Si continla el empate se adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.

c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.
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4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccién objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra DOS (2) dias habiles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la
recomendacién de adjudicacion realizada por los Comités de LICITACION (Juridico, Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestion
de la Contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: en el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccion en un
término no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdlizas de garantia a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas.
Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.
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El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2) meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracion y cinco (5) afios mas. Su
vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccién de la obra por parte de la entidad y no sera inferior a
cinco (5) afos. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra
a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios NO REAJUSTABLES.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:
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1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compafiia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta,
para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autbnomo y sus
rendimientos son autdénomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra,
equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional
(relacionado con la recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e Larespectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago
de aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e PagoFIC

e Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.
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CAPITULO 6 - DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacion, en la cual se debe desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) dias calendario a partir
del acta de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y CIENTO
CINCUENTA (150) dias calendario.

Para la intervencién sobre la via, se deben programar las actividades para que el box coulvert se ejecute en
NOVENTA (90) dias calendario, con el fin de dar al servicio vehicular y puesta en funcionamiento la via en el
menor tiempo posible.

So6lo con el cumplimiento de la documentacién solicitada, se permitira el acceso de trabajadores para el
inicio de la obra.

Analisis de precios unitarios

Informe de revision de disefios.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vial.

Localizacién y diagrama de campamento.

Actas de vecindad

Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los CINCO (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con CINCO (5) dias calendario para realizar
la revisiéon del producto entregado por el contratista, y éste tendra CINCO (5) dias calendario para hacer las
correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecidos en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor
del contrato diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este
concepto sera el 1% del valor del contrato.

6.1.1.1 Revision de disenos
El Contratista debera efectuar una revision de los diseiios contenidos en el Anexo 3, verificando si la
informaciéon de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboraciéon de su propuesta, esta

completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion
adicional, y debera manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa de planeacion.

31



6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y
contratos del personal que laborara en la construccidon de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados
adelante; para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico
requerido, se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los
contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada
iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: EIl ANEXO 4A no es obligatoria su presentacién en el cierre de la LICITACION, se debe entregar
diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue asignado el contrato.

. Director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima de QUINCE (15) afios y con experiencia especifica certificada como DIRECTOR O RESIDENTE, DE
OBRA o DE INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde se evidencie la
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que contengan como minimo:

e Vaciados de concreto reforzado para muros de contencion
e Construccion de placa aérea en concreto reforzado

e Instalacion de tuberia para alcantarillado con diametro igual o mayor a 250 mm

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en maximo TRES (3)
contratos y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.

Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la cual
se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, Organizar y direccionar las labores de construccion,
verificar el cumplimiento de calidad de la obra.

La permanencia de este profesional debe ser del 50% en la obra, en todo caso debera hacer supervision
directa diaria a la construccion.

e Residente de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima de OCHO (8) afos y con experiencia especifica como DIRECTOR O RESIDENTE, DE OBRA o DE
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INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde se evidencie la
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que contengan como minimo:

e Vaciados de concreto reforzado para muros de contencion con volumen igual o mayor a 30 m3

e Construccion de anclajes pasivos y/o activos, de diametro minimo 10 cm

¢ Instalacion de tuberia para alcantarillado con diametro igual o mayor a 250 mm con una longitud
mayor o igual a 100 m

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en maximo TRES (3)
contratos.

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compania del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se
lo permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar
la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas entregadas
por la Interventoria.

Asi mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en
cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la
construccion.

e Profesional en SGSST

Se requiere un Profesional en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional en salud
ocupacional, con experiencia general certificada de dos (2) afos, en el manejo de programas de salud
ocupacional o Sistema de Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el sector de la construccion,
experiencia especifica en DOS (2) de proyectos con duracion mayor o igual a cinco meses. Debera anexar
copia de la licencia profesional.

La dedicacién minima del profesional es del 50% en obra.

Persona designada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo durante la ejecucion del contrato o duracién de la obra, tiene como actividades principales las
siguientes: implementar el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS (Andlisis
de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz de
identificacion de peligros, elabora permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA
UNIVERSIDAD:; lidera el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado
para la obra; asegura la confiabilidad del sistema de ingreso de personal contratista al Campus, para que en
caso de emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal

La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicién de la licencia profesional.

e Maestro de Obra
Se requiere maestro de obra que acredite matricula de técnico constructor o un tecnoélogo en obras civiles
con CINCO (5) afos de experiencia general y al menos un certificado en CONSTRUCCION DE BOX
COULVERT O PASO DEPRIMIDO O TUNEL Y UN CERTIFICADO EN INSTALACION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO CON DIAMETRO IGUAL O MAYOR A 250 mm.

La dedicacion del maestro de obra debe ser el 100%.
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e Asesor en Control de programacion: Dos (2) afios, 0 mas como Asesor en el area de
Programacion y Control de Obra.

Se debe realizar seguimiento al contrato en forma semanal mediante la herramienta Project, por lo que se
requiere un profesional con manejo de la herramienta, de tal forma que se presenten semanalmente los
informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en dinero.

De este profesional se debera acreditar la participacion minimo en DOS (2) CONTRATOS como Asesor de
Programacion y Control de Obra en trabajos relacionados con CONTRATOS DE OBRAS CIVILES.

El titulo profesional, se acreditara con el acta de grado o diploma y matricula profesional, certificado de
vigencia expedido por el concejo respectivo, segun sea el caso, y los certificados de experiencia.

La dedicacion minima del profesional es de tres dias a la semana en obra (24 horas a la semana), durante el
tiempo de ejecucion de las obras.

e Asesor en urbanismo y acabados: ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios, y experiencia especifica en al menos un contrato de
CONSTRUCCION donde se evidencie la CONSTRUCCION DE ANDENES EN ADOQUINES vy otro
en CONSTRUCCION DE MUROS EN SISTEMA SECO.

Este profesional asesorara la construccion de los acabados del tunel y la construccion del urbanismo. Del
proyecto.

El titulo profesional, se acreditara con el acta de grado o diploma y matricula profesional, certificado de
vigencia expedido por el concejo respectivo, seguin sea el caso, y los certificados de experiencia.

La dedicacién minima del profesional es del 25% en obra.

e Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones: Con dos (2) afios 0 mas como Profesional
en Ingenieria Eléctrica o Ingeniero Electricista, con experiencia especifica en minimo DOS (2)
contratos relacionados con construccion de obras eléctricas, de iluminacion y de comunicaciones en
obras civiles urbanas.

Se debe contar con esta asesoria, y se asumird como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, pues tendra a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente eléctrico, de
telecomunicaciones y los tramites ante las entidades competentes.

El titulo profesional, se acreditara con el acta de grado o diploma y matricula profesional, certificado de
vigencia expedido por el concejo respectivo, segun sea el caso, y los certificados de experiencia.

La dedicacién minima del profesional es del 50% en obra.

e Asesor ambiental: Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia
general de DOS (2) afios 0 mas y experiencia especifica certificada con MINIMO DOS (2)
certificados relacionados con programas de manejo ambiental o residente ambiental en construccién
de obras civiles.

Se debe contar con esta asesoria, y se asumira como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, pues tendra a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente ambiental y los
tramites ante las entidades competentes.

La dedicacién minima del profesional es del 50% en obra.

¢ Dibujante: Con las Actas de pago se deben entregar planos record correspondientes al corte
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realizado y el pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccién por parte del interventor del
contrato, previa la entrega de los planos record completos definitivos.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del
equipo técnico

El proponente ganador debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente
informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

aRwb=

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccion y durante la
vigencia del contrato, en caso de renuncia 0 ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra
persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no
se reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Universidad para su evaluaciéon y posterior
autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la LICITACION.

6.1.1.4 Programacion de obra

El proponente seleccionado, debera entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.
e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

o Nombre de la actividad

o Cantidad a ejecutar de cada actividad

o Unidad
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Duracién

Ruta critica

Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Holguras vy flotaciones

Precedencias

Volumen de ejecuciéon semanal.

Programas detallados de utilizacion de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.

o Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacion deben coincidir
exactamente con los recursos de los andlisis de precios.

O O O OO OO OO0 OoOOo

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisiciéon, montaje, traslado de materiales o equipos, y
los permisos necesarios.

El cronograma debe tener en cuenta:

Construir el proyecto del TUNEL sin afectar el funcionamiento de la UTP y evitando la afectacion al
funcionamiento del sistema sanitario, voz y datos y energia de la UTP y la ejecucion de las obras al interior
del campus de la Universidad.

Estrategia:

Establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes al contrato, sin
afectar el funcionamiento de estos sistemas de la UTP y la ejecucion de las demas obras, siendo
responsabilidad del contratista planear la ejecucion de las mismas sin causar las afectaciones
mencionadas.

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta LICITACION, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o union
temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar una certificacion donde informe del
Estado de implementacion del SG- SST en relaciéon al Decreto 1072 de 2015, y el porcentaje de avances
obtenido segun Resolucion 1111 de 2017. Deberan enviar en medio digital a la Universidad los avances del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales seran revisados por el interventor del
contrato.
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6.1.3.1 Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

* Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

» Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

+ Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacion alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que
sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacién
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar
multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas las Personas Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la LICITACION o en los
términos de referencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste
que posee 0 se encuentra en elaboracion el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encaminado a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocién y proteccion de
la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad y de
sus subcontratistas sin importar la relaciéon contractual que posean.

6.1.3.2 Seguridad industrial
El contratista debera cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que contempla la

Ley Colombiana, y que ademas se plantean en el MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP, que se
puede consultar en la pagina WEB de la Universidad www.utp.edu.co:
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TIPO DE

NORMA ANO ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo Il | 1979 Congreso de la Establece las normas para preservar, conservar y mejorar la
Republica salud de los individuos en sus ocupaciones
Resolucion 1979 Ministerio de Trabajo y Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
2400 Seguridad Social seguridad en los establecimientos de trabajo
Decreto 614 1984 Ministerio de Trabajo y Por el cual se determinan las bases para la organizacion
Seguridad Social. y administraciéon de Salud Ocupacional en el pais
Resolucion 1986 Ministerio de Trabajo y Reglamenta la organizacion y funcionamiento de los Comités de
2013 Seguridad Social Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de
trabajo.
Resolucion 1990 Ministerio de Trabajo y Valores limites permisibles para la exposicion
1792 Seguridad Social. ocupacional al ruido
Ley 100 1993 Congreso de la Republica | Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social
Integral.
Ley 55 1993 Congreso de la Republica | Manejo de sustancias quimicas
Resolucion 1993 Ministerio de Salud “Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 92
604 de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de
alimentos en la via publica”
Decreto 356 1994 Ministerio de Defensa Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Nacional Privada
Decreto Ley 1994 Ministerio de Gobierno Determina la organizacion y administracion del Sistema
1295 General de Riesgos Profesionales
Decreto 0948 | 1995 Ministerio del medio Prevencioén y control de la contaminacion atmosférica y
ambiente proteccién de la calidad del aire
Decreto 1530 | 1996 Ministerio de Trabajo y Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el
Seguridad Social. decreto ley 1295 de 1994
Decreto 0357 | 1997 Ministerio del medio Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final de
ambiente escombros y materiales de construccion.
Ley 776 2002 Congreso de la Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
Republica administracion y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales
Decreto 1607 | 2002 Ministerio de Trabajo y Por el cual modifica la Tabla de Clasificacién de
Seguridad Social. Actividades Econémicas para el Sistema General de Riesgos
Profesionales y se dictan otras disposiciones
Resolucion 2006 Ministerio de Ambiente, Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y
0627 Vivienda y Desarrollo ruido ambiental
Territorial
Resolucion 2007 Ministerio de Proteccion Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
1401 Social. accidentes de trabajo.
Resolucion 2007 Ministerio de Proteccion Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
2346 Social ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas
ocupacionales.

Ley 1335 2009 Congreso de Colombia Disposiciones por medio de las cuales se previenen dafios a la
salud de los menores de edad, la poblacién no fumadora y se
estipulan politicas publicas para la prevencion del consumo del
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador
y sus derivados en la poblacion colombiana. El Congreso de
Colombia

Ley 1562 2012 Congreso de Colombia Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional
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Resolucion 2012 Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para
1409 proteccion contra caidas en trabajo en alturas

Ley 1539 2012 Congreso de Colombia "Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud
psicofisica para el porte y tenencia de armas de fuego y se
dictan otras disposiciones".

Decreto 0723 | 2013 Presidente de la Por el cual se reglamenta la afiliacién al Sistema General de
Republica Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestacion de servicios con entidades o
instituciones publicas o privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se
dictan otras disposiciones

Resolucion 2013 Ministerio de Salud y Por el cual se reglamenta el articulo 126 del decreto Ley 019 de
2674 Proteccion Social 2012 y se dictan otras disposiciones
Decreto 1072 | 2015 Ministerio de Trabajo Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
Decreto 2353 | 2015 Ministerio de Salud y Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliacion al
Proteccion Social Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el

Sistema de Afiliacion Transaccional y se definen los
instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliacion y el
goce efectivo del derecho a la salud

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO
AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccién de contratista, la
Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su
declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacién, en la que
entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor
aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccién o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:

. Oficina para el contratista

. Oficina para el interventor con un area minima de 16 M2

. Deposito de materiales y herramientas

. Vestieres para el personal

. Talleres bajo techo para la elaboracién de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo

con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.
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En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera senalizar a suficiente distancia del
inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccién del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspensiéon temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y
programar dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento,
en administracion del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccién técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la LICITACION.

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

3. Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de la Universidad.

5. Colocar la sefializacidén necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefos y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de
los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de
prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona,
las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente
las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio
que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disenos,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,
25.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de
entrega.

Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales
ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacion
contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacién, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por |la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el célculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera el
proyecto desde el inicio hasta la suscripcién del acta de liquidacién.

3. Presentar la informaciéon de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idoneo donde se autorice ejercer la profesion.

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacion, montajes y pruebas de materiales.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones
y demas ordenados por la Ley.

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucién
del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:
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» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de
2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacion
al sistema de seguridad social.

» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

» Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion y no tendra vinculacion laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado que
afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme
a las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.

Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos

y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacién y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dano del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe

asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.
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6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser
aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su
suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifan a las especificaciones de esta LICITACION.

6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la LICITACION,
pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, utiles o convenientes para la mejor ejecucion del
objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales so6lo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus intereses.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificaciéon al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por el Contratante en esta LICITACION y en las
especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefalado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacién y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacién que por escrito haga el
interventor al contratista.
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6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Cdédigo
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecciéon al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus
normas reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y
permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion y que
sean aplicables al proyecto a ejecutar:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las
actas de disposicion final de residuos peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite el
interventor).

¢ Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

¢ Manejo de transito y senalizacion

e Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y

concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfolégicas de cortes y terraplenes.

Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

o El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.
Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.
Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas”, "hombres trabajando” etc.) y el uso
de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existird movimiento
vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los bafios portatiles necesarios para la obra deben disponerse de
acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 Instalacién provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias; su costo se pagara al precio establecido en el contrato y previamente aprobado por
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el interventor, el analisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del
buen desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la administracion
del proyecto.

6.4.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagara al precio
establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el andlisis de precios unitarios
contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el
correspondiente consumo debe ser considerado en la administracion del proyecto.

6.4.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamanio, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccidon y que estén expuestas al publico,
deben estar sefializadas y demarcadas mostrando la informacién y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como
zonas inestables y usar la debida senfalizacion.

e En todo caso se debe garantizar la circulacién con la adecuada seguridad tanto al interior como al
exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefializaciéon y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y senales.

Se tiene presupuestado el capitulo OBRAS VIALES, con el cual se pagaran los gastos en que incurra el
CONTRATISTA para el uso, instalacién, mantenimiento, reubicacién y reposicion de las sefales, avisos,
conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopcién de todas las medidas necesarias para la
prevencion de accidentes. En todo caso, el CONTRATISTA sera el responsable de la implementacion y
mantenimiento del PLAN DE CONTINGENCIA VIAL Y DE MOVILIDAD DE TRANSITO.

45



ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

ANEXOS

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

Valor del
% de CONSTRUCCION Valor Total contrato en
Fecha participacion | DE OBRAS CIVILES del pesos
Numero . Objeto . . Fecha de en Uniones . Numero del Contrato (convertida con
Entidad de Inicio . L - QUE INCLUYEN: - .
del del Terminaciéon | Temporales consecutivo | incluyendo el valor del
Contratante del - . . o
Contrato Contrato c del Contrato o en el RUP adiciones y salario minimo
ontrato ) (ESCRIBIR LA C
Consorcios ACTIVIDAD ajustes de la fecha de
Anteriores EJECUTADA) SMMLV firma del
contrato)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fecha de
constitucion

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se acredita

Cantidad de anos certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacion correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la LICITACION, se debe entregar diligenciado en la etapa de
planeacién al proponente que le fue asignado el contrato.

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

CAMPO PARA
LLENAR CON LA . Contratante
NOMBRE Y ., | FECHA | EXPERIENCIA EXPERIENCIA Numero del Persona Objetodel | Fochade Fecha de
PROFESION DE PROFESIONAL 7 Contrato o tipo de 4 Inicio del Terminacién
APELLIDO ESPECIFICA juridica o Contrato
GRADO | Y/O GENERAL contrato Contrato del Contrato
< EXIGIDA PARA natural.
(ANOS) CADA

PROFESIONAL

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucién de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacién correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

LICITACION: xxxxxx-2017

Objeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra (Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del proponente
en la ejecucion (En caso de ser
diferente al 100%)

Direccion y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afio de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar
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ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION PUBLICAMo, TEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE:
FECHADE REALIZACION: DA, UNIDAD:
I MATERIALES EN OBRA
Descripeidn Unidad Pregio-Unit. Cantidad Valor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUIPO
Deseripeidn Tipo TarifalHora |Rendimientol Valor - Unit
Sub-Total o.00
. TRANSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia M - Km Tanfa Valor Unit
Sub-Total 000
I MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioned Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
Sub-Total 0.00
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL- | Total | u_u-u|
|Hjuste al peso | |
FiRM& DEL REPRESENTANTE LEGAL : |COSTOD|RECIO| |
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores .

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: LICITACION Publica Nro.

Respetado sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
_ de conformidad con las condiciones que se
estipulan en la LICITACION presentamos la siguiente propuesta para

” descritas en la LICITACION No.

XXXXX-.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la LICITACION y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran la LICITACION y sus adendas que son: (indicar el nimero y la fecha
de cada uno).

[ )

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los CINCO (5) dias habiles
siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados en la LICITACION,

7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta constade ___ (_ ) folios debidamente numerados y rubricados.

VALOR DE LA PROPUESTA: $
LV.A $
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $
PLAZO DE EJECUCION dias calendario

La suscrita sefiala como Direccion Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas
con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

Entidad contratante

No del contrato

' Objeto
Contratista
U"‘"M‘d 7“""'69‘(‘ Interventor
Feie Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00|
1 RECURSO HUMANO
1.1 [Personal administratio
1.2 [Personal de obra
1.3 |Seguridad industrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4
3 MAQUINARIAY EQUIPOS
3.1 [Seguridad industrial
3.2 |Compraoalquiler de equipos
4 TRANSPORTE
4.1 |Acarreos
5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 [Concreto
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 |Gastos bancariios
6.2 |Ensayos y muestras
SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL
VALOR RELACION
Elaboro:
NOTAS:
1 Documento soporte: Contrato y/o factura
2 No de folio: Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores
4 No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticip, todos los gastos

Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo

necesidad de la obra.

deben ser mayores de $100.000
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:
Nuamero y afo
Nombre del del Contrato
socio y/o e N° de matricula laboral o de Vigencia del
) Profesion : .
profesional de la profesional prestacion de Contrato
ingenieria servicios

profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afo].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
UNSPSC 72

Participacion del proponente
en el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [aio].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior
mediante Resolucion No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autdnomo universitario creado por la ley 41
de 1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para efecto del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania  No.
XXXXXXXXXXX actuando en nombre y representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX
identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio
de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el numero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL
CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado de la LICITACION No. XXXXXX, el
cual se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es
EXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” De conformidad con la
propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION La duracion del presente contrato sera de XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya

perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.
CONTRATO (FXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.

CUARTA: FORMA DE
PAGO

El presente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al
avance de obras previa aprobacion y certificacién por parte del Interventor,
el contratista debera aportar paz y salvo expedido por el revisor fiscal o el
representante legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia
del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya
lugar, asi como planos record correspondiente al corte de obra.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las
siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la clausula
anterior; b) A Suministrar al contratista la informacion y demas
circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras.

QUINTA: OBLIGACION
DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE

SEXTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) obra(s)
que trata la clausula primera de este Contrato, segun propuesta
presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX
(XX) dias calendario; 3) EI contratista se compromete para con la
contratante a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad
social integral vigente en Colombia y presentar al interventor los
formularios de afiliacion del personal al inicio de la ejecucion del
contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A entregar el sitio
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limpio de escombros a la terminacién de la obra; 5) Igualmente se
compromete a realizar los aportes al Fondo de la Industria de la
Construccion FIC; 6) A Suministrar al personal que labore en la obra los
elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean necesarios y
conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor; 7) Debera
mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que
incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucion del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la
reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la
cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el
contrato en los términos sefalados en el mismo. Y como obligaciones
especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los
requerimientos solicitados en la Licitacion; 11) Atender las observaciones
del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitacora desde
el dia de suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefializacién
necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en obra, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los
cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 15)
Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de
manufactura reciente, determinados en las especificaciones técnicas y en
los planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones
visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion;
17) Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por
cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e
instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total de la
obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el
lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar
los planos antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe advertir al
contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) Los planos y especificaciones son
complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y
especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista de
comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24) Cualquier omisién
en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira
de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra esta
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista
al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos
los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden
afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas
las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que
ellos en el caso particular, procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si
asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria o supervision
podra disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus
funciones de control. La ejecucién de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos
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adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la
propuesta inicial, previa modificacion contractual de las partes; 28)
Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion
de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos previstos; 29)
Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la
autoridad competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio
unitario; 30) Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones una vez
finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general
todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente
inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 32)
Presentar registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar todos
los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con
ocasion de la ejecucion del presente contrato;34)Las demas asignadas
por la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos, adendas, la
propuesta presentada por el contratista y los demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a él como anexos; 2.
Certificado de existencia y representacion legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacién - liquidacion. 5. En general cualquier
otro documento que suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la Unidad Ejecutora:
Oficina de Planeacion

CDP 1. Rubro: 113-705-3-2-20. Identificacién presupuestal: 113-705-3-2-
20 Sostenibilidad de la infraestructura fisica. Valor: $40.611.355 CDP 1777
CDP 2 Rubro: 113-705-3-2-10. Identificacién presupuestal: 113-705-3-2-10
Sostenibilidad de la infraestructura fisica. Valor: $1.125.010.211 CDP 1778

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin
la autorizacion previa y por escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido
con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucion y
en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS

El contratista debera constituir Pdliza Unica que ampare lo siguiente: 1.
Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el termino
de duraciéon del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas;3. Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el
termino de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y
Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato y por el término
de duracién del contrato y Cinco (5) afios mas. 5. Calidad (Instalaciones
arquitectdonicas, estructurales y equipos) Por el 25 % del valor del
contrato y por el término de duracién del contrato y un (1) afios mas. 6.
Buen Manejo del Anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo
ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2) meses mas. 7.
Estabilidad de la obra: Por un monto del 20% del valor total de la obra y
con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios mas. Dicha pdliza
podra ser obtenida ante una compainiia legalmente establecida en el pais y
que tenga representacion en la ciudad de Pereira. En todo caso las
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garantias se mantendran vigentes a partir de la liquidacién del contrato y/o
con la firma del acta de entrega a satisfaccion del mismo, segun el caso.
PARAGRAFO I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la
poliza, debe ser igual a la fecha de expedicion de la misma.

DECIMA SEGUNDA:

CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA:

MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecucion del
contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la
obra. La contratante podra cubrir el valor de las multas de manera
automatica con los dineros que adeude al contratista, quien desde este
documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, mediante comunicacion escrita,
sefialara al Contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e
indicara el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias.
Para rendir las explicaciones correspondientes, el Contratista contara con
un plazo no superior a dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el
Contratista guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y
la Universidad Tecnolégica de Pereira procedera a su cobro en los
términos previstos anteriormente. En caso que el Contratista formule, en
término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones
sobre la mora o la cuantificacion de la multa, la Universidad Tecnoldgica de
Pereira, en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira
definitivamente sobre su procedencia, mediante decision motivada. En
caso de mantenerse la imposicion de la multa, se procedera a su cobro en
los términos previstos en el presente numeral. Si, producto del
requerimiento sefialado, en el término previsto para rendir las
explicaciones correspondientes, el Contratista procede al cumplimiento
cabal de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la
imposicién de la multa, el monto de la misma podra reducirse hasta en un
cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el
Contratista demuestre alguna de las circunstancias anotadas.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. Igualmente el
contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con
ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la
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ejecucion del presente contrato.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago
con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicacién de las posibles multas, segun la clausula décima tercera.
Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX identificado con
cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXX o quien
haga sus veces, quien debera cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento y legalizacion de
este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por
la obtencién de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El
contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar
las observaciones que juzgue conveniente; c¢) Recibir, verificar y aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de
vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcion de eventuales adiciones, prérrogas
o terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g)
Suministrar oportunamente la informaciéon que posea a la Universidad y
que sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar
al sefior Rector en caso de incumplimiento, para efectos de aplicacion de
multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al
sistema de seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con
aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista
legalice el contrato en el término estipulado para ello e informar el
incumplimiento de tal disposicién; k) Impedir que El contratista ejecute el
Contrato sin estar debidamente legalizado; I) Las demas senaladas en la
ley 1474 de 2011; m) Las demas que se requieran para el cabal
cumplimiento del objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA:
EXCLUSION DE
RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este contrato a titulo
de contratista independiente, en consecuencia la contratante no adquiere
con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
administrativo ni de ningun tipo. PARAGRAFO: El contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de
trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y
accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA:

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho

FUERZA MAYOR O CASO | a una prérroga del plazo de ejecucion o de suspension de la obra a juicio

FORTUITO de la contratante pero no podra reclamar indemnizacién o reconocimiento
alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del

NOVENA:CONTRIBUCION
DE LOS CONTRATOS DE

contrato o de la respectiva adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
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OBRA PUBLICA proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucion de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de
2013.

VIGESIMA: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las

PERFECCIONAMIENTO

partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacidn se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se
refiere la Clausula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. 3.
Presentacion de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. El
contratista de manera escrita debera indicar Banco y Cuenta donde se
consignaran los pagos del presente contrato. PARAGRAFO. El contratista
cuenta con DOS (2) dias habiles contados a partir de dicha suscripcion
para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado
por la Universidad, so pena que se configure en un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en
especial por el Estatuto de Contratacion del contratante — Acuerdo 05 de
2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA:
DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se
deriven de obras, textos, software, disefios, metodologias, procesos o
productos o demas creaciones objeto de la produccion intelectual que surja
con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera
los derechos morales que le asistan al contratista por su produccion
intelectual en la ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio
y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier
informaciéon que sea catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del presente contrato o
por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica permanente de El contratista;
c) Por interdiccién judicial o declaracion de quiebra de El contratista; d) Por
cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO

CONTRATANTE

) $.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000060090004
CONTRATISTA

XAXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

INTERVENTOR



