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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1 OBJETO

La Universidad Tecnolégica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econémicas para la
"OPTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA”, segun

especificaciones técnicas, cuadro de cantidades, pliego de la INVITACION y planos.
nal
a

La Universidad esta interesada en la construccién de las unidades de tratamiento adicio a las
existentes en la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la facultad de b rtesyde la
Universidad Tecnolégica de Pereira, con la finalidad de mejorar su desempefio y ase r Viabilidad en el
tratamiento de los vertimientos generados en los espacios construidos y a constr antefior como
soporte a los tramites de gestion del permiso de vertimientos ante entidad compete

El proyecto se ubicard en el costado norte de la Universidad entre la Porteria Prin€ipal y la Porteria de
acceso a la facultad de Ingenieria Eléctrica y permitira una conexién diregi@ entre eliéampus general y el
Bloque 15 que son las antiguas instalaciones del Bloque L.

UTP Cafeteria
Bellas}

Eacultad de
BellasiArtes UTP
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LOCALIZACION DEL PRO

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES — CONCEP

Todos los procesos para el manejo de desechos liquida an en respuestas de la naturaleza, bien sea
mediante la fuerza de la gravedad que actua ntacion o mediante organismos biolégicos
(microorganismos) que degradan por procesos a icos 0 anaerobicos la materia organica. Los sistemas
naturales para el tratamiento de aguas residu rencian de los sistemas convencionales en la fuente
de energia requerida para la degradaci()‘ Q

acero, mediante la adicion de q
empleada en estos sistemas,

menor en comparacion con lo qlig sucede en la naturaleza.

Los sistemas natural
contaminante degr;

d iento requieren la misma cantidad de energia por cada kilogramo de
do, embargo la fuente de energia es diferente. Ellos se basan en energias
renovables que gstan curfen en la naturaleza: radiacién solar; energia cinética del viento, precipitacion,
asi como en efjalmacenamiento de la energia potencial, en biomasa y en el suelo. Los sistemas naturales
son intensivos elgequerimiento de area, mientras que los sistemas convencionales son intensivos en
energia.
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1.2 PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnolégica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucion que permitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad
de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6.

1.3 PLAZO DE EJECUCION
El contrato tendra un plazo de ejecucién de CIENTO CINCO (105) dias calendario a partir d%e inicio,
NTA

de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion vy 0) dias
calendario para la ejecucion de la obra.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividadgs descritas en el
numeral 6.1.1 Planeacion del proyecto, so pena de incurrir en incumplimignto y mu
consecuencia la aplicacién de la sancién prevista. Unicamente con el '
solicitada se permitira el acceso de trabajadores para el inicio de cualquie

Es bueno aclarar que la PTAR de Bellas Artes, mediante resolt 3429 del 18 de enero del 2015
de la CARDER tiene permiso de vertimiento, asi mismo la Univegsidad esta en el tramite de obtener
otros permisos para iniciar la construccion de optimizacién de e PTAR, por ello en caso de que
una vez se tenga legalizado el contrato, objeto de esta i ion, no se tengan dichos permisos se

reprogramara el inicio de las obras.
Se debe tener en cuenta lo establecido en el literal 6.1 .ama de Obra.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIE

on.

Se ha estimado, para el cumplimiento de contrato derivado del presente proceso de seleccién, un
presupuesto de CUATROCIENTOS TR ONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO

SETENTA Y CUATRO PESOS ($4(\ incluido el valor del AlU y el IVA; no sujeto a reajustes.

Los recursos provienen del presupuest® de la Universidad de la presente vigencia por un valor de
CUATROCIENTOS TRES MILCRONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO PESOS (%4 . de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesoreria de la

Universidad.

1.5 DISPONIB N&UPUESTAL

Para la ¢ raclon y“adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
ien umplimiento del mismo.

: Oficina de Planeacién

5-703-32 ldentificacion presupuestal: 115-703-32 Sostenibilidad de la Infraestructura Fisica
Valor: $ 403.424.174

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes



en la INVITACION no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccidn obras civiles.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Sanitaria con experiencia mayor o igual a DI ) afios,
demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional cettificada
por el COPNIA, con experiencia en construccion de obras civiles.

Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles nstitlicion sea
mayor o igual a DIEZ (10) afos.

e Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPO ILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La socied irma, emPresa u organizacion
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o p guna o algunas de aquellas
que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afi
esta obligada a incluir en su némina permanente, como minj fesional matriculado en la
carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona

e En caso de persona juridica que no se haya constituido c nterioridad al tiempo solicitado, y alguno de
los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la tada, se considera que cumple con la
experiencia general.

e En caso de persona juridica S.A.S, se de
accionaria firmado por el contador o revisor fisc

anex la propuesta, el certificado de composicion

sentante legal no sea profesional en el area requerida, la
ofesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
ridad social como dependiente, del ultimo mes anterior al
ar la propuesta conjuntamente con el representante legal.

e En caso de ser Persona Juridica y g
propuesta debe ser avalada por un
contrato de trabajo y copia del
cierre de este proceso), el cualde

En esta situacion, se debe angxar tafjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA

rcio niones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente sean
ambg@s deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos
orciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general
as deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida. La misma
plicapara las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unién Temporal.

Personas Nat
uno de los
solicitada,

Los'Ypr
CONS

e Movimientos de tierra (Excavaciones a maquina y retiros), con volumen igual o mayor a
1800 m3

e Llenos con canto rodado o piedra o grava entre 1” y 3” en un volumen igual o mayor a 800
m3

e Instalacion de geomembrana o geotextil en un area mayor o igual a 1000 m2

nentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en
CION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien minimo las siguientes actividades:



¢ Instalacion de tuberia para alcantarillado con diametro igual o mayor a 4“con una longitud
mayor o igual a 300 m

6 que acredite experiencia en construccion de humedales horizontales o verticales y/o
evaporativos en un area igual o mayor a 470 m2

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en tres (3) certificaciones.
La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad tratista

y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los integrafites del
proponente plural. K

¢) Requisitos para consorcios y uniones temporales

e Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral

e Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos tempora deben demostrar cada uno:

d icadas exigidas, especificando
r'expedido por el propietario de la obra,

» Experiencia completa en al menos una de las activic
claramente fecha, valor, y objeto. Este certificado debe se
con la que el proponente realizé el contrato.

» Ninguno de los miembros del Consorcio o
incompatibilidades segun lo establecido en la Go
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrekg de
mediante Acuerdos N. 18 del 14 de ril de
respectivamente.

{

d) Requisitos para las certifica @

La Universidad tendra en cuent o ificaciones:

o emporal, podra tener inhabilidades o
on Nacional y en el Manual de Contratacion
2009 del Consejo Superior y modificaciones
009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015,

a de Liquidacién o el Certificado de Obra, siempre que contenga la

El Acta Final de Pago de Obra
i en la forma que se describe a continuacion:

totalidad de la informacion

e La experienci
contratista
e Los certific

ra ackeditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
tratos propios.

oSy actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por persona competente,
berd ser acreditada en caso de que la entidad lo requiera.

s por el titular de la licencia o duefio del proyecto o patrocinador o quienes

los recursos para la construccion. En este evento debera adicionalmente anexar copia
eReontrato o en su defecto cualquier otro documento idéoneo que pueda asimilarse a un contrato

0o de la Licencia Urbanistica y/o de construcciéon expedida por curaduria urbana o entidad

competente.

e Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

e En el caso de que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizara en su totalidad una sola vez.

¢ Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

e Los certificados y actas deben especificar claramente:
o Objeto.

10



Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecut6 el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefa del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O

1.7 CRONOGRAMA

INVITACION No 09 - 2.017

Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA \

1.7.1 Fecha de convocatoria y apertura

La fecha de convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina We la Universidad
www.utp.edu.co

1.7.2 Entrega de la INVITACION

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos nec
pueden consultar en la pagina Web de la Universidad www.ut
de Planeaciéon de la Universidad Tecnolégica de Pergi
Oficina 415.

rios p la preparacion de las ofertas se
0 0 pueden ser solicitados en la Oficina
en el Blogque 1 Edificio Administrativo

1.7.3 Visita técnica de informacion y aclaragié das

{

La visita es de caracter INFORMATIVQOJ se ret
representante legal del proponente @ autorizadg
técnico conocedor del tema. \

El sitio de encuentro para la vi@a de informacion y aclaracion de dudas sera la Oficina 1A-415 de
Planeacion de la Univerﬁ' d gica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo, en
la fecha y hora indicada e rama. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance

nda que la persona que realice la visita técnica sea el
por éste mediante poder escrito, preferiblemente personal

ra

Posteriormente ealizaga la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo a
lo establecido en elferonograma.

La perseépa sable de la informacién para la visita y aclaracion de dudas es la ingeniera Diana

va énez.

A ente se recibiran solicitudes de aclaracion de dudas en forma escrita en el correo electrénico
INVI Nesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacién hasta la fecha indicada, como se indica en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la INVITACION, las especificaciones técnicas, planos de disefios a fin de
advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno
de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

11
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1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de la
Universidad www.utp.edu.co

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1A-301.

1.7.5 Costos

Los pliegos de la INVITACION no tienen costo alguno y puede ser descargada desde | aginaVde la
universidad www.utp.edu.co

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE F A
El proponente debera cumplir con los requisitos de la INVITACIO ar [0s documentos solicitados en

los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos ocumentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo conglo indicadg” en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos pres achaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas q envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso Blogue™ 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnologica de Pereira, oficina 1A -301. Lagugi idad no se responsabilizara de las que se envien a
dependencias diferentes a la indicada; Qe as
antes del cierre de la INVITACION.

El sobre que contiene la propuesta,

a siguiente informacion:

Seiores ]
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PEREIRA
Direccion: Oficina Juridic ica el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoloégica de Pereira, o 301
INVITACION No. 017:30PTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DOMESTICAS V CULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA.

PONENTE:
Movil
n electrénica
CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la INVITACION, se abriran los sobres en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta

12
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- Plazo.

Verificacion de la_informacion: La Universidad Tecnolégica de Pereira, se reserva el derechq de
verificar total o parcialmente la informaciéon presentada por los oferentes de la presente INVITACION.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser entregado
en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnolégica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la propuesta
debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion: \

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en for (o) cumentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:

a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA r total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucion de las obras endias ca i0.

c) Direccién

d) Teléfono

e) Correo electronico {
La carta de presentacion de la propyes estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o porel represéntante designado por los miembros del consorcio o de la union
temporal. En caso de que la pérsona ral o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6J/PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades:

Se debera anexar capia d cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional

Quien suscriba %de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

ridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad

sa actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacién debe
nder las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
iguidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta

era, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
orresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacién legal del mismo. La facultad de
representacién debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.
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2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnolégica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.

El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, Note icoy
de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucionNka falta de
uno de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnolégica d gira, teriendo en
cuenta que el proponente es un experto en la materia. ‘

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de Idf présefited” INVITACION,
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que Se iben en la parte
técnica.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.
El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable

(numeracion, descripcion de la actividad, orden de las mism anti s, unidades)

Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitad % cuadro de cantidades y precios

(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, ¥ Aleceran las primeras.

to a su configuracion

NOTA: En caso de que en el cuadro se presenten a iones, se rechazara la propuesta.

2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y e % 0 magnético

Los

actividades descritas:

proponentes deberan adjuntar con la proptesta los analisis de precios unitarios de las siguientes

1,01 M3
3,04 M3

3,08 m
3,15 M3
3,17 M3
41.1 M3
41.2 M2
41.3 M3

combrera Oficial O Autorizada) Mecanica
e inspeccion de 1,00 x 1,00 en concreto de 20.7 Mpa, tapa reforzada UN
n concreto de 17.5 Mpa H variable promedio = 1,35m. Incluye el refuerzo.

eomembrana lisa HDPE de e=30 micras unida con termofusién M2
Lleno canto rodado 1" M3
Restitucion Afirmado + Cemento 5 % Peso M3

Los

A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:
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e Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las
marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del anadlisis unitario y en
general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

e El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo analisis de los precios unitarios propuestos.

En caso de subcontratos se debe presentar cotizacion de persona natural juridica
especializada en la materia; en el caso de no presentarla, se descalificara la propuesta y no
continuara en el proceso de seleccion.

io uUnitario es
amos, solicitar
es obligacién
cpicas y el alcance

e La omisién de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar.
del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones
determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas_adi€i@halesPpor errores u omisiones

cometidas por el proponente al obtener sus precios unitario

En todo caso siempre sera obligatorio para el interve
determinadas dentro del disefo y las especificaciones.

del contrato exigir la calidad y marca

El proponente que se le adjudique la presente IN N, debe presentar todos los analisis de
precios unitarios, en los primeros 5 dias de inigio del Gen

2.2.1.5 Analisis de A.l.U.

profesionales especificos, cost a general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias,
costos de instalaciones provisi costos por consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos
municipales, departamentales y iopales y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de
impuestos los contratos s reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de | inisthacion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato gue se'genera con la adjudicacion, entre otros:

e Ley 418,de 4997, “Contribucidn especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
e 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.

y del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
al de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

Lao de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponénte, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben estar implicitos en el
analisis de precios unitarios.

Para calcular el componente de administracion de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:
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e Personal de planilla: Director de Obra, Residente de Obra, Profesional SGSST, Maestro de Obra,
Inspector de Obra, Almacenista, Auxiliar administrativo.

e Personal de Apoyo: Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones, Asesor en urbanismo y
acabados, Asesor de Programacion y Control de Obra, Asesor Ambiental, Dibujante, Contador.

e Gastos de legalizacion del contrato.

e Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucién del contrato que se suscriba con ocasion de
la adjudicacion.

e Oftros costos administrativos: Servicio de Vigilancia, Equipos de Oficina y mobiliario, peleria,
fotocopias y Utiles, Ploteo y fotografias, Sistemas de cémputo, Comunicaciones, Servici Ublicos
provisionales.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar Sus propios
analisis y por tal razén la omisién de algun componente administrativo no incluido en g ita, no'lo exime
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcion de la carta de presen y oferta, sera
denegado cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoria.

Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado co izado en el cuadro de la

propuesta, en caso de no coincidencia se descalificara la propues
2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de propone uUpP

CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado deginscrip n el registro Unico de proponentes — RUP, el
cual debe estar vigente a la fecha de cierre y puede tener fecha de expedicion superior a 30 DIAS

CALENDARIO, previos a la fecha sefialada entacion de las propuestas. Ademas, debe estar
en firme antes de la fecha de adjudice‘:' preista en el cronograma del proceso.

Los certificados de los contratos que,se @
en el Registro Unico de Proponent

2n el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos
e estén dentro de los cddigos de clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas:

UNSPSC 721215 Servicios de“€onstruccion de plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas
negras

ylo

UNSPSC 721410
ylo

UNSPSC 761247

Construccion de autopistas y carreteras

rvicios de tratamiento de aguas negras

15)Servicio de acueducto y alcantarillado

cierre de la presente INVITACION, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio o
sueursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contratacién en el registro
correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de
acuerdorcon lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacién en él, debera presentar la certificacion de inscripcion en el registro de
proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos.
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2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contrataciéon

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el célculo de la capacidad residual se tendra en
cuenta:

Articulo 2.2.1.1.1.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y co tidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los Conftatos de
obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, Cios '@ uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estat on entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos d los contratos
de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de géSultados auditado del afo en que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) an s estados financieros deben
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revis i e§ta obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:
4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 18

perie NEXO 11

'quidadas., (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN
VITACION; debe contener, nombre del contratante,
rminacion, valor total incluido adiciones, con el fin de

5. Certificacion de contratos para acreditacion de

6. La lista de contratos en ejecucion y o
EJECUCION - se encuentra al final del ‘u RO
objeto del contrato, fecha de iniciacion
verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contra
las capacidades residuales de [€ontrat
participacion.

De acuerdo con la metedol OLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

Por consiguienteg la acidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del
presente es

onsorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma de

n
ion de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de

NO nable su presentacion.

Z.Aertificados de Experiencia

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)

NOTA: Subsanable para aclaraciones.
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2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente debera acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Area Metropolitana Centro-
Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no

comerciales, o contrato de arrendamiento.
NOTA: Subsanable su presentacion. \«

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y repfesenta gal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta q duracion de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo jecucio | contrato y dos (2)
afos mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) di s de la fecha de cierre de la
Representacion Legal el
la presente INVITACION,

asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la ofe
con el objeto contractual.

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en gl caso rsona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la car‘ idad al inscrita para comprometer a la persona Juridica en la

@ i acion del contrato; caso contrario, se requiere acta o

culte para tales actos.

Por el diez por cie | valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados a
partir del dia i
Tecnoldgica d or el objeto de la INVITACION, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones estableSidas en la INVITACION, en especial las relacionadas con la suscripcién del contrato.

E .
cumpli

NOTA: Subsanable su presentacion.

za s€ hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacién, no procediere a
los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.

NOTA: Subsanable su presentacion.
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2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacién y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual. EI documento debe contener:

a) La duracién debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas. \
b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Tempor:

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unién Temporal, luego dé p la propuesta
este no podra ser modificado, sin previa autorizaciéon de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesién de la participacionde log integrantes del Consorcio o
Unidn Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero, se r: ir4 previa autorizacion escrita
de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entid S debera tener las mismas
0 mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y reprégsentaciomy€gal o matricula mercantil de cada
una de las personas que conforman el Consorcio o Union Te atendiendo a lo exigido en la
INVITACION sobre este documento.

f) El documento de conformacién debe ser debida ente b por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren in el Registro Unico de Proponentes en especialidad y

grupo solicitado y que este se encuentre‘vi ent
h) El documento de constitucién del Co @ nién temporal debera identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion, teléfono y egfronico.

uridica para obligarse a contratar.

i) Que los integrantes tengan Ia@
j) Cada uno de los integra e orcio o Union temporal debera tener el perfil solicitado segun el

numeral 1.6 PARTICIRPAN

2.2.2.7 Fotoc %é la:
De la perﬁjra, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o del Representante Legal de la
i

Persona dur
N u

T able su presentacion.

2.2.2.8 Certificado de composicion accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado
de composicién accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

NOTA: Subsanable su presentacion.

19



Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los
documentos e informacion exigidos, pues la falta o error en uno solo de ellos, puede dar lugar a
descalificar al proponente para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

contados desde la fecha de expedicién, hasta la fecha de cierre de la presente INVITACIONNSe vefificara
que se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacién previ
del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno
Consorcio o Uniéon Temporal).

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayc&tr?i dias

el nograma
integrantes del

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras dgmiciliad con sucursal en
Colombia y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno integrantes, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo e o en el numeral 0 2.2.1.6
Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - trario la propuesta sera
RECHAZADA

NOTA: Subsanable su presentacion.

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Refigesenta egal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la prfsent oferta.

Si es persona natural, planillas de pag
parafiscales de los trabajadores a su¢gargo,
el periodo de cotizacién y la fech 0\

NOTA: Subsanable su presentacion.

portes al sistema de seguridad social integral y aportes
spondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,

2.2.3.3 Registro Unj
Fotocopia del w pedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
NOTA: Subsanable s® presentacion.

2. ION DE DOCUMENTOS

Tributario — RUT

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentacion
relacionada en la INVITACION, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

La documentacion solicitada como aclaraciéon a los documentos exigidos y que es subsanable,
debera allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para
continuar en el proceso.
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No se admitirdn propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente INVITACION; lo anterior no impide que cuando la Universidad asi lo
considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de
la propuesta y el consignado en la carta de presentacién se tomard como cierto el valor dado en el cuadro de
la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respectoide los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. \
s de todos los

NOTA: La UNIVERSIDAD verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Ju
proponentes.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y loShdemas umentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacion contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esta s %
general y en especial al Estatuto de Contratacionde la Uhive
2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

as normas del derecho privado, a la ley en
sidad Tecnologica de Pereira (Acuerdo 05 de

3.2 INDEMNIDAD ‘

El contratista debe mantener la Universic @ ne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,

litigio, accién legal, reivindicacionesN ualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
mi

entablarse por causa de accion es en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o
empleados durante la ejecucionidel contrailo o en la guarda del mismo.
3.3 NORMATIVIDAD LA RAFISCAL

El proponente d informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacionalysequrida industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4 SUSPENSI ORROGA

ida noldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el ci NVITACION antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime pertinente.

3.% RATORIA DE DESIERTA

La INVITACION sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccién
objetiva del contratista. Se efectuard mediante resolucidn motivada en el que se sefialaran expresa y
detalladamente las razones que han conducido a esa decisidon, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia
y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas
en el estatuto de contratacion de la Universidad:
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No se presento oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que podra
ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de

INVITACION. «

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUAC]ON, COMPARACION DE PRO &S Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO

Los comités de la INVITACION (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse i@nte al documento
de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si proponehtes estan habilitados
para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el pr e cumple con la totalidad de
los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o @ i6n que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, @nsualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrad@yel contrato, sera causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y pen a ubiere lugar.

4.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis corres la valoracion de los documentos legales (numeral
0) para determinar si los proponentes ?J stas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el
Estatuto de Contratacion de la Universida rdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen) y a
las condiciones del presente procesoide ION.

4.2 EVALUACION FINANCIE

1. Capital de Tr; * Activo Corriente — Pasivo Corriente
NOTA: EQ eWrabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
to "ofi

presupu establecido para el proceso.

d
2. te = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel'de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

¢ Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

¢ Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descallifica al Proponente para continuar en el proceso.
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e En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3 EVALUACION TECNICA.

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

No habra puntaje alguno para la evaluacion técnica.

4.4 EVALUACION ECONOMICA. \

4.4.1 Asignacion de puntaje

s criteriogf’sobre los cuales se
inancieras convenga a los

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguie
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, le
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 0 literal a) i ido IVA?
2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econémica tendra el sigui
calificacion de la férmula:

te pu de acuerdo con el puesto en el cuadro de

La propuesta ubicada en primer lugar t‘
propuestas siguientes hasta llegar a 90

untos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante

tendran 90 puntos al precio.
\UADRO DE PUNTAJES
EPTO PUNTAJE
Pu propuesta econémica 100 MAXIMO
4.4.2 Pro imlx calificacion de la propuesta economica.

El nico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacién de las propuestas:

a) n tar los valores de los analisis de precios y el A.l.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en
case que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se verificaran las

operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles errores, corrigiendo el

valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacion y asignacion de

puntaje.

b) La evaluacion de las propuestas econdémicas se haran con la siguiente férmula:
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Paso Procedimiento Indicador Férmula

Retirar propuestas (P1) que estén por encima del PO P.O>P1>P.0-10% P.O.
presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion,
redondeado al digito entero superior) Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz PPA =

2 |cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero PPA ((ZP1)+\n"Po)/(n+3g)
superior, siendo “n” el nUmero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el numero de

veces que el presupuesto oficial haya participado.

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al promedio de primera aproximacion

3 | (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo PPA-
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los 10%PPA<P2<PPA+5%PPA
limites establecidos aqui.

| Cl®

Se calcula el PSA (Promedio segunda apro

redondeado al digito entero superior) asi: a | a
4 | aproximacion se le suman nuevamentelas proplesias PSA PSA=
que contintan en el proceso mas el prestipuesto oficial y ((2P2)+ PPA
el resultado se divide por el r‘.’xmer ‘ 6 mandos. +Po)/(n1+2)
Se retiran las propuestas cu té mas de un 2%
5 |Por encima y mas de un epvajo del PROMEDIO PSA-
DE SEGUNDA APR ACI@N (PSA); las propuestas 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
restantes se consideran coMo €legibles.
aritmético redondeado al digito
6 las propuestas que se encuentren PD Pd =(YP3)/n2

inar el puntaje por precio se resta de cada
i), el PD y se adjudicara el mayor puntaje a
esta que tenga menor diferencia con valor

ativo y se ordenaran de menor a mayor hasta agotar
diferencias negativas, continuando con las
diferencias positivas de menor a mayor.

Pi-PD

4.4.3 Criterios de desempate

En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas
economica.
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b) Si continlia el empate se adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.
c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en fofma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenigdo la mejor

calificacion. Q

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION cga(no

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra TRES (3) dia biles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato de términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente califiGa egundo lugar de acuerdo con la
recomendacién de adjudicacion realizada por los Comités de INVITACION {duridico, Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de s ir el contrato por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionadt trato, la Oficina Juridica Proceso de Gestidon

de la Contratacién de la Universidad Tecnolégica de Per

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el

Nota: en el evento de que la pdliza s
término no superior a dos (2) dias des

5.1 GARANTIAS PARA EL CO A

bada el contratista debe proceder a su correccion en un
pués de la notificacion.

El CONTRATISTA sgfobli ara con LA UNIVERSIDAD a constituir pdlizas de garantia a favor de la
Universidad Tecnq, de Rereira, que ampare los siguientes eventos.

5.1.1 Cumplimi X

| 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses mas.
or de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.
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5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirda a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual \

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) @ mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion trate y dos (2) meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurales y equ

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo d rato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la gbra y
vigencia se iniciara a partir del recibo a‘
cinco (5) anos. El contratista debera infg
a satisfaccion firmada por las partes.

igencia igual a su duracion y cinco (5) afos mas. Su
ion de la obra por parte de la entidad y no sera inferior a
eguradora mediante entrega del acta de recibo de obra

El contratista debe entregar la péliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo déejobra.
Las anteriores garantias er adquiridas ante una compania legalmente constituida en el pais y con

oficina en la ciudad ere

NOTA: LAFE &E EDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

5.2 CONDI€IO DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios NO REAJUSTABLES.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009).
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5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacién del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta del
20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compaiiia del Interventor una fiducia o patrimonio autbnomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.
3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Uni&d.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del 0 seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parie dgl patrimonio de ésta,
para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos deél patrim@fio autdbnomo y sus

rendimientos son autdnomos y son manejados de acuerdo con el contratoge fidticia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre
dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de

actas de obra en formato que para tal fin tiene

b ,

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexa

siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sis seguridad social integral.

e Pago de aportes parafiscales dg e es a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de

conformidad con la Ley 789 de

e Planos record correspondientes (&

5.2.3 Pago final

El pago final se hara con
entrega de los plan
equipos y sistem

ecibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
mpletos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra,
strados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional
de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista deber exar:

iva factura comercial

donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago
rtes al sistema de seguridad social integral

ago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de

(J
\ formidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
. ago FIC

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.
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5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.

CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO

N

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacién, en la cual s be desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1 INICIO DEL CONTRATO

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la construccion es de CIENTO CINCO ( % calendario a partir del acta de
inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa degplaneacion y NOVENTA (90) dias
calendario.

Solo con el cumplimiento de la documentacion solicit e“permitira el acceso de trabajadores para el
inicio de la obra.

Analisis de precios unitarios
Informe de revision de disefios. ‘
Hojas de vida del personal minim® requerie
Programacion de obra ﬁ
Plan de manejo de anticipo ( to).

Sistema de gestion de | uri y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental) permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vi
Localizacién y dia
Actas de vecjgdad
Libro con acio

@ dentro de los pliegos.

OlAa

e Campamento.

re impresa para llevar la bitacora

Dentro de los\CINEO (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; pues, de este término la Interventoria contara con CINCO (5) dias calendario para realizar
la revisi@ ucto entregado por el contratista, y éste tendra CINCO (5) dias calendario para hacer las
antes’del inicio de las actividades.

PoRy elNincumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecides en estos pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor
del contrato diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este
concepto sera el 1% del valor del contrato.

Es bueno aclarar que la PTAR de Bellas Artes, mediante resolucion No 3429 del 18 de enero del 2015
de la CARDER tiene permiso de vertimiento, asi mismo la Universidad esta en el tramite de obtener
otros permisos para iniciar la construccidon de optimizacion de esta PTAR, por ello en caso de que
una vez se tenga legalizado el contrato, objeto de esta invitaciéon, no se tengan dichos permisos se
reprogramara el inicio de las obras.
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6.1.1.1 Revision de diseiios

El Contratista debera efectuar una revision de los disefnos contenidos en el Anexo 3, verificando si la
informacion de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboraciéon de su propuesta, esta
completa y le permitirda adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario requiere informacion
adicional, y debera manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa de planeacion.

6.1.1.2 Personal minimo requerido \p
Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida us ortes y

contratos del personal que laborara en la construccidon de acuerdo con los requisito relacionados
uipo Técnico
requerido, se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigehte yicegtificaciones de los
contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguientegdnformaci

i Nombre del contratante
ii. Objeto del contrato
iii. Cargo o labor desempefiada

iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente
La experiencia de los profesionales sélo podra ser co ili partir de la fecha de expedicion de la

tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o icula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan aportar el documento (vigencia de | i expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicién de la mis‘w

=
Q

Los estudios de educacion superior (p

mediante fotocopia de los diploma e
correspondiente. Q

postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
o actas de grado o certificados de obtencién del titulo

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: El ANEXO 4A mo oria su presentacién en el cierre de la INVITACION, se debe entregar
diligenciado en la e neacion al proponente que le fue asignado el contrato.

. Direct

Se requi n INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general
minima dgQ (15) anos y con experiencia especifica certificada como DIRECTOR O RESIDENTE, DE
OB NTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde se evidencie la
C N DE OBRAS CIVILES, que contengan como minimo:

. ovimientos de tierra (Excavaciones a maquina y retiros), con volumen igual o mayor a 1500

m3
e Llenos con canto rodado o piedra o grava entre 1” y 3” en un volumen igual o mayor a 500 m3
¢ Instalacion de geomembrana o geotextil en un area mayor o igual a 500 m2

¢ Instalacion de tuberia para alcantarillado con diametro igual o mayor a 4“con una longitud
mayor o igual a 300 m
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O que acredite experiencia en construccién de humedales horizontales o verticales y/o evaporativos
en un area igual o mayor a 400 m2

La certificacion de la experiencia especifica antes anotada, puede ser acreditada en maximo TRES (3)
contratos y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.

Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la cual
se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, Organizar y direccionar las labores de construccion,
verificar el cumplimiento de calidad de la obra.

La permanencia de este profesional debe ser del 50% en la obra, en todo caso debera haler supégvision
directa diaria a la construccion.

e Residente de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, que cuente con%unal experiencia general
minima de OCHO (8) afios y con experiencia especifica como DIRECTOR @ RESID , DE OBRA o DE
INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Cogaffat donde se evidencie la
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que contengan como minimo:

¢ Movimientos de tierra (Excavaciones a maquina y retir¢ olumen igual o mayor a 1000

m3
e Llenos con canto rodado o piedra o grava entre 17} 3” en u"Wvolumen igual o mayor a 200 m3
¢ Instalacion de geomembrana o geotextil en un are r o igual a 200 m2
e Instalacion de tuberia para alcantarillado ¢ ia ro igual o mayor a 4“con una longitud

mayor o igual a 200 m

O que acredite experiencia en construccién de‘humedales horizontales o verticales y/o evaporativos
en un area igual o mayor a 300 m2

La certificacion de la experiencia espe
contratos.

anotada, puede ser acreditada en maximo TRES (3)

Es importante tener en cuenta re nte debe hacer corte de obra semanal en compania del residente
de la Interventoria, en caso de que el tratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se
lo permiten, debera en forma i di designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento; a para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar
la medida antes de ce ar, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas entregadas

por la Interventori

Asi mismo, es
cuenta las espe

prefesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en
ificagiones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

La permahenci
con i¢

\ fesional en SGSST

Se requiere un Profesional en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en salud
ocupacional, con experiencia general certificada de dos (2) afios y experiencia especifica en DOS (2)
CONTRATOS DE OBRA CIVIL CON DURACION MAYOR O IGUAL A CINCO MESES CADA UNO. Debera
anexar copia de la licencia profesional.

este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la

La dedicacién minima del profesional es del 50% en obra.
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Persona designada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra, tiene como actividades principales las
siguientes: implementar el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS (Analisis
de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacién de la matriz de
identificacién de peligros, elabora permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA
UNIVERSIDAD; lidera el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado
para la obra; asegura la confiabilidad del sistema de ingreso de personal contratista al Campus, para que en
caso de emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal.

La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la licencia profesional.\
e Maestro de Obra

Se requiere maestro de obra que acredite matricula de técnico constructor o un fecnglo obras civiles

con CINCO (5) afios de experiencia general y al menos un certificado en MOVI OS DE TIERRA

(Excavaciones y retiros) CON VOLUMEN IGUAL O MAYOR A 1500 M3.

La dedicacion del maestro de obra debe ser el 100%.

e Asesor en Control de programacién: De este profesiop ebera acreditar la participacion
minimo en DOS (2) CONTRATOS DE OBRA CIVIL CON DURACION MAYOR O IGUAL A CINCO
MESES CADA UNO, como Asesor de Programacion y@€ontrol d&#Obra en trabajos.

El titulo profesional, se acreditara con el acta de grag
vigencia expedido por el concejo respectivo, segin sea

y matricula profesional, certificado de
y los certificados de experiencia.

Se debe realizar seguimiento al contrato en forma“semanal mediante la herramienta Project, por lo que se
requiere un profesional con manejo de la h i de tal forma que se presenten semanalmente los
informes del avance del proyecto de eje€ugcion iempo y en dinero.

La dedicacion minima del profesionales'\@
tiempo de ejecucion de las obras.

ias a la semana en obra (24 horas a la semana), durante el

e Asesor Componente Eléctricd y Telecomunicaciones: Con dos (2) afios 0 mas como Profesional
en Ingenieria Eléctrica o iero Electricista, con experiencia especifica en minimo DOS (2)
contratos relacion onstruccion de obras eléctricas, de iluminacion y de comunicaciones en
obras civiles yfban

Se debe contargeon e asesoria, y se asumird como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, fluesSitendrd a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente eléctrico, de
telecomunicaciones s tramites ante las entidades competentes.

, se acreditara con el acta de grado o diploma y matricula profesional, certificado de

ido por el concejo respectivo, seguin sea el caso, y los certificados de experiencia.

ion minima del profesional es del 10% en obra.

» Asesor ambiental: Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia
general de DOS (2) afios o mas y experiencia especifica certificada con MINIMO DOS (2)
certificados relacionados con programas de manejo ambiental o residente ambiental en construccién
de obras civiles.

Se debe contar con esta asesoria, y se asumird como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, pues tendra a su cargo supervisar la correcta ejecucién del componente ambiental y los
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tramites ante las entidades competentes.
La dedicacion minima del profesional es del 20% en obra.
¢ Dibujante: Con las Actas de pago se deben entregar planos record correspondientes al corte

realizado y el pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del
contrato, previa la entrega de los planos record completos definitivos.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del
equipo técnico

El proponente ganador debera presentar la matricula profesional o la tarjeta
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan co
informacion:

ional Vigente y
la siguiente

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

aRrwb=

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano deS8de el ini de la construccion y durante la
vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cua de ellos debe ser reemplazado por otra

persona que cumpla los requisitos solicitados, en un p dias calendario, en caso de que no
se reemplace en este periodo esto sera causal de in iento.

El personal directivo y profesional, después de acegptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesad

El personal minimo propuesto, no podra$ o durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual debera ser\s da ante la Universidad para su evaluacién y posterior
autorizacion. En caso de aprobarse pbiof’el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la |

El proponente sel ado,\debera entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impreso edio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicarido Ya, ruta €ritica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transperte cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con

el valor esta en costo directo.
Se mar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
e&s, sin dejar puntas sueltas.

Se debeentregar la hoja de utilizaciéon de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:
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e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.
e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:
o Nombre de la actividad
Cantidad a ejecutar de cada actividad
Unidad
Duracién
Ruta critica
Inicio temprano
Fin temprano
Inicio tardio

Fin tardio
Holguras vy flotaciones
Precedencias

Volumen de ejecuciéon semanal.

Programas detallados de utilizacion de todo el recurso humano, herramienta, egu materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fahdgs mes a mes y el
acumulado.

Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en#la gramacion deben coincidir

exactamente con los recursos de los analisis de precios.
3

ento de la UTP y evitando la afectacion al
la UTP y la ejecucion de las obras al interior

O 0O O OO O0OO0OO0OO0OO0OOoOO0oOO0o

¢)

en cuenta las especificaciones
lado de materiales o equipos, y

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista deb
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, mon
los permisos necesarios.

El cronograma debe tener en cuenta:

Construir el proyecto del TUNEL sin afectar el fun %
funcionamiento del sistema sanitario, voz y datos y energia _dg
del campus de la Universidad.

Estrategia: |
Establecer sistemas y planes de constgll
afectar el funcionamiento de esto
responsabilidad del contratista
mencionadas.

permitan realizar las obras inherentes al contrato, sin
s|de la UTP y la ejecucién de las demas obras, siendo
ejecucién de las mismas sin causar las afectaciones

6.1.2 PLAN DE'M INVERSION DEL ANTICIPO

de"acuerdo con el modelo suministrado en esta INVITACION, firmado por el
rsond natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o unién

Diligenciar el
proponente, si
temporal.

las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
ra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Debe ir a
de

SN

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

r4 como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar una certificaciéon donde informe del
Estado de implementacion del SGSST en relacion al Decreto 1072 de 2015, y el porcentaje de avances
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obtenido segun Resolucion 1111 de 2017. Deberan enviar en medio digital a la Universidad los avances del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales seran revisados por el interventor del
contrato.

6.1.3.1 Seguridad social
La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos

los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a slis, trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:

+ Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, inva % enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

 Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfgrmedad ral y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

» Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado dentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborale

Se relaciona a continuacion alguna de la normatividad vigent

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sa
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema genera
sera en cada caso y por cada afiliado una suma_,no in
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

ncia de la presente Ley, las licencias de construccion y
ackeditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacion
organismos de seguridad social.

| empleador que impida o atente contra
iones y a la seguridad social en salud, que
un salario minimo mensual, sin exceder de

El articulo 281 consagra que a partir ‘e a_V

transporte publico terrestre se otorgarangp

de la respectiva empresa y sus trabajadd 0
El Decreto 1295 de 1994, esfi su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de | rmas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar

multas de hasta quinientos salafigs minimos mensuales.
Inscribir a los trabajadere base no real o informaciéon no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensualegfy, el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

PR

Inscribirse co S DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risdkaldayde acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Todas lasyPer Juridicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la INVITACION o en los
térmi ferencia, una certificacion suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste
q e encuentra en elaboracion el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo,

encaminado a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promocién y proteccion de
la sal e todos los trabajadores de la empresa contratista que prestara los servicios a la Universidad y de
sus subcontratistas sin importar la relacion contractual que posean.
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6.1.3.2 Seguridad industrial

El contratista debera cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que contempla la
Ley Colombiana, y que ademas se plantean en el MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP, que se
puede consultar en la pagina WEB de la Universidad www.utp.edu.co:

TIPO DE - R
NORMA ANO ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo Ill | 1979 Congreso de la Establece las normas para preservar, conserva ejora
Republica salud de los individuos en sus ocupacioneg
Resolucion 1979 Ministerio de Trabajo y
2400 Seguridad Social seguridad en los establecimientos
Decreto 614 1984 Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. y administraciéon de Salud
Resolucion 1986 Ministerio de Trabajo y Reglamenta la organiz
2013 Seguridad Social Medicina, Higiene
trabajo.
Resolucion 1990 Ministerio de Trabajo y
1792 Seguridad Social.
Ley 100 1993 Congreso de la Republica
Ley 55 1993 Congreso de la Republica
Resolucion 1993 Ministerio de Salud
604
Decreto 356 1994 Ministerio de Defensa
Nacional
Decreto Ley 1994 Ministerio de Go
1295
Decreto 0948 | 1995 Prevencion y control de la contaminacion atmosférica y

proteccion de la calidad del aire

Decreto 1530

1996

Decreto 0357

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el
decreto ley 1295 de 1994

Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final de
escombros y materiales de construccion.

ngreso de la
Republica

Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
administracion y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de
Actividades Econdmicas para el Sistema General de Riesgos
Profesionales y se dictan otras disposiciones

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y
ruido ambiental

Resolucion 2007 Ministerio de Proteccion Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
1401 Social. accidentes de trabajo.

Resolucion 2007 Ministerio de Proteccion Por la cual se regula la practica de evaluaciones médicas
2346 Social ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas

ocupacionales.
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Ley 1335 2009 Congreso de Colombia Disposiciones por medio de las cuales se previenen dafos a la
salud de los menores de edad, la poblacién no fumadora y se
estipulan politicas publicas para la prevencién del consumo del
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador
y sus derivados en la poblacion colombiana. EI Congreso de
Colombia

Ley 1562 2012 Congreso de Colombia Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional

Resolucion 2012 Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguriddd para
1409 proteccién contra caidas en trabajo en alturas
Ley 1539 2012 Congreso de Colombia "Por medio de la cual se implementa el certificado de,aptitud
psicofisica para el porte y tenencia de ar de fuegoly se

dictan otras disposiciones".

Decreto 0723 | 2013 Presidente de la
Republica

Resolucion 2013 Ministerio de Salud y
2674 Proteccion Social

Decreto 1072 | 2015 Ministerio de Trabajo

Decreto 2353 | 2015 Ministerio de Salud y
Proteccién Social

cion Transaccional y se definen los
para garantizar la continuidad en la afiliacion y el

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARASMANEJO MEDIO AMBIENTAL

pnes ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO
AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos

6.2 CONSIDERACIONES CUCION DEL CONTRATO

El contrato comienzagSu ejeeticion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente e’ elplazoNindicado dentro del cronograma del proceso de seleccion de contratista, la
Interventoria infGnara a Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su
declaracion.

ida deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacién, en la que
rograma detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.

e que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
ran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste”el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor
aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccién o suministro de un lugar adecuado
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondra de las
siguientes instalaciones minimas:
Oficina para el contratista
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. Oficina para el interventor con un area minima de 16 M2

. Depdsito de materiales y herramientas
. Vestieres para el personal
. Talleres bajo techo para la elaboracién de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo

con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera senalizar a suficiente distabcia del
inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la su
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar co
programar dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el cofii
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todo
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido

partan al representante del
documentos que suscriban los
itidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, S vigilancia de la obra y el campamento,
en administracion del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNIC

‘

El contratista debe:
1. Ejecutar la direccion técnica
solicitados en la INVITACIO,

tiva de las instalaciones, atendiendo los requerimientos

| intefientor en forma inmediata.

2. Atender las observaciones

3. i el dia de suscripcion del acta de inicio.

4 e la intervenciéon de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
espacios para aprobacion de la Universidad.

5. ecesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de

indicados evitando riesgos para la universidad.

atasiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
n las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

ajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
sayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de

las herramientas adecuadas y necesarias.

por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de
prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compania del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona,
las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente
las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.
25.

que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacién anterior.

Cualquier omisiéon en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no

contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos | umentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus
entrega.

Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas v,
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta pr
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la |
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funcionesgfe
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocim

ni a extensiones al plazo de ejecucion.
El contratista se obliga para con la Universidad a ejecuta %

profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la r&p
o
ys

iar el trabajo
medir las redes

alguno por costos adicionales

yores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la esta inicial, previa modificacion

contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a la Universidad a 3s del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proy plimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a la Universidad planos record impresos y io digital en Autocad (localizacién, plantas y

cortes) a medida que se vaya construyendo y
Estudiar la disponibilidad y distancia a lo
en cuenta para el célculo de su precio uni
Entregar el sitio del proyecto en pe
escombros, materiales y en general
Entregar los manuales de conservaci

o requisito para cada pago.
autorizados por la autoridad competente y lo tendra

iciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
odo desecho que haga parte integral del proyecto.
antenimiento para cada sistema, y manual de operacién para

equipos.

Entregar debidamente inveatariadog 108 elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotogréfi enstial de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
e

cuales haran parte int acta de pago.

On (1]

6.2.2 CON %C ES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contrati

ibir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la

terventoria, copia de dichos contratos.
par el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idéneo y calificado, que requiera el

royecto desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

Presentar la informacién de los profesionales que estardn a cargo del proyecto, la cual estara

conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del

documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion.

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalacién, montajes y pruebas de materiales.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones
y demas ordenados por la Ley.

g
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6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucién
del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indic de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad8ocial lategral
(Salud, Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de' |a8ey 797 de

antes. YAfiliacion

2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y co

al sistema de seguridad social. %
» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo cgrreSpondie
» Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores reti

e.
dos durante el mes.

3 vinculacién laboral con el
orrgra a cargo exclusivo del
ligitar al contratista el retiro o
exiSte motivo fundamentado que

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacién y n
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de tra
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el dereghoNde

traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del int

afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se“@ausaren por concepto de terminacion
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda okden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el tista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicad(‘; 0 teriales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme
a las buenas practicas de la construccid equerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de

acuerdo con el tipo de obra se deben,coRsiderarilas siguientes:

En caso de elaborar estructura
calidad de las soldaduras (tinta

alicas, se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena
enetf@ntes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).

Pruebas de resistencia de OS.

Pruebas de calida ateriales de afirmado, bases y sub bases.
Calidad de materi par@’acabados de pisos.

Todo el

debidam
pan

o
del co tista.

I\destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
m ulado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del
ctores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.
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6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacién y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafo del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe

asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna maneragasumira
responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus inst nes.

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto , deben ser
aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, e otros S€ran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mism@f'debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos e fagtores que incidan en su
suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas ausa a los materiales que no se

cifian a las especificaciones de esta INVITACION.

6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance tot |asyobras contratadas.

‘

6.2.7 CANTIDADES ADICIONA

Son cantidades adicionales aq \10 hayan sido previstas en los documentos de la INVITACION,
pero que a juicio del Contratante se Hacén necesarias, utiles o convenientes para la mejor ejecucion del
objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adiciona podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté d ame legalizado.

El Contratante @odta coniratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus\intereéses.

D
intervent

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

(o]

FICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

ambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificaciéon al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
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especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta INVITACION y en las
especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefalado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicaciéon que por escrito haga el
interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL \
Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabg@joskde tal ferma que

los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos nece % adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto denlor4 del Caodigo
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente laLey, 99 de 1993, sus
normas reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto umpico Reg
Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion
permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los rec

las autorizaciones y
nafurales.

itoS" establecidos en los actos
ales y nacionales

El proponente dara cumplimiento a los términos, condiciones
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientalesfegion

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista pr ra a LA UNIVERSIDAD unas fichas de

Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los pr, cciones descritos a continuacion y que
sean aplicables al proyecto a ejecutar:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos pe
actas de disposicion final de residuo
interventor).

terial reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las
50s y escombros deben ser entregados cuando lo solicite el

e Manejo y control de emisio atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

e Manejo de transito y sefializacién

e Obras, medidas y actiyidade teccidon y manejo de aguas.

e Sistemas para la remo Yadlisposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y
concretos.

e Programa de restauracion morfoldgicas de cortes y terraplenes

e Programa recuperacion de la cobertura vegetal

e Manejo de , seguridad y salud ocupacional

e Manej lora silvestre encontrada en el sitio de intervencion

e Plan encia frente a emergencias ambientales

a nes en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:
deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

I material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas”, "hombres trabajando” etc.) y el uso
de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira movimiento
vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los bafios portatiles necesarios para la obra deben disponerse de
acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.
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6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 Instalacion provisional de energia

el interventor, el analisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que
buen desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado la’ administracion
del proyecto.

6.4.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medigdorgSu costo se pagara al precio
establecido en el contrato y previamente aprobado por el interveate andlisis de precios unitarios
contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del lo de dicha actividad; el
correspondiente consumo debe ser considerado en la administracié ecto.

6.4.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaro, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuerlta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realiceg, actividades de construccidon y que estén expuestas al publico,
deben estar sefializadas y d cadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como
zonas inestables y usar la i

e En todo caso se de
exterior de la zonagginte

la circulacién con la adecuada seguridad tanto al interior como al

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y senales.

Se tiene presupuestado el capitulo, con el cual se pagaran los gastos en que incurra el CONTRATISTA para
el uso, instalacién, mantenimiento, reubicacién y reposicién de las sefales, avisos, conos, instalaciones
preventivas provisionales y para la adopcion de todas las medidas necesarias para la prevenciéon de
accidentes.
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ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar sof

ANEXOS

%

Valor del
% de CONSTRUCCION alor Total contrato en
participacion | DE OBRAS CIVILES del pesos
Numero Objeto Fecha Fecha de en Uniones erodel Contrato (convertida con
Entidad de Inicio . L QUE INCLUYEN: - .
del del Terminaciéon | Temporales tivo | incluyendo el valor del
Contratante del - . . o
Contrato Contrato del Contrato o ESCRIBI RUP adiciones y salario minimo
Contrato . ( .
Consorcios ACTIVIDA ajustes de la fecha de
Anteriores EJECUTADA) SMMLV firma del
contrato)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fech
constitucion

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se acredita

Cantidad de anos certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en eje
del porcentaje de participacion corres

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPR‘NNTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No:

pondie

V sorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcion
n

A

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROP o

El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la INVITACION, se debe e Menciado en la etapa de
planeacién al proponente que le fue asignado el contrato.

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Te ; r soportes).
CAMPO PARA
LLENAR CON LA . C te
NOMBRE Y o | FECHA | EXPERIENCIA | “pxpERIENCIA Numero del PerSona Objeto del | Fechade Fecha de
PROFESION DE PROFESIONAL 7 Contrato o tipo P Inicio del Terminacién
APELLIDO ESPECIFICA juridica o Contrato
GRADO | Y/O GENERAL EXIGIDA PARA contrato Contrato del Contrato
(ANOS) natural.
CADA
PROFESIONAL

s

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucionfde Con ios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacién correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REP NT E LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

\J
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

INVITACION: xxxxxx-2017

Objeto:

Proponente:

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION \
Fecha de Cierre:

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra (Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del proponente

en la ejecucion (En caso de ser
diferente al 100%)
Direccion y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado [

Valor salario minimo afio de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar &
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ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LICITACION PUBLICANo. IMEM:

OBJETO:

PROPONENTE: PROPONENTE;

FECHA DE REALIZACION: DVBLIA, UNIDAD:

I MATERIALES EN OBRA

Deseripeidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUIPO
Deseripsidn Tipo TarifafHora |Rendimiental Valor - Unit
Sub-Total o.00
ll. TRBNSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia M -Km Tanfa Valor Unit
Sub-Total 0.00
I MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioned Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
: Sub-Total 0.00
NOMBRE DEL. REPRESENTANTE LEGAL® | Total | u_u-u|

|Ajuste al peso | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : |cosTopmECTO| |
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores i

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: INVITACION Publica Nro.

Respetado sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en bre de

de conformidad con las condi es que se
estipulan en la INVITACION presentamos la siguiente opuesta para
“ ", descrita ITACION No.
XXXXX-.

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiepte.

Declaramos asi mismo:

ir es de esta carta.
en esta propuesta ni en el contrato

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compro
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés ©
probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la INVITACION y aceptamos ontenido
4-Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACION dendas que son: (indicar el numero y la fecha
de cada uno).

L]

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemog tenido
6-Que haremos los tramites necesarios parafel™p

siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la éjecucionlen fos términos consignados en la INVITACION,

7-Declaramos bajo la gravedad de jura t@yno hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad

Nnte
sefialadas por la ley, y que contamos con t@do permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.
8-Que la presente propuesta const o folios debidamente numerados y rubricados.

Cl odos los valores que inciden en el mismo.

ionamiento del contrato dentro de los TRES (3) dias habiles

VALOR DE LA PROPUESTA:
LV.A

VALOR TOTAL DE LA P
PLAZO DE EJECUCIC

3
&

dias calendario

La suscrita sefia
con esta propue

a% cion Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas
Iassiguiente:

proponente:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

ﬁ

48

Entidad contratante

No del contrato

v

Objeto
Contratista
UW TK"W‘ Interventor
fenin Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00[
1 RECURSO HUMANO
1.1 |Personal administratio
1.2 |Personal de obra
1.3 |Seguridad industrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4
3 MAQUINARIAY EQUIPOS
3.1 [Seguridad industrial
3.2 |Compraoalquiler de equipos
4 TRANSPORTE
4.1 |Acarreos
5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 [Concreto
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 |Gastos bancariios
6.2 Ensayos y muestras

/
\ Elabord:

NOTAS:
1
2
3

4

SUBTOTAL RELACION

IMPUESTO 4 X MIL

VALOR RELACION

Documento soporte: Contrato y/o factura

No de folio: Todos los documentos que se presenten

Cheques: Solo se girardn cheques directamente a proveedores

No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticip, todos los gastos

deben ser mayores de $100.000

Nota: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la

necesidad de la obra.
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

49

Oferente:
Nuamero y afo
Nombre del del Contrato
socio y/o N° de matricula laboral o de Vigencia del
profesional de la prestacion de Contrato
ingenieria servicios N
profesionales — \
(N
(G B
y 4 4
~ _
~X 7/

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] delM [mes] de [aAQ].

Firma representante legal del Oferente Firma rante del auditor o revisor fiscal

Nombre: Noémbre:
Cargo: ar
Documento de Identidad: ‘ to de Identidad:

Los representantes de los integr: \ nte plural deben suscribir cada uno el presente documento.
e

*Anexo 2 de la guia capagi r

Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la Valor total de los contrato
ﬁgﬁiacdy%e la construccion — Participacion del proponente ejecutados (valor del co (o]
en el contratista plural ponderado por la participaci
en pesos colombi@nos)
7~
P | V.4
N »
A 4
TOTAL \ ’
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [ mes de [mes] de [af0].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

b

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integkantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 1 KV idad residual Colombia compra eficiente

\J
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino d
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado

& %ntificado
eSe te legal de la

mediante Resolucion No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autbnomo universitari ado por la ley 41
de 1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional y quien para esente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado dula de ciudadania  No.
XXXXXXXXXXX actuando en nombre y representacion legal igfad  XXXXXXXXXXXXXX

identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXX en la Camara de Comercio
de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el numero XXXX
CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra
cual se rige por las siguientes Clausulas:

te contrato de obra es
XXXXXXXXXXXXXXX” De conformidad con la

PRIMERA: OBJETO El objeto del
EXXXXXXXXXXXXX XXX XFXXX.

SEGUNDA: DURACION ontrato serd de XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias

partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya

3 jalizado.
TERCERA: VALOR DEL El C 2sente contrato es de  XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.
CONTRATO ) IVA INCLUIDO.
CUARTA: FORMA DE resente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al
PAGO % e obras previa aprobacion y certificacion por parte del Interventor,

tratista debera aportar paz y salvo expedido por el revisor fiscal o el
representante legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia
del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya
lugar, asi como planos record correspondiente al corte de obra.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las
siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la clausula
anterior; b) A Suministrar al contratista la informacion y demas
circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras.

QUINTA@BL ION

SEXTA»OBLIGACIONES El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) obra(s)
DEL CONTRATISTA que trata la clausula primera de este Contrato, segun propuesta
presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX
(XX) dias calendario; 3) EI contratista se compromete para con la
contratante a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad
social integral vigente en Colombia y presentar al interventor los
formularios de afiliacion del personal al inicio de la ejecucion del
contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A entregar el sitio
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limpio de escombros a la terminacién de la obra; 5) Igualmente se
compromete a realizar los aportes al Fondo de la Industria de la
Construccion FIC; 6) A Suministrar al personal que labore en la obra los
elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean necesarios y
conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor; 7) Debera
mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones
incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejec
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al
reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el in

Bitacora desde el dia de suscripcion del
senalizacion necesaria preventiva y de
obra, de conformidad con los disefios

de los trabajos; 14)
ara la Universidad; 15)

manufactura reciente, determinados en
los planos adjuntos; 16) Ejecufar el trabajo estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones, lo cual sometera a inspecciones
s a utilizar, antes de su instalacion;
necesarias; 18) Seran por

y ensayo necesarios para la ejecucion total de la
obra;19) Estud samente todos y cada uno de los planos que

contienen

lugar de josepara determinar aquellas condiciones del sitio que
puede trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los
planos cidir, sin embargo sera obligacion del contratista verificar

tes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe advertir al

ciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar
er actividad; 22) Los planos y especificaciones son

omplementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y
especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista de
comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24) Cualquier omisién
en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira
de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra esta
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista
al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos
los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden
afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas
las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que
ellos en el caso particular, procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si
asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria o supervision
podra disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus
funciones de control. La ejecucién de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos
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adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la
propuesta inicial, previa modificacion contractual de las partes; 28)
Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion
de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos previstos; 29)
Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la

finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales
todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entrega

por la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contr
propuesta presentada por el contratista _y.lo ocumentos cruzados
entre las partes, que se entiende a él como anexos; 2.

Certificado de existencia y representa I 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacion - dacion. 5. En general cualquier

otro documento que suscriban | artes en este contrato.
OCTAVA: IMPUTACION Los correspondientes pa e con cargo a la Unidad Ejecutora:
PRESUPUESTAL Oficina de Planeacion

CDP 2107. Rubro: 115-70 entificacion presupuestal: 115-703-32

Sostenibilidad de la aestr ra fisica. Valor: $403.424.174

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

er total ni parcialmente el presente contrato sin

El contrat"ta 0
por escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

la autorizagion p

El confratista ma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido
el presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna
abitidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucion y

DECIMA PRIMERA:

=
\J

atista debera constituir Péliza Unica que ampare lo siguiente: 1.

umplimiento: Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el termino
de duracidon del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas;3. Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el
termino de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y
Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato y por el término
de duracién del contrato y Cinco (5) afios mas. 5. Calidad (Instalaciones
arquitectdonicas, estructurales y equipos) Por el 25 % del valor del
contrato y por el término de duracion del contrato y un (1) afios mas. 6.
Buen Manejo del Anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo
ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2) meses mas. 7.
Estabilidad de la obra: Por un monto del 20% del valor total de la obra y
con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios mas. Dicha pdliza
podra ser obtenida ante una compania legalmente establecida en el pais y
que tenga representacion en la ciudad de Pereira. En todo caso las
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garantias se mantendran vigentes a partir de la liquidacién del contrato y/o
con la firma del acta de entrega a satisfaccion del mismo, segun el caso.
PARAGRAFO I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la
poliza, debe ser igual a la fecha de expedicion de la misma.

DECIMA SEGUNDA:
CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es ela
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clatsula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se cau sobre, el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los_monhto§, que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la ejec del pré&sente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Cii

DECIMA TERCERA:
MULTAS

4

a™en caso de
ejecucion del

La Entidad contratante podra imponer multas al contratis
incumplimiento en el plazo o términos planteados pa
contrato, derivados de su propuesta; el or de Ia
equivalente al 0.5% del valor del contrat ada dia de retraso en la
obra. La contratante podra cubrir €
automatica con los dineros que adel
documento autoriza expresamente a |2
Advertida cualquiera de las gircunstane

ontratista, quien desde este
atante para su descuento.
anotadas anteriormente, la

Universidad Tecnoldgica de ira, mediante comunicacion escrita,
sefialara al Contratista n que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara imiento de las obligaciones pertinentes e

indicara el monto to
Para rendir las expli
un plazo no s
Contratist

| del que se causa por tales circunstancias.
iones correspondientes, el Contratista contara con
os (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el
ilencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y
l6gica de Pereira procedera a su cobro en los
anteriormente. En caso que el Contratista formule, en
térmi jeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones
o la cuantificacion de la multa, la Universidad Tecnoldgica de
n un periodo no superior a tres (3) dias hébiles, decidira
mente sobre su procedencia, mediante decision motivada. En

de mantenerse la imposicion de la multa, se procedera a su cobro en
los términos previstos en el presente numeral. Si, producto del
requerimiento sefialado, en el término previsto para rendir las
explicaciones correspondientes, el Contratista procede al cumplimiento
cabal de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la
imposicién de la multa, el monto de la misma podra reducirse hasta en un
cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el
Contratista demuestre alguna de las circunstancias anotadas.

D UARTA:
IND IDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. Igualmente el
contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con
ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la
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ejecucion del presente contrato.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago
con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicacién de las posibles multas, segun la clausula décima tercera.
Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar en a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX ide ado cen
cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de XX quien
haga sus veces, quien debera cumplir como interventor, siguientes
funciones: Adelantar los tramites de perfeccionami zacion de
este contrato, suscribir conjuntamente con El el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Finalldé"pago, velar por
iplinarios”y judiciales de El
ontrato; b) Presentar

contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimi
las observaciones que juzgue conveni

contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de
vencimiento del Contrato, a
necesidades del servicio, uscripcion de eventuales adiciones, prérrogas
o terminacién del mismo; dlver las dudas que tenga El contratista; g)
ente Tainformacion que posea a la Universidad y
ra el desarrollo del objeto contractual; h) Informar
incumplimiento, para efectos de aplicacion de
egun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo

al sefor I‘ec
multas y g2

ontrato en el término estipulado para ello e informar el
iento de tal disposicion; k) Impedir que El contratista ejecute el
trato sin estar debidamente legalizado; 1) Las demas sefaladas en la
ey 1474 de 2011; m) Las demas que se requieran para el cabal
umplimiento del objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIVA:
EXCLUSION D
RELACION,LABORA

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este contrato a titulo
de contratista independiente, en consecuencia la contratante no adquiere
con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
administrativo ni de ningun tipo. PARAGRAFO: El contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de
trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y
accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA:

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho

FUERZA MAYOR O CASO | a una prérroga del plazo de ejecucion o de suspension de la obra a juicio

FORTUITO de la contratante pero no podra reclamar indemnizacién o reconocimiento
alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del

NOVENA:CONTRIBUCION
DE LOS CONTRATOS DE

contrato o de la respectiva adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
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OBRA PUBLICA proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucién de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de
2013.

VIGESIMA: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las

PERFECCIONAMIENTO

partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacidn se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se
refiere la Clausula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. 3.
Presentacion de las afiliaciones de Seguridad Social Integraf. El
contratista de manera escrita debera indicar Banco y Cuenta donde)se
consignaran los pagos del presente contrato. PARAGRAFO. Nztl a
cuenta con DOS (2) dias habiles contados a partir de @ uschipcion

VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato se regira por las normas del privado y en
especial por el Estatuto de Contratacion del Acuerdo 05 de
2009 y sus modificaciones.

a S
para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio % jo enviado
por la Universidad, so pena que se configure en un i% ento.
derec

ontratant

VIGESIMA TERCERA:
DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratan derechios patrimoniales que se
deriven de obras, textos, software metodologias, procesos o
productos o demas creaciones objeto d&jla pfoduccion intelectual que surja
con ocasion del presente contr. Asi mismo el contratante le reconocera
los derechos morales que le n al contratista por su produccién
intelectual en la ejecuci : contrato. Igualmente El contratista se
abstendra de divulgar, pub g\comunicar a terceros, por cualquier medio
y de utilizar para fiflgs distinte§” a los propios de este contrato, cualquier
éatalogada como importante y confidencial por el

contratan‘ y
por cualq

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL

Son causas
exigen

Por muerte o incapacidad fisica permanente de El contratista;
rdiccién judicial o declaracién de quiebra de El contratista; d) Por
i6p’de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El
ratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
or mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El contratista a
ualquiera de las clausulas del contrato.

CONTRATO.

Para constancia‘el pr

Ll& ANDO GAVIRIA TRUJILLO

CONTRATANTE

XAXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
INTERVENTOR

nte contrato se firma en Pereira a los

) $.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000060090004
CONTRATISTA



