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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Universidad, en su plan de saneamiento y manejo de vertimientos, contrato al GIAS para disefar
la optimizacién del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la facultad de bellas
artes, de la Universidad Tecnoldgica de Pereira.

Lo anterior implicaba mejorar su desempefo e incrementar su capacidad (si se requiere), para
asegurar viabilidad en el tratamiento de los vertimientos generados en los nuevos espacios de la UTP,
actualmente en construccion.

Lo anterior como soporte a los tramites de gestidon del permiso de vertimientos ante entidad
competente.

2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

El proyecto que esta ubicado en el sector sur de la UTP, frente a la cafeteria de la facultad de
bellas Artes.

UTP Cafeteria
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Las aguas residuales que convergen a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (UTP), provienen principalmente
de las baterias sanitarias y cocinetas de la universidad ubicadas en el area de la Facultad de Artes.
Actualmente el sistema de tratamiento se compone inicialmente por tuberia PVC para conduccion
del agua residual recolectada, camara con rejilla para retencién de sélidos de mayor tamaio,
unidad de tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), ambos con dos
compartimientos en paralelo para fines de mantenimiento. 11 .
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Finalmente el efluente final es conducido mediante tuberia de material PVC hasta canal en
concreto de pantallas deflectoras y escalonado en su tramo final para fines de disipacion de
energia del efluente final.

La fuente receptora del vertimiento es un cauce intermitente no codificado que finalmente llega al
rio Consota. El punto de entrega previsto tiene coordenadas X: 1'021.675; Y: 1'153.567.

2.2. Propuesta de optimizacion para el tratamiento de aguas residuales

De acuerdo a los niveles de tratamiento existentes en la PTAR de la facultad de Bellas Artes,
(pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario), se propone adicionar un nivel de
tratamiento terciario al sistema, por medio de la instalacion de humedales de flujo vertical y flujo
horizontal. Se propone la conexién del efluente de la dltima unidad de tratamiento existente (filtro
anaerobio) a las unidades-de tratamiento proyectadas a través de conduccion en tuberia PVC. Los
detalles del sistema proyectado se especifican en los planos anexos.

Como parte del proceso de disefio se evaluaron dos alternativas de localizacién de las unidades
adicionales. La primera de estas fue descartada por los sobrecostos que involucraria en cuanto a
excavaciones, estabilizacion de taludes y llenos, al tratarse de suelos altamente intervenidos,
especificamente llenos antropicos con residuos sélidos urbanos (ver Anexo 4, Estudio de suelos).
La segunda alternativa de localizacion, finalmente seleccionada, se encuentra en un lote cercano,
bajo.las-mismas circunstancias pero con topografia menos quebrada, aunque elevada alrededor de
2 a4.m con respecto a la ubicacién de las unidades de tratamiento existentes.

Por lo anterior, y para evitar sobrecostos por excavaciones, estabilizacion de taludes y llenos, esta
propuesta incluye la conduccion del efluente del FAFA hacia los 12 humedales a través de un
sistema de bombeo.

Adicional a lo anterior, la propuesta de optimizacién involucra el cambio del material filtrante del
FAFA de grava gruesa a rosetones plasticos que por su menor peso y mayor porosidad
incrementaran la eficiencia de esta unidad de tratamiento, ejerceran menor carga sobre el
concreto del cual estd construida incrementando su vida util, facilitaran su operacion vy
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mantenimiento y disminuiran la probabilidad de taponamientos, colmatacion y/o cortocircuitos
hidraulicos.

PLANTA TOPOGRAFICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “PTAR” BELLAS
ARTES
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3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
3.1 Objeto

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econémicas
para la "OPTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA”, segln especificaciones técnicas, cuadro de cantidades,
pliego de la INVITACION y planos.

3.2 Plazo De Ejecucion De Las Obras

El contrato tendra un plazo de ejecucion de CIENTO CINCO (105) dias calendario a partir
del acta de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son-para la etapa de
planeacién y NOVENTA (90) dias calendario para la ejecucion de la obra.

3.3 Lugar De Ejecucion

El proyecto se ubicara en el costado sur de la Universidad Tecnologica de Pereira, frente
a la cafeteria de la facultad de bellas Artes.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Los comités de la Licitacion (Juridico, Financiero.y Técnico) deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los
proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el
proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

La evaluacion vy calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de transparencia
y objetividad que asegure una‘seleccion objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacion
de la Universidad Tecnoldgica‘de Pereira, Capitulo II CONTRATACION A TRAVES DE LICITACION
PUBLICA.

4.1 Criterios para la adjudicacion

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hard en forma
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya
obtenido la mejor calificacion.

4.2 Evaluacion Juridica

El Comité Juridico realizard el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales
(numeral 2.2.2 de los pliegos de condiciones) para determinar si los proponentes y las propuestas
se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) y a las
condiciones del proceso de Licitacion.



4.3 Evaluacion Financiera

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de
los proponentes, a fin determinar la solvencia econdmica para contratar con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

2. Razon corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
Total Activo

e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores;.en.caso de incumplimiento de
cualquiera de ellos se descalifica al Proponente para continuar en el'proceso.

» En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucion.

4.4 Evaluacion Técnica

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité
Técnico verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el

pliego.

No habra puntaje alguno para la.evaluacion técnica.

4.5 Evaluacion Econémica
4.5.1 Asignacion de puntaje
Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los
cuales se determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras
convenga a los-intereses de la UNIVERSIDAD.
Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:
El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.2 literal a) incluido IVA.
El puntaje se establecera de la siguiente forma:
a) Puntaje maximo 100 puntos
b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro

de calificacion de la formula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2
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puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto
lugar hacia adelante tendran 90 puntos al precio.

CUADRO DE PUNTAIJES

CONCEPTO

PUNTAIJE

Puntaje por propuesta econdmica

100 MAXIMO

4.5.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de-las propuestas:

a) Confrontar los valores de los analisis de precios y el A.I.U, con los del.cuadro de cantidades de
obra, en caso que no coincidan se tomaran como ciertos los valores calculados, también se
verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles
errores, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomande este como el valor definitivo para
comparacion y asignacién de puntaje.

b) La evaluacion de las propuestas econdmicas se haran.con la siguiente férmula:

Paso

Procedimiento

Indicador

Formula

Retirar propuestas (P1) que estén por encima del presupuesto oficial
(P.0.) y 10% por debajo del P.O.

PO

P.O>P1>P.0-10% P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion, redondeado al
digito entero superior) Se suman los valores totales de las propuestas
restantes con el presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz
cuadrada de “n” aproximada, siempre al digito entero superior, siendo
“n" el nimero de propuestas en consideracion. El total asi obtenido se
divide por el nimero de‘propuestas en concurso, mas el nimero de
veces que el presupuesto-oficial haya participado.

PPA

PPA =
( (ZP1)+Vn*Po)/(n+Vn)

Se retiran‘luego las propuestas cuyo valor global esté por encima mas
de un 5% 0 por debajo en mas de un 10%, respecto al promedio de
primera.aproximacion (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo
aquellas propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto
en el paso “1”, se encuentren dentro de los limites establecidos aqui.

PPA-
10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacién, redondeado al
digito entero superior) asi: a la primera aproximacion se le suman
nuevamente las propuestas que contindian en el proceso mas el
presupuesto oficial y el resultado se divide por el nimero total de
sumandos.

PSA

PSA=
( (3P2)+ PPA
+Po)/(n1+2)




Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2% por encima y

5 mas de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA PSA-
APROXIMACION (PSA); las propuestas restantes se consideran como 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético redondeado al digito entero
6 | superior, con las propuestas que se encuentren en el rango indicado PD Pd =(>P3)/n2
en el paso 5 y este se denominara promedio definitivo.

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada propuesta (Pi),
el PD y se adjudicara el mayor puntaje a la propuesta que tenga
menor diferencia con valor negativo y se ordenaran de menor a mayor
hasta agotar las diferencias negativas, continuando con las diferencias
positivas de menor a mayor.

Pi-PD

4.5.3 Criterios de desempate
En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas

econdmica.

b) Si continla el empate se tendra adjudicard a la oferta que primero haya sido
entregada.

c) Si las propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por
sorteo.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento'del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion, un presupuesto de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($403.424.174), incluido el
valor del AIU y el IVA; no sujeto a reajustes.

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de cumplimiento a favor
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

6.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses
mas. Expedida a favor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
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amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberda mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

6.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres.(3) afios
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira.a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

6.3 Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

6.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por. el tiempo de duracion del contrato y dos (2)
meses mas.

6.5 Calidad (Instalaciones arquitectdnicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

6.6 Estabilidad de la obra
Equivalente al 20% del valortotal de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios
mas. Su vigencia se iniciaré a partir del recibo a satisfaccién de la obra por parte de la entidad y no
sera inferior a cinco (5) afios. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega del

acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista_debe entregar la poliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (10) dias
calendario después’de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaiiia legalmente constituida en el pais y
con oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

7. CRONOGRAMA:

ANEXO 6 Cronograma de la Invitacién 04 de 2.017
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