

ADENDA No.3

OBRAS DE ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA DEL EDIFICIO 14 de la UTP

En el Marco del Proyecto gestion integral de la infraestructura física del Pilar de Gestion y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
“Aquí construimos futuro”.

Conscientes de las dificultades de movilidad que existe actualmente en el territorio nacional por causa de la emergencia social que enfrenta el país y con el propósito de asegurar una participación plural, se ha determinado realizar el aplazamiento del cierre del proceso para el viernes 21 de mayo/21 a las 9:00 am; de esta manera, los proponentes que, por la situación de orden público, no puedan hacer la entrega de manera personal el día del cierre, puedan allegar sus propuestas por correo certificado y tengan el suficiente tiempo para realizar el trámite y el proceso de entrega mediante este sistema.

Las ofertas que se envíen por correo deben ser entregadas en GESTIÓN DOCUMENTAL, Bloque 4A- auditorio 4-104 Edificio de ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Para los proponentes que estén en capacidad de hacer entrega física en las instalaciones de la Universidad, esta opción continúa disponible tal y como está establecido en los pliegos de condiciones.

De todas formas, toda oferta que se presente debe haber sido recibida, hasta la fecha y hora especificadas en el cierre de la Invitación de acuerdo con el cronograma.

Se publica con la presente adenda el cronograma del proceso ajustado.

COMITÉ EVALUADOR

Fecha: 12 de mayo de 2021