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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El sendero parte de la necesidad de generar conexiones cubiertas al interior de la universidad, con el fin de
proveer a la comunidad de pasos seguros y comodos que ayuden a mitigar las condiciones climaticas (sol y
lluvia).

Se proyecta como prioritario construir este primer tramo atendiendo el aumento de poblacién que utiliza la
porteria de la julita por la ubicacién de la estacion de Megacable, de igual forma dar confort a la poblacién de
medicina Veterinaria que se moviliza a través del campus

2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 Objeto

“Construccion sendero peatonal cubierto primera etapa — porteria D a edificio 1B - Universidad tecnol6gica de
Pereira en el marco del proyecto gestion integral de la infraestructura fisica del pilar de gestion y sostenibilidad
Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”

2.2 Plazo

Doscientos cuarenta (240) dias calendario contados a partir del acta de inicio.

2.3 Licencias y permisos

El proyecto cuenta con los siguientes permisos y licencias:

1. Licencia urbanistica No 66001-2-22-1513 expedida por la Curaduria Urbana No 2 de Pereira el 13 de
mayode 2,022.

2. Concepto de viabilidad No 34813, expedido por la direccién operativa de gestion del riesgo y Planeacién
municipal.

3. Permiso de Ocupacion de cauce, resolucion 2421 del 4 de noviembre de 2021

4. Acta de visita autorizacion de erradicacién Arboles

24 Lugar de ejecucién

El proyecto esta ubicado en la Universidad tecnoldgica de Pereira cra 27 No 10-02 Barrio Alamos en la zona

Nor-Oriental del Campus universitario. Partiendo de la porteria D, bordeando el cerramiento de la cancha de
futbol, hasta la via frente al edificio de 1B, facultad de ingenieria eléctrica.
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25 Interventoria del contrato

Teniendo en cuenta la naturaleza y valor del contrato, la Universidad adelantara un concurso de méritos para
seleccionar al contratista que se encargaria de la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental
del contrato de obra.

2.6 Supervision del contrato

La Universidad designara un profesional para adelantar la supervision de los contratos de obra e interventoria
de obra.



2.7 Estudios y disefios

Los estudios y disefios para la construccion de la edificacion fueron elaboradas por el consultor la firma
CONGUADUA S.A.S, teniendo como criterios de intervencion el cuidado del medio ambiente mediante el
disefio de un sistema palafitico, el paisajismo utilizando la madera que se integra al medio ambiente y
disefiando 4 modulos que permiten el descanso y la observacion del area de conservacion, el respeto al
entorno, usando materiales y sistemas constructivos que permiten conservar y restaurar el estado natural de
la zona.

con la participacién de los siguientes profesionales:
Levantamiento topogréfico: Topdgrafo Luis Felipe Vargas Ramirez

Estudio de suelos: Geotécnica ingenieria

Disefio Arquitectdnico: Arquitecto Daniel Felipe Vanegas, Matricula profesional No A 25552015-1088293314
Disefio estructural: Ingeniero civil Jorge Obed Gomez Loépez, Matricula profesional No N017202-54233
Cld

Disefio Eléctrico: Ingeniero Electricista Carlos Javier Moreno Arango, Matricula profesional No 66205-
8200

Disefio Hidrosanitario: Jhon Alexander Agudelo Londofio Matricula profesional No 17702-008991 clds

Los planos, especificaciones técnicas, estudios y disefios se encuentran en el Anexo 1 de este documento,
asi como en los Anexos 1y 2 del pliego de condiciones de obra.

2.8 Condiciones de pago

Esta contratacion se pagara por precios unitarios sin férmula de reajuste.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del treinta por ciento (20%) del valor total del
contrato y el restante setenta por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de La
Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

Todas las cuentas para pago deben ser presentadas dentro de los 8 primeros dias calendario de cada mes,
en caso de que el dia 8 coincida con dia no habil se presentara el primer dia habil siguiente, lo anterior se

origina en los requerimientos de gestion ante entidades del orden nacional.
El pago sera realizado directamente desde el ministerio de hacienda con dineros de Regalias al contratista.

2.8.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, La Universidad concedera un anticipo del 20%
del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haber constituido en compafiia del interventor una fiducia o patrimonio autbnomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual La Universidad
debe entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta

3. Elaborar cuenta de cobro

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversién del Anticipo de conformidad con el Formato 12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el dinero del anticipo son de propiedad de la
UNIVERSIDAD y deberan ser consignados en la cuenta que La Universidad designe.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta,
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para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus
rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

2.8.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre-actas de obra en formato que para tal fin tiene
dispuesto La Universidad, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

Esta informacion debera estar acompafiada de los siguientes documentos:

Acta de Cantidades para Pago (Parcial)

Preactas de obra

Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)

Informe de rendimientos de obra

Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la interventoria
Planos record correspondientes al corte realizado.

Factura comercial

Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar
Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

0. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

BOO~NOOR~®NE

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente
aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de modificaciéon de cantidades de
obra o contrato adicional, segun sea el caso. Por tal razén, corresponde al contratista planear en debida forma
las obras a ejecutar y prever aquellas que eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.

2.8.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos y
sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con
la recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

1. Larespectiva factura comercial

2. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

3. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la ley 789 de 2002; 828 de 2003; y Ley 1150 de 2007, articulo 23.

4. Pago F.l.C.
5. Pago Caja Compensacién Familiar
6. Pazy Salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

7. Engeneral los documentos relacionados en el pliego de condiciones

2.8.4 Autorizaciéon de descuentos



El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicaciéon de multas.

2.9 Etapas del contrato

El contrato tendra dos etapas, la primera, denominada Planeacion de obra, la segunda denominada ejecucion

de obra, cuyas duraciones son quince (15) vy la segunda de doscientos veinticinco (225) dias
respectivamente, contados a partir de la firma del acta de iniciacién.

2.9.1 Planeacion de obra
Durante esta etapa, el contratista tendra a su cargo las siguientes actividades:

1. Anadlisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta pero que estan en el cuadro
de cantidades y precios).

2. Informe de revision de disefios.

3. Hojas de vida del personal minimo requerido en los pliegos.

4. Programacion de obra.

5. Plan de manejo de anticipo (segun formato).

6. Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.
7. Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

8. Localizacién y diagrama de campamento.

9. Actas de vecindad.

10. Libros con numeracion preimpresa para llevar la bitacora.

11. Plan de accién de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional, local,
autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 04, Protocolo de Bioseguridad).

Inmediatamente se firme el acta de inicio se deben entregar las hojas de vida del personal minimo solicitado
necesario para iniciar la planeacién. Dentro de los quince (15) primeros dias calendario de plazo se deben
entregar todos los documentos mencionados; después de este término la Interventoria contara con ocho (8)
dias calendario para realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra siete (7) dias
calendario para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.

2.9.2 Ejecucion de obra

Durante esta etapa, el contratista ejecutara las obras de conformidad con los estudios, disefios, especificaciones
técnicas y planos entregados por la Universidad, con la aprobacion del Interventor.

3. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION

Los comités Juridico, Financiero y Técnico de la Convocatoria Publica deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos y si el proponente cumple con la
totalidad de los requisitos exigidos.



Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informacién que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de transparencia y
objetividad que asegure una seleccidon objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto de contratacion de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo I, Contratacion a través de Convocatoria Publica.

3.1 EVALUACION DOCUMENTAL DE OFERTAS

El procedimiento para la evaluacion de ofertas es el que se describe a continuacion, los Comités, juridicos,
financieros y técnicos realizara el andlisis correspondiente a la valoracion de los documentos para
determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, al Estatuto de
Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demés que lo adicionen y modifiquen) y a las
condiciones del presente proceso de Convocatoria Publica.

3.1.1 EVALUACION JURIDICA
El Comité Juridico realizara el andlisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
2.2.2 del pliego de condiciones) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demés que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Publica.

3.1.2 EVALUACION FINANCIERA
El Comité Financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos financieros
(numeral 2.2.3 del pliego de condiciones) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no
a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacién de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas

que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de convocatoria publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con La Universidad:

a) Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del presupuesto oficial
establecido para el proceso.

b) indice de Liquidez = Activo corriente = 1,10
Pasivo corriente

¢) indice de endeudamiento = Pasivo Total <0.70
Activo Total

e Los indices se calcularan con base en el R.U.P entregado.

e Esobligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera
de ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o union temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcentajes de participacién declarados en el documento de constitucion.



mediante la siguiente férmula.

n
Ki*wi
1

1=

Es la sumatoria del indice financiero por el porcentaje de participacion de cada proponente que
conforman el consorcio o unién temporal.

Donde:
K= Indice financiero
W= Porcentaje de participacién

e Los proponentes deben incluir la informacion financiera en el Formato 07.

3.1.3 EVALUACION TECNICA
Se realizaran las siguientes revisiones:
A. Revision de documentos técnicos

Matricula profesional como ingenieros o arquitectos para personas naturales

Certificados de constitucién con el cumplimiento de requisitos para personas juridicas y matricula profesional
de quien firma o avala la propuesta.

Vigencia de las matriculas profesionales

Certificados de cumplimiento de experiencia especifica
Inscripcion en el registro Unico de proponentes

Verificacién de la capacidad residual de contratacion

B. Revision de andlisis de precios unitarios (APU)
En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados, se rechaza la propuesta.

Si el valor del APU impreso e indicado como AO no corresponde con el consignado en el Cuadro de
Cantidades y Precios impreso de la oferta, se descalificara la propuesta.

Se revisara y confrontard la coincidencia de los APU impresos con los items correspondientes en el Cuadro
de Cantidades y Precios de la propuesta impresa, en caso de que existan discrepancias en numeracion o
descripcion se podra solicitar aclaracion siempre que no modifique el valor de la propuesta.

En el evento de que en el cuadro de cantidades y precios se verifique que no se efectué la multiplicacién de
la cantidad por el valor respectivo de una actividad, se rechaza la propuesta.

C. Revision de analisis de Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU)
Se revisara la coincidencia del porcentaje de AlU presentado en forma impresa con el utilizado en el Cuadro
de Cantidades y Precios de la propuesta impresa. En caso de no coincidencia, se rechaza la propuesta. Es

importante resaltar que no se revisaran las operaciones aritméticas del célculo de A.l.U.

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos juridicos, financieros, técnicos y econdmicos
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conformaran la Lista de Habilitadas
D. Revision de Cuadro de Cantidades y Precios
Se verificara:

Que los valores consignados en el cuadro de cantidades, coincida con el valor del APU calculado, en caso
que no coincida se rechaza la propuesta.

3.2 EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS

3.2.1  Grupo de Habilitados
Se conformara el Grupo de Habilitados con aquellas propuestas que hayan sido aceptadas en el
procedimiento descrito en el numeral 3.1EVALUACION DOCUMENTAL DE OFERTAS, indicando el
orden de elegibilidad y puntaje.

1. Aplicacién de la formula

El Comité Técnico aplicara la siguiente formula utilizando los valores totales de las propuestas indicado en
la carta de presentacién que los proponentes hayan incluido en el sobre No 1:

Paso |Procedimiento Indicador | Férmula

Se retiran las propuestas que estén por
1 encima del presupuesto oficial (PO) y 5% | P1 (PO)>P1> (0,95 x PO)
por debajo del PO.

Se calcula el PPA (Promedio primera
Aproximacion, redondeado al digito
entero superior). Se suman los valores
totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por PPA =

la raiz cuadrada de “n” aproximada PPA ( (ZP1)+Vn*PO)/(n+Vn)
siempre al digito entero superior, siendo

“n” el nUmero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se
divide por el nimero de propuestas en
concurso, mas el nimero de veces que el
presupuesto oficial haya participado.

Se retiran luego las propuestas cuyo
valor global esté por encima mas de un
5% o por debajo en mas de un 10%,
respecto al PPA. Adicionalmente, se
reincorpora al grupo aquellas propuestas
gue habiendo sido retiradas acorde lo (0,90 x PPA) <P2< (PPAX1.05)
expuesto en el paso “1”, se encuentren
dentro de los limites establecidos aqui.
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Paso |Procedimiento Indicador |FOrmula

Se calcula el PSA (Promedio Segunda
Aproximacion, redondeado al digito
entero superior) asi: A la primera

aproximacioén se le suman nuevamente PSA

las propuestas que contintan en el PSA=
proceso mas el presupuesto oficial y el ( (3 P2) + PPA +PO) /(n1+2)
resultado se divide por el niUmero total de
sumandos.
Se retiran las propuestas cuyo valor esté
. o ; .
5 mas de un 2% por encima y mas de un (0,95 X PSA) <Ps< (PSA x 1.02)

5% por debajo del PSA,; las propuestas
restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el promedio aritmético
redondeado al digito entero superior, con
6 las propuestas que se encuentren en el PD PD =(3Ps) /nz
rango indicado en el paso 5y éste se
denominara promedio definitivo.

Para determinar el puntaje por precio se
resta de cada propuesta (Pi), el PD y se
adjudicara el mayor puntaje a la
propuesta que tenga menor diferencia

7 con valor negativo y se ordenaran de Pi-PD
menor a mayor hasta agotar las
diferencias negativas, continuando con
las diferencias positivas de menor a
mayor.

La propuesta ubicada en primer lugar tendrd 100 puntos; se descontaran sucesivamente 2 puntos a las
propuestas siguientes.

3.3 SELECCION DE OFERENTE EN PRIMER LUGAR
La Universidad adjudicara la oferta al proponente que haya quedado en primer lugar, siempre que, de acuerdo
con el informe del Comité Evaluador, haya cumplido con la totalidad de requisitos juridicos, financieros y
técnicos indicados en los pliegos de condiciones.

3.4 CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate se adjudicara por sorteo en audiencia publica.

3.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccidon objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hard en forma integral al

proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.
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4. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un
presupuesto de Dos mil diecisiete millones seiscientos mil pesos ($2.017.600.000) incluido el valor del AU y
el IVA, sin formula de reajustes.

Este presupuesto fue elaborado por los consultores contratados por la Universidad con actualizacion de salarios
y precios de 2022.

5. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza Gnica a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacion a favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare
los siguientes eventos:

5.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas. Expedida
a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion. Este garantiza el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniario, cuando se
hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
cldusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado para
la ejecucion del contrato amparado.

5.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

5.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracién del contrato y dos (2) meses mas.

5.5 Calidad (Instalaciones arquitectdnicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.
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5.6 Estabilidad de la obra

Por el 20% del valor del contrato con una duracion de cinco (5) afios y vigencia a partir del recibo a satisfaccién
total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista debera informar a la aseguradora mediante entrega
del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en cinco (5) dias calendario
después de firmada el acta de recibo a satisfaccién de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafiia legalmente constituida en el pais y con oficina
en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma de la Convocatoria Publica No 03-22-planeacion sera publicado en la pagina web de La
Universidad.
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