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INTRODUCCION

El presente documento comprende las especificaciones generales para la construccion de las obras
para el LABORATORIO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO ACUICOLA DEL PROGRAMA DE
MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

Estas especificaciones reunen las condiciones con las que se deben adelantar las diferentes
actividades de acuerdo con las normas generales de construccién, de los disefios arquitecténicos,
del célculo estructural, de los disefos hidrosanitarios, eléctricos, condiciones de bioclimatica,
elementos y equipos especiales, etc.

Se complementa esta informacién con los planos donde se plasman los disefos de cada una de las
especialidades citadas, los cuales son ademas el insumo para desarrollar el presupuesto general de
obra.



A. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Para la ejecucion de este proyecto el Constructor deberda cumplir con las Especificaciones Técnicas de
construccion incluidas en este documento y con todas aquellas que defina la interventoria.

En la elaboracion de las presentes “Especificaciones Técnicas de Construcciéon” se tuvieron en cuenta las
normas minimas de mas frecuente utilizacion en la ejecucién de las obras civiles, las cuales deberan cumplirse
cabalmente durante el proceso constructivo y de control de calidad.

Los planos, especificaciones particulares, listado general de actividades, el presupuesto y su andlisis de precios
unitarios, complementan esta informacion, haciendo parte integral de la misma y sirven de guia para la
ejecucioén de obra.

Cuando en dicha informacién se omitan descripciones detalladas del procedimiento de construccién, se
entiende que el contratista conoce las practicas basicas de construccion.

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecdanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de la obra, asi como los elementos de seguridad industrial y
los elementos para la proteccién del personal.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la Interventoria
mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacién, que podra ordenar por cuenta del Contratista
los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones.

El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en
forma definitiva por la Oficina de Planeacion la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, La reparacion
de danos, si los hubiera, correran por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la Interventoria.

Cuando por descuido, imprevisidn, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios a terceros,
éste sera el directo responsable de ellos.

La construccién y acabados de las obras del LABORATORIO ACUICOLA DE LA UTP, ser4 exigente y por lo
tanto, el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra calificada.

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier
trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

“DONDE SE ESTIPULE, BIEN EN LOS PLANOS O EN LAS ESPECIFICACIONES MARCAS O NOMBRES
DE FABRICAS O FABRICANTES, SE DEBE ENTENDER QUE TAL MENCION, SE HACE COMO
REFERENCIA PARA FIJAR LA CALIDAD DEL MATERIAL DESEADO O DE IGUAL CORRESPONDENCIA
CON NORMA TECNICA DE CALIDAD”.

El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobacién de la Interventoria, siempre y
cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas
especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.

Los planos que se entregan como parte de estos pliegos son los planos de licitacion basicos que se consideran
para que el proponente pueda evaluar, cantidades, acabados, condiciones, obra falsa, costos. etc.

Para iniciacién de cualquier actividad el Contratista debera ejecutar muestras indicando claramente el proceso
constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoria.

Seran por cuenta de EL CONTRATISTA el suministro de elementos de seguridad para su personal, como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la adecuada proteccién
del trabajador y quien se encuentre en su entorno, o que la Interventoria exija. Mantendra en la obra elementos
para prestar primeros auxilios y cumplird todas las normas referentes a seguridad industrial que contempla la



Ley Colombiana. Sera condicidon para control de personal que en el casco se coloque la identificacion del
contratista y el nimero asignado al trabajador y su RH, asi como tener una diferenciacién jerarquica (Ingeniero
y/o Arquitecto, inspector, maestro, oficiales, ayudantes.)

Serén de cuenta de EL CONTRATISTA el pago por consumo de agua, energia y teléfonos.

Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos,
herramientas y de los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra.

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios debera incluir todos los pagos
relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de
presentacion de la propuesta en la Republica de Colombia.

Todo cambio o modificacién a las especificaciones que se pacten en el contrato, debera hacerse con la
aprobacion previa del interventor designado para la obra, registrandose en los mencionados documentos o en
la bitacora de la obra.

La metodologia constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten
debera garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos:
e Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
e La estabilidad de la obra contratada.
e El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.
e El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.
e No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

e El Constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice
en optimas condiciones técnicas.

e Sera obligaciéon primordial del Constructor, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones.

e Todo elemento o material de construccion que vaya a ser implementado en la obra, debera contar con
la aprobacion por parte de la Interventoria para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos
constructivos y en las especificaciones de construccion, para lo cual la Interventoria podra solicitar al
Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

e El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los
planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades
y especificaciones de materiales.

e Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacién por
parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda
debera consultarla por escrito a la Interventoria en forma oportuna.

¢ Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos
a realizar.

e Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren
estas especificaciones y los planos adjuntos.

e Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los
planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

e Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que la entidad contratante, bajo
ningun concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Constructor.

e El Constructor debera dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad industrial
establecida para la industria de la construccion.

¢ Una vez finalizada la obra el Constructor debera elaborar y entregar en original y medio magnético los
planos record de la misma.



e Sera obligacion del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea
competente e idoneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor
manera las labores encomendadas.

¢ En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios publicos a
los procesos de revision y recibo, el Constructor debera dar cumplimiento a las observaciones e
instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de estas.

e Tramites ante las empresas de servicios publicos para entregas de las instalaciones por él ejecutadas.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y
depdsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deberan ser revisados por la
Interventoria para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra. En caso contrario, fijara un
plazo prudencial para que el Constructor los lleve a la obra.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacién, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones en
terreno, avisara a la Interventoria, quien sera la encargada de tomar una decision al respecto. Todo cambio
sugerido por el Constructor debe ser aprobado o rechazado por la Interventoria, quien a su vez podra hacer los
cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y econémico, previa consulta con la
entidad contratante y el Consultor de disefio.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la
supervision de la Interventoria, el Constructor debera consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos
los que se realicen durante el proceso de la obra.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el disefio original del proyecto
deberan ser consultados con el Consultor de diseno y aprobados por la Interventoria.



B. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REDES ELECTRICAS
CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO
. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones suministran las normas minimas de construccion que junto con los planos eléctricos de la
obra, forman parte integral y complementaria para la ejecucion de la obra eléctrica.

Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones o que se muestre en estas pero no
aparezca en los planos, tendra tanta validez como si se presentase en ambos documentos.

Todo cambio o modificacién a los planos o especificaciones particulares que se pacten en los subcontratos debera hacerse
con la aprobacién previa de la Universidad o del interventor designado para la obra, registrandose en los mencionados
documentos o en la bitdcora de la obra.

Para la ejecucion, montaje, pruebas y energizacion de este trabajo seran aplicables las Normas 2050 del Cédigo Eléctrico
Colombiano, Resolucion (RETIE), Resolucion (RETILAP), la norma de EEP y lo establecido en los estandares
internacionales de la ANSI TIA 568 A, 569 A y 568 B 2.1 para las redes de cableado estructurado.

Il. PLANOS Y DOCUMENTOS

A. El contratista debera familiarizarse con los planos de la obra eléctrica con el fin de que pueda coordinar correctamente
la ejecucioén de esta.

B. El plano eléctrico de la obra es un indicativo en cuanto se refiere a la localizacién y trabajos de la obra; el contratista
podra hacer cambios menores en los trabajos disefiados para ajustarlos a las exigencias de construccion y terreno.

C. Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirda de responsabilidad al
contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional dirigente de la obra este
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente ha
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que puedan afectar la obra,
su costo y su plazo de entrega.

1. SIGNIFICADO DE TERMINOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A. CANALIZACION: Se consideran a todos los ductos eléctricos segtn planos, incluyendo uniones, pegantes, grapas, tiros,
soportes, terminales, zanjas, cuya finalidad es la conduccién del cableado eléctrico.

B. ALAMBRADO: Significa el suministro e instalacion de todos los conductores para las lineas de fases, neutros vy tierra,
con sus respectivas conexiones, uniones, terminales, aislantes y cintas y todos elementos necesarios para que las
instalaciones eléctricas queden correctamente ejecutadas, sin cortocircuitos y con niveles de aislamiento minimos exigidos
por la norma 2050 del Codigo Eléctrico Colombiano (RETIE). Se debe respetar la codificacion de colores descrita en el
siguiente literal para los cables eléctricos a instalar.

C. RED NORMAL.:

NEUTRO: Conductores de color Blanco

TIERRA: Conductores en color Verde

CONTINUIDAD: Conductores desnudos Calibre 14 AWG

FASES:

Circuitos de lluminacién Amarillo, Azul, Rojo

Circuitos de Tomas Amarillo, Azul, Rojo

D. SALIDA ELECTRICA: Dentro de este término, se involucra tanto la canalizacion como el alambrado y su respectivo
aparato de control (interruptor, tomacorriente, plafén).



E. PUESTAS DE TIERRA: Significa el suministro e instalacion de acuerdo con el disefio del sistema de aterrizaje al cual
estaran referidos y conectados los equipos y sistemas del proyecto.

F. CONDUCTOR DE CONTINUIDAD: Cable eléctrico utilizado para dar continuidad eléctrica a todo elemento metalico, de
forma que su potencial sea cero, este conductor debe garantizar la continuidad eléctrica de todos los elementos metalicos
por esta razén debe sebe ser conectado siempre que exista una derivacion o cambio de sentido de las canalizaciones o
estructuras metalicas.

G. EQUILIBRIO DE FASES: Se deben equilibrar cuidadosamente las cargas de las fases al conectar los circuitos de los
diferentes tableros y subestaciones. El desequilibrio, no podra exceder del 10 %. Cada salida eléctrica, debe ser conectada
al tablero indicado por los planos y los circuitos no deben presentar una regulacion superior al 3%

H. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar las pruebas a que haya lugar
para la comprobacion de la integridad de los trabajos y el correcto funcionamiento de la instalacién.
Deben ser desarrolladas como minimo las siguientes pruebas bajo responsabilidad del director de la obra:

e De continuidad.

e De aislamiento con megger de 500 V, fase - fase, fase - tierra, fase-nutro.

e De correspondencia de circuitos de acuerdo con los cuadros de carga en los planos.

e Medidas de niveles de voltaje.
De equilibrio de fases.
De secuencia de fases, en los casos donde involucre la conexion de motores.

e De comprobacion de valores nominales: Calibres, diametros, voltajes, de tipo de conexion,
puesta a tierra y amperaje.

e Capacidad interruptiva.

e De resistencia de puesta a tierra

Deberan ser entregados al interventor los protocolos con los resultados de dichas pruebas, con el fin que este apruebe las
instalaciones.

Los equipos y materiales que suministre el contratista deberan ser aprobados por La Interventoria y quedaran bajo la
responsabilidad del contratista hasta la entrega final de la obra.

Antes de energizar un equipo o tablero, el contratista esta en libertad de solicitar por escrito al interventor la presencia de
un representante del fabricante o vendedor de dicho equipo para que revise y apruebe el montaje de dicha instalacion y
autorice su energizacioén. Si la solicitud no se efectla, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el contratista.

Si antes de recibir una obra por parte del interventor, se llegare a producir dafo a la instalacién por motivo de la energizacion
para puesta en servicio, la responsabilidad sera del contratista; El ingeniero designado como director de obra procedera de
inmediato a realizar las reparaciones y cambio del caso. El contratista correrd con los costos que la reparacion demande.
El contratista tomara las precauciones para impedir que personas diferentes a su propio personal opere el sistema eléctrico
antes de ser entregado oficialmente al interventor.

I. MARCACION: La totalidad de las instalaciones debera identificarse con marquillas en acrilico o resina. Todos los
tomacorrientes, salidas de voz / datos, video, CCTV, patch panels de los rack de comunicaciones, tableros de distribucion
de red normal, tableros de red regulada y tableros generales de subestacion deberan identificarse. La marcacion de los
tomas se hara de acuerdo con el nimero de circuito, al tipo de red (Normal o Regulada) y al tablero al que pertenezca. De
igual manera se identificaran las salidas de voz y datos; para esta marcacion sera necesario el criterio del personal de
sistemas de la Universidad con el fin de dar continuidad a la marcacion que maneja la Universidad. Todos los tableros de
distribucién y generales tendran en la puerta o bolsillo su respectivo diagrama de conexiones y cada breaker debera
identificarse con el nimero de circuito o nombre de la carga que protege. La subestacién debe quedar sefializada con avisos
de alto voltaje y precaucién de acuerdo con las normas de sefializacién.

J. PLANOS RECORD: Al finalizar las obras el contratista debera entregar los planos actualizados de acuerdo con los
cambios que se hayan autorizado previamente. Igualmente entregara los manuales y catélogos de los equipos
suministrados y un manual de funcionamiento de las redes instaladas. También entregara tablas de administracion de las
redes de voz y datos y de los tableros de distribucion.



IV. MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES
Los materiales para utilizar seran los siguientes:

MATERIAL MARCA
Aparatos (Interruptores y LEVITON, LUMINEX (RETIE)

Tomacorrientes, Breakers y totalizadores GENERAL ELECTRIC, LUMINEX
MERLIN GERIN- SQUARE D (RETIE)

Cables y Alambres CENTELSA, PROCABLES, (RETIE)

Cajas de paso y empalme MERLIN GERIN-CODEL, REBRA, INDELPA (RETIE)
Cajas para aparatos y tomas PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)
Luminarias led SCHEDER

Tableros de alumbrado MERLIN GERIN, LUMINEX (RETIE)

Tuberia Conduit metalica COLMENA, SIMESA

Tuberia Conduit PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)

Varillas de Cobre DYNA, CENTELSA 6 SIMILAR

Terminales de Compresion 3M, PANDUIT

Los productos utilizados en las instalaciones eléctricas deberan acogerse a las disposiciones del RETIE y a la NTC 2050.
y deberan demostrar su conformidad con el RETIE, mediante un certificado de producto.

V. PRECIOS UNITARIOS

El proponente en su oferta sefiala precios unitarios y totales para cada item, que cubren todos los gastos directos e
indirectos, por concepto de mano de obra, equipos y materiales hasta la entrega a satisfacciéon de la obra.

Estos precios incluyen:

A. Materiales necesarios para que la instalacién funcione adecuadamente. (Incluye obras civiles de ser necesarias)

B. Costos por concepto de utilizacion de equipos de trabajo.

C. Valor de los salarios aumentados en las correspondientes prestaciones e indemnizaciones sociales, el valor de los
seguros y cualquier otro cargo que afecte el costo de la mano de obra.

D. Los gastos generales por concepto de administracién y direccion de obra, derechos de cualquier clase, financiacion,
gastos de oficina, movilizacion de personal y materiales, y en general todo gasto imputable a la construccion de la obra.

E. Gastos imprevistos.

F. Honorarios y utilidad del contratista.

VI. NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo con las normas 2050 de Cdédigo Eléctrico Colombiano (RETIE y
RETILAP), las normas de la Empresa de Energia de Pereira para instalaciones eléctricas

1. Todo el sistema de red normal tendra cinco (5) hilos, tres (3) fases, un (1) conductor tierra
Aislada y un (1) conductor de neutro.

2. El calibre del neutro en la red normal y en la red regulada sera el mismo calibre de las fases.

3. El color de las fases dependera del circuito del que se alimentan desde el tablero de distribucion, los retornos para el
sistema de iluminacion seran de un color diferente para evitar confusiones.



4. El color del Neutro sera blanco.

5. Todos los conductores seran cables con aislamiento BAJO EN HALOGENOS, respetando el codigo de colores, con
neutro y tierra independientes desde el tablero de distribucion. Los conductores se llevaran entorchados en todo su recorrido
para evitar interferencias electromagnéticas.

6. Las derivaciones de los circuitos, se ejecutaran mediante conectores de desforre o de resorte. En ninguin caso se permitira
el uso de cinta aislante.

7. Los circuitos deben ser considerados desde el tablero correspondiente hasta cada una de las salidas.

8. Se debe considerar el conductor desnudo para la equipontecializacion de las bandejas, tuberia metalica, cajas, canaletas
y todo elemento metalico

ACOMETIDAS

Las acometidas de alimentacién de los tableros se tenderan desde la subestacién y se llevaran por la canalizacion hasta
cada tablero.

Las acometidas se cableardn de acuerdo con los calibres especificados en los planos y en el diagrama unifilar.

Las acometidas se pagaran por metros con aproximacion al centimetro y se cancelaran en su totalidad una vez se energicen,
y se hayan realizado prueba de aislamiento, polaridad y cédigo de colores.

Las acometidas deben ser continuas en todo su recorrido desde la subestacién hasta los tableros y deben ser rematadas
en ambos extremos con bornes ponchables tipo terminal

Para las acometidas que alimenten determinado tablero o circuito, su cableado debe ir junto y amarrado en todo el recorrido,
de tal forma que se eviten calentamientos por efectos electromagnéticos

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Se utilizaran interruptores totalizadores del tipo industrial con capacidad de ruptura segun indica en planos, y ajustables en
su corriente de disparo, termo magnéticos, trifasicos de 600 Voltios, para la proteccién de las acometidas principales de la
instalacion.

Para las protecciones de los circuitos ramales, se utilizaran interruptores enchufables con C.l. de 10.000Amp tipo
monopolares, bipolares o tripolares, segun las necesidades consignadas en los diagramas unifilares de los planos eléctricos.

SALIDAS ELECTRICAS

Las salidas eléctricas de 208/120 V. para distribucion de alumbrado y tomas, aéreas é subterraneas, se ejecutaran de
acuerdo con la localizacion indicada en los planos eléctricos, en la clase de material, en los diametros y con las seguridades
que se especifican y acorde con las normas de la Empresa de Energia de Pereira, la norma NTC 2050 y lo establecido en
la resolucion 18 1294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE).

Estos items, seran medidos por unidad y su pago se aproximara al centimetro, el que incluye la canalizacién, alambrada,
acometidas y sub-acometidas desde los tableros de distribucién hasta los centros de carga.

CONDUCTORES

Todos los conductores que se utilicen deberan ser de cobre electrolitico, conductividad 98 % temple suave, temperatura
maxima 90°C, con aislamiento plastico tipo TW para 600 voltios hasta el calibre 12 inclusive y tipo BAJO EN HALOGENOS
en calibres superiores y deben cumplir las normas ICONTEC 36, 307, 359y 613.

Todo el cableado a instalar sera conductor tipo cable (7 o mas filamentos por conductor)

En la tuberia para conexién entre cajas metalicas, se debe instalar un conductor No. 14 desnudo como linea de continuidad,
tanto en los circuitos de alumbrado como de tomas segun lo establecido en el RETIE.

Los cables de los conductores deberan ser continuos entre tableros 6 entre tableros y bornes de los aparatos o motores
(Motobomba, Aire Acondicionado).

No se permitira en ningin caso la ejecucién de empalmes de cables 6 alambres dentro de la tuberia conduit.

TUBERIA CONDUIT

La tuberia a instalar ser4 PVC empotrada en las placas, saldra del techo en curva a 90 grados y terminara en una conduleta
LB del diametro adecuado con adaptador terminal para conectarse al ducto porta cables instalada en el cuarto eléctrico.
Cuando sea necesario tender tuberia sobrepuesta esta debera asegurarse a los techos y paredes, por medio de grapas
metalicas de doble ala, de diametros apropiados y colocadas a distancias no mayores a 1.2 m.



Al hacer un doblez, el tubo debe quedar perfectamente liso, y en caso de tubos PVC, este no debe presentar indicios visibles
de quemaduras. Los empalmes de los tubos en cajas, tableros y gabinetes deben hacerse firmemente con terminales tipo
boquilla y tuerca.

La para realizar empalmes de tuberia con accesorios o con otros tubos debe realizarse con soldadura

CONDUIT RIGIDO METALICO

Sera de acero del tipo EMT al igual que sus accesorios como uniones, entradas a caja (boquillas terminales y sus curvas)
y debera cumplir la norma ICONTEC 105. Esta clase de tuberia debe soportarse en las estructuras de concreto, placas de
pisos, muros de carga, 6 divisorios, salvo en los casos de muros en blogues huecos o donde la instalacion requiera que su
ubicacion sea a la vista.

Los diferentes tramos de tuberia deben empatarse con uniones adecuadas para este tipo de tuberia. Esta tuberia, debe
asegurarse a las diferentes cajas de salidas por medio de boquillas y contratuercas roscadas y las curvas en ningun caso
deben ser fabricadas en obra; en este caso siempre se hara uso de curvas comerciales aun para diametros desde %". Se
exime de esta restriccion aquellos casos donde se remonten tuberias y se haga necesario efectuar “offsets” con
herramientas dobla tubos adecuadas al calibre del material, en cuyo caso no debe presentar la tuberia muestras de maltrato,
ralladuras o dobleces.

CONDUCCIONES

Todas la ducteria para las redes eléctricas (alumbrado, tomas) y de comunicaciones (voz, datos, sonido, video) se realizaran
en tuberia conduit PVC y EMT. La ducteria iniciara en el ducto porta cables con tuberia EMT y la conexién entre los dos se
realizara a través de una conduleta LB con sus respectivos adaptadores terminales. Cuando la tuberia ingrese a los cielos
se realizara la transicion EMT a PVC mediante una caja de paso 4x4” u octogonal. Para las salidas de comunicaciones se
realizara el mismo procedimiento utilizando tuberia de %4”, las cajas octogonales se utilizaran para el sistema de iluminacion
y las cajas de 2x4” para las salidas tomas eléctricos o de sonido.



C. ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CAPITULO E iTEM

1. PRELIMINARES DE OBRA
1. [TEM N°:  1.01 2. NOMBRE: Localizacion y replanteo con topografia.
3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en la ubicacién y trazado exacto sobre el terreno de las construcciones o estructuras nuevas de
acuerdo con los planos suministrados al Contratista y de los ejes de construccion, siguiendo las referencias
del proyecto y con la aprobacion del Interventor de modo que ocupen la posicién indicada con relacién a los
accidentes topograficos. Ademas, deben establecerse los distintos niveles de pisos acabados interiores y
exteriores.

La localizacién de obras exteriores, andenes, pisos y redes se incluyen en el precio de cada actividad y no se

mediran por separado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Determinar como referencias planimétricas las determinadas en el plano de localizacion y las
determinadas en los planos arquitecténicos y estructurales
e Determinar como referencia altimétrica la determinada en el plano de localizacién y las
determinadas en los planos arquitecténicos y estructurales
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes del proyecto.
Localizar e identificar ejes estructurales.
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico.
Determinar angulos principales y secundarios por sistema de 3-4-5.
Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.

la ejecucion de la obra
Determinar la correcta nivelaciéon de las formaletas
e Garantizar los niveles de acabado final de la placa de contra piso y de las placas aéreas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e |as determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Puntilla

e Listén 0,04x0,04x3,00 Sajo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo topogréfico.
Niveles

Plomadas

Cintas métricas.
Mangueras transparentes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

Replantear estructura en sétano, nivel de terreno y pisos superiores a medida que se avance en




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Plano de localizacién.
e Planos Arquitecténicos.
e Planos Estructurales.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por metros cuadrados debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por la
interventoria. Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.
La actividad se pagara considerando su ejecucion por una sola vez e incluye las actividades de monitoreo
permanente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Campamento en tabla, teja de fibrocemento y piso en concreto

e LA 1-02 incluye vallas informativas y sefales preventivas

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de construcciones provisionales para manejo administrativo, almacenamiento y manejo operativo de la
obra. Alli estaran las oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para interventoria, vestideros y
guardarropas para personal administrativo y de obra y subcontratistas, deposito de materiales y equipos.

Incluye el suministro e instalacién de las vallas informativas exigidas por el municipio y sefales viales para efectos
de Informacién y Prevencion para el personal de la obra, peatones (especialmente provenientes del campus), y
para vehiculos.

Incluye las instalaciones eléctricas e hidraulicas necesarias para el correcto funcionamiento del campamento, las
cuales estaran conectadas a las redes eléctricas e hidrosanitarias provisionales ( Ver items 1.12y 1.14)

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Definir la ubicacion de tal forma que no interfiera con la obra y tenga un facil acceso.
Aprobar la distribucién de espacios.
Localizar y replantear.
Adelantar el proceso constructivo incluyendo sus respectivas instalaciones hidrosanitarias, eléctricas
Apisonar y nivelar el piso
Asear y dar al servicio
Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
Instalacion de valla y sefales preventivas refractivas, con sus bases en concreto e instaladas de
acuerdo con la interventoria y de acuerdo con los parametros de la Universidad.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Cumplir con normas de iluminacién, ventilacién, normas sanitarias y de seguridad.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Tabla comun cepillada 3,00 x 0,20 x 0,02m
Concreto de 2.500 psi
Teja ondulada de fibrocemento
Guadua basa longitud promedio = 5 m
Puntilla
Afirmado
Bisagras de aluminio 3"
Lavamanos de colgar ACUACER blanco
TOMAS DE SOBREPONER
ROSETAS SALIDA ELEC.ALUMBRADO INCANDES.
Senales y/o vallas metalicas en ldamina galvanizada calibre 16 (2mm).
Sefales y/o vallas metélicas en lamina de acrilico de 3mm
Soportes en angulo de hierro de 2" x 1/4" y brazos de 1 1/2" x 3/16"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor para excavaciones.
Herramienta menor para albanileria.
Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.

[ ]
[ ]
[ ]
e Herramienta para instalaciones eléctricas




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos

X si 1 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirda y pagara por metros cuadrados (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
interventoria. El area se tomara entre los muros del campamento. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicion y remocién del campamento al final de la obra.

El precio incluye retiro fuera de la obra al terminar las obras.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




. 2. NOMBRE: Desmonte cubierta existente en teja traslucida y estructura de
1. ITEM N°: 1.03 |guadua incluye trasiego y retiro (ramada de guadua y parte del taller de
maderas)
3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desmonte y retiro total de cubierta en PVC traslucida y de elementos o
estructuraciones en guadua, tales como: estructura de cubierta, columnas, vigas, superficies de trabajo, entre
otros, de la ramada existente en el sitio donde se construira la obra y de la mitad del Taller de Maderas que esta
adyacente, tal como se indica en el plano arquitectdnico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor.
Incluye el retiro y aseguramiento de redes existentes, las cuales deberan ser sefialadas a la interventoria. Los
materiales provenientes de la demolicidon que a juicio de la Interventoria o la Universidad sean aptos para
reutilizar por la Universidad, se pondran en un sitio aledano del Jardin Botanico para utilizar para este fin.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Observe el area a intervenir.

e Determinar etapas, cronogramas y métodos seguros de demolicién, adecuados para la estabilidad
de construccion y/o construcciones remanentes en cada etapa.
Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura.
Proteccion de las construcciones aledanas a la misma.
Pautas de control.
Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor de albaiileria.

e Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.

Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en

espacio publico.

e El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de
manera adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor
que les de uso adecuado

e Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de la contaminacion ambiental.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias
completamente limpio.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los desmontes y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de cubierta y estructura en proyeccion horizontal,
de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra y recibida a satisfacciéon
por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidon 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




. 2. NOMBRE: Demolicion de pedestales en concreto reforzado de la ramada de
1. ITEM N°: 1.04 | guaduay parte del taller de maderas de hasta 45 x 45 x 60cm, incluye trasiego
y retiro.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — metro cubico

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la demolicién de los elementos en concreto que sirven como base para las columnas
en guadua existentes en el sitio donde se construira la obra y del Taller de Maderas, segun figura en el plano
arquitecténico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor. Incluye el retiro del acero de refuerzo

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Métodos seguros de demolicion y definicion de etapas adecuadas de ejecucion.
Estabilidad de la misma construccién y/o construcciones remanentes en cada etapa.
Proteccion de las construcciones aledafas a la misma.
Programacion eficiente de trabajo.
Pautas de control.
Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipos de corte y demolicion

e Herramienta menor de albaiileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.

Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en

espacio publico.

e El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de
manera adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algin receptor
que les de uso adecuado

e Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de la contaminacion ambiental.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias
completamente limpio.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cubico (m3) de elementos en concreto debidamente demolidos y retirados a
satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Demolicion piso existente en concreto reforzado (e=<12cm)

e LA R incluye demolicion del borde de ladrillo, trasiego y retiro.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales del piso en concreto aledafo a la ramada existente y del
porche exterior del Taller de Maderas, tal como esta indicado en el plano arquitecténico N°20 o en las areas
aprobadas por el interventor. Incluye el retiro del ladrillo confinante, arena y material granular de base en un
espesor de 5¢cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacion de los elementos, y sus dimensiones.
e Demoliciéon de estructuras existentes
e Retirar o realizar la disposicién definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicién.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Taladro percutor

e Caminaderos

e Herramienta menor de albafileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.

Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en

espacio publico.

e El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de
manera adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algin receptor
que les de uso adecuado

e Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de la contaminacion ambiental.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias
completamente limpio.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Cerramiento provisional en guadua + yute, H=2.10m, incluye

1. ITEM N°: 1.06 mantenimiento durante la obra.

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra
y evitar el acceso a la obra de personal ajeno a la misma. El cerramiento debera ser facilmente desmontable
para facilitar el ingreso de materiales. Los materiales sobrantes al momento de retirarlo seran propiedad de la
Universidad.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
Prever zonas de excavacion y taludes

Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Localizar accesos vehiculares y peatonales.

Empotrar estacones de madera cada 3 metros minimo.
Instalar malla.

Instalar accesos peatonales y vehiculares desmontables.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Malla verde para cerramiento o similar.

Guadua sobrebasa de 5m

Varilla de esqueleto fina

Puntilla de 2 %5".

Bases de concreto para soporte en zonas duras en caso de ser necesario

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor de albaiileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaréa por Metro (m) debidamente ejecutado e instalado, recibido a satisfaccién por la interventoria.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8

e Excavaciones necesarias para hincar los postes y/o las bases de concreto para instalar los parales
en zonas duras
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
¢ Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.
Las puertas de ingreso a la obra se pagaran con la misma unidad de pago del presente item.
Se pagara por una sola vez




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. NOMBRE: Demolicion de caja eléctrica existente en concreto, desmonte de

1. ITEM N°: 1.08 acometidas y traslado cables

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la demolicion de la caja eléctrica existente en concreto, el desmonte de las acometidas
que llegan a ella y el traslado y disposicion cuidadosa de los cables y la canalizacién en tierra de tubo 1 por dos
vias pvc al sitio de la nueva caja.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e \Verificar que los cables y acometidas comprometidas en la actividad no tengan carga en el
momento
e Métodos seguros de demolicion y definicion de etapas adecuadas de ejecucion.
e Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
e Retirar o realizar la disposicién definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicion que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Elementos de proteccion y aislamiento del cableado
e Taladro percutor

e Herramienta menor de albaiileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

* Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

« Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.
« Cubrir la carga transportada.

* No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en espacio
publico.

* El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demolicion sean dispuestos de manera
adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algun receptor que les de uso
adecuado

* Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacién ambiental.

* Ninguin vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros, podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por UN (unidad) desmontada y retirada fuera de la obra o entregada a la UTP, recibidos a satisfaccién
por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberan desmontar y retirar a su costo y sin
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




: o. 2. NOMBRE: construccion de camara 0.5x0.5x0.5m para traslado de
e LA L) acometida existente

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Ejecucion de caja de paso para conexion de la acometida existente, de acuerdo con lo exigido por la empresa
de servicios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar localizacién en el Plano eléctrico N°20 (Demoliciones y desmontes)
Verificar excavaciones y niveles de fondo.
Cubrir el fondo con una capa de recebo compactado de 10 cm.
Levantar las paredes en concreto reforzadas con malla electrosoldada de 6mm x 15 x 15cm
Ejecutar y colocar tapa de 4cm, sobre la caja. Estas tapas seran en concreto de 3000 PSI 6 de 210
kg/cm.2; seran reforzadas malla electrosoldada de 6mm x 15 x 15¢cm y llevara un marco en angulos de
hierro de 1y1/2” x 1y1/2” x 1/8", con manija en hierro de 1/2"
e Los muros tendran un marco de 2” x 2” x 1/8” para recibir |la tapa.
e  Verificar cotas durante la construccién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco metalico en angulos de hierro de 1y1/2” x 1y1/2” x 1/8", con manija en hierro de 1/2"
Losa sobre piso e=20 cm 1500 psi

Losa E=20 cm, concreto 3000 psi

Malla electrosoldada de 6mm x 15 x 15cm

Blogue 10*20*40

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para instalaciones eléctricas

e Concretadora

. Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (Un) camara 0.5x0.5x0.5m de debidamente construida, revisada y aprobada por
la Interventoria. Las medidas se haran en la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato




1. [TEM N°: 1.10 | 2. NOMBRE: Traslado poste concreto 8*510

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - unidad

4. DESCRIPCION

Consiste en el traslado de poste concreto 8*510 incluye: desmonte y montaje de cables, perchas, bajante,
luminaria y brazo asi como el servicio de grua.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Definir con la Interventoria y la Universidad el sitio donde se reinstalara el poste.
Verificar que los cables y acometidas comprometidas en la actividad no tengan carga en el momento
Desmonte de redes
Desmonte del poste con gria cumpliendo con las medidas de seguridad Industrial y salud ocupacional
Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante y llenado del hueco
Izada del poste con gria cumpliendo con las medidas de seguridad Industrial y salud ocupacional, en
su nueva localizaciéon de acuerdo con lo exigido por la empresa de servicios.
e Montaje de cables, perchas, bajante y luminaria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades

correctamente)
e Grla
e Equipo para manejo de material eléctrico
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si 0 No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara una sola vez, por unidad (un), el traslado y reinstalacion del poste de concreto previa aprobacion
por parte de la Universidad y la interventoria de la nueva localizacién y estabilidad del poste y se verifique el
correcto funcionamiento de las redes y aparatos comprometidos en la actividad

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato




1. [TEM N°: 1.11 | 2. NOMBRE: Demolicion canal de piso en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales de la canal de piso en concreto aledafa a la ramada, tal
como esté indicado en el plano arquitectonico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor. Incluye el retiro
de arena y material granular de base en un espesor de 5cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacion de los elementos, y sus dimensiones.
e Demolicién de estructuras existentes
e Retirar o realizar la disposicion definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicién.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Taladro percutor

e Caminaderos

e Herramienta menor de albaiileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.

Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en

espacio publico.

e El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de
manera adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algin receptor
que les de uso adecuado

e Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de la contaminacion ambiental.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias
completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 1.12 | 2. NOMBRE: Demolicion bordillo en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicion y retiro de escombros totales o parciales del bordillo en concreto aledario a la ramada, tal como esta
indicado en el plano arquitecténico N°20 o en las areas aprobadas por el interventor. Incluye el retiro de arena
y material granular de base en un espesor de 5¢cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacion de los elementos, y sus dimensiones.
e Demoliciéon de estructuras existentes
e Retirar o realizar la disposicién definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicién.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Taladro percutor

e Caminaderos

e Herramienta menor de albafileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.

Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en

espacio publico.

e El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de
manera adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algin receptor
que les de uso adecuado

e Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de la contaminacion ambiental.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias
completamente limpio.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 1.13 | 2. NOMBRE: Desaguado y anulacion del tanque séptico existente

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

Extraccion del agua y lodos estancados dentro del tanque séptico localizado en sitio donde se construira la obra.
La extraccién debera hacerse con equipo combinado de succién para lavado de pozo. La disposicién del agua
y los lodos extraidos debera hacerse en un lugar aprobado por la autoridad ambiental CARDER.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Localizacién del sitio e instalacién de sefalizacion preventiva.
e Succion de agua y lodos mediante equipo especializado para limpieza de pozos sépticos (equipo
combinado de succién-presion)
e Disposicién de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental, CARDER.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION NO APLICA

7. ENSAYOS A REALIZAR

n.a.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo combinado de succién presion para lavado de pozo

e Herramienta menor de albaiileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se debe presentar certificado de disposicion final de lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida del presente item sera por Unidad (UND), la cual incluira el volumen total de agua y lodos
extraidos (el nimero de viajes dependera de la capacidad del equipo utilizado).

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, el Constructor debera levantar el lleno realizado e iniciar
nuevamente el procedimiento descrito.




1. [TEM N°: 1.14 | 2. NOMBRE: Demolicion muros de ladrillo pozo séptico existente

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Demolicién y retiro de escombros totales o parciales del muro que conforma el tanque séptico localizado en sitio
donde se construira la obra tal como esta indicado en el plano arquitecténico N°20. Esta labor se hara cuando
el tanque se haya vaciado y se adelantara a medida que avanza la excavacion para la construccién de la
cimentacién del sétano de la edificacién, cuidando no afectar las actividades y obras aledanas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacion de los elementos, y sus dimensiones.
e Demolicién de estructuras existentes
e Retirar o realizar la disposicién definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Las especificadas en los planos o por el interventor respecto a los limites de demolicién.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Interventoria sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Taladro percutor

e Caminaderos

e Herramienta menor de albafileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

Vigilar que las puertas estén debidamente aseguradas durante el cargue del mismo.

Cubrir la carga transportada.

No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en

espacio publico.

e El contratista debera dar prueba de que los materiales producto de la demoliciéon sean dispuestos de
manera adecuada, bien sea en una escombrera que cuente con Licencia Ambiental o algln receptor
que les de uso adecuado

e Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de la contaminaciéon ambiental.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias
completamente limpio.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las demoliciones y retiros se mediran en metro cuadrado (m2) de acuerdo con la unidad de pago indicada en
el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera demoler y retirar a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Desmonte y retiro de soporte en tuberia de hierro sobre el tanque

1. ITEM N°: 1.15 existente

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desmonte y disposicién cuidadosa en el sitio del Jardin Botanico donde lo disponga
la entidad o la interventoria, de los tubos que conforman el elemento de carga o soporte sobre el tanque de
concreto aledafo al Taller de maderas, segun lo indicado en el plano arquitecténico N°20. Incluye cargue y
retiro de la obra hasta el sitio que se indique.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Observe el area a intervenir.
e Determinar etapas, cronogramas y métodos seguros de desarmado y desmonte, adecuados para
la estabilidad de construccién y/o construcciones remanentes en cada etapa.
e Retirar los tubos que conforman el soporte quitando los amarres, tornillos o anclajes a las esté
retenido.
Proteccion de las construcciones aledafas a la misma.
Pautas de control.
Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Cargue y retiro de la obra hasta el sitio que se indigue.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Si durante el desmonte se incurre en algun deterioro del tanque de concreto existente, los dafios deberan ser
reparados. Estas reparaciones podran hacer parte de las labores de rehabilitacion del tanque.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica
Los materiales provenientes de la demoliciéon que a juicio de la Interventoria o la Universidad sean aptos para
reutilizar por la Universidad, se pondran en un sitio aledano del Jardin Botanico para utilizar para este fin.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor de albanileria.

e Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

e Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

e No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en
espacio publico.

e Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara una sola UN (unidad) desmontada y retirada fuera de la obra o entregada a la UTP, y recibida a
satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Cargue, retiro, seleccion y almacenamiento de sobrecepas de

e LA (S guadua a utilizar en la obra

3. UNIDAD DE MEDIDA Gb - Global

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el desmonte, seleccién y disposicién cuidadosa en el sitio donde lo disponga la entidad
o la interventoria, de las guaduas actualmente almacenadas en la ramada ubicada en el sitio donde se construira
la obra. De estas guaduas se deben reservar por lo menos 84 unidades para ser reutilizadas al final de la obra
como parales diagonales o verticales que llegaran hasta los aleros de la cubierta (Ver ltem 8.03).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Retirar las guaduas de los estantes antes de la demolicién de la estructura.
Escoger los mejores elementos para ser reutilizados
Disposicion cuidadosa en el sitio donde lo disponga la entidad o la interventoria
Proteccion de las construcciones aledanas a la misma.
Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor de albaiileria.

e Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante

e Vehiculos del trasporte de material, deben contener los platones adecuados.

¢ No podran almacenar o descargar material temporal o permanentemente materiales y elementos en
espacio publico.

¢ Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico
de los materiales sobrantes y escombros podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara una sola vez como global (Gl) cuando las guaduas hayan sido retiradas, escogidas y dispuestas en
los sitios indicados o entregadas a la UTP, y recibidas a satisfaccion por la interventoria. El valor incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

e Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, la actividad se
considerara como mal ejecutada. En este evento, el Constructor debera hacerla nuevamente a su costo y sin
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 1.17 | 2. NOMBRE: Alquiler de banos portatiles (Dos aseos semanales)

3. UNIDAD DE MEDIDA UN/MES

4. DESCRIPCION

Mes de alquiler de dos bafos bafio portatiles de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con sanitario
quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido
para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de los bafios portatiles durante el
periodo de alquiler

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Definicion del sitio adecuado para su localizacion
Preparacién del sitio para garantizar su estabilidad
Transporte e instalacion de los bafos en el sitio determinado
Aseo permanente y mantenimiento en condiciones higiénicas
Retiro del sitio de obra en condiciones seguras

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
Los necesarios para garantizar la que la superficie soporte presente una nivelacion y planitud adecuadas

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor de albaiileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por Unidades por mes (UN/MES), segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora y las condiciones descritas en este documento. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento
del aseo durante el periodo de alquiler.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, el Constructor debera desmontar y retirar a su costo las
cabinas y proporcionar una que cumplan con los requerimientos exigidos y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







2. EXCAVACIONES, RETIROS Y LLENOS

1. iTEM N°: 2.01

2. NOMBRE: Excavacion manual en material comun seco h=<2,0m

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Cortes y movimientos de tierra en volimenes pequefios con herramientas manuales y a una profundidad menor
a 2.00m, necesarios para la ejecucién de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contencién y
otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecanicos. Incluye el descapote,
corte, cargue y retiro de sobrantes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre

materiales de relleno, evitando el uso de entibados.

e Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos
firmes, evitando el uso de entibados.

e Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 6 en terrenos firmes cuando las

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

Determinar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.

Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

Cargar y retirar los sobrantes.

Verificar niveles finales.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Tablas burras y varas de clavo para entibados.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo manual para excavacién
e Equipo de retiro y disposicion final

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m?) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos
topograficos, planos de localizacién, los niveles del proyecto y las adiciones é disminuciones de niveles
debidamente aprobadas por la Interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos. Su valor
corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier
excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las
condiciones del terreno 6 el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentacion correran por
cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




LHUULSLL 4 A 2. NOMBRE: Excavacion manual en material comuiin seco h=2 a 4,20m

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Cortes y movimientos de tierra con herramientas manuales y a una profundidad de 2.00m a 4.00m, necesarios para la
ejecucion de zapatas, vigas de amarre, muros de contencién y otros. Se suministraran, instalaran y mantendran elementos
de entibado y contencién temporales que garanticen la estabilidad de las excavaciones. El nimero, dimensiones, clase de
material y forma de colocacion de los elementos del entibado seran determinados por el Constructor de acuerdo con las
condiciones que se encuentren en cada sector de la excavacién con el fin de obtener maxima seguridad para el normal
desarrollo de los trabajos y la estabilidad de los terrenos y estructuras contiguas al sitio de las obras.

Antes del relleno final de la excavacion, se retiraran los entibados en forma cuidadosa y gradual para evitar dafos en la obra
construida o en las instalaciones y estructuras vecinas. Cuando el retiro de los entibados pueda ocasionar dafnos se dejaran
en el sitio en las condiciones que por escrito establezca la interventoria.

Se construiran con elementos resistentes todas las plataformas ¢ entarimados que se requieran en las excavaciones para
colocar provisionalmente el material excavado y asi evitar que se ruede causando dafos y facilitar la ejecucién de los trabajos.

Todos los entibados y entarimados deberan ser aprobados por la interventoria, que podré exigir cambios, adiciones y mejoras
si considera que no rednen los requisitos indispensables para lograr una maxima garantia de proteccién. La aprobacién y
direccion de la interventoria, no exime al Constructor de su responsabilidad por los dafos y perjuicios ocasionados por
deficiencias en la construccién de tales elementos.

El Constructor adoptara todas las medidas que sean necesarias para reducir a un minimo las posibilidades de derrumbes. Se
evitara aflojar el material de los taludes mas alla de la superficie tedrica del proyecto indicada en los planos 6 autorizada por
la interventoria. No se colocard material a una distancia del borde de la excavacién menor que la autorizada por la
interventoria, ni se permitira el trafico por las orillas inestables de los taludes. El material proveniente de los derrumbes sera
removido y trasladado al sitio que ordene la interventoria. Si el Constructor no atiende las instrucciones de la interventoria,
todos los dafios y perjuicios ocasionados por derrumbes estaran a cargo del Constructor y correran por su cuenta los trabajos
para restaurar la obra, inmueble 6 instalacién afectada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

e Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

e Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

e \Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

e Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando se quieran
evitar los taludes.

o Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

o Determinar mediante autorizacion escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavacion.

e Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

e Cargar y retirar los sobrantes.

e  \Verificar niveles finales.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Tablas burras, cuartones, listones, varillones y clavo para entibados.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo manual para excavacion
e Equipo de retiro y disposicion final

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m?) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos
topograficos, planos de localizacién, los niveles del proyecto y las adiciones é disminuciones de niveles
debidamente aprobadas por la Interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos. Su valor
corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier
excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las
condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentacion correran por
cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iTEM N°: 2.03

2. NOMBRE: Lleno compactado con material seleccionado del sitio

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Llenos en material seleccionado (tierra) que se deben efectuar para restituir las excavaciones hechas para las
vigas de amarre de cimentacion, zapatas, etc.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las excavaciones.

e Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

e \Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos
generales.

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.

Aprobar métodos para colocacién y compactacién del material.

Aplicar, extender y apisonar el material en capas horizontales de 10 cms.

De ser necesario regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.
Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos.

Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR toma de densidades

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Material proveniente de las excavaciones, seleccionado y previamente aprobado por la
interventoria.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo manual para excavaciones.
e Equipo manual para compactacién.
e  Equipo mecanico para compactacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagard por metros cubicos (m?3) de rellenos compactados; el célculo se hara con base en los
levantamientos topograficos realizados antes y después de la ejecucién de la actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iTEM Ne: 2.04 2. NOMBRE: Sustitucion con material de cantera compactado con el proctor
. . : modificado (Para zapatas y losa contra piso)

1. ITEM N°: 2.06 |2. NOMBRE: Lleno compactado con material de préstamo

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Suministro, colocacién y compactacion de material granular aprobado para superficies de soporte, mediante un
relleno hasta la cota establecida en los planos restituir las excavaciones hechas para las zapatas, vigas de
amarre de cimentacion, losas contra piso etc., sobre una superficie debidamente preparada, en una o mas
capas, de acuerdo con los alineamientos y dimensiones que se indiquen en los planos del proyecto o que
establezca el Interventor. Sobre esta especificacién primaran las recomendaciones particulares de manejo del
suelo establecidas en el Estudio de Suelos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El material escogido debera ser de calidad y gradacion seleccionadas, libre de materia organica, arcilla
y escombros.

El relleno se ejecutara en capas sucesivas de un espesor no mayor de 10 cm. a la vez, hasta alcanzar
la superficie final del relleno, que debera quedar perfectamente nivelada a las cotas y pendientes
estipuladas en los planos.

El material de las diferentes capas, debera tener la humedad necesaria antes de su compactacién,
para que esta sea la indicada de acuerdo con los ensayos de laboratorio. Se requiere humedecer o
secar el material y tratarlo en forma tal que se asegure un contenido de humedad uniforme a través de
toda la capa.

Sila humedad es excesiva, se debera detener la compactacion hasta que el material adquiera el grado
de humedad requerido. Las labores deberan suspenderse cuando las condiciones externas no sean
favorables como en caso de lluvia. Se exigira que en la obra permanezca suficiente equipo disponible
para suministrar el agua necesaria para la compactacion.

Se llevara un registro con base en pruebas de laboratorio del grado de compactaciéon en cantidad
suficiente y tomando muestras a distintas profundidades que permitan establecer con exactitud el
estado general del relleno y la calidad de su compactacion.

Los resultados de estos ensayos serviran para efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los
métodos, materiales o contenidos de humedad para la construccién del relleno.

El grado de compactacion necesario sera el 95% de la densidad maxima seca obtenida en el ensayo
de proctor modificado segun las normas de la "AASHQO". El Constructor ejecutara ensayos de proctor
modificado sobre muestras representativas.

Deben tomarse las precauciones necesarias para que el método de compactacién adoptado no cause
esfuerzos indebidos a ninguna estructura y para evitar deslizamientos del relleno sobre el terreno
donde se coloque.

El Constructor garantizara la estabilidad de todos los rellenos y debera reconstruir cualquier porcion,
que a juicio de la Interventoria, se encuentre deteriorada.

Para obtener densidades optimas es necesario que, al iniciar la compactacion elcontenido de humedad
sea ligeramente superior al éptimo.

El nimero de pasadas que debe dar un equipo sobre determinado suelo para obtener la densidad
requerida se determina para cada caso experimentalmente en el terreno.




6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Después de terminada la compactacion, la subrasante mejorada debera quedar conforme con las secciones
transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefalados en los planos. Se permitiran diferencias de nivel
en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 3cm siempre que no se repita en forma sistematica.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad optima; una prueba cada

10 m?; Métodos: MOP E10A - 60 6 ASTM D1557 - 64T 6 AASHO T 180 - 57.

La Interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente
podrd ordenar la ejecucién de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Los materiales para esta sustitucion pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituracion de
fragmentos rocosos o una combinacion de ambos. Las particulas deben ser duras y resistentes, de
caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo manual para excavaciones.
e Equipo manual para compactacion.
e  Pisones neumaticos o ranas

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos ] si X  No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida serd metros cubicos (M3) de suelos compactados en el sitio. Seran calculados con base
en los levantamientos topogréaficos realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben ser
verificados por la Interventoria durante el proceso. El pago se hara a los precios unitarios estipulados en el
contrato e incluyen: costos de maquinaria, planta, operaciéon, mano de obra y materiales con su desperdicio,
acarreo y descargue

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1.ITEMN°:  2.05 2. NOMBRE: Cargue y retiro material sobrante

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Se refiere al cargue de manera manual o mecanica en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y
disposicién en alguna de las Escombreras autorizadas por la entidad o el Municipio de Pereira, de todos los
escombros y materiales sobrantes que a juicio de la Interventoria deban retirarse del sitio de Obras.

Sera responsabilidad DEL CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecucién y autorizacion de la
escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales Unicamente
seran depositados en los sitios autorizados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Transporte de materiales sobrantes y escombros a sitios de reutilizacion o desecho.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta Menor

e Volguetade 7 - 12m3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes
referentes al control de la contaminacién ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por EL CONTRATISTA para transporte por las vias de uso publico de los
materiales sobrantes y escombros, podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales
fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metros cubicos (m3) el volumen a retirar sera la diferencia entre el volumen de
excavaciones y el volumen de llenos y no se pagaran volumenes expandidos. El retiro de escombros estara
incluido en la ejecucion de las actividades correspondientes.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




3. CONCRETO CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION

1. [TEM N°:  3.01 2. NOMBRE: Solado de limpieza e=0,05m en concreto de 1500psi

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Concreto de limpieza de 1500 PSI que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de
cimentacién y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacién o alteracion de las condiciones naturales del
terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Limpiar fondo de la excavacion.

Retirar materias organicas.

Cubrir el fondo de la excavacion con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.

Verificar cotas inferiores de cimentacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Concreto de 1500 PSI

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto

e Equipo para vaciado del concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m2) de concreto debidamente ejecutado, aprobado por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8

e Equipos descritos en el numeral 9

e Mano de Obra

e Transporte dentro y fuera de la obra




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 3.02 2. NOMBRE: Zapatas en concreto de 210 kg/cm2

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION
Ejecucion de zapatas en concreto 20.7Mpa (3.000psi) reforzado para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentacion.
Verificar excavacion y concreto de limpieza.
Verificar localizacion y dimensiones.
Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
Colocar y revisar refuerzo de acero.
Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
Verificar refuerzos y recubrimientos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar concreto progresivamente.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.
Verificar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Tolerancia elementos en concreto — Tabla C.23 - C 4.3.1 de la NSR10
. Recubrimientos del refuerzo — Tabla C.23 - C 7.7.1 de la NSR10

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Concreto de resistencia indicada en los planos estructurales

e Soportes y distanciadores para el refuerzo

° Formaleta (cuando se requiera)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Herramientas para elaboracion de mezcla. (concretadora)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Tacos
e Equipo para vibrado del concreto.
e Equipo para vaciado del concreto.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [J No Incluida X si L0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagaran por metro cubico (m3) de concreto, medido en planos, excluyendo el volumen de elementos
embebidos que hayan sido objeto de pago por separado.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 3.03 2. NOMBRE: Viga de enlace en concreto de 210 kg/cm2

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de vigas en concreto reforzado de 20.7Mpa (3.000psi), para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentacion en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentacion.
Verificar excavacion y concreto de limpieza.
Verificar localizacion y dimensiones.
Replantear vigas sobre concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
Colocar y revisar refuerzo de acero.
Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
Verificar refuerzos y recubrimientos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Verificar medidas de las formaletas donde se requiera
Vaciar concreto progresivamente.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.
Verificar niveles finales para aceptacion.
Formaleta en madera perfectamente alineada.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar concreto.
Verificar niveles finales para aceptacion.

e Vaciar concreto progresivamente.

6. TOLERANCIAS DE ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla
Resistencia del concreto

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Concreto determinado en los planos estructurales
e Soportes y distanciadores para el refuerzo
e Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NormaNSR 10
e Normas NTCy ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la

Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para

aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo. (Ver item 4.16). Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en

cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe

ser aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9

Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 3.04 2. NOMBRE: Muro de contencion en concreto de f'c 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Comprende la construcciéon de los muros de remate para contencion de taludes y la conformacién del sétano
Nivel -2.70 los cuales deben ser terminados hacia el interior a la vista, libres de rebabas, abultamientos,
deformaciones, desplomes, con los diametros, longitudes y profundidades indicados en los planos estructurales
del proyecto y en acuerdo con las instrucciones del Interventor. NO INCLUYE REFUERZO. La cara externa del
muro de contencién se complementara con un filtro paralelo (Ver ltem 3.05) con el fin de evitar su deterioro.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos y consultar Cimentacién en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

El concreto debera tener consistencia liquida.

Formaleta en madera perfectamente alineada.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla
Muro completamente alineado y aplomado

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 3000 psi determinado en los planos estructurales
Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo
Varilla esqueleto fina
Guadua Cepa x 5mts
Puntilla
Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NormaNSR 10
e Normas NTCy ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la

Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para

aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo. (Ver Item 4.16).Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en

cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe

ser aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9

Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




. ITEM Ne°: 3.05 | 2. NOMBRE: Filtro de respaldo al muro de contencion

3. UNIDAD DE MEDIDA M: Metro

4. DESCRIPCION

Adecuacion de filtro de respaldo a los muros de contencién llenando con gravilla de rio, con tamafio maximo de
% contra la pared externa de este. Con fin de minimizar los excesos que puedan ocasionar fallas por presion
hidrostatica en la pared del muro, debido a la filiracién de agua subterranea y a la infiltracion del agua lluvia.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Estudio de Suelos y consultar Cimentacion en Planos Estructurales

e Alrededor del muro de contencion construido debera haber una brecha de hasta 40cm medidos
en proyeccion horizontal desde su cara exterior

e Emulsionar la cara exterior desde su base hasta el tope con la emulsién asfaltica
impermeabilizante

e Sobre la cara ya emulsionada, instalar el Geotextil NO tejido 1600 PAVCO no tejido desde abajo
hacia arriba

e Colocar la gravilla desde la cara superior de la cimentacién del muro hasta el Nivel -3.30m

e Ubicar en el Nivel -2.90m el punto de inicio de las tuberias de drenaje en el cruce de los ejes G y
1 (Ver pagina 58)

e Desde este punto tender la tuberia de 4” perforada en su parte superior, en ambos sentidos hasta
su encuentro en una “Tee” en el punto de llegada del drenaje en el Eje E entre Ejes 2y 2" en el
Nivel -3.30m al otro lado del Carcamo de Bombeo, donde se perforara el muro de contencién para
traspasarlo con una pieza de tuberia de 4” de tal manera que el agua recogida por el drenaje llegue
al Carcamo.

e El extremo del tubo debe tener un tap6n removible, de tal manera que este se pueda poner si en
algin momento se llena de agua el carcamo y evitar que el filiro se vaya a colmatar.

e Una vez tendido el tubo, seguir con el lleno de gravilla hasta la parte superior en capas de 20cm

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancia elementos en concreto
Recubrimientos del refuerzo

Contenido minimo de cemento en la mezcla
Muro completamente alineado y aplomado

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Geotextil No tejido tipo Probilac 1600 o similar

e EMULSION ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE ED-9

e  Tubo sanitario (PERFORADO) de 4" x6m PVC

e  Gravilla de rio %"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida sera metro lineal (m) de filtro debidamente construido. El costo incluye:
Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9

Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4. ELEMENTOS EN CONCRETO Y ESTRUCTURA METALICA

2. NOMBRE: Construccion de placa contrapiso en concreto con aditivo SIKAPLAST
1. ITEM Ne°: 4.01 5500 fc 21Mpa, con los desniveles exigidos en el disefio, e=0,10m, sobre capa de
. . . polietileno calibre 6 perforada, con retardador de evaporaciéon SIKAFILM. Incluye malla
electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm, distanciadores en acero.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion de las placas de contrapiso en el Nivel -2.70 y en el Nivel 0.00 de la edificacion, las
cuales posteriormente seran terminadas con pisos epoxicos antideslizante o normal dependiendo de las
actividades a desarrollar en los espacios conformados por ellos.

Las placas deberan vaciarse en platos separados y de acuerdo con los desniveles tal como estan ilustrados en
el grafico de Desniveles de Placa Contrapiso (Ver paginas 61y 62). Igualmente deberan vaciarse separadas de
las columnas, conformando juntas de aislamiento.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar planos arquitecténicos y estructurales

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocacion de capa de polietileno Calibre 6 perforada, para aislar la losa de la base granular y evitar

friccién entre estas

e Colocacion de malla electrosoldada para refuerzo con distanciadores de acero sobre los llenos ya
compactados y aprobados por la interventoria

e Instalacion de concreto con aditivo SIKAPLAST 550 fc 21Mpa

e Aplicacion de la solucién diluida de SIKAFILM con un aspersor fino inmediatamente después de la
colocacién del concreto, durante el floteo y el allanado

e Realizar resanes y reparaciones

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Las definida para elementos en concreto y para los recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos de resistencia a la compresién para el concreto.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 3000 PSI (21 MPA)
Malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm
Distanciadores en acero
Polipropileno Calibre 6
Aditivo SIKAPLAST 5500
SIKAFILM, retardador de evaporacion
Formaletas
Soportes y distanciadores para el refuerzo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Formaleta, regla vibratoria

e Equipo para vaciado del concreto

e Mantas curadoras

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NormaNSR 10
e Normas NTCy ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m®) de placa contrapiso en concreto debidamente ejecutadas y
aceptadas por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 4.02 | 2. NOMBRE: Corte de juntas (ancho +/-4mm - profundidad 4cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Comprende el corte de juntas de retraccién en las placas de contrapiso con disco diamantado en un ancho de
+-4mm a una profundidad de 4cm.

Las placas deberan tener los cortes tal como estan ilustradas en el grafico de Corte de juntas de retraccién (Ver
paginas 64 y 65)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Replantear ejes, verificar niveles.

Marcar en el piso las lineas de corte de acuerdo con lo indicado
Verificar las medidas de seguridad del personal a ejecutar la labor
Cortar con pulidora

Retirar polvillo y limpiar las ranuras

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e No aplica
7. ENSAYOS A REALIZAR
e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Polvillo de tiza para cimbra

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Bobinador de cimbrado

e Pulidora con disco de corte diamantado para corte de concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de corte placa contrapiso en concreto debidamente ejecutadas y
aceptadas por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en estas especificaciones y cualquier modificacién debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. iITEM N°: 4.03 | 2. NOMBRE: Sello de juntas de construccion y retraccion con sistema SIKAFLEX -
PRO 3WF (Seccion +/- 4mm x 1cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Comprende el sellado de juntas de retraccion cortadas con disco diamantado en las placas de contrapiso, de
un ancho de +-4mm a una profundidad de 4cm.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpiar bien las ranuras y evitar que quede en ellas material de corte o polvillo
Imprimar las ranuras con SIKADUR-32 PRIMER

Poner los cilindros de SIKAROD V4" en el fondo de las ranuras

Sello de juntas con SIKAFLEX-PRO 3

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
SIKADUR-32 PRIMER
e SIKAROD %~
o SIKAFLEX-PRO 3

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Pistolas aplicadoras

e Equipo menor de albaiileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de sello de juntas de construccién y retraccion debidamente
ejecutadas y aceptadas por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en estas especificaciones y cualquier modificacién debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 4.04 (2. NOMBRE: Sello de juntas de aislamiento con sistema SIKAFLEX - PRO 3WF
(Seccion +/- 8mm x 1cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Comprende el sellado de las juntas de aislamiento resultado del vaciado en platos separados de la placa de
contrapiso y de éstos contra las columnas, de un ancho de entre 8mm y 10mm a una profundidad de 10cm.
(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Limpiar bien las ranuras

Imprimar las ranuras con SIKADUR-32 PRIMER

Poner los cilindros de SIKAROD 3/8” en el fondo de las ranuras
Sello de juntas con SIKAFLEX-PRO 3

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
SIKADUR-32 PRIMER
e SIKAROD 3/8”
e SIKAFLEX-PRO 3

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Pistolas aplicadoras

e Equipo menor de albaiileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de sello de juntas de construccién y retraccién debidamente
ejecutadas y aceptadas por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en estas especificaciones y cualquier modificacién debe ser aprobada por interventoria. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Canal de piso en concreto de fc 21, con un fondo libre de 30cm

1. ITEM N°: 4.05 |25 em de profundidad

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta actividad corresponde a la construccion de canal de piso VCA1, de 30cm de fondo, en concreto de 3000Psi,
con paredes y piso de un espesor de 10 cm, con una profundidad maxima de 25cm. (Ver plano estructural
N°10).

A todo lo largo en ambos lados se instalara un angulo de 1-1/2” x 1/8” para lo cual antes de vaciar la canal se
deberan dejar embebidas varillas de 2" cada 30cm a las cuales se soldaran los angulos que serviran de soporte
a la rejilla plastica y que luego seran pintados con pintura anticorrosiva gris. (Ver item 6.18)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar planos arquitecténicos
Consultar Planos Estructurales.
Consultar planos Hidrosanitarios
Consultar NSR 10.
Definir niveles e instalar formaletas con aprobacién del interventor
Definir la distribucion de las dilataciones
Instalar soportes y distanciadores para refuerzo.
Colocar acero de refuerzo.
Instalar el angulo para el soporte de la rejilla plastica
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Instalar chazos de madera en caso de ser necesario.
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
Vaciar concreto de verificando el espesor.
Vibrar concreto.
Curar concreto.
Realizar resanes y reparaciones.
Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacién

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos para concreto (NSR 10)

e  Probar fluidez de la pendiente

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 3.000 psi impermeabilizado
Acero de de refuerzo
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Tabla para formaleta
Cuartén Sajo
Puntilla
Varilla esqueleto fina
Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para vaciado del concreto.

e Equipo para vibrado del concreto.




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

La formaleta puede ser de madera o metdlica, cuidando que se encuentre recta, limpia y debidamente
nivelada.

Se figuraran los refuerzos especificados previamente.

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ml) de canal de piso en concreto debidamente ejecutados y aceptados
por la Interventoria, previa verificacioén de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.
No se incluye el acero de refuerzo

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




e LA <Al acabado a la vista de f'c 28Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

2. NOMBRE: Columnas en concreto de 30 x 35cm, 35 x 35cm y 35 x 45cm

Ejecucion de las columnas de seccién cuadrada o rectangular de 30 x 35cm, 35 x 35cm y 35 x 45cm acabado
a la vista de f'c 28Mpa en concreto reforzado a la vista, de acuerdo con la localizacién y dimensiones expresadas

en los Planos Arquitectdnicos y Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura
Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de las columnas y niveles para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 4.000 psi (produccion)
Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo
Puntilla
Varilla esqueleto fina
Antisol blanco
ACPM
Alambre negro
Soportes y distanciadores para el refuerzo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Andamios




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 4.07 28Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

2. NOMBRE: Columnas en concreto de 45 x 45cm acabado a la vista de f'c

Ejecucion de las columnas de seccion cuadrada de 45 x 45cm acabado a la vista de f'c 28Mpa en concreto
reforzado a la vista, de acuerdo con la localizaciéon y dimensiones expresadas en los Planos Arquitecténicos y

Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura
Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de las columnas y niveles para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 4.000 psi (produccion)
Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo
Puntilla
Varilla esqueleto fina
Antisol blanco
ACPM
Alambre negro
Soportes y distanciadores para el refuerzo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Andamios




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Pantalla en concreto de 15cm espesor acabado a la vista de 21

1. ITEM N°: 4.08 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de las Pantalla en concreto de 15cm espesor acabado a la vista de 21 Mpa en concreto reforzado a
la vista, de acuerdo con la localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Arquitecténicos y Estructurales.
NO INCLUYE REFUERZO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura
Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar columnas.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de los muros

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 3.000 psi (produccion)
Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo
Puntilla
Varilla esqueleto fina
Antisol blanco
ACPM
Alambre negro
Soportes y distanciadores para el refuerzo

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Equipo para vaciado del concreto.

Formaletas para concreto a la vista.

Andamios




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 4.09 | 2. NOMBRE: Muros en concreto doble cara para tanques de filtraje

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de los muros en concreto doble cara para tanques de filtraje de 15cm espesor acabado a la vista de
21Mpa en concreto reforzado a la vista, de acuerdo con la localizacién y dimensiones expresadas en los Planos
Arquitecténicos y Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Verificar la incrustacion de anclajes para estructura

Vaciar y vibrar el concreto hasta 60cm por encima de la viga de cimentacion
Colocar la cinta PVC junta V-10 siguiendo las instrucciones del fabricante
Continuar con el vaciado y vibrado el concreto

Desencofrar muros.

Curar concreto.

Verificar y resanar acabado exterior.

Verificar plomos, medida inferior y medida superior de los muros

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Concreto de 3.000 psi (produccion)
Tablero aglomerado MDP para formaleta 18mm 183x244cm
Cuartén 0,04x0,08x3,00 Sajo
Puntilla
Varilla esqueleto fina
Antisol blanco
Cinta PVC junta V-10
ACPM
Alambre negro
Soportes y distanciadores para el refuerzo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




Us 10 S il 2. NOMBRE: Viga aérea de concreto acabado a la vista de f'c 28Mpa

Us 10 S 2 2. NOMBRE: Viguetas de la placa aligerada en concreto de f'c 21Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — metro cubico

4. DESCRIPCION

Ejecucion de viga aérea de concreto acabado a la vista de f'c 28Mpa y Viguetas de la placa aligerada en concreto
de f'c 21Mpa, en concreto a la vista reforzado, segln localizacion y dimensiones expresadas en los Planos
Estructurales (NO INCLUYE REFUERZO)

Las viguetas hacen parte de las placas aligeradas en concreto de 21Mpa (3.000 psi) e = 0,45m y su
procedimiento de ejecucién se complementa con el del vaciado de la torta de concreto descrito en el ltem 4.13

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas. Tiempos minimos de remocién de encofrados.
Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 27,6Mpa (4,000 psi) (produccion)
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Caseton de esterilla (Viguetas)

Cuartén 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varillén de sajo 3x3

Puntilla

Antisol blanco

ACPM




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si L] No Incluida X si L] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro clbico (m?®) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9.
¢ Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM Ne: 4.14 2. NOMBRE: Viga canal aérea en concreto impermeabilizado de 28Mpa
’ ’ ’ seccion 2373cm2 con un fondo libre de 30cm y 30 cm de profundidad,
impermeabilizada con membrana PVC.
3. UNIDAD DE MEDIDA m

4. DESCRIPCION

Se refiere ejecucién de la vigacanal marcada en los planos estructurales como VCA 02 en los Planos
Estructurales, la cual captara el agua lluvia proveniente de la cubierta y la llevara hacia las bajante, localizada
a lo largo del Eje 3. la superficie del fondo nivelada de tal manera que permita conducir el agua lluvia de las
cubiertas a los puntos de las bajantes establecidas

El acero de refuerzo y su conformacion estructural estan indicados en el plano estructural N° 10, cuyo precio no
estd incluido en este item.

La actividad incluye:

. Viga de 35cm de espesor

. Muros de 10cm de ancho

. Mortero impermeabilizado de nivelacion para garantizar la pendiente hacia las bajantes

. Canuelas en mortero impermeabilizado para redondear rincones

. Recubrimiento con Membrana PVC a lo largo de la vigacanal con un desarrollo de 50cm (30 de fondo

y sube 10cm a cada lado)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar integralmente la viga y el muro de concreto revisando espesor y niveles.
Cura del concreto, desencofrar bordes, realizar resanes y reparaciones.
Desencofrar vigas. Tiempos minimos de remocién de encofrados.
Nivelacion con mortero impermeabilizado

Impermeabilizacién con manto PVCVibrar concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla (promedio)

ACPM

Antisol blanco

Varillon de sajo 3x3

Concreto de 3.000 psi impermeabilizado (produccion)
Mortero 1:3 impermeabilizado (produccion)
Herramienta menor (% mano obra)

Andamio (% mano obra)

Vibrador eléctrico o a gasolina

Taco metalico de 2 - >3 m

Impermeabilizacion en membrana PVC - Subcontrato instalacién

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros lineales (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

No incluye el refuerzo (Ver item 4.16).

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Placa aligerada en concreto de 21 Mpa (3.000 psi) e = 0,45m

1. ITEM N°: 4.13 (TORTA)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de la torta de 7cm que complementan las placas aligeradas junto con las viguetas
descritas en el ltem 4.12, cuyo espesor total es de 45¢cm en concreto de 21 Mpa (3.000 psi).

Se construiran de acuerdo con los planos estructurales, conservando las alineaciones y bordes establecidos en
el proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar instalacién de acero de refuerzo.

Prever los pases necesarios correspondientes a desaglies e instalaciones eléctricas consultando los

planos correspondientes

e Antes del vaciado se debe verificar la totalidad de las dimensiones correspondientes a los testeros de
los bordes y su correspondencia con los planos arquitecténicos.

e Los refuerzos correspondientes a arranques y llegadas de escaleras se ejecutaran de acuerdo con lo
previsto en los planos estructurales, una vez se hayan verificado lo detalles arquitectdnicos de las
escaleras

e Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles

e Eltrasiego del concreto se debera hacer sobre carreteaderos en tabla de manera que no se malogre
la obra falsa.

e  Cura del concreto y desencofrado,

e Realizar resanes y reparaciones menores

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias elementos en concreto.
e Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos de compactacién material Granular.
e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)

Casetdn esterilla H=38cm

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Puntilla

Antisol blanco

Varillon de sajo 3x3

ACPM




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo menor de albariileria.

e Equipo para preparacion, transporte, vibrado, vaciado del concreto
¢ Andamio
e Cercha metalica 3m
e Taco metdlico
e Formaletas para bordes de placa
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si 1 No Incluida X si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de losa, debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos y el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la
instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefos y cualquier modificacion debe ser aprobada
por interventoria. El acero se cancelara por el item previsto para en el capitulo de acero de refuerzo. (Ver ltem
4.16). El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Losa en concreto maciza e=0,12M incluye acero de refuerzo

1. ITEM N°: 4.14 fy=420 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucién de placas macizas en concreto de 3000 PSI, de espesor 12cm en el altillo donde
se encuentra el tanque de almacenamiento del sistema RAS y en el s6tano donde estaran apoyadas las
motobombas sobre el tanque de declorado. Incluye acero de refuerzo fy=420 Mpa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Estudiar y definir métodos constructivos.
Definir alturas de entre pisos.
Cuando esté indicado verificar instalaciéon de acero de refuerzo.
Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles,
Curade del concreto
Desencofrado
Realizar resanes y reparaciones.
Dejar pelos de acero para la formaleta de los bordes de placa en el altillo

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias elementos en concreto.
e Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos de compactacién material Granular.
e Ensayos para concreto (NSR 10)
e  Pruebas de estanqueidad

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e ACPM
Antisol blanco
Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Formaleta placa (basico)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Alambre negro calibre 18 — 19
ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para preparacién, transporte, vibrado, vaciado del concreto
e Andamio
e Cerchas metalicas 3m
e Taco metdlico
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [J No Incluida X si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagard por metros cuadrados (m2) de losa, debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la
instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada
por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 4.15 | 2. NOMBRE: Escalera en concreto 20,7 Mpa aérea e = 0,15 m

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de la escalera en concreto de 20.7 Mpa aérea e=0.15m que sube desde el Nivel -
2.70m al Nivel 0.00, que debera ser replanteada con base en los planos arquitecténicos y cuyo acero de
refuerzo, que no esta incluido en este precio, estd ilustrado en los planos estructurales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Replantear desde el Nivel -2.70 verificando ejes y niveles.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Distribuir el acero de refuerzo manteniendo los distanciamientos entre parrillas definidos en los
planos estructurales
Verificar instalacién de acero de refuerzo.
Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles,
Curado del concreto
Desencofrado
Realizar resanes y reparaciones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias elementos en concreto.
e Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos de compactacién material Granular.
e Ensayos para concreto (NSR 10)
e  Pruebas de estanqueidad

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla
ACPM
Antisol blanco
Varillon de sajo 3x3
Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para preparacion, transporte, vibrado, vaciado del concreto
e Andamio
e Cerchas metdlicas
e Taco metdlico
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [J No Incluida X si L] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de escalera, debidamente ejecutados y aceptados por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la
instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe ser aprobada
por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

No incluye acero de refuerzo (Ver item 4.16).

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 4.16 | 2. NOMBRE: Acero de refuerzo fy=420 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg- kilogramo

4. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracién, amarre y colocacion de acero de refuerzo Fy: 420 Mpa para elementos en concreto
reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocacién deben
cumplir con la norma NSR 10.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades y despieces.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud,
traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

e Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto
tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias para colocacion del refuerzo.
e Diametros minimos de doblamiento.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de traccion para productos de acero.
e De acuerdo con lo indicado en la nota del Plano Estructural N°2:
e Alinicio de la construccién se debe realizar ensayo de laboratorio del acero utilizado y
luego cada seis (6) meses hasta terminar la estructura de la edificacion.
e El ensayo de tracciéon debe incluir: Resistencia a la fluencia, resistencia ultima,
porcentaje de alargamiento obtenido, peso por unidad de longitud y ensayo de
doblamiento para todos los didmetros utilizados en la obra.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Barra No. Diametro nominal Peso kg/m
Mm (pulg.)
2 6,35 (1/4) 0.25
3 9,52 (3/8) 0.56
4 12,70 (1/2) 0,99
5 15,88 (5/8) 1,55
6 19,05 (3/4) 2,24
7 22,22 (7/8) 3,05
8 25,40 (1) 3,98
9 28,70 (1-1/8) 5,05
10 32,26 (1-1/4) 6,41
11 35,81 (1-3/8) 7,91

e Barras de acero para refuerzo de Fy: 420 Mpa
e Alambre negro No 18.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor para corte, figuracién y amarre del refuerzo.




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccién
por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de
acuerdo con la norma NSR 10. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.
Ensayos exigidos por el calculista

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Malla electrosoldada M-106 DIACO de 0.15x0.15x4.5mm (Losas

1. ITEM N°: 4.17 aligeradas)

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg-Kilogramo

4. DESCRIPCION

La malla electrosoldada de 0.15x0.15 & 4.5m.m.se utilizara como refuerzo de las placas aligeradas. Las mallas
deberan cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto separaciones, didametros,

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Colocar y amarrar las malla por medio de alambre negro para mantener el refuerzo en su lugar.

e Proteger la malla contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como
aceites, grasas, polvo, barro, etc.

e \Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos

estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipacién al vaciado

de concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias para colocacion de anclajes.
e Diametros minimos de doblamiento de los anclajes.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de traccion para productos de acero.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Malla electrosoldada M-106 DIACO de 0.15x0.15x4.5mm

e Alambre Negro Cal. 18

e  Conector para malla electrosoldada

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor para corte, figuracién y amarre del refuerzo.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e NormaNSR 10, NTC 1925y NTC 2310

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfaccién
por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de
acuerdo con la norma NSR 10. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

El peso de la malla se calculara con el area neta instalada y no se tendran en cuenta las areas traslapadas
para el célculo del peso.
Por lo tanto el contratista debe considerar los traslapos y desperdicios en el andlisis del precio de la actividad.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 4.18 | 2. NOMBRE: Viga dintel interior en concreto a la vista, alineada a una cara del
muro (15x30cm con 4 varillas de 5/8" y flejes de 3/8" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Ejecucion de viga dintel aérea de concreto acabado a la vista de 3000psi. Estas viga-dintel se deben vaciar
junto con las demas vigas aéreas del Nivel 7.00 (Ver plano estructural N°2) y seran el dintel para las vidrieras
interiores del Laboratorio de Incubadoras y Larvario y la Oficina de Investigadores localizados en el Nivel 3.50
(Ver plano arquitecténico N°A-4) y la cara interior de esta viga debera estar alineada con la cara interior del
muro de soporte de las vidrieras.

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 5/8" y flejes de 3/8" cada 13c

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas. Tiempos minimos de remocién de encofrados.
Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla

Antisol blanco

Varillon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"
Acero Fy = 60.000 psi d>3/8"

ACPM




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si L] No Incluida X si L] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iTEM Ne°: 4.19

2. NOMBRE: Viga cinta en concreto (Soporte correas muros perimetrales)
(12x30cm con 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm)

1. ITEM N°: 4.21

2. NOMBRE: Viga intermedia muros interiores (10 x 30cm con 4 varillas de
3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA

m — metro

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecuciéon de las viga-cintas en concreto que coronaran los muros perimetrales contra la
cubierta y que serviran de soporte para las correas metalicas de la cubierta, a las vigas intermedias que serviran
de amarre estructural a los muros interiores que llegan hasta la cubierta desde el nivel 3.50m.

Incluye el acero de refuerzo

consistente en 4 varillas de 3/8" y flejes de 1/4" cada 13cm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

psi d>1/4"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

[ ]
e  Puntilla
e Antisol blanco
e Varillon de sajo 3x3
[ ]
[ ]
e Acero Fy =60.000
e ACPM
correctamente)
[ ]
[ ]
[ )
[ ]
e Andamios




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalaciéon se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 4.20 | 2. NOMBRE: Columneta para anclaje de correas en voladizo (15 x 15cm con 4
varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Corresponde a ejecucion de las columneta localizadas sobre el Nivel 7.00 que llegaran hasta la cubierta, y de
la cual se anclaran las correas que conforman los voladizos de la fachada frontal y posterior.

Las columnetas deberan estar dilatadas de los muros aledafios con una lamina de 1icm de espesor de
poliestireno.

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla

Antisol blanco

Varillon de sajo 3x3

Lamina de polistireno

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccién)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si L] No Incluida X si L] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro lineal de columnetas (m) debidamente ejecutadas y aceptadas por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 4.22 | 2. NOMBRE: Dintel en concreto de 20,7 Mpa de (0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo
con 4 varillas de 1/2" y flejes de 3/8" cada 13cm)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION
Corresponde a la ejecucion de los dinteles que coronaran los diferentes vanos del proyecto

Incluye el acero de refuerzo consistente en 4 varillas de 1/2"y flejes de 3/8" cada 13cm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla

Antisol blanco

Varillén de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" -1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 4.23 | 2. NOMBRE: Carcamo de bombeo en concreto en sotano (1,20 x 0,60 x 0,50m
libres)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de los muros y de los soportes necesarios que componen el carcamo de bombeo
en concreto localizado en el Nivel -2,70m y que recolectara el agua que pueda se almacenar por alguna
circunstancia en el sétano.

Incluye el acero de refuerzo consistente en varillas de 2" y 3/8” tal como se ilustra en el grafico de la pagina
102.

Durante el vaciado de los muros perimetrales del carcamo se deberan dejar anclajes para soldar a ellos una
platina en angulo de 1-1/2"” x 1/8” para el soporte de la rejilla plastica (Ver ltem 6.17), por lo que se deberan
dejar embebidas cada 30cm varillas de '2” a las cuales se soldaran los angulos que luego seran pintados con
pintura anticorrosiva gris.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero junto con los anclajes para los angulos
Instalar los angulos para el soporte de la rejilla plastica
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Puntilla

Antisol blanco

Varillon de sajo 3x3

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2"

Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"

ACPM




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si L] No Incluida X si L] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por la unidad (un) debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Us 10 S g 2. NOMBRE: Bordillo en concreto tapete de yodo 10 x 5cm incluye refuerzo

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucién del bordillo que delimitara el area sobe la que se instalara el tapete de yodo al
acceso de la edificacion en el Nivel 0.00

Incluye el refuerzo con 2 lineas en hierro de 3/8” longitudinales que deben ir amarradas con la malla
electrosoldada de refuerzo de la placa mediante los anclajes de d=1/4" a cada 0.25m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
¢ Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




LHUULSLL 4 7 2. NOMBRE: Borde de losa en concreto

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucién de borde que tendrd la losa del Nivel 7.54 en el altillo de equipos y la losa del Nivel
3.50 en el Eje 6 entre el Eje E” y el carcamo eléctrico, con un espesor de 5cm. Que se rebajara hasta 3cm. en
el borde, reforzada con 2 lineas en hierro de 3/8 longitudinales que deben ir amarradas con la malla
electrosoldada de refuerzo de las placas mediante los flejes de d=1/4" a cada 0.25m. (Ver pagina 106)

Se le construira una corta gotera a 2 cm del borde. El acabado del borde sera esmaltado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varilla de maderade 1 x 1cm

Puntilla

ACPM

Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Us 10 S 426 | 5 NOMBRE: Alfajia de 16cm en concreto muros 3000 PSI F'c 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de la alfajia que tendran los muros del altillo de equipos Nivel 7.54 y los extremos
de la viga canal de la cubierta donde ésta no esté recibiendo la teja. Tendra un espesor de 5¢cm que se rebajara
hasta 3cm. en el borde, reforzada con 2 lineas en hierro de 3/8 longitudinales que deben ir amarradas con el
hierro de refuerzo de las vigacanales mediante los flejes de d=1/4" a cada 0.25 m. En los muros de bloque los
flejes que hacen el amarre penetraran como dovelas en las celdas del bloque por lo menos dos hiladas (Ver
pagina 108)

Se le construird una corta gotera a 2 cm del borde. El acabado del borde serd esmaltado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo

Varilla de madera de 1 x 1icm

Puntilla

ACPM

Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
Equipo para vibrado del concreto

Equipo para vaciado del concreto

Formaletas para concreto a la vista

Andamios




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si 0 No Incluida X si O] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°: 4.27 | 2. NOMBRE: Pedestal (plataforma) en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10
m para base de mesones de laboratorio y lavatraperos

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en una masa de concreto de 10cm de altura por el fondo de los mesones del laboratorio con el fin de
separar del piso su espacio interior. Igualmente a la base que llevara el médulo lavatraperos (ver ltem 7.25)
donde estara soportada la poceta. Tener en cuenta pases de desaglies y otras redes

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Liston 0,04x0,04x3,00 Sajo

Antisol blanco

Puntilla

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si L0 No Incluida X si L0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria,
previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 4.28 | 2. NOMBRE: Charquero en concreto de 20,7 Ma (3000 psi) 0,1 m * 0,04 m
(Duchas y tapa altillo)

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a al murete que separara el area de la ducha en los bafios de los investigadores y sobre el que
estara apoyado el riel guia de la divisiéon de vidrio templado

Incluye el refuerzo con 2 lineas en hierro de 3/8” longitudinales que deben ir amarradas con la malla
electrosoldada de refuerzo de la placa mediante los anclajes de d=1/4" a cada 0.25m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
¢ Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Estructura metalica para escalera interior con bandeja metallica

1. [TEM N°: 4.29 para el vaciado de pasos en concreto, incluye placas de soporte, pernos,
tornillos de anclaje, y pintura anticorrosiva.
3. UNIDAD DE MEDIDA Kg - kilogramos

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacién de todos los elementos de la estructura metalica de apoyo la
escalera que sube del Nivel 0.00 al Nivel 3.50 de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. Incluyen
los trabajos de corte, perforacién, soldadura, limpieza y pintura de todos los componentes de la estructura
metalica, asi como pernos de anclaje fijacién o ensamble, tuercas y demas accesorios requeridos para el
ensamble y adecuado comportamiento y estabilidad de la estructura. Incluye también las labores de preparacion
de superficie para el adecuado apoyo de las platinas de fijacion de la estructura, incluyendo perforaciones de
concreto en caso de gue sean necesarias.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales
Estudiar y definir localizacién y los métodos de construccién y montaje
Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoria).
Supervisar construccion incluyendo procesos de soldadura.
Verificar estado de todos los componentes antes del montaje.
Instalar controlando nivelacion, plomos, anclajes.
Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
e De calidad de materiales
e De calidad de soldadura
e De calidad de pintura
o Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e (8"X11.5 (Gualdera)
Placas de soporte,
pernos y tornillos de anclaje
Soldadura para hierro estructural
Anticorrosivo Alquidico
Lija de agua g.80

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

¢ Disco especial tronzadora 14" tipo premier

e Disco especial pulidora 6" tipo premier
e Equipo soldador electrico Lincon
L]

Equipo Oxicorte
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si J No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ NormaNSR 10
¢ Normas ASTM
e (Catalogo técnico del fabricante.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura para escalera instalada, segin dimensiones de planos de
fabricacién y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto.

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

El peso de los pernos y las tuercas estan incluidos en el precio y se pagaran con el mismo valor unitario de la
presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Pasos y descanso de escalera en concreto reforzado con acero
de refuerzo fy=420 Mpa con acabado antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-

U (L 430 | 564: Imprimante SIKAFLOOR 161, Riego de arena: SIKADUR-510, Capa de
sello: SIKAFLOOR-264 Color gris claro
3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion de placas macizas en concreto de 3000 PSI, de espesor 5cm que conformaran los
pasos de la escalera interior que sube del Nivel 0.00 al Nivel 3.50m y de la escalera exterior que sube a la
pasarela de madera de pino patula, los cuales estaran vaciados en las bandejas metélicas que hacen parte de
la estructura de la escalera.

Incluye el refuerzo en malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6.0mm que debera estar soldada a la bandeja
metalica.

Incluye el vaciado del concreto con los aditivos y el acabado ep6xico antideslizante, siguiendo las instrucciones
del fabricante

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 362)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Estudiar y definir métodos constructivos.

Definir alturas de entre pisos.

Soldar y acomodar la malla electrosoldada para refuerzo con distanciadores de acero a las bandejas

a los niveles ya aprobados por la interventoria

Instalacion de concreto con aditivo SIKAPLAST 550 fc 21Mpa

e Aplicacién de la solucién diluida de SIKAFILM con un aspersor fino inmediatamente después de la
colocacién del concreto, durante el floteo y el allanado

e Pasados 28 dias instalar el recubrimiento epéxico. (Si se requiere vaciar antes de este tiempo consultar

con el proveedor de SIKA las alternativas)

Aplicar una capa imprimante SIKAFLOOR 161

Aplicar la capa de riego de arena SIKADUR -510

Aplicar dos capas de sello SIKAFLOOR-264

Realizar resanes y reparaciones

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias elementos en concreto.
e Recubrimientos del refuerzo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos de compactacién material Granular.
e Ensayos para concreto (NSR 10)




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Concreto de 3000 PSI (21 MPA)
Malla electrosoldada de 15 x 15cm x 6mm
Distanciadores en acero
Aditivo SIKAPLAST 5500
SIKAFILM, retardador de evaporacion
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Imprimante SIKAFLOOR 161
Riego de arena SIKADUR -510
Sello SIKAFLOOR-264

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para preparacién, transporte, vibrado, vaciado del concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (m2) de paso o descanso de escalera debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacién del concreto. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo
en cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificaciéon debe
ser aprobada por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




. 2. NOMBRE: Estructura metalica para cubierta (correas, vigas, angulos y
1. ITEM N°: 4.31 | columnas), incluye anclajes, platinas, templetes, angulos, placas de soporte,
pernos y tornillos de anclaje y pintura anticorrosiva.
3. UNIDAD DE MEDIDA Kg - kilogramos

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacién de todos los elementos de la estructura metalica para la
cubierta tanto del cuerpo principal de la edificacién como para el altillo de equipos, de acuerdo con los planos
Arquitectonicos y planos estructurales. Incluyen los trabajos de corte, perforacién, soldadura, limpieza 'y
pintura de todos los componentes de la estructura metélica, asi como todos los anclajes en platina, pernos de
anclaje fijacion o ensamble, tuercas y demas accesorios requeridos para el ensamble y adecuado
comportamiento y estabilidad de la estructura.

Incluye también las labores de preparacion de superficie para el adecuado apoyo de las platinas de fijacién,
las cuales estan consideradas dentro del unitario propuesto, incluyendo perforaciones al concreto que sean
necesarias.

Se incluye en esta actividad la elaboracion de planos de taller y planos récord.

Se debe tener en cuenta lo indicado en las notas de los Planos Estructurales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales
Estudiar y definir localizacion y los métodos de construccién y montaje
Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoria).
Supervisar construccion incluyendo procesos de soldadura.
Limpiar manualmente los elementos con grata para dejar la superficie limpia y libre de polvo, mugre,
oxido, humedad y todo material extrafo
o Verificar estado de todos los componentes antes del montaje.
e Instalar controlando nivelacién, plomos, anclajes.
e Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e NSR-10

7. ENSAYOS A REALIZAR
¢ De calidad de materiales
e De calidad de soldadura
e De calidad de pintura
o Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Correas (P-6-14)

Vigas (IPE 200)

Angulo (2-1/2"X3/16")

Columnas (PTS 150X150X6.0mm)
Columnas (PTS 150X150X6.0mm)
Anclajes

Platinas

Templetes

Angulos

Placas de soporte

pernos y tornillos de anclaje

Soldadura con electrodo E70XX o E-60XX
Anticorrosivo Alquidico




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo y herramienta menor.

e Compresores, pulidoras, taladros.

e Equipos de soldadura segun requerimientos.

e Equipo paraizado y transporte horizontal y vertical de materiales Andamios y elementos de soporte.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ NormaNSR 10
¢ Normas ASTM
e  Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura instalada, segun dimensiones de planos de fabricacion y de
acuerdo a la tabla de pesos del material a emplear una vez sea aprobado por la interventoria.

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

El peso de las platinas pernos y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el mismo valor unitario
de la presente actividad.

El precio incluye perforaciones y anclajes

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Estructura metalica para rejilla plastica tanque de reproductores

e LA e incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura anticorrosiva.

3. UNIDAD DE MEDIDA Kg- kilogramos

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacion de los perfiles que componen la estructura metélica de apoyo
la rejilla plastica con la que se habilitara una plataforma sobre el Taque de Reproductores (Ver ltem 6.17) de
acuerdo con lo indicado en el gréafico de la pagina 121.

Incluyen los trabajos de corte, perforacién, soldadura, limpieza y pintura de todos los componentes de la
estructura metalica, asi como pernos de anclaje fijacion o ensamble, tuercas y demas accesorios requeridos
para el ensamble y adecuado comportamiento y estabilidad de la estructura. Incluye también las labores de
preparacién de superficie para el adecuado apoyo de las platinas de fijacién de la estructura, incluyendo
perforaciones de concreto en caso de que sean necesarias.

A la estructura se soldaran angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” que enmarcaran la rejilla como se indica en el
grafico de la pagina 122.

Tanto la estructura como los angulos seran pintados con pintura anticorrosiva gris.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales
Estudiar y definir localizaciéon y los métodos de construccién y montaje
Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoria).
Supervisar construccion incluyendo procesos de soldadura.
Verificar estado de todos los componentes antes del montaje.
Instalar controlando nivelacion, plomos, anclajes.
Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
e De calidad de materiales
e De calidad de soldadura
e De calidad de pintura
o Espesores de capa y adherencia de la pintura.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Vigas (IPE 270 y IPE 200)
Placas de soporte
Pernos y tornillos de anclaje
Soldadura para hierro estructural
Anticorrosivo Alquidico
Lija de agua g.80

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Disco especial tronzadora 14" tipo premier

e Disco especial pulidora 6" tipo premier

e Equipo soldador electrico Lincon

e Equipo Oxicorte

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ NormaNSR 10
e Normas ASTM
e Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura para escalera instalada, segun dimensiones de planos de
fabricacién y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto.

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

El peso de los pernos y las tuercas estan incluidos en el precio y se pagaran con el mismo valor unitario de la
presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. iTEM Ne: 4.33 2. NOMBRE: Anclajes de soporte para parales individuales de guadua incluye
’ ’ : placa base, piezas fija y movil. Incluye la instalacion de los parales de guadua
) 2. NOMBRE: Anclaje doble esquinero de soporte para dos parales de guadua
1. ITEM N°: 4.35 incluye placa base, piezas fijas y moviles. Incluye la instalacion de los parales
de guadua
3. UNIDAD DE MEDIDA UN - unidad

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacién de los elementos metalicos que soportaran las guaduas que
iran desde las vigas perimetrales de concreto del Nivel 3.50 hasta el borde del alero de la cubierta.
Comprende también la instalacion de los parales de guadua seleccionados de entre las guaduas recuperadas
(Ver item 1.17)

Comprende también la instalacion de la pieza esquinera que soportara dos guaduas.

El anclaje consiste en dos piezas una fija y una movil. La pieza fija ira anclada a la vida de concreto perimetral,
mientras la mévil sera la que recibira la guadua y se atornillara a la pieza fija asumiendo el angulo de inclinacion
necesario hasta que la guadua quede con inclinacion precisa para llegar hasta el borde del alero de la cubierta.
Los detalles y despieces estan ilustrados en los graficos de las paginas 125 a 130. Ver detalle especial anclaje
doble e la pagina 131.

La pieza fija consta de:
e Placa base de 3/8" anclada con bastones de varilla de 1/2" sodados y embebidos en el concreto de la
viga
e Platina de 1/4" de 10cm doblada en "U" con orificios para el pase de vairlla roscada con la que se
aseguraran las guaduas
La pieza movil consta de:
e Platina de 1/4" de 10cm doblada en "U" con orificios para el pase de varilla roscada con la que se
aseguraran las guaduas.
e Platina de ¥4” con agujero alargado para el pase de los pernos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales
e Localizar los anclajes antes de vaciar las vigas de concreto
e Acomodar los bastones y la placa base en su lugar junto con el acero de refuerzo de la viga
e Vaciar el concreto de la viga cuidando de no desnivelar ni desacomodar los anclajes ni las placas

base.

Limpiar, resanar donde sea necesario

e Soldar a la placa base la platina dentada de 3/8”

e Sujetar la guadua a la pieza mévil mediante varillas roscadas de 2" y tornillos con arandelas. La
longitud de la guadua debe ser mayor a la necesaria para luego cortarla a la medida precisa tan
pronto esté acomodada en su sitio.

e Presentar a la pieza dentada la pieza mévil ya con la guadua asegurada, pasar los tornillos y
asegurarlos con la tuerca y arandela tan pronto se logre el angulo.

e Soldar por cada guadua dos platinas perforadas de 4" al angulo del borde del alero con el fin de
asegurar el tope de la guadua con varilla roscada de %", tuercas y arandelas

e En caso de que la guadua remate en una correa, soldar la platina perforada de 4" a ésta.

e Instalar controlando nivelacion y plomos

e Limpiar, resanar donde sea necesario y proceder a dar acabado de anticorrosivo y pintura negra a
los elementos metélicos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
e De calidad de materiales
De calidad de soldadura
De calidad de pintura
Espesores de capa y adherencia de la pintura.




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Placa base de 3/8" 14 x 14 cm con cuatro bastones de 1/2" de 15cm
e Platina de soporte soldada a la placa base, de 3/8" con forma dentada, segun disefio
e Soporte platina de 1/4" doblada en "U", con tres huecos en cada ala soldada a la platina con hueco
alargado
Platina de 10cm x 10cm de 1/4" perforada (remate superior)
Varilla roscada zincada de 1/2"
Tuerca zincada hexagonal de acero con arandela plaa de 1/2"
Pernos de acero zincado con tuerca hexagonal y arandela de 1/2"
Anticorrosivo Alquidico negro
Soldadura para hierro estructural

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo soldador eléctrico Lincoln

e Equipo para trabajo en altura

e Herramienta menor para carpinteria metalica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si 1 No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ NormaNSR 10
e Normas ASTM
e Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por Unidad (un) de anclaje instalado segun dimensiones de planos de fabricacion, con su
respectivo paral de guadua debidamente sostenido y asegurado. El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
Los pernos, varillas roscadas, tuercas, arandelas y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el
mismo valor unitario de la presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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VISTA FRONTAL
(Pieza fija)
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PIEZA MQVIL: Platina de
1/4" de 10cm doblada en
"U" con orificios para el
pase de vairlla roscada
con la que se aseguraran
las guaduas

1/4"

VISTA EN PLANTA
(Pieza movil)
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PIEZA ESQUINERA FIJA: Placas base de 3/8" soldadas a 90 grados etre ellas anclada
con bastones de varilla de 1/2" sodados y embebidos en el concreto de la viga

VISTA EN PLANTA
3/8” (Pieza fija esquinera)




2. NOMBRE: Anclaje longitudinal de soporte para parales de guadua en el

e LA e altillo, incluye placa base y la instalacion de los parales de guadua

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Este item corresponde al suministro e instalacién de los elementos metélicos que soportaran las guaduas que
iran desde las vigas perimetrales de concreto del Nivel 7.00 hasta el borde del alero de la cubierta del altillo de
equipos. Los detalles y despieces estan ilustrados en los graficos de las paginas 134 y 135.

Comprende también la instalacion de los parales de guadua seleccionados de entre las guaduas recuperadas
(Ver item 1.17)

El anclaje consiste en una pieza longitudinal compuesta de una platina de 3/8” de 11cm de ancho a la cual
estaran soldadas unas platinas de 74" a forma de aletas con orificios para el paso de varillas roscadas que
aseguraran las guaduas.

Esta pieza longitudinal estara apoyada y soldada a unos soportes en platina de 3/8” que a su vez estaran
soldados a una placa base de 3/8" de 14 x 14 cm con cuatro bastones de 1/2" de 15cm embebidos en el concreto
de la viga perimetral del Nivel 7.00m.

Las guaduas seran recibidas contra la cubierta en toda su longitud por dos platinas de ¥4” de 10cm de alto, con
perforaciones que aseguraran el tope de la guadua con varilla roscada de %2”, tuercas y arandelas. Estas platinas
estaran soldadas a las correas de la estructura de cubierta del altillo de equipos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales
Localizar los anclajes antes de vaciar las vigas de concreto
Acomodar los bastones y la placa base en su lugar junto con el acero de refuerzo de la viga
Vaciar el concreto de la viga cuidando de no desnivelar ni desacomodar los anclajes ni las placas
base.
Limpiar, resanar donde sea necesario
Soldar a las placas base los soportes de 3/8”
Soldar la pieza longitudinal (con las aletas ya soldadas a ésta) a los soportes.
Poner las guaduas una por una y atornillarlas a las aletas mediante varillas roscadas de 2" y tornillos
con arandelas.
Contra la cubierta ya deberan estar soldadas las platinas de 10cm, de ¥4” que recibiran las guaduas.
e Asegurar los topes de las guaduas a las platinas receptoras con varilla roscada de 2", tuercas y
arandelas.
e Instalar controlando nivelacion y plomos
e Limpiar, resanar donde sea necesario y dar acabado de anticorrosivo y pintura negra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
e De calidad de materiales
e De calidad de soldadura
e De calidad de pintura
o Espesores de capa y adherencia de la pintura.




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Placa base de 3/8" 14 x 14 cm con cuatro bastones de 1/2" de 15cm
Soportes en platina de 3/8" con forma segun disefio

Platina plana de 3/8"

Aletas en platina de 1/4" con orificios para el paso de varillas roscadas
Platinas perforadas de 10cm de 1/4"

Varilla roscada zincada de 1/2"

Tuerca zincada hexagonal de acero con arandela plana de 1/2"
Anticorrosivo Alquidico negro

Soldadura para hierro estructural

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo soldador eléctrico Lincoln

e Equipo para trabajo en altura

e Herramienta menor para carpinteria metalica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NormaNSR 10
e Normas ASTM
e Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro lineal (m) de anclaje instalado segun dimensiones de planos de fabricacién. con los
parales de guadua debidamente sostenidos y asegurados. El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
Los pernos, varillas roscadas, tuercas, arandelas y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el
mismo valor unitario de la presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 4.36 | 2. NOMBRE: Base de h=20cm para tanques de larvarios de 250Lt en concreto
de 4,000PSI

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en una masa de concreto de 20cm de altura que servira de base niveladora para los tanques de larvario
250Lt.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Liston 0,04x0,04x3,00 Sajo

Antisol blanco

Puntilla

Concreto de 27,6Mpa (4,000 psi)

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si O No Incluida X si 0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m2) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria,
previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




5.0 CUBIERTAS

1. iTEM N°: 5.01 2. NOMBRE: Cubierta Tipo sandwich 525C DE 0.5 mm (CAL 26) aislamiento en
. . . fibra de vidrio ATAC DE 38 mm. (Incluye remates de cubierta)
3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de cubierta sandwich 525C encilla tipo C (CAL 26) Hunter Douglas®, COLOR VERDE
aislamiento en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm incluyendo los detalles de cubierta tanto en los bordes visibles
de los aleros como los flanches contra muros.

La cubierta tipo C sera con sistema de traba metalica lateral de los paneles, perfil con bordes laterales
asimétricos: borde macho y borde hembra. Estos bordes se traban mecanicamente con los contiguos dejando
una ranura anticapilar; La localizacion y colocacion debera hacerse de acuerdo con los planos arquitecténicos
y de detalle y las recomendaciones del fabricante.

Ver péagina 140 — Forma de Instalacién Cubierta sandwich deck Tipo C Hunter Douglas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Verificar en cortes y fachadas los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre

canales.

e Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas segun planos,
paralelismo y nivelacion de la cara superior, y realizar correcciones

e Ejecutar instalacién por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la

extension y complejidad de la cubierta.

Colocar la cubierta sobre las correas mediante sistemas de anclaje 6 clips disefiados por el fabricante.

Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella 6 hexagonal.

Iniciar colocacion de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

Colocar clips en primera y Ultima correas, trazar posicion de clips restantes con ayuda de un hilo.

Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer médulo y dejar caer sobre la correa.

Colocar siguiente hilera de clips montandolos sobre el médulo anterior y atornillar a las correas.

Enganchar el nuevo médulo al anterior y dejar caer sobre la correa.

Rectificar periédicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalacion.

Seguir instrucciones de pendientes minimas, traslapos y métodos de remate contra mamposteria,

canales 6 cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.

e Instalar elementos de remate lateral y frontal

e Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

e  Verificar niveles y acabados para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Cubierta Tipo sandwich 525C DE 0.5 mm (CAL 26) aislamiento en fibra de vidrio ATAC DE 38 mm.
e Elementos de remate, flanches, anclajes y tornilleria recomendada por el fabricante.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor

e Transporte vertical y horizontal




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de cubierta debidamente instalada y aceptada por la interventoria
previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera teniendo en cuenta la verdadera magnitud de la inclinacién, no la proyeccion en planta. Las
medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara acorde
a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria.

No se medird y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se
pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




SANDWICH DECK TIPO C

FORMA DE INSTALACION

PERFIL DE LAS TEMS

DETALLE FLACION CON CLIP

CARACTERISTICAS

= La Cublerta Sandwich Deck HunterDouglas®, es ideal
pm u:mmhr thrmica y aclsticamente ks recintos
lemperaturas  agradables y reduciendo
Mhmmfrbmmmqum
are acondiconado.
- Esté compuesta por dos elementos metalicos prepintados; DETALLE DE LA UNION ENTRE MODULOS DE COMPONENTES
uno suparior aguivallants & un mddudo de Cublerta Sencilla ¥ CLP DE RMACION
HunterDouglas® y una bandeja inferior, qmchdantado —

dptima acusSicidad, | cubierta se puede fabricar con |a . B e
version de Ja bandeja inferior perforada, et
- El material alslante puede venir en diferentes espesores 1 - A

(30, 38, 50, 7S mm) y densidades de 34, 38 y 60 kg/m?
Segon los requerimientos y especificaciones de confort
- Para mayor informacion consultar el Manual Técnico de

Cubertas HunterDouglas® . I I
DESCRIPCION TECNICA Referencia Material  |Espesor| Peso® | Cons,
, . (mm) | (Kg/m? | (mbm?)
Material Aluzinc 6 Aluminio 250C Aluzine 05 | 1184 | 4.00
Color: 60 colores esténdar y especiales a padido = ‘Alasine 06 | 1318 | 3.00
Pintura; Poliéster horneabls por una o dos caras : = :
Acabado:  Teja: Lisa con rigidizadores 6 perforada e Aluzine 05 | 1120 | 300
con ’wum W 0,6 5,68 3,00
Modulacién:  250C, 33C 380C, 500C, 525C Aluzine 06 | 1251 | 263
Longitud: Desde 1mi hasta 12m| méximo de 380C Aluzine 05 | 1103 | 263
produccién en planta, Produccidn en obra Aluminio 0.6 558 263
para més de 12m] Aluzine 0.6 1241 | 200
Uso: Cubierts y Revestimianto de Fachada 500C Aluzine 05 | 1081 | 2.00
Abumirso 0.6 541 2.00
Aluzine 0.6 1240 | 1.90
Ao A — 525¢C Ruzine | 05 | 1080 | 1.8
eene 2
e A - Alumirio | 06 | 540 | 1.90
LR NN J LE LR J “Pano anrada pars cubmrts con sisfemeetio en pofuwtinn inpeciade snpesy
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NOTA: Los comparmstes il procecto de se F o7m sein » y smavidh. por b v pascen suter w.eios 3 Teicaores, Las reddes stie ecpewaes o wlirwss (re,
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2. NOMBRE: Cubierta sencilla 500C recta de 0.5 mm (CAL 26), pintada ambas

1. ITEM N°: 5.02 o

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de cubierta sencilla tipo C marca Hunter Douglas, COLOR VERDE sobre el altillo de
equipos. La cubierta tipo C sera con sistema de traba metalica lateral de los paneles, perfil con bordes
laterales asimétricos: borde macho y borde hembra. Estos bordes se traban mecanicamente con los contiguos
dejando una ranura anticapilar; los médulos son de 50mm cal 26. La localizacion y colocacion debera hacerse
de acuerdo con los planos arquitectdnicos y de detalle y las recomendaciones del fabricante.

Ver pagina 143 — Forma de Instalacion Cubierta sencilla Tipo C Hunter Douglas

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles.

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Verificar en cortes y fachadas los sitios de voladizos

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas segun planos,
paralelismo y nivelacion de la cara superior, y realizar correcciones

Ejecutar instalacion por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la
extension y complejidad de la cubierta.

Colocar la cubierta sobre las correas mediante sistemas de anclaje 6 clips disefiados por el fabricante.
Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella 6 hexagonal.

Iniciar colocacion de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia.

Colocar clips en primera y Ultima correas, trazar posicién de clips restantes con ayuda de un hilo.
Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer médulo y dejar caer sobre la correa.

Colocar siguiente hilera de clips montandolos sobre el médulo anterior y atornillar a las correas.
Enganchar el nuevo médulo al anterior y dejar caer sobre la correa.

Rectificar periédicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalacion.
Seguir instrucciones de pendientes minimas, traslapos y métodos de remate lateral y frontal

Instalar caballetes y elementos de remate lateral y frontal

Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

Verificar niveles y acabados para aceptacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Modulos de cubierta sencilla tipo C

o Elementos de remate, anclajes y tornilleria recomendada por el fabricante.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor

e Transporte vertical y horizontal

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Catalogo técnico del fabricante.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de cubierta debidamente instalada y aceptada por la interventoria
previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera teniendo en cuenta la verdadera magnitud de la inclinacién, no la proyeccién en planta. Las
medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara acorde
a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe ser aprobada por interventoria. No se medira y
por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




HunterDouglas
SENCILLA TIPO C

20C (JDC.1 0 | $06C + FORMA DE INSTALACION
I l J h

290G 1 XIDC { DG ) 2000 ool Ll L I ——
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PERFIL DE LAS TEMAS

DETALLE FLIACION CON CLIP

CARACTERISTICAS

- La Cubierta Sencilla Tipo C HunterDouglas®, busca
resdllar el disefio arquitectonico de las construcciones a
través de su versatifdad en tamafios, color y facil instafacién,
con materiales livianos y resistentes a la corrosion.

- Estas Cubiertas se han sometido a estricias pruebas con el
fin de garantizar su aka resistencia en obras que de deben
soportar [as méas dificlles y severas condiciones dimaticas,

= Estdn conformadas por modulos de tejas desde 250 mm
hasta 525 mm de ancho Gtil y un seno casi plano, con dos
suaves rebeves que le dan aln mas rigidez a material

- Los bordes laterales de las tejas son asimétricos; borde
macho y borde hembra. Eslos bordes se traban
mecanicamente con los contiguos, dejando una ranura
anticapilar y permitiendo un rapido sistema de instalacion con
fijacion invisible sin tomillo a Iz vista,

- La Cubieria se fabrica sin traslapos en e sentido de la
pendente y se puede instalar con pendientes minimas del
5%. También pueden ser utlizadas como materia de
fachada.

- La Cubierta Sencilla Tipo C HunterDouglas® permite ser
curvada, sequn requerimiento del proyecto, con radio minmo
de 1.25m para aluminio y de 2m para aluzinc.

- Para mayor informacién consubar el Manual Técnico de comaETALA B
Cubiertas HunterDouglas®,
DESCRIPCION TECNICA M || - lsfm"‘,“ or e
Material: Aluzine & Aluminio 250C Aluzinc 05 | 575 | 400
Color: 60 colores estandar y especiales a pedido. Aluzine 06 [ 636 | 3.0
Terminacion Woodgrain 333C Aluzine 05 | 530 | 3.00
Pintura: Poliéster horneable por una 6 dos caras Aluminio 0.6 2,23 | 3,00
Acabado: Lise con rigidizadores Aluzing 0.6 6.15 | 263
Modullacion:  250C, 33C 380C, 500C 380C Aluzine 0.5 5.12 253
Longitud: Desde 1ml hasta 12ml maximo de Aluminic 0.6 2.15 263
produccién en d;'nu. Produccion &n obra Aluzine 06 5.75 | 2.00
para mas de 12
Uso: Cubierta y Revestimiento de Fachada S Pm:o g': ;:;? ;ﬁ
Aluzinc 06 | 575 | 190 |
525C Aluzine 05 | 479 | 190 |
Aluminio 0.6 2,01 190

*Es paso s considern toia Sonclls Tipe ©

NOTA: Los comparentzs da podecto do esta Ficha esidn en consiume srocess de insovacién y desavalb, por b cuo pueder astar sujeios & mod fcaccres. Las madices eetin coprosadas en milmetres (rel
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2. NOMBRE: Cubierta en policarbonato MICROCELL 8mm DANPAL® (Color

BRI b Opal). Incluye estructura Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm

3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Se trata del suministro e instalacion de la cubierta en policarbonato que cubrira el patio que ilumina el sétano
en la fachada derecha y el apoyo sobre estructura en Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm, como se indica en los
planos arquitecténicos y en la ilustracion de la pagina 146.

Incluye los paneles de 0.60m de ancho, de policarbonato microcell 8mm DANPAL, conectores, tapas,
aseguradores, tornillos autoperforantes, frenos UPD de aluminio y silicona.

Incluye suministro, fabricacion de flanches de remate contra el muro en lamina galvanizada cal 26 prepintada
en poliéster blanco, desarrollo de 25 cm

La estructura de soporte se debera pintar con pintura anticorrosiva negra.

SISTEMA TRADICIONAL




5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Facilitar un espacio para almacenamiento del material con piso terminado y seguro durante el
tiempo estimado de labor

e Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales.

e Definiry localizar en los Planos Constructivos los niveles.

e Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas segun planos,
paralelismo y nivelacion de la cara superior, y realizar correcciones

e Ejecutar instalacion por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante.

e Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella 6 hexagonal

e Seguir instrucciones de pendientes minimas, traslapos y métodos de remate contra mamposteria,
canales 6 cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante.

e Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones.

e Verificar niveles y acabados para aceptacion.

e Proteger hasta la entrega de la obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Negro

Anticorrosivo Alquidico negro

Cubierta en policarbonato traslucido

Paneles de 0.60m de ancho, de policarbonato microcell 8mm DANPAL

Conectores, tapas, aseguradores, tornillos aupoperforantes, frenos UPD de aluminio y silicona.
Lamina para remates y canales.

Anclajes y tornilleria recomendada por el fabricante.

Silicona para cubierta en policarbonato.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor

e Transporte vertical y horizontal

e Andamio

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Catalogo técnico del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de cubierta debidamente instalada sobre la estructura instalada
correctamente y aceptada por la interventoria previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos
minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cubierta en policarbonato MICROCELL 8mm DANPAL® (Color Opal). Incluye
estructura Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm

Conectores
sistema
tradicional
DANPAL

- | Correas en Perfil
Flanchey C Gr50 150 x 50
remates 2 X 1.5mm




6.0 MUROS Y ACABADOS

1. ITEMN® 6.01 2. NOMBRE: Muro en bloque de cemento 10 x 19 x 39cm
1. ITEM N° 6.02 2. NOMBRE: Muro en bloque de cemento 12 x 19 x 39cm

i Cuchillas muros perimetrales
1. ITEMN® 6.04 2. NOMBRE: Encorozado (Complemento sobre viga cinta)
3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Construccién de muros interiores y fachadas que posteriormente seran revocados por una o ambas caras. Las
hiladas deben estar correctamente niveladas y aplomadas, de acuerdo con lo indicado en los planos
Arquitectonicos.

El bloque de cemento de 12 x 19 x 39cm sera utilizado sobre las vigas perimetrales del Nivel 7.00. Con ese
mismo material proceder al encorozado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar planos arquitectonicos y estructurales

e Localizacion y replanteo teniendo en cuenta anclajes y dovelas

e Instalacién del mortero de pega para la primera hilada

e Instalacién de las unidades de mamposteria por hiladas y los refuerzos teniendo en cuenta lo indicado
en el plano estructural N°13

e La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, facil de operar con el
palustre.

e Limpieza del muro.

e La Interventoria rechazara y ordenara la demolicion de los muros desplomados o con hiladas que
presenten curvaturas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Ladrillos en bloque de cemento.

e Elemento Ligante (Norma Icontec 121 y ASTM C150).

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Equipo para mezcla de mortero y manuales para corte de piezas.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 10, Normas Icontec, NTC y ASTM

El mortero usado como pega debe llenar completamente los espacios entre los elementos de
mamposteria y debe tener una composicién tal que su resistencia en estado endurecido se aproxime
lo mas posible a la de los elementos de mamposteria que une.

No debera utilizarse mortero que haya estado humedecido por mas de una hora.

No debera utilizarse mortero que haya estado mezclado en seco con mas de cuatro (4) horas de
anticipacion. Si la arena esta himeda, no se permitira una anticipacion mayor de dos (2) horas. No se
permitira agregar a una mezcla ya preparada ningn componente, con el fin de rejuvenecerla.

Los muros en mamposteria seran construidos en los sitios indicados en los planos con los espesores,
aparejos y con las caras vistas, indicadas en los planos arquitecténicos, de mamposteria y acabados.
Las juntas no deben ser mayores de 1.2 cm ni menores a 0.7 cm y no seran estriadas si no se especifica
lo contrario.

Las piezas se deben obtener con cortadora mecanica, en ninglin caso se aceptaran cortes hechos con
palustre y se desecharan aquellas que presenten desportilladuras fisuras u otros dafos.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de superficie de muro construido.

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipo descrito en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N° 6.03 2. NOMBRE: Grouting para dovelas (No incluye la barra de
acero corrugado)

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 — metro cubico

4. DESCRIPCION

Mortero de inyeccion (Grout) para la llenar las celdas de los bloque de cemento donde iran las dovelas de
acuerdo con lo indicado en el plano estructural N°13.

Tendra la siguiente dosificacion: Una parte de cemento Portland Tipo 1, tres partes de arena y no mas de un
décimo (1/10) de cal, medidos en volumen. El uso de esta dosificacion no exime al constructor de obtener la
resistencia especificada por el calculista, ni de cumplir con los siguientes requisitos:

Obtener una resistencia minima de 1.2 veces el fm de la mamposteria a los 28 dias

Obtener una resistencia maxima de 1.5 veces el fm de la mamposteria que se esté inyectando

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar planos arquitectonicos y estructurales

e Coordinar la instalacién del refuerzo vertical de tal manera que quede en su sitio

e Limpiar las celdas y remover sobrantes de mortero o pedazos de bloque antes de vaciar las celdas

¢ Inyectar el mortero solo cuando el muro a inyectar en toda su altura tenga la resistencia necesaria para
resistir el desplazamiento de blogues o fisura de pegas por la presioén del mortero.
El mortero a inyectar sera el maximo a fundirse en un dia de trabajo, con interrupciones en la inyeccion
no mayores a una hora
Consolidar el mortero con vibrador o barra
Fundir por alturas no mayores a 1.20m y se dejaran sin inyeccion los ultimos 15 cm
Ejecutar aperturas en la primera hilada verificando el vaciado total de la celda
La Interventoria rechazara y ordenara la demolicién de los muros desplomados o con hiladas que
presenten curvaturas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

o Ensayos de resistencia del mortero

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Cemento gris saco por 50 kilos
e Arena
e Agua
e Cal

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.
e Equipo para mezcla de mortero
e  Vibrador o barra
e Andamios.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si [J No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10, Normas Icontec, NTC y ASTM




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida sera el nimero de metros cubicos (m3) de Grouting de acuerdo con los planos estructurales y de detalle.
El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e  Equipo descrito en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Suministro y aplicacion de mortero nivelado y pendientado donde se

1. [TEM N°: 6.05 | requiera, sobre losas de entrepiso, espesor promedio maximo de 6¢cm relacion de
mezcla 1:3, con puente de adherencia mejorada con SIKALATEX, con refuerzo en fibra.
3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Aplicacién de mortero de nivelacién con lechada mejorada con SIKALATEX (relacion de mezcla 1:3), aditivo
plastificante para la reduccion de la relacion Agua/cemento y reduccion de retraccion y aditivo retenedor de
agua y con refuerzo en fibra sobre las placas de entrepiso del Nivel 0.00m, Nivel 3.50m y Nivel 7.54m.

En algunos espacios el mortero sera pendientado dependiendo del sitio donde se requiera. (Ver grafico con
pendientes de los morteros en las paginas 153 y 154)

Este mortero posteriormente sera terminado con pisos epoxicos antideslizante o normal dependiendo de las
actividades a desarrollar en los espacios conformados por ellos.

Durante el allanado los tramos de mortero pendientado se podran separar provisionalmente entre ellos con una
lamina de madera a modo de formaleta que oriente las pendientes y que al retirarse debera garantizar una
pendiente constante hacia los sifones de piso.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos y estructurales

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas guia y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Instalacion del mortero ya preparado con la lechada mejorada, los aditivos y el refuerzo con fibras
Floteo y allanado

Realizar resanes y limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Pruebas de estanqueidad y eficacia de las pendientes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Mortero 1:3

e Sikalatex con aditivos para reduccion de retraccion segun especificaciones garantizadas por el

proveedor para su manipulacién durante la aplicacion.

e  Microfibra de Vidrio: 1 kg/m3

e Macrofibra de Vidrio: 3 kg/m3

e Laminas de triplex

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para vaciado del mortero

e Mantas curadoras

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Fichas técnicas de los productos




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagaré por metro cuadrado (m?) de mortero de nivelacion debidamente ejecutados y aceptados
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias de
estanqueidad y eficacia de las pendientes

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM Ne: 6.06 2. NOMBRE: Aplicacion de recubrimiento epoxico de piso para Areas de Actividad
. . ) humeda, acabado antideslizante. Sistema SIKAFLOOR-264

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION
Aplicacién de recubrimiento epdxico de piso antideslizante en los siguientes espacios del proyecto, previa
preparacion de las superficies:
e Nivel -2.70: Areas de circulacién
Nivel 0.00: Sala de tanques de crecimiento, salida al sétano.
Nivel 3.50: Laboratorio de incubadoras y larvario, Vestieres y bafos de investigadores y Bafio PMR
Nivel 7.54: Altillo de equipos
Pasos de las escaleras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar planos arquitecténicos

Pulido e hidrolavado a lata presién de las superficies con el fin de generar un perfil de anclaje, retirar
lechada superficial de cemento y descontaminar la superficie

Aplicar una capa imprimante SIKAFLOOR 161

Aplicar la capa de riego de arena SIKADUR -510

Aplicar dos capas de sello SIKAFLOOR-264

Limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Imprimante SIKAFLOOR 161

¢ Riego de arena SIKADUR -510

e Sello SIKAFLOOR-264

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Hidrolavadora

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Fichas técnicas de los productos




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m®) de recubrimiento epdxico acabado antideslizante, sistema
SIKAFLOOR-264 debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM Ne: 6.07 2. NOMBRE: Recubrimiento epoxico de piso para Areas Generales, acabado liso.
’ . : Sistema SIKAFLOOR-2430

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION
Aplicacién de recubrimiento ep6xico con solventes de bajo espesor para sello de pisos interiores y acabado liso
en los siguientes espacios del proyecto, previa preparacion de las superficies:

¢ Nivel 0.00: Porche, Hall de acceso y Cuarto técnico

e Nivel 3.50: Hall de recibo, corredor, area de archivo, oficina, balcon y cuarto técnico
(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar planos arquitecténicos
e Pulido e hidrolavado a alta presion de las superficies con el fin de generar un perfil de anclaje, retirar
lechada superficial de cemento y descontaminar la superficie
e Aplicar una capa imprimante SIKAFLOOR 161
e Aplicar dos capas de sello SIKAFLOOR-2430
e Limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Imprimante SIKAFLOOR 161

¢ Riego de arena SIKADUR -510

e  Sello SIKAFLOOR-264

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Hidrolavadora

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Fichas técnicas de los productos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m®) de recubrimiento epdxico acabado antideslizante, sistema
SIKAFLOOR-264 debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




5 5 2. NOMBRE: Guardaescoba en Mediacaiia en Mortero epéxico, radio 5cm acabado en
1. ITEM N°: 6.08 SIKAFLOOR-264.

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION
En la unién de piso y muros se propone construir mediacafias en mortero epéxico SIKAFLOOR-169 + SIKADUR-
510 con un radio de 5¢cm para facilitar las labores de aseo de piso en los siguientes espacios:

e Nivel 0.00: Sala de Tanques de Crecimiento

e Nivel 3.50: Laboratorio de Incubadoras y Larvario
En las paginas 159 y 160 estan ilustradas las uniones entre pisos y muros donde deben ir los guardaescobas
en mediacana. ] ]
(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planos arquitectonicos

Limpiar y nivelar completamente el empate entre la losa del piso y el muro
Extender una capa de mortero epédxico con SIKAFLOOR-169 + SIKADUR-510
Definir con una plantilla de madera totalmente la forma del guardaescoba
Limpieza

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Mortero epoxico con SIKAFLOOR-169 + SIKADUR-510

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades

correctamente)
e Platilla de madera
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si 0 No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Fichas técnicas de los productos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro lineal (m) de Guardaescoba en Mediacafna en Mortero epéxico debidamente
ejecutados y aceptados por la Interventoria.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2. NOMBRE: Revoque interior proyectado para muros en mamposteria, en
cielos, y elementos estructurales de concreto con mortero 1:3 en areas de

e LA 6.09 actividad humeda, con aditivos para reduccion de retraccion. Incluye
dilataciones y filos. Con refuerzo en fibra. Espesor <=2cm
3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacion sobre las superficies de los muros, carteras, cielos y elementos estructurales de
concreto de los espacios mas expuestos a un ambiente humedo, de una capa de mortero 1:3 con aditivo
plastificante para reduccion de la relacién agua/cemento y reduccién de retraccion, aditivo retenedor de agua y
con refuerzo en microfibra de 1.0Kg/m3 y macrofibra de 3.0Kg/m3, proyectado con Lanzadora Turbosol con un
espesor de 2.0cm.

El mortero sera preparado con arenas limpias con contenido de finos < 2%

El acabado final debe ser uniforme, apto para la posterior aplicacion de revestimiento reforzado (Ver item 6.10)
y pintura antibacterial (Ver item 6.11)

Este tipo de revoque se aplicara en los siguientes espacios:

e Nivel -2.70: Muros, cielos y elementos estructurales de los espacios de circulacion y alrededor de los
taques

e Nivel 0.00: Muros cielos y elementos estructurales de la Sala de Tanques de Crecimiento

e Nivel 3.50: Muros y elementos estructurales del Laboratorio de Incubadoras y Larvario. Bafos de
Investigadores y Bano PMR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacién areas a revocar con este tipo de mortero.

e Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar
guias de referencia.

e Preparar el morteros de acuerdo con las dosificaciones requeridas.
e Humedecer o saturar los muros
e Aplicar el lanzado y allanado del mortero

e Ejecutar dilataciones de 1*1cm en los alineamientos que correspondan con cambios entre la
estructura y la mamposteria que puedan generar agrietamientos visibles en el pafiete.

e Moldear los filos con boquilleras metalicas o de madera de manera que queden perfectamente
verticales y cotinuos.

e Verificar plomos, niveles, alineamiento, escuadra y demas condiciones de instalacion requeridas por
el proyecto.

e Al terminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado (Ver item 6.10)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Mortero 1:3 preparado con areas limpias arenas con contenido de finos <2%

Aditivo plastificante

Aditivo retenedor de agua

Microfibra de 1.0Kg/m3

Macrofibra de 3.0Kg/m3

Productos para el curado




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Mezcladora de morteros

e Lanzadora Turbosol
e Equipo menor de albafiileria.
e Equipo para transporte horizontal.
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si L] No Incluida X si L] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?2) de revoque interior proyectado, incluyendo filos, carteras, dilataciones,
corta goteros y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie revocada y para la
correcta aplicacion del producto del revestimiento.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medird y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Estuco base cemento + acrilico. Espesor promedio maximo:
1. ITEM No 6.10 |2mm Incluye refuerzo en malla, para Areas de Actividad humeda. Incluye
curado del revoque y del revestimiento final

3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

5. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacién de estuco con base cemento + acrilico, reforzado con malla de fibra de vidrio
sobre las superficies de los muros, carteras, cielos y elementos estructurales de concreto panetados con
revoque proyectado (Ver item 6.09), en los espacios mas expuestos a un ambiente himedo:

¢ Nivel -2.70: Muros, cielos y elementos estructurales de los espacios de circulacion y alrededor de los
taques

e Nivel 0.00: Muros cielos y elementos estructurales de la Sala de Tanques de Crecimiento

e Nivel 3.50: Muros y elementos estructurales del Laboratorio de Incubadoras y Larvario. Banos de
Investigadores y Bafio PMR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar la calidad de las superficies a revestir
e Extender una primera capa de revestimiento base cemento + acrilico
e Instalar la malla sobre la pared, de arriba a abajo, embutiéndola y presionandola con la ayuda de una
llana en la primera capa de material aun fresco.
e Extender la segunda capa dejando una superficie lisa, apta para el acabado de pintura
e Alterminar la aplicacién iniciar de inmediato el proceso de curado con agua + plastico

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Estuco base cemento + acrilico

e Malla de refuerzo en fibra de vidrio

e Plastico + agua para el curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de }estuco base cemento + acrilico, sin incluir vanos, incluyendo filos,
carteras, dilataciones y demas actividades necesarias para la adecuada aplicacion del producto de acabado.
Se medira y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccién por
la interventoria. El valor sera en metros cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W

U U] e e Blanco Mate, para Areas de Actividad humeda.

3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

8. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacién de pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W en las superficies
de los muros, carteras, cielos y elementos estructurales de concreto pafietados con revoque proyectado (Ver
item 6.09) y revestidos con estuco con base cemento + acrilico, reforzado con malla de fibra de vidrio, en los
espacios mas expuestos a un ambiente himedo:

e Nivel -2.70: Muros, cielos y elementos estructurales de los espacios de circulacion y alrededor de los
taques

e Nivel 0.00: Muros cielos y elementos estructurales de la Sala de Tanques de Crecimiento

e Nivel 3.50: Muros y elementos estructurales del Laboratorio de Incubadoras y Larvario. Bafos de
Investigadores y Bafio PMR

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Terminada la aplicacién del estuco iniciar de inmediato el proceso de curado con agua + plastico

e Antes de la aplicacién, revise que las condiciones sean adecuadas; contenido de

e humedad del substrato, humedad relativa y punto de rocio.

e  Aplicar el Primer: Sikaguard 317 con rodillo de pelo corto, brocha o sistema airless, diluido con el 10%
de agua.

e Aplicar la capa de Acabado: 2 capas de Sikaguard 317 W con rodillo de pelo corto o medio, brocha o
sistema airless (tipo de boquilla 0.28 a 0.38 mm).

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

10. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e  Pintura antibacterial Sistema SIKAGUARD-317 W Blanco Mate

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

¢ Rodillos y brochas ( Sistema Airless opcional)

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de Pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W, sin
incluir vanos, incluyendo filos, carteras, dilataciones. Se medira y pagara dentro del precio por metro cuadrado,
debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros cuadrados,
estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Revoque 1:3 exterior para muros en mamposteria (incluye

e LA el dilataciones y filos).

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacién sobre las superficies exteriores de la edificacion segun lo indicado en el proyecto
arquitecténico y en estas especificaciones, de una capa de mortero impermeabilizado 1:3, de espesor variable,
no mayor a 3 cm, cuyo acabado final debe ser uniforme, apto para la posterior aplicaciéon de pinturas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar localizacion areas a revocar

e Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar
guias de referencia.

e Preparar morteros, de acuerdo a las dosificaciones requeridas.

e Para mejorar las condiciones de curado, verificar las caracteristicas de la superficie a revocar
humedeciendo o saturando si se considera apropiado, aplicado el mortero de revoque, nuevamente
verificar plomos, niveles, alineamiento, escuadra y demas condiciones de instalacion requeridas por
el proyecto.

e Alterminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado. Se indicara la forma de las
dilataciones (redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) que debe conservarse en la aplicacion de las
bases para pintura.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

¢ Mortero de revoque.

e Impermeabilizante para mortero

e  productos para curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Equipo para mezcla de morteros.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros cuadrados (m2) de revoque ejecutado, incluyendo filos, carteras, dilataciones, corta
goteros, impermeabilizante y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie
revocada. Se medira y pagard dentro del precio por metro cuadrado, debidamente instaladas y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor serda en metros cuadrados estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. NOMBRE: Revoque 1:3 interior sobre mamposteria y partes de concreto

e LA il senaladas en planos (incluye dilataciones y filos).

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacion sobre las superficies de muros y/o carteras de muros interiores, indicados en el
proyecto arquitecténico, de una capa de mortero 1:3, de espesor variable, no mayor a 3cm, cuyo acabado final
debe ser uniforme, apto para la posterior aplicaciéon de pinturas.

En fachadas el mortero sera impermeabilizado (Ver item 6.12).

En los espacios mas expuestos a un ambiente hiumedo se revoque proyectado reforzado con fibra (Ver item
6.09)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacién areas a revocar

o Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar
guias de referencia.

e Preparar morteros, de acuerdo con las dosificaciones requeridas.

e Para mejorar las condiciones de curado, verificar las caracteristicas de la superficie a revocar
humedeciendo o saturando si se considera apropiado, aplicado el mortero de revoque, nuevamente
verificar plomos, niveles, alineamiento, escuadra y demas condiciones de instalacion requeridas por
el proyecto.

e Alterminar la aplicacion iniciar de inmediato el proceso de curado. Se indicara la forma de las
dilataciones (redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) que deben conservarse en la aplicacion de las
bases para estuco y pintura

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Mortero de revoque

e  Productos para el curado

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para transporte horizontal.

e Equipo para mezcla de morteros.

e Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de revoque ejecutado, incluyendo filos, carteras, dilataciones, corta
goteros, impermeabilizante y demés actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie
revocada.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara
serd el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 6.14 | 2. NOMBRE: Pintura exterior koraza, incluye base acronal

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Pintura exterior en con Koraza de Pintuco color Ocre, sobre las superficies revocadas en muros exteriores y en
las superficies externas e internas de los muros en bahareque. Previamente el Contratista suministrara al
Interventor un catélogo de colores para que éste le indique el que debe emplearse de acuerdo con las
instrucciones del disefador. Incluye estuco

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Todas las superficies que vayan a pintarse se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, quitandole el
polvo, la grasay el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras, se les aplicara
imprimante encima del panete. Nunca se aplicara pintura sobre las superficies himedas.

e En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos de pintura e imprimante de acronal sean
necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la Interventoria. La pintura se aplicara con personal
experto en esta clase de labores y debe quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovista
de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre
las instrucciones del fabricante para la preparacion de las superficies, tipo, preparacién y aplicacion de
pinturas y las instrucciones del Interventor.

e Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecucién se observaran, ademas de lo
indicado, las siguientes normas:

e Definir el color de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones
e Ejecutar muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para el Contratante, antes
de seleccionar el colores definitivo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Acronal

e  Pintura Koraza

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albanileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de pintura ejecutada, sin incluir vanos, incluyendo filos, carteras,
dilataciones y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie terminada. Se medira
y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor serd en metros cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. NOMBRE: Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de viniltex de pintuco sobre

1. ITEM No 6.15 muros revocados.

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Estuco y pintura interior, se refiere a todos los trabajos requeridos para la aplicacién de Vinilo blanco Tipo 1
sobre las superficies de los muros internos, excepto en los espacios mas expuestos a un ambiente himedo,
donde se aplicara pintura antibacterial de muros sistema SIKAGUARD-317W (Ver item 6.10)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Entodas las superficies a estucar y pintar, se dejara una superficie estucada lisa, apta para el acabado
de pintura, a la cual se aplicaran cuantas manos sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido a
satisfaccion por la Interventoria. Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de
labores y quedaran con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas,
manchas, goteras y chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del
fabricante para la preparacion de las superficies, tipo, preparacién y aplicacién de pinturas y las
instrucciones del Interventor.

e La pintura de muros y cielos solo se podra aplicar cuando haya sido aplicado el estuco respectivo y
este a su vez haya sido aceptado por el Interventor. )

e Sera potestad del CONTRATISTA y con el V°B? de la INTERVENTORIA el sistema de aplicacién de la
pintura en estas superficies, pero se recomienda la brocha de cerda natural de filamento largo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Estuco plastico

e Pintura Vinilo Tipo 1

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros cuadrados (m?) de pintura ejecutada, sin incluir vanos, incluyendo filos, carteras,
dilataciones y demas actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie terminada. Se medira
y pagara dentro del precio por metro cuadrado, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria. El valor serd en metros cuadrados, estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

¢ Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 6.16 |2. NOMBRE: Mediacana plastica ensamble de 6cm

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Se refiere a la instalacién de perfil Media Cana de 60mm para facilitar la asepsia en los angulos internos de 90
entre muros y entre muros y cielos rasos en aplicacion de las normas sanitarias. (Ver ficha técnica pagina
173)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Una vez estan pintadas los muros se procede a su instalacion, verificando que las superficies estén
totalmente lisas y a escuadra.

e Se separa la base o riel de la tapa halando hacia afuera cada una de las partes.

e Elriel o base se fija a la superficie dependiendo de donde se lleve a cabo la instalacion de la
mediacafia, estableciendo que cada lado del riel o base descanse en las superficies laterales
del dngulo a crear el area aséptica. Se ancla el riel o base a 40 centimetros cada anclaje, de
la siguiente manera:

o  Entre Muro y Muro: A cada uno de los muros en Zig-Zag
o Entre Muro y Cielo Raso: Al Muro
e Ensamblar la tapa al riel.

Si la superficie es en Sistema Liviano se ancla con tornillo autoperforante. En mamposteria de cemento con
chazo tornillo o chazo puntilla

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Chazo plastico 5/16"

e Mediacana plastica ensamble de 6cm

e Tornillo Philips Zincado 8X1-1/2

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros lineales (m) de mediacana plastica de 6cm debidamente ensamblada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor serd en metros lineales, estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







2. NOMBRE: Rejilla plastica peatonal antideslizante fabricada en polipropileno

e LA S de alto impacto, tanque de reproductores

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Se refiere a la instalacion de la rejilla plastica peatonal antideslizante MADERPLAST S.A., fabricada en
polipropileno de alto impacto con la que se habilitara una plataforma sobre el tanque de reproductores y la que
se pondra sobre en el carcamo de bombeo del s6tano como estéd indicado en los ltems 4.23 y 4.32.

La rejilla del carcamo de bombeo se apoyara en angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” como esta indicado en el
item 4.23

La rejilla del tanque de reproductores estara enmarcada por angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” que se soldaran
a los perfiles de la estructura de apoyo como se indic6 en el ltem 4.32.

Los angulos se deben ubicar de tal manera que una vez colocada la rejilla, ésta quede a nivel con el piso
terminado en todos sus lados

Se debe garantizar que los angulos de soporte estén completamente a nivel para evitar desbalances y
movimientos de la rejilla.

Ver especificaciones del material plastico e imagen de referencia del producto en la pagina 175

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos e instrucciones incluidas en estas especificaciones
e Verificar niveles, plomos y alineamientos antes de instalar la rejilla
e Colocar las rejillas entre los angulos que la enmarcan
o Verificar estabilidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Verificacion de niveles

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Rejilla plastica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albadileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Lo indicado en los items 4.23 y 4.32




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro (m) de rejilla debidamente instalada y aceptada por la Interventoria, previa

verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificaciéon debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL PLASTICO MADERPLAST

O |
-

3 ! 5=
=
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MATERIALES: Piastico polipropileno de aito Impacto con original con certificacion de ia materia prima. NO SE ACEPTA MATERIAL
RECICLADO. El material debe cumplir con:
PIGMENTOS PARA EL COLOR DEL PLASTICO Debe tener una solidez a la luz nivel 8 (rango 1 - 8) El color de las piezas plasticas
debe ser Inyectado en color integro; no se acept: ni revestimientos.
El mat plastico debe ser tents a qu y““ Dmmhttumbdoaoehmmmooomm
sin mmummmwommm DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMA NTC 1027 (DETERMINACION DE LOS
EFECTEFECTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EL AGUA), NTC 1156 {CAMARA SALINA), NORMA UV Y CONDENSACION Norma
NTC 4539.

E1 material piastico debe ser altamente resistents a la Intemperie y a la greste del ent: no requ 8ef
bajo techo, ya que contiens prot UV y es imp al agua. Cumpie norma UV, rayos t ony
salina.

PRUEBA ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO Previo la autorizacion de la compra de material debera realizarse una prueba de
antidesizamiento en seco y humedo que garantice la comodidad y seguridad de 108 usuarios de la plezas. Coeficlents de friccion
on homedo superior al S0%

RESISTENCIA: Deden ser materiales probados en aboratorios certificados conde se fayan somelico a la compresion dando una
resistencia a la rotura de 7000 PSL
El material plastico no deben contener residuos de material plastico tes de El material plastico debe
ser totaiments Inocuo, no dede g nl aim te mlmommwowmﬂuphomw
Usuario. Por lo cual ol material plu!loo dede mcononoinu y se debe comprodar mediants certificaciones o la factura
correspondients de la materia prima.

Las piezas piasticas deben ser de muy bajo mantenimiento, Jo cual no Gebe Imp quela g del p to dep
dé un tenimiento p . Deben sliminar en el corto plazo, gastos por y disp final, deben ser
amigables con el medio amblents.
mmwy»mmmumnmmmmmwmmmmmmm
El con p at trico. No dedben rayos eléctri Deben
wmmumoumwmmuwmm
£l material piastico dedbe ser piro tentes g al reta te de llama V2-UL34. No deden combustionar en c3s0 de fuego
ocasional.

El fabricants debe expedir certificado de disp final del mat al su vida 0til. Esto con el fin de cumplir con 13 ley

v

REP (responsabitidad ext del p tor).

[Nota: mmmmaoxmmdw«mm
No incluye instalacion, do se ifica en la cotizacion
Iedduwmuhsqmpudenmaﬂ-fb!ﬂ
En productos especiales, el pedido inicia la fabricacion hasta que el cliente firme los planos
Las imagenes de referencia usadas en la cotizacion, son representaciones digitales y/o productos de fabricacion similar
que pueden variar en la percepcion y fabricacion final.
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2. NOMBRE: Rejilla de 30cm en polipropileno para trafico peatonal. (Sobre

e LA k) canal de piso interior N0,00)

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Se refiere a la instalaciéon de REJILLA PLASTICA ANTI VANDALICA, ANTI PANDEO, ANTI DESLIZANTE,
INSONORA, PARA TRAFICO PEATONAL. FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 30 CM
DE ANCHO X 3,8 CM DE ALTO. ESPACIO DE FILTRACION 8 MM. MADERPLAST S.A., en la canal de piso
de la Sala de Tanques de Crecimiento del Nivel 0.00

La rejilla del carcamo de bombeo se apoyara en angulos de acero de 1-1/2” x 1/8” como esta indicado en el
item 4.05

Los angulos se deben ubicar de tal manera que una vez colocada la rejilla, ésta quede a nivel con el piso
terminado en todos sus lados

Se debe garantizar que los angulos de soporte estén completamente a nivel para evitar desbalances y
movimientos de la rejilla.

Ver especificaciones del material plastico e imagen de referencia del producto en la pagina 177

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos e instrucciones incluidas en estas especificaciones
e Verificar niveles, plomos y alineamientos antes de instalar la rejilla
e Colocar las rejillas entre los angulos que la enmarcan
o Verificar estabilidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Verificacion de niveles

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Rejilla plastica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Herramienta menor de albanileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Lo indicado en los items 4.23 y 4.32

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro (m) de rejilla debidamente instalada y aceptada por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




IMAGEN ILUSTRATIVA DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MATERIAL PLASTICO MADERPLAST S.A.

MATERIALES: Plastico polipropileno de alto impacto con original con certificacion de la materia prima. NO SE
ACEPTA MATERIAL RECICLADO. El material debe cumplir con:
PIGMENTOS PARA EL COLOR DEL PLASTICO Debe tener una solidez a la luz nivel 8 (rango 1 - 8)

El material plastico empleado debe ser resistente a quimicos y acidos. Debe resistir el contacto directo con
quimicos e intemperies sin riesgo de afectacion en sus propiedades mecanicas. DEBEN CUMPLIR CON LAS
NORMA NTC 1027 (DETERMINACION DE LOS EFECTEFECTOS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EL AGUA), NTC
1156 (CAMARA SALINA), NORMA UV Y CONDENSACION Norma NTC 4539.

PIRO RESISTENTE V2-ULS94 (alta resistencia al fuego). No deben combustionar en caso de fuego ocasional.
PRUEBA ANTIDESLIZANTE EN SECO Y MOJADO Previo la autorizacion de la compra de material debera
realizarse una prueba de antideslizamiento en seco y himedo que garantice la comodidad y seguridad de los
usuarios de la piezas. Coeficiente de friccion en himedo superior al 50%

RESISTENCIA: Deben ser materiales probados en laboratorios certificados donde se hayan sometido a la
compresion dando una resistencia a la rotura de 7000 PSI.

El material plastico no deben contener residuos de material plastico reciclado provenientes de basura; El
material plastico debe ser totalmente inocuo, no debe generar ni almacenar agentes fitosanitarios o malos olores
que pongan en riesgo la salud del Usuario. Por lo cual el material plastico debe ser con original y se debe
comprobar mediante certificaciones o la factura correspondiente de la materia prima.

Las piezas plasticas deben ser de muy bajo mantenimiento, lo cual no debe implicar que la garantia del
producto dependa de un mantenimiento periédico. Deben eliminar en el corto plazo, gastos por escombros y
disposicion final, ademas deben ser amigables con el medio ambiente.

Los Herrajes y tornilleria empleados en el ensamble de las piezas plasticas deben ser en acero inoxidable 304
certificados.

El material plastico deben cumplir con prueba dieléctrica o aislamiento eléctrico. No deben absorber rayos
eléctricos. Deben garantizar la vida del usuario en caso de tormentas eléctricas.

El material plastico debe ser piro resistentes gracias al retardante de llama V2-UL94. No deben combustionar en
caso de fuego ocasional.

El fabricante debe expedir certificado de disposicion final del material al cumplir su vida Gtil. Esto con el fin de
cumplir con la ley REP (responsabilidad extendida del productor).

El color de las piezas plasticas debe ser inyectado en color integro; no se aceptan pinturas ni revestimientos.
Color integral y no superficial dado con pigmentos masterbatch de solidez a la luz nivel 8 (Rango1-8).

El material plastico debe ser altamente resistente a la intemperie y a la inclemencia agreste del entorno, no
requiere ser ubicado bajo techo, ya que contiene proteccion UV y es impermeable al agua. Cumple norma UV,
rayos ultravioleta, condensacion y camara salina.




2. NOMBRE: TRATAMIENTO DE ACABADO PARA TANQUES DE FILTRAJE:
Revoque de muros y piso con lechada mejorada Sikalatex. Capa base en
1. iTEM Ne: 6.19 mortero 1:1 y Capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y
. . . reductor de retraccion y refuerzo con fibras. Incluye proceso de curado,
barrera de vapor y recubrimiento epoxico de muros y pisos sistema
SIKAGUARD

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde al revoque de los muros y pisos con lechada mejorada Sikalatex, la capa base en mortero 1:1, la
capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y reductor de retraccion y refuerzo con fibras que se
le dara a los tanques de concreto del sé6tano (Nivel -2.70m) incluyendo el proceso de curado, la barrera de vapor
y recubrimiento epdxico de muros y pisos sistema SIKAGUARD. Los tanques a tratar son:

e Tanque filtro mecanico
e Tanque filtro bildgico

e Tanque de bombeo

e Taque de declorado

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar
guias de referencia.

e Preparar los morteros con mezcladora de morteros de acuerdo con las dosificaciones requeridas, con
lechada mejorada con SIKALATEX como puente de adherencia, aditivo plastificante para reduccion
de la relacién agua/cemento y reduccién de retraccion, aditivo retenedor de agua, y refuerzo con
microfibra (1.0Kg/m3) y macrofibra (3.0Kg/m3), con arenas limpias con contenido de finos <2%

e Aplicar en muros y pisos de la capa base de revoque con Mortero 1:1

e Aplicar en muros y pisos la base de acabado con Mortero 1:2

e Curado del revoque con agua + plastico

e Aplicacién en muros y pisos de la barrera de vapor SIKAGUARD-720 EpoCem

e Aplicacién en muros y pisos de recubrimiento epéxico sistema SIKAGUARD-62 (2 capas)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Morteros 1:1 y 1:2 preparado con areas limpias arenas con contenido de finos <2%
Emulsién adhesiva para mortero SIKALATEX

Aditivo plastificante

Aditivo retenedor de agua

Microfibra de 1.0Kg/m3

Macrofibra de 3.0Kg/m3

Productos para el curado

Mortero con base Epoxi-cemento SIKAGUAR-720 EpoCem

Revestimiento Epoxi 100% sélidos de 2 componentes SIKAGUARD-62




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Mezcladora de morteros

e Equipo menor de albaiileria.

e  Equipo para transporte horizontal y vertical

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de tratamiento, incluyendo filos, carteras, dilataciones y demas
actividades necesarias para el adecuado terminado de las superficies revocadas y del revestimiento.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacién se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificaciéon debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara

sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: TRATAMIENTO PARA REHABILITACION DE TANQUE
EXISTENTE: Demolicion de revoques de pisos y muros con retiro de
escombros Revoque de muros y pisos Promedio Maximo: 3,0 cm Mortero 1 :
1 + Mortero 1 : 2 Incluye: Imprimacion: Sikalatex Aditivo Retenedor de
Humedad Aditivo Reductor de Agua Sikaplast-5500. Curado de Mortero Agua
+ Plastico. Suministro e Instalacion Barrera de Vapor Sistema: Sikaguard- 720
EpoCem Espesor maximo: 2 mm. Incluye Refuerzo en Malla. Recubrimiento
de Proteccion Sistema: Sikaguard-62 Color: Gris Claro

1. iITEM N°: 6.20

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a las actividades que se llevaran a cabo para la rehabilitacién del tanque existente demoliendo el
revoque existente, revocando de los muros y pisos con lechada mejorada Sikalatex, la capa base en mortero
1:1 y la capa de acabado en mortero 1:2, con aditivos plastificante y reductor de retraccién y refuerzo con fibras
que se le dara a los tanques de concreto del sétano (Nivel -2.70m) incluyendo el proceso de curado, la barrera
de vapor y recubrimiento epoxico de muros y pisos sistema SIKAGUARD.

(Ver LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
Pag 367)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
o Demolicién del revoque existente hasta la mamposteria

e Retirar rebabas de residuo de mortero y mezclas para garantizar la adherencia y presentacion del
sistema de muros.

e Acopio y retiro de escombros
e Verificar plomos y alineamiento e instalar guias de referencia.

e Preparar los morteros con mezcladora de morteros de acuerdo con las dosificaciones requeridas, con
lechada mejorada con SIKALATEX como puente de adherencia, aditivo plastificante para reduccion
de la relacién agua/cemento y reduccién de retraccién, aditivo retenedor de agua, y refuerzo con
microfibra (1.0Kg/m3) y macrofibra (3.0Kg/m3), con arenas limpias con contenido de finos <2%

e Aplicar en muros y pisos de la capa base de revoque con Mortero 1:1

e Aplicar en muros y pisos la base de acabado con Mortero 1:2

e Curado del revoque con agua + plastico

e Aplicacién en muros y pisos de la barrera de vapor SIKAGUARD-720 EpoCem

e  Aplicacién en muros y pisos de recubrimiento epéxico sistema SIKAGUARD-62 (2 capas)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Morteros 1:1 y 1:2 preparado con areas limpias arenas con contenido de finos <2%
Emulsion adhesiva para mortero SIKALATEX

Aditivo plastificante

Aditivo retenedor de agua

Microfibra de 1.0Kg/m3

Macrofibra de 3.0Kg/m3

Productos para el curado

Mortero con base Epoxi-cemento SIKAGUAR-720 EpoCem

Revestimiento Epoxi 100% sélidos de 2 componentes SIKAGUARD-62




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Mezcladora de morteros

e Equipo menor de albaiileria.

e  Equipo para transporte horizontal y vertical

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NTC aplicables.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se cancelaran por metro cuadrado (m?) de tratamiento, incluyendo filos, carteras, dilataciones y demas
actividades necesarias para el adecuado terminado de las superficies revocadas y del revestimiento.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe ser aprobada por interventoria. No se
medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagara

sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iTEM N°: 6.21 | 2. NOMBRE: Muro en fibrocemento una cara

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Sistema de pared media compuesta por placas de fibrocemento de 8mm fijadas con tornillos tipo drywall a una
estructura de 6¢cm de espesor compuesta de canales y parales, que se usaran a modo de buitrones para tapar
tuberias de las distintas redes en los sitios indicados en los planos arquitectonicos.

Comprende todos los elementos para la fijacién, anclaje y terminado previo al acabado final.

-

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Consultar Planos de Detalles.
Replantear en piso segun localizacion y orientacion con cimbra.
Fijar las canales a las losas o vigas con chazo expansivo de %4"x1-1/2” cada 61cm
Fijar los parales a las canales cada 61cm con tornillos extraplanos N°8 x1/2”.
Instalar travesafnos horizontales que garanticen la fijacién de la placa en todo su perimetro.
Modular las ldaminas de superboard y cortar las que sean necesarias para generar las piezas.
Fijar las placas de fibrocemento de 8mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada
30cm
e Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:
o Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm
con adhesivos epoxicos tipo Sikadur Panel o similar
o Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas
de masilla en pasta
e Lijar hasta dejar una superficie lisa.

En los casos en que las canales deban ser ahuecadas para permitir el paso de tuberias, dejar siempre
continuidad en la pestafa frontal de la canal para asegurar la placa.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Superboard ST® 8 x 1220 x 2440 mm
Canal base 6
Paral base 6
Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"
Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Banda Estanca-Cinta Impermeabilizante de Proteja de 10cm de ancho x 5m
Cinta de malla
Masilla de juntas
Masilla de acabado
Lija 150

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ NormaNSR 10
e Normas NTC y ASTM.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de muro en fibrocemento una cara debidamente instalado y recibido
a satisfaccién por la interventoria. Los remates y filos que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro del valor de
metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los requisitos
minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la
instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe ser aprobada por
interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. No se mediran y por
tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:
o  Materiales descritos en el numeral 8
e  Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iTEM N°: 6.22 |2. NOMBRE: Cielorrasos en fibrocemento

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion cielo rasos localizados en los espacios sefialados en los planos arquitecténicos,
compuestos por placas de fibrocemento de 6mm fijadas con tornillos tipo drywall a una estructura conformada
por angulos perimetrales, perfiles y viguetas de carga, fijada a la superficie de soporte mediante conectores y
anclajes, que conformaran cenitalmente espacios interiores del proyecto a la vez que serviran de buitrones
horizontales ocultando redes y tuberias

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se iniciara la actividad Uunicamente cuando se haya instalado la totalidad de la ducteria y redes

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Consultar Planos de Detalles.

Replantear segun localizacion y niveles exigidos.

Instalar los &ngulos de 1x1” en las paredes donde el cielo raso se encuentra con los muros

Con anclas o insertos se instalaran las cuelgas distanciadas maximo 1.20 m. entre ejes o menos de

acuerdo con la recomendacion del fabricante y de acuerdo con la localizacién de las viguetas.

e Instalar viguetas distanciadas maximo 1.20 m. entre ejes o0 menos de acuerdo con la recomendacion
del fabricante.

e Instalar perfiles omega o canales y parales separados maximo 61cm

e Instalar travesanos horizontales que garanticen la fijacion de la placa en todo su perimetro.

e Se utilizaran laminas de la mayor longitud posible reduciendo juntas y empates, los empates y juntas
se localizaran los mas lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, evitando la
utilizacion de laminas deterioradas.

e Fijar las placas de fibrocemento de 6mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada
30cm en los centros de las placas y cada 15¢cm en las juntas de las placas

e Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:

o Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacion entre placas de 3mm
con adhesivos epoxicos tipo Sikadur Panel o similar

o Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas
de masilla en pasta

e Lijar hasta dejar una superficie lisa.

e o 0 0 0 o N

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
No se aceptaran desviaciones de plomo, nivel o alineamiento mayores a 3mm. en
3.60m. (1 :1200)




7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Angulo perimetral (cal 26)
Perfil Omega (cal 25) @ 61 cm
Vigueta Principal (cal 26)
Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"
Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Cinta de papel
Masilla polvo Gyplac
Masilla pasta Gyplac
Lija 150
Dilatacién plastica en "z"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ NormaNSR 10
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de cielorrasos en fibrocemento debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. Los remates, cortes y filos que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro del
valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los
requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta
que la instalacién se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada
por interventoria. No se medird y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. No se medirany
por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8
e  Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra
e  Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 6.23 | 2. NOMBRE: Descolgados de cielorraso en fibrocemento

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construcciéon descolgados o tabicas verticales de hasta 78cm de altura, en los bordes de los
cielorrasos localizados en los espacios sefialados en los planos arquitecténicos, compuestos por placas de
fibrocemento de 6mm fijadas con tornillos tipo drywall a una estructura conformada por perfiles y viguetas de
carga, fijada a la superficie de soporte mediante conectores y anclajes.

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Consultar Planos de Detalles.
Replanteo y trazado en los paramentos de la situacién de la tabica.
Presentacion y corte de las piezas.
Montaje de los perfiles.
Colocacién de las placas.
Fijar las placas de fibrocemento de 6mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada
30cm en los centros de las placas y cada 15¢cm en las juntas de las placas
Resolucién de encuentros y puntos singulares.
e Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:
o Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm
con adhesivos epoxicos tipo Sikadur Panel o similar
o Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas
de masilla en pasta
e Lijar hasta dejar una superficie lisa.

e 6 o o o o oo (W

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
No se aceptaran desviaciones de plomo, nivel o alineamiento mayores a 3mm. en
3.60m. (1 :1200)

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Angulo perimetral (cal 26)
Perfil Omega (cal 25) @ 61 cm
Vigueta Principal (cal 26)
Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"
Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Cinta de papel
Masilla polvo Gyplac
Masilla pasta Gyplac
Lija 150
Dilatacién plastica en "z"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ NormaNSR 10
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de descolgados de cielorraso en fibrocemento debidamente instalado
y recibido a satisfaccion por la interventoria. Los remates, cortes y filos que necesiten ejecutarse deberan incluirse
dentro del valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion
de los requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en
cuenta que la instalacién se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser
aprobada por interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro lineal. No se
mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se
pagara sera el consignado en el contrato.

El costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra
e  Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 6.24 | 2. NOMBRE: Descolgados curvos de cielorraso en fibrocemento

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Comprende la construccion descolgados o tabicas verticales curvas de 85cm de radio minimo y de hasta 78cm
de altura en los bordes de los cielorrasos localizados en los espacios sefialados en los planos arquitecténicos,
compuestos por placas de fiborocemento de 6mm fijadas con tornillos tipo drywall a una estructura conformada
por perfiles y viguetas de carga, fijada a la superficie de soporte mediante conectores y anclajes.

Comprende todos los elementos para la fijacion, anclaje y terminado previo al acabado final.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Consultar Planos de Detalles.
Replanteo y trazado en los paramentos de la situacion de la tabica.
Preparacién de las piezas curvas humedeciendo las piezas de radio mas cerrado (85cm) en caso de
ser necesario.
Presentacion y corte de las piezas.
Montaje de los perfiles.
Colocacién de las placas.
Fijar las placas de fiborocemento de 6mm a la estructura con tornillos tipo drywall 6x 1” separados cada
30cm en los centros de las placas y cada 15¢cm en las juntas de las placas
Resolucién de encuentros y puntos singulares.
e Tratamiento de juntas tipo invisible-rigida:
o Sellar las juntas entre placas para lo cual debe haber una separacién entre placas de 3mm
con adhesivos epoxicos tipo Sikadur Panel o similar
o Una vez esté seco el sello (12 horas) hacer el tratamiento de juntas con cinta malla y capas
de masilla en pasta
e Lijar hasta dejar una superficie lisa.

e o o o N

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
No se aceptaran desviaciones de plomo, nivel o alineamiento mayores a 3mm. en
3.60m. (1 :1200)

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Gyplac® ST 12,7 x 1220 x 2440mm
Angulo perimetral (cal 26)
Perfil Omega (cal 25) @ 61 cm
Vigueta Principal (cal 26)
Tornillo extraplano N°8 x1/2"
Tornillo estandar N°6x1"
Chazo expansivo plastico de 1/4" x 2
Cinta de papel
Masilla polvo Gyplac
Masilla pasta Gyplac
Lija 150
Dilatacién plastica en "z"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Andamios y equipo menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ NormaNSR 10
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de descolgados curvos de cielorraso en fibrocemento debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. Los remates, cortes y filos que necesiten ejecutarse deberan
incluirse dentro del valor de metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y
aceptacion de los requisitos minimos de acabados. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado,
teniendo en cuenta que la instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion
debe ser aprobada por interventoria. No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro
lineal. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario
al que se pagara sera el consignado en el contrato.

El costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra
e  Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Pintura en esmalte rojo para tuberia de incendios - Red de
Helislul e L Bomberos - de 2 1/2" de acero

2. NOMBRE: Pintura en esmalte para tuberia de incendios - Red de rociadores-
Helislul e el de 1",1 1/2" y 2" de acero
3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Las tuberias de la red de incendio - Red de Bomberos - de 2 1/2" de acero deberan ser protegidas con pinturas
industriales.

La tuberia debe ser protegida mediante imprimante antioxidante con poliuretano y con un acabado en esmalte
sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metélicas, aspecto brillante.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Desengrasar la tuberia

e Aplicar disolvente para la preparacion de superficies, no se debera usar gasolina.

e Aplicar imprimante antioxidante con poliuretano hasta que se cuente con una superficie uniforme.

e Aplicar la pintura con personal experto en esta clase de labores y debe quedar con una apariencia
uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras o marcas de
brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparacion de las superficies,
tipo, preparacion y aplicacién de pinturas y las instrucciones del Interventor.

En caso de utilizar anticorrosivos en colores diferentes, debera aplicarse un recubrimiento de acabado en
cantidades suficientes para que cubra totalmente el anticorrosivo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR  No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

¢ Imprimante antioxidante con poliuretano

e Esmalte rojo RAL 3000

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albaiiileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros lineales (m) de pintura en esmalte rojo para tuberia de incendios - Red de Bomberos
- de 2 1/2" de acero, debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. El valor sera en
metros estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM No 6.27 2. NOMBRE: Pintura en esmalte negro para tuberia sanitaria - Red de
: : alcantarillado - PVC de 2" y presion 1" (Drenaje aire acondicionado)
1. ITEM No 6.28 2. NOMBRE: Pintura en esmalte azul oscuro para tuberia agua potable - Red
: : de distribucion RAS - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1"y 3/4"
2. NOMBRE: Pintura en esmalte gris para tuberia sanitaria - Red de recoleccion
1. ITEM No 6.29 RAS - PVC de 2" y 3"
2. NOMBRE: Pintura en esmalte azul claro para tuberia presion - Red de
U A= 2l oxigenacion - PVC de 3", 2", 1 1/2", 1" y 3/4"
1. ITEM No 6.31 (Z’él\:l;?MBRE: Pintura en esmalte gris para tuberia de agua lluvia, bajante PVC
3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION
Las tuberias de PVC de las diferentes redes que queden expuestas a la vista deberan ser protegidas con pinturas
industriales dependiendo de la funcién:
¢ Negro: (Negro mate PINTULUX PINTUCO) para tuberia sanitaria - Red de alcantarillado - PVC de 2"y
presion 1" (Drenaje aire acondicionado)
e Azul oscuro: (Azul mediano PINTULUX PINTUCO) para tuberia agua potable - Red de distribucion RAS
-PVCde3d", 2" 11/2", 1"y 3/4"
e Giris: (Gris plata PINTULUX PINTUCO) para tuberia sanitaria - Red de recoleccion RAS - PVC de 2"y
3" y para tuberia de agua lluvia, bajante PVC de 3"
e Azul claro: (Azul claro PINTULUX PINTUCO) para tuberia presion - Red de oxigenacién - PVC de 3",
2", 11/2", 1"y 3/4"

La tuberia debe ser protegida mediante imprimante antes de aplicar la pintura de acabado

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores

e Lalimpieza se hace utilizando agua a presién, escobas manuales 0 mecanicas, cepillos o aire a presion.

e La pintura solo se podra aplicar cuando las bajantes se haya aplicado el tratamiento de lijado e
imprimado y este a su vez haya sido aceptado por el Interventor.

e En todas las superficies a pintar, se dejara una superficie lijada e imprimada, apta para el acabado de
pintura.

e Se aplicaran cuantas manos sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido a satisfaccion por la
Interventoria. Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con
una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y
chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la
preparacién de las superficies, tipo, preparacién y aplicacion de| pinturas y las instrucciones del
Interventor.

Sera potestad del CONTRATISTA y con el visto bueno de la INTERVENTORIA el sistema de aplicacién de la
pintura en estas superficies, pero se recomienda la brocha de cerda natural de filamento largo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Imprimante

e Esmalte de uso exterior del color segun la tuberia a pintar




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo menor de albarileria.

e Equipo para transporte vertical y horizontal.

e Andamios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por metros lineales (m) de pintura en esmalte para tuberia de incendios - Red de Bomberos - de
2 1/2" de acero, debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. El valor sera en metros
estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

¢ Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 6.32 | 2. NOMBRE: Acabado con PROFILAN FINA PLUS a los parales de guadua

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - unidad

4. DESCRIPCION
Este item corresponde al recubrimiento con PROFILAN FINA PLUS de los parales de guadua ya instalados de
acuerdo con lo indicado en los items 4.33 y 4.34

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos y Estructurales

e Verificar la localizacion y estabilidad de los parales de guadua

e Limpiar los elementos utilizando agua a presién, escobas manuales o mecanicas, cepillos o aire a
presion. La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores

e Si el interventor o el contratista consideran necesario, se dara una primera mano de recubrimiento a
los parales antes de su montaje. El acabado final solo se podra aplicar cuando la estabilidad los parales
haya sido aceptada por el Interventor.

e Daracabado alos parales de guadua con PROFILAN FINA PLUS con cuantas manos sean necesarias,
hasta que el trabajo sea recibido a satisfaccion por la Interventoria. El producto se aplicara con personal
experto en esta clase de labores y quedaran con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de
goteras y chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para
la preparacion de las superficies, tipo, preparacion y aplicacion y a las instrucciones del Interventor.

e La superficie debe estar limpia, firme, seca, sin oxido ni grasa o pinturas sueltas anteriores

Ser4 potestad del CONTRATISTA y con el visto bueno de la INTERVENTORIA el sistema de aplicacion de la
pintura en estas superficies, pero se recomienda la brocha de cerda natural de filamento largo.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e NSR-10 Capitulo F2

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Estabilidad de los parales antes de su recubrimiento

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e PROFILAN FINA PLUS

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo soldador eléctrico Lincoln

e Equipo para trabajo en altura

e Herramienta menor para carpinteria metalica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ NormaNSR 10
¢ Normas ASTM
e Catalogo técnico del fabricante.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se cancelaran por Unidad (un) de anclaje instalado segun dimensiones de planos de fabricacion.

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Los pernos, varillas roscadas, tuercas, arandelas y soldadura estan incluidos en el precio y se pagaran con el
mismo valor unitario de la presente actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM Ne: 6.33 | 2. NOMBRE: ESPEJO BICELADO DE 60 X 80 CM VIDRIO 4mm

3. UNIDAD DE MEDIDA Un - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro y colocacion del espejo biselado de 60cm de ancho por 80cm de alto, frente al lavamanos de los
bafos, consecuente con la localizacion de los aparatos sanitarios

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacion
e \Verificar nivelacion y fijacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Espejos de fabricacion nacional de primera calidad y con espesor minimo de 4 mm.

e Cintas doble faz.

e Chapetas metalicas.

e Listones de madera.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo para manejo de vidrios.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (Un) debidamente instalados y aceptados por la interventoria. La medida se
calculada con base en los Planos Arquitectonicos y Planos de Detalle. El precio unitario sera el estipulado en el
contrato y su valor incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos descritos en el numeral 9

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




7.0 CARPINTERIA METALICA

La siguiente tabla contiene el cuadro de ventanas, puertas y vidrieras o fachadas y cerramientos acristalados
del proyecto con el listado de materiales en aluminio y accesorios necesarios para su correcta fabricacién e

instalacion:

Referencia Descripcion Vidrio Ancho Alto Pi. X Un | Cant.
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 3000 1550 1 1
5020P-2-OXXO-% 5 3000 1550 1 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 3 1

VALY ALN-1123 3000 1 1
:5020P-2 OXXO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, INCLUYE
EXTENSION DE SILLAR, LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5CM, VD | STEMP 3000 1550 1
TEMPLADO
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1910 1550 1 1
5020P-2-OXXO-Y 5 1910 1550 1 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 1,91 1

V1B ALN-1123 1960 1 1
:5020P-2 OXXO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, INCLUYE
EXTENSION DE SILLAR, LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5CM, VD | S5TEMP 1910 1550 1
TEMPLADO
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 3000 2000 1 2
5020P-2-OXXO-% 5 3000 1400 1 2
5020P-2-OXXO-% 5 3000 600 1 2
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 750 600 2 2
U-68 600 4 2
ALN-744 750 50 2
XTR-AI634-01 100 2

V2 A-46 600 4 2
UNIONES FACHADA 4 2
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 9 2
ALN-1123 3050 1 2
:5020P-2 0XX0%OXXO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVEDE | STEMP 3000 2000 2
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1680 2000 1 1
5020P-2-XO 5 1680 1400 1 1
5020P-2-XO 5 1680 600 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 840 600 1 1
U-68 600 2 1
ALN-744 840 25 1

V3A XTR-AI634-01 50 1
A-46 600 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 6,36 1
ALN-1123 1730 1 1
MARCO DE 3 X 15", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO. INCLUYE NAVE pE: | STEMP | 1680 | 2000 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA




Referencia Descripcion Vidrio Ancho Alto Pi. X Un | Cant.
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1400 2000 1 1
5020P-2-X0O 5 1400 1400 1 1
5020P-2-X0O 5 1400 600 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 700 600 1 1
U-68 600 2 1
ALN-744 700 25 1

V3B XTR-AI634-01 50 1
A-46 600 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,8 1
ALN-1123 1450 1 1
:5020P-2 X0 %XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVEDE | STEMP 1400 2000 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1010 2150 1 1
5020P-2-X0O 5 1010 1400 1 1
5020P-2-X0O 5 1010 750 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 505 750 1 1
U-68 750 2 1
ALN-744 505 30 1

V4A XTR-AI634-01 60 1
A-46 750 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,02 1
ALN-1123 1060 1 1
MARCO DE 3" X 15", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DR | STEMP | 1010 | 2150 1
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1180 2150 1 1
5020P-2-X0O 5 1180 1400 1 1
5020P-2-X0O 5 1180 750 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 590 750 1 1
U-68 750 2 1
ALN-744 590 30 1

V4B XTR-AI634-01 60 1
A-46 750 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,36 1
ALN-1123 1230 1 1
:5020P-2 X0 %XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA ST 150 120 i

MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA




Referencia Descripcion Vidrio Ancho Alto Pi. X Un | Cant.
4030-0O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 3790 2150 1 1
5020P-2-X0O 5 1410 1400 2 1
5020P-2-X0O 5 1410 750 2 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 705 750 2 1
U-68 750 4 1
ALN-744 705 60 1

V4C XTR-AI634-01 120 1
A-46 750 8 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 5,82 1
ALN-1123 3840 1 1
:5020P-2 XO%XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA STEMP 3790 2150 1
MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE
5020 CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1640 300 1 1
5020P-2-XO 5 1640 300 1 1
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 820 300 1 1
U-68 300 2 1
ALN-744 820 15 1
XTR-AI634-01 30 1

A& A-46 300 4 1
UNIONES FACHADA 2 1
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 6,28 1
ALN-1123 1690 1 1
:5020P-2 XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA MARCO
DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE 5020
CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA STEMP 1640 300 1
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1200 750 1 3
5020P-2-X0O 5 1200 750 1 3
MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 5 600 750 1 3
U-68 750 2 3
ALN-744 600 30 3
XTR-AI634-01 60 3

Ve A-46 750 4 3
UNIONES FACHADA 2 3
MT.LINEAL SIKAFLEX 11FC 54 3
ALN-1123 1250 1 3
:5020P-2 XO V.CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA MARCO
DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE NAVE DE 5020 STEMP 1200 750 3

CON PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA




Referencia

Descripcion

Vidrio

Ancho

Alto

Pi. X Un

Cant.

v7

4030-0O (Pisavidrio en 175-177-U78)

820

1400

3380-R (Rejilla)

820

1400

ALN-1123

870

:4030 R MARCO DE 3" X 1.5"", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE
PERSIANA DE ALUMINIO FIJA ALN-315

PERSIANA

820

1400

-

V8

4030-0O (Pisavidrio en 175-177-U78)

5

580

750

3380-R (Rejilla)

580

750

ALN-1123

630

IR NN

:4030 R MARCO DE 3" X 1.5"", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO, INCLUYE
PERSIANA DE ALUMINIO FIJA ALN-315

PERSIANA

580

750

IS

4030-0 (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

10

1500

400

PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA)

10

1500

2200

CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA 170 1/4 EN ALUMINIO

MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM

BOQUETE

PERFORACION

30

PARAL BISAGRA ACINOX

XTO-TOPEPUERTA-04

— = = = [~ [~

:4030 O MARCO DE 3'" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA
PIVOTANTE CON PARAL BISAGRA, INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICAS DE
PISO + CERRADURA CENTRAL + TIRADERAS DE 60 CM ACINOX, VD
TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

10TEMP

1500

2600

P-2

4030-0 (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

10

1500

600

PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA)

10

1500

2200

CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA 170 1/4 EN ALUMINIO

MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM

BOQUETE

PERFORACION

XTO-TOPEPUERTA-04

—_ = = = =

:4030 O MARCO DE 3'" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA
PIVOTANTE CON PIVOTE ARRIBA Y ABAJO, INCLUYE BISAGRAS
HIDRAULICAS DE PISO + CERRADURA CENTRAL + TIRADERAS DE 60 CM
ACINOX, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

10TEMP

1500

2600

P-3A

7038

4030-0 (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

1150

950

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1150

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA
PIVOTANTE 7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA
OLIMPIA TIPO BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1150

3150

P-3B

7038

4030-0O (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

1150

400

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1150

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA PIVOTANTE
7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA OLIMPIA TIPO
BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1150

2600

P-3C

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1150

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:7038 X PUERTA PIVOTANTE 7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE
CERRADURA OLIMPIA TIPO BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO
SANDBLASTING

STEMP

1150

2200







Referencia

Descripcion

Vidrio

Ancho

Alto

Pi. X Un

Cant.

P-4A

4030-0O (Cabezal ¢ Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

1050

950

7038-X-IZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1050

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA PIVOTANTE
7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA OLIMPIA TIPO
BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1050

3000

P-4B

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1050

2200

XTO-TOPEPUERTA-04

:4030 O MARCO DE 3" X 1.5" MODULO SUPERIOR, LLEVA PUERTA PIVOTANTE
7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE CERRADURA OLIMPIA TIPO
BASTON, VD TEMPLADO, NO INCLUYE LOGO SANDBLASTING

STEMP

1050

3000

P-5yP-9

7038-X-1ZQ-PIVOTANTE-NAVE EN ALN704-DIVISION

1010

2200

Lamina de Aluminio 1220%2440

XTO-TOPEPUERTA-04

:7038 X PUERTA PIVOTANTE 7038 CON DIVISOR HORIZONTAL, INCLUYE
CERRADURA OLIMPIA TIPO BASTON, LLEVA LAMINA DE ALUMINIO EN
TODA LA NAVE

LAMINA

1010

2200

VIDRIERA-
EXTERIOR 1

4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)

1720

2150

4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)

1480

2150

4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)

280

2150

4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)

W (L [ [

460

2150

T-103

2150

UNIONES FACHADA

0 | [~ |~ |~ |~

MT.LINEAL SILICONA

ALN-1123

3810

_
- |2
o))

—_ = = = = = = =

:4030 OO 100 I 0 C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD
TEMPLADO

STEMP

3480

2150

VIDRIERA-
EXTERIOR 2

ALN-965

6000

ALN-966

6000

ALN-965

3000

ALN-966

3000

A [ [ [

ALN-965

2150

ALN-966

2150

—_ =
[o230 [o)}

ALN-965

9000

ALN-966

9000

NS I 8]

XTR-0834-01

XTR-6112-01

VD.TEMPLADO 6 MM

2580

5300

VD.TEMPLADO 6 MM

5950

2150

3380-R (Rejilla)

650

350

UNIONES FACHADA

120

XEM-T045005

384

ANCLAJE FACHADA

44

A-46

6000

11

MT LINEAL XSI-795

99

ALN-413

5900

—_ = = = = = = === == = = = = = = =

:FACHADA SERIE 75 PESADA VERTICAR Y HORIZONTAL A LA VISTA, LLEVA
MODULOS EN PERSIANA ALN-315, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO

6TEMP

2580

6000

5350

2150

1200

1950




Referencia Descripcion Vidrio Ancho Alto Pi. X Un | Cant.
ALN-965 6000 7 1
ALN-966 6000 7 1
ALN-965 6000 6 1
ALN-966 6000 6 1
XTR-0834-01 70 1
XTR-6112-01 264 1
VD.TEMPLADO 6 MM 6 4440 5300 1 1
VIDRIERA- VD.TEMPLADO 6 MM 6 720 2350 1 1
EXTERIOR 3 | 3380-R (Rejilla) 750 350 12 1
UNIONES FACHADA 72 1
XEM-T045005 312 1
ANCLAJE FACHADA 20 1
A-46 6000 6 1
MT LINEAL XSI-795 148 1
ALN-413 5900 1 1
:FACHADA SERIE 75 PESADA VERTICAR Y HORIZONTAL A LA VISTA, LLEVA | oo 250 ooy L
MODULOS EN PERSIANA ALN-315, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO p— e
Perfil C Gr 50 150x50x1,5mm inlcuye anclajes y soldadura 3000 1 1
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 550 1850 1 1
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1600 2000 1 1
VIDRIERA. |T-103 2000 3 1
INTERIOR 1 | UNIONES FACHADA 6 1
MT.LINEAL SILICONA 6 1
ALN-1123 2430 1 1
a0 001 :) 0 C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD STEMP 2150 2000 R
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1370 2150 1 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 500 2150 1 1
4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 1220 2150 1 1
VIDRIERA- | T-103 2150 3 1
INTERIOR 2 | yNIONES FACHADA 6 1
MT.LINEAL SILICONA 6 1
ALN-1123 2350 1 1
:4030 001101 00 C.FIJO MA];EI(\)II II))EAsl')' X 1.5, ALFAJIA DE 11.5 CM, VD STEMP 209 2150 ;
4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78) 5 2660 2150 1 1
T-103 2150 2 1
1‘1:11%)1;{11?(1){1?-3 UNIONES FACHADA 4 1
MT.LINEAL SILICONA 4 1
ALN-1123 2760 1 1
STEMP 2660 2150 1

:4030 0000 C.FIJO MARCO DE 3" X 1.5"", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO




1. iITEM N°: 7.01.1 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V1A, corrediza OXXO, con marco en aluminio
natural y vidrio templado de 5mm (3.00 x 1.55m)

1. iITEM N°: 7.01.2 | 2. NOMBRE: Ventanas tipo V1B, corrediza OXXO, con marco en aluminio
natural y vidrio templado de 5mm (1.91 x 1.55m)

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de las ventanas 5020P2 OXXO* CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO,
INCLUYE EXTENSION DE SILLAR, LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO
5mm

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

O: Cuerpo fijo
X: Cuerpo movil

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibirdn de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e \Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-078)

Ventana tipo 5020

Complemento de sillar (Perfil 1848)

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

e  Herramienta menor




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de ventana con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm, ejecutada de acuerdo con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccién por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en
los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Ventanas tipo V2, corrediza compuesta de dos unidades: OXXO
superior y OXXO inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado
de 5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (3,00 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.02

2. NOMBRE: Ventanas tipo V3A, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,68 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.03.1

2. NOMBRE: Ventanas tipo V3B, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo inferior (1,01 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.03.2

2. NOMBRE: Ventanas tipo V4A, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,01 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.04.1

2. NOMBRE: Ventanas tipo V4B, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,18 x 2,00m)

1. iTEM N°: 7.04.2

2. NOMBRE: Ventanas tipo V4C, corrediza compuesta de dos unidades: OX
superior y OX inferior; con marco en aluminio natural y vidrio templado de
5mm con persiana fija sobrepuesta al cuerpo superior (1,41 x 2,15m)

1. iTEM N°: 7.04.3

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de las ventanas OXXO* y OX CORREDIZAS CON CERRADURA DE IMPACTO,
LLEVA MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO 5mm, INCLUYE NAVE DE 5020 CON
PERSIANA FIJA ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectdnicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

O: Cuerpo fijo
X: Cuerpo moévil

%: Cuerpo intermedio

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e  Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de vidrio.




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e  Marco perimetral 4030 3" x 1.5” (Perfiles U-078 y T-96)

e 5020P-2-OXXO-4 - cuerpo superior
e 5020P-2-OXXO-s- cuerpo inferior
°

Persiana fija:
o MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 (Para persiana fija)
o U-68
o ALN-744
o A-46

UNIONES FACHADA

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si 0 No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de ventana y marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm,
ejecutada de acuerdo con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en
los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 7.05 | 2. NOMBRE: Ventana tipo V5, corrediza OX, con marco en aluminio natural y
vidrio templado de 5mm (1,64 x 0,30m)

1. iITEM N°: 7.06 | 2. NOMBRE: Ventana tipo V6, corrediza OX, con marco en aluminio natural y
vidrio templado de 5mm (1,20 x 0,75m)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de las ventana XO* CORREDIZA CON CERRADURA DE IMPACTO, LLEVA MARCO
DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD TEMPLADO 5mm INCLUYE NAVE DE 5020 CON PERSIANA FIJA
ALN-744 POR EL EXTERIOR DE LA VENTANA

e Ventanas tipo V-5:

o Nivel 0.00 Sala de tanques de crecimiento fachada izquierda
e Ventanas tipo V-6:

o Nivel 3.50 Barnos

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

O: Cuerpo fijo

X: Cuerpo mévil

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

o Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
o  Verificacién de espesores y calidades de vidrio.




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e  4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)
e 5020P-2-XO
e Persiana fija:
o MARCO EN ANGEO-O CONTRAMARCO 5020 (Para persiana fija)

o U-68
o ALN-744
o A-46

UNIONES FACHADA

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de ventana y marco en aluminio natural y vidrio templado de 5mm,
ejecutada de acuerdo con lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en

los Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. ITEM N°: 7.07 | 2. NOMBRE: Ventana tipo V7, persiana fija con marco en aluminio natural y
vidrio templado de 5mm (0,82 x 1,40m)

1. [TEM N°: 7.08 | 2. NOMBRE: Ventana tipo V8, persiana fija con marco en aluminio natural y
vidrio templado de 5mm (0,58 x 0,75m)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de las ventana consistente en MARCO DE 3" X 1.5", ALFAJIA DE 11.5 CM, VD
TEMPLADO, INCLUYE PERSIANA DE ALUMINIO FIJA ALN-315

e Ventanas tipo V-7:
o Nivel 0.00 Cuarto eléctrico
e Ventanas tipo V-8:
o Nivel 3.50 Cuarto de comunicaciones

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibirdn de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificaciéon de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e  4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78)
3380-R (Rejilla)
Alfajia ALN-1123
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventaneria.

e Herramienta menor




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de ventana y marco en aluminio natural ejecutada de acuerdo con
lo especificado y funcionando correctamente y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuara con célculos realizados sobre los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos. El
valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Puerta tipo P-1de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm.
dos alas de 75cm, con tubos pivotantes, con quicio hidraulico de piso cada
nave, con cabezal de 40cm

1. iTEM N°: 7.09

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de Puerta de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm. dos alas de 75cm, con
tubos pivotantes, con quicio hidraulico de piso cada nave, con cabezal de 40cm

Localizacién:
e Acceso principal

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empagues, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

La puerta se recibird de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacién hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificaciéon de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e 4030-O (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)
PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA DE PISO) EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm
CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA YALE 170 1/4 EN ALUMINIO
MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM
2 PARALES BISAGRA ACINOX @2~
XTO-TOPEPUERTA-04
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en vidrio templado.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




2. NOMBRE: Puerta tipo P-2 de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm.
dos alas de 75cm, con pivotes arriba y abajo, con quicio hidraulico de piso
cada nave, con cabezal de 80cm

1. iTEM N°: 7.10

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de Puerta de 1.50x2.20m h en vidrio templado de 10mm., dos alas de 75cm, con
pivotes arriba y abajo, con quicio hidraulico de piso cada nave, con cabezal de 80cm

Localizacién:
e Acceso a la Sala de Tanques Nivel 0.00

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empagues, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

La puerta se recibird de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacién hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificaciéon de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e 4030-O (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)
PUERTA-XX (TIPO B BISAGRA HIDRAULICA DE PISO) EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm
CERRADURA + RECIBIDOR + CHAPA YALE 170 1/4 EN ALUMINIO
MANIJA ENCONTRADA INOX DE 60 CM
2 PARALES BISAGRA ACINOX @2~
XTO-TOPEPUERTA-04
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en vidrio templado.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 7.11.1 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-3A, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm, con cabezal de 95cm

1. [TEM N°: 7.11.2 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-3B, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm, con cabezal de 40cm

1. iITEM N°: 7.11.3 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-3C, de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de Puerta de 1,15x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm. (Puerta P-3)
Localizacién y caracteristicas:

e P3A: Acceso a laboratorio de incubadoras N3.50 (hace parte de la Vidriera Interior N°3 y tiene
cabezal en vidrio de 8mm de h=95cm)

e P3B: Salida auxiliar sala de tanques N0.00 (cabezal en vidrio de 8mm de h=40cm)
e P3C: Salida a tanque de reproductores N0.00 y Salida al balcon N3.50

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

o Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacioén se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibird de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacién hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
o  Verificacién de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puerta en perfileria 7038 estructura en perfil ALN-704 y division en perfil ALN-882
Pivotantes superior e inferior

Marco en perfiles U-55 y U-78 tope puerta

4030-0 (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)

Vidrio templado 8mm

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacién e instalacion de puertas en aluminio.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 7.12.1 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-4A, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm, con cabezal de 95cm

1. iITEM N°: 7.12.2 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-4B, de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos
vidrios de 8mm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de Puerta de 1,05x2,20m con marco de aluminio y dos vidrios de 8mm. (Puerta P-4)
Localizacién y caracteristicas:

e P4A: Acceso a oficina N3.50(hace parte de la Vidriera Interior N°2 y tiene cabezal en vidrio de
8mm de h=95cm)

e P4B: Salida a sétano N0.00

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectdnicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

La puerta se recibird de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificaciéon de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de vidrio.

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Puerta en perfileria 7038 estructura en perfil ALN-704 y divisién en perfil ALN-882
Pivotantes superior e inferior
Marco en perfiles U-55 y U-78 tope puerta
4030-0 (Cabezal 6 Sillar en T94-Pisavidrio 175-177)
Vidrio templado 8mm
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
SIKAFLEX 11FC




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacién e instalacion de puertas en aluminio.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. iITEM N°: 7.13 | 2. NOMBRE: Puerta sdlida en aluminio de 1,01 x 2,20m para cuartos técnicos
(Puerta P-5)

1. iITEM N°: 7.29 | 2. NOMBRE: Puerta sdlida en aluminio de 0.85 x 2,20m para cuartos de
insumos y herramientas (Puerta P-9)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de Puerta de 1,01x2,20m con marco de aluminio y divisién a la altura de la cerradura,
con dos laminas de aluminio de 3mm (Puerta P-5)

Localizacion:
e  Cuarto eléctrico N0.00
e  Cuarto técnico comunicaciones N3.50

Suministro e instalacién de Puerta de 0.85x2,20m con marco de aluminio y division a la altura de la cerradura,
con dos laminas de aluminio de 3mm (Puerta P-5)

Localizacion:
. Insumos N-2.70
. Cuarto de herramientas N-2.70m

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitectdnicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

La puerta se recibird de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e  Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de los componentes




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Puerta en perfileria 7038 estructura en perfil ALN-704 y divisién en perfil ALN-882
Pivotantes superior e inferior

Marco en perfiles U-55 y U-78 tope puerta

Lamina de aluminio Cal 14

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacién e instalacion de puertas en aluminio.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 7.14 | 2. NOMBRE: Vidriera exterior 1 - Fachada izquierda (No incluye Ventanas V-
4)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de Vidriera exterior 1 - Fachada izquierda (No incluye Ventanas V-4), compuesta por
6 vidrios fijos de 5mm con marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78) pisavidrios ALN-175y ALN-177, con
flanches en ALN-1123. Se complementa con 2 ventanas V-4,

Localizacién:
e Fachada izquierda: Laboratorio de Incubadoras Nivel 3.50m

De acuerdo con la localizacién y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

o Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e  Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificaciéon de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78)

Accesorios para uniones de fachada

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 5mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de fachada acristalada debidamente
instaladas y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con célculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




LHUULSLL 4 715 | 5 NOMBRE: Vidriera exterior 2 - Fachada frontal

3. UNIDAD DE MEDIDA m2- metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Compone el cerramiento de tres espacios en la fachada frontal:
- Laboratorio de incubadoras Nivel 3.50m (8 vidrios fijos)
- Escalera Nivel 0.00 a Nivel 3.50m (12 vidrios fijos y 8 rejillas)
- Hall de acceso Nivel 0.00m (2 vidrios fijos)

TODOS LOS PERFILES VETICALES Y HORIZONTALES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA SERAN DE
LA SERIE 76 PESADA (ALN-965 y ALN-966)

Las rejillas de ventilacion seran tipo ALN-3380

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

Las ventanas se recibirdn de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacién hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificaciéon de dimensiones de perfiles de aluminio.
e \Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Perfiles de la serie 76 pesada de ALUMINA (ALN-965 y ALN-966)
Reijillas 3380-R
Accesorios para uniones de fachada
SIKAFLEX 11FC
Alfajia ALN-413
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 6mm
SIKAFLEX 11FC




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacién e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de fachada acristalada debidamente
instaladas y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.
e Elvalor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




LHUULSLL 4 716 | 5 NOMBRE: Vidriera exterior 3 - Fachada derecha

3. UNIDAD DE MEDIDA m2- metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Compone el cerramiento de dos espacios en la fachada frontal:
- Escalera Nivel 0.00 a Nivel 3.50m (18 vidrios fijos y 12 rejillas)
- Sala de tanques de crecimiento (1 vidrio fijo)

TODOS LOS PERFILES VETICALES Y HORIZONTALES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA SERAN DE
LA SERIE 76 PESADA (ALN-965 y ALN-966)

Las rejillas de ventilacion seran tipo ALN-3380
Localizacion:
e Fachada frontal:
o Laboratorio de Incubadoras Nivel 3.50m
o Escalera
o Hall de acceso Nivel 0.00m

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacion
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

Las ventanas se recibirdn de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacioén hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e  Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacion de espesores y calidades de los componentes




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfiles de la serie 76 pesada de ALUMINA (ALN-965 y ALN-966)

Rejillas 3380-R

Accesorios para uniones de fachada

SIKAFLEX 11FC

Alfajia ALN-413

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacién e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de vidriera o conjunto de fachada acristalada debidamente
instaladas y recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre
los cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitectonicos.
e Elvalor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 7.17 | 2. NOMBRE: Vidriera interior 1 - Sala de tanques de crecimiento (No incluye
puerta P-2)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2-metro cuadrado.

4. DESCRIPCION

Vidriera o cerramiento acristalado en el Nivel 0.00m entre el Hall de acceso y la Sala de tanques de
crecimiento, compuesto de:

- Perfil estructural anclado entre las viguetas

- Tres vidrios fijos templados de 5mm repartidos a ambos lados de la puerta con marco perimetral
4030 3" x 1.5” (Perfil U-78)

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

Las ventanas se recibirdn de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e \Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Perfil C Gr 50 150x50x1,5mm incluye anclajes y soldadura

4030-0 (Pisavidrio en 175-177-U78-T103)

Accesorios para uniones de fachada

ALN-1123

Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.

Vidrio templado de 6mm

SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [l No Incluida X si O No




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera o conjunto de cerramiento acristalado debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con célculos realizados sobre los
cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitecténicos.
e Elvalor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




Us 10 S 718 | 5 NOMBRE: Vidriera interior 2 - Oficina (No incluye puerta P-4)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2-metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Vidriera o cerramiento acristalado en el Nivel 3.50m entre el Hall de recibo, el corredor y la oficina de los
investigadores, compuesto de:

- Cinco vidrios fijos templados de 5mm con marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78)
- Se complementa con una puerta P-4

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

o Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacién de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e 4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) T-103
Accesorios para uniones de fachada
ALN-1123
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 6mm
SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera 0 conjunto de cerramiento acristalado debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los
cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




1. [TEM N°: 7.19 | 2. NOMBRE: Vidriera interior 3 - Laboratorio de incubadoras y larvario (No
incluye puerta P-3)

3. UNIDAD DE MEDIDA m2-metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Vidriera o cerramiento acristalado en el Nivel 3.50m entre el Hall de recibo y el Laboratorio de incubadoras y
de larvario, compuesto de:

- Cuatro vidrios fijos templados de 5mm con marco perimetral 4030 3” x 1.5” (Perfil U-78)
- Se complementa con una puerta P-3

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion de las ventanas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventaneria. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
vidrio, empaques, accesorios y demas componentes de la ventaneria. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

o Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacion para recibo.

Las ventanas se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista
debe velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacién de dimensiones de perfiles de aluminio.
e Verificacién de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e 4030-O (Pisavidrio en 175-177-U78) T-103
Accesorios para uniones de fachada
ALN-1123
Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante.
Vidrio templado de 6mm
SIKAFLEX 11FC

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de ventas y fachadas de aluminio.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de vidriera 0 conjunto de cerramiento acristalado debidamente
instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los
cuadros de ventaneria contenidos en los Planos Arquitecténicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




’ 2. NOMBRE: Puerta cortafuego marca PADILLA FIRE DOORS, Marco estandar
1. ITEM N°: 7.20 | REVER EI2 120 ¢5 marco externo de 1040 x 2050mm, con brazo cierrapuerta.
(Puerta P-6)
3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de PUERTA CORTAFUEGO BATIENTE 1 hoja MEDIDA 0990x2140mm -
RESISTENCIAL AL FUEGO 120 minutos. Marca PADILLA FIRE DOORS, Certificacion Europea UNE,
calibre hoja 20, calibre marco 18, acabado COLOR GRIS RAL 7035, Marco estandar Rever. Incluye
Cinta Intumescente, Barra Antipanico Tipo Toallero, Manija, Escudo en nylon negro, Cerradura
antipanico, Cilindro, Placa Identificativa.

La puerta estara localizada en el acceso al s6tano de tanques de filtraje en el Nivel -2.70m, de acuerdo con la
localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas especificaciones. (Ver
planos y cuadros de puertas y ventanas)

Ver ficha técnica del producto paginas 237 a 237.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos, verificar localizacion y disefio de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas.

o Verificar que los vanos y sus medidas se encuentren conforme lo indique el proveedor para evitar
reprocesos

e Durante el proceso de instalacion, el area debe estar totalmente despejada y libre de obstaculos (Se
recomienda la instalacion antes de dar la ultima mano de pintura en los muros).

e Elpiso de la obra debe estar pulido y que se hayan ejecutado las obras pesadas.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten
golpes o abolladuras, proceder a la instalacién, verificando niveles, plomo, escuadra y demas
factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes

e Terminar instalacion de fallebas y demds accesorios

e Limpiary verificar el adecuado ajuste de los componentes

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e  Verificacion del funcionamiento de los plomos y cierre preciso

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

o Marco REVER conformado en acero de alta resistencia de 1.2mm. con alojamiento para
junta de humos frios, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijacién mediante
tornillos

o Hoja de 63mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0.7mm tipo skinpass, rellena

de lana de roca: densidad 180Kg/m3

Acabado estandar CLASSIC RAL 7035 (Ver ficha técnica paginas 232 a 235)
Cerradura homologada marcado CE

Bisagra homologada marcada CE

Manilla cortafuegos anti-enganche norma DIN, en poliamida engifuga de color negro con
alma de acero y cilindro llave patent.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30 x 2mm

2 puntos de anti-palanca

Separadores para su instalacion

Chapa identificativa

Peso de la puerta 30Kg/m2

Barra Antipanico tipo toallero

Brazo Cierrapuertas TS10

O O O O

O O O O O O O




9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para instalacién de puertas cortafuego.

e Herramienta menor

¢ Andamios

e  Productos elasticos para sello tipo sikaflex

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de puerta cortafuego debidamente instalada y recibida a
satisfaccién por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Instalacion y Mantenimiento de Puertas

DESCRIPCION

o Marco Rever conformaco en acero de alla resistencia de 1.2mm. con
alojamiento para junta de humos frios, provisto de garas de anclage y
2qujeros para fijacion mediante tomillos

« Hoja de 63 mm de espesor reaiizada en acero galvanzado de 0, 7mm. tipo
skinpass, fellena ge lana ge roca” gensioad 180Kg/m*

o ACa00 esiandar CLASSIC RAL 7033. Olros acabados opcionales (ver ficha
*Acabados”)

« Ceradura homologada marcado CE

« Bisagra homologada marcado CE

« Manilla cortafuegos anfienganche norma DIN. en poliamida ignifuga de color
negro con aima de acero y cilindro llave patent

Jun1a Intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2 mm
2 puntes ce antipalanca

Separadores. para su instalacin.

Chazpa identficativa.

« INSITUCCIONES e Montae ¥ mantenaminto

¢+ Pesodela puerta 30 Kg;'mz

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LAS PUERTAS CORTAFUEGO: Marco Estandar,
Cerradura Antipanico, Bisagras, Manija en Nylon negra, Cilindro, Llaves. Cinta Intumescente,
Placa de Certificacion, Barra Antipanico Tipo Toallero, Brazo Ciemrapuertas

2 BN

Manita

Funto antealanes Chaps @ensticabus CRaps @entificat «a
dunta wtumescents (catare)

Barras antipanico

Dispositivo antipanico que, junto a los herrajes
adecuados, permite abrir en cualquier circunstancia las puertas
colocada en Vias de Escape. Su colocan del lado "a empujar”.

ACUAFUEGO S.A.S. Calle 89 #2986 Mz3 C14 - Celular 3004675827 -
Teléfono 057(6) 3120939 E-mail: acuafuegol@gmail.com  Pereira — Risaralda - Colombia
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Cierrapuertas

Sistema de cierre controlado de Ia puertas, permitiendo regular la
velocidad del cierre y el golpe final. Se instala en puerias donde
se deba regular la velocidad asegurando un buen cierre y
evitando que suponga un peligro a los usuarios.

Clindros Suplemento para marcos REVER con cierrapuertas
A Supismento opcional que sirve de base para sujetar el brazo o a
E ~ " 0
- mq‘ *”:tab’mfh’ammp‘“” e : ’ guia desiaants ce cierrapuertas aérecs
! 2000 {
ACABADOS

ACABADO ESTANDAR
Acabado CLASSIC

OTROS ACABADOS:
- Solo para padicos especiales y después de estudio pravio Corsu'tar
disponibilidad y precios

ACABADO CLASSIC (ESTANDAR)

Hoja prelacada en RAL 7035 con film ds proteccion y marco lacade en
epoxy-poliestar liso RAL 7035

Acabado Classic Film de proteccién sobre la hoja

*En estos precios esta incluida la realizacion del acta de vanos. El acta de vanos se debe realizar de
manera conjunta con el Residente de obra o Maestro y el Representante de ACUAFUEGO SAS. La
obra debe cumplir a este acuerdo entre las partes. Al momento de solicitar la instalacion de las puertas,

los vanos deben encontrarse de acuerdo con lo escrito en el Acta de Vanos. NO INCLUYE Profesional
SISO en la obra.

ACUAFUEGO S.A.S. Calle 89 #29-86 Mz3 C14 - Celular 3004675827 -
Teléfono 057(6) 3120939 E-mail: acuafuegol@gmail.com  Pereira — Risaralda - Colombia
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s responsabilidad del Cliente o Contratante revisar bien los tiempos de ejecucion de la actividad
objeto de la presente oferta mercantil (Suministro y/o Instalacion de puertas), pues en caso tal que se
tenga que ampliar el plazo del contrato lo cual implique gastos adicionales en la expedicion de polizas
de cumplimiento, el Cliente o Contratante debera asumir este valor adicional.

3.1. Se garantiza que la puerta suministrada, cuenta con Certificacion y cumple con la resistencia al
fuego aqui indicada.

3.2. Las puertas batientes son disefiadas, probadas y certificadas para ruta de evacuacion, no de
servicio, razon por la cual, estas deben pemmanecer cerradas y con poco trafico de personas, para no
comprometer la vida Util de las puertas cortafuego y sus accesorios (Bisagras, Bamra Antipanico,
Manija, Brazo Cierrapuertas si aplica).

3.3. Nuestras puertas NO estan homologadas para el cumplimiento del RETIE, solo son para rutas
de evacuacion

3.4. Los ciclos de todos los componentes de las puertas cortafuego estan probados para una vida
util de 200.000 ciclos.

3.5. Barra: La imagen de la barra de la puerta aqui ofrecida, es la siguiente:

Barra Antipanico Tipo Toallero

Las puertas objeto de la presente oferta cuentan con Certificacion Europea UNE con Resistencia al
Fuego de 60 minutos. Fabricacion Espariola.

4. MEDIDA DE VANOS PARA PUERTAS CORTAFUEGO:

4.1. ALTURA DEL VANO:
Caso 1 DINTEL A HILO: Si el dintel de la puerta esta a hilo con el muro donde se incrusta la puerta
la altura del vano debe tener:

ALTURA DE LA PUERTA (H) 2,14m = Altura del Vano 2,13m.
Caso 2 DINTEL MAS ANCHO QUE MURO - SIN BRAZO CIERRAPUERTAS: Siel dintel NO esta
a hilo con el muro donde se incrusta la puerta, es mas ancho, o es un cieloraso bajo, la altura del vano
debe tener:

ALTURA DE LA PUERTA (H) 2,14m = Altura del Vano de 2,15m
Caso 3 DINTEL MAS ANCHO QUE MURO - CON BRAZO CIERRAPUERTAS: Si el dintel NO esta
a hilo con el muro donde se incrusta la puerta, es mas ancho, o es un cieloraso bajo, la altura del vano
debe tener:

ALTURA DE LA PUERTA (H) 2,14m = Altura del Vano 2,177m

ACUAFUEGO S.AS. Calle 89 #29-86 Mz3C14 - Celular 3004675827 -
Teléfono 057(6) 3120939 E-mail: acuafuegol@gmail.com  Pereira — Risaralda - Colombia
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4.2. ANCHO DEL VANO
El marco de la Puerta trae una pestafa a cada lado de |a puerta que mide 3,5cm. En algunos casos
se requiere 3,5¢cm o en otros 7cm adicionales al ancho de la Hoja, dependiendo la modulacion de los

muros y el sentido de apertura de Ia puerta.
Ancho del Vano para Puerta Cortafuego de 0990mm:

musseovms [,\
e e = N =
Ancho de Vano 1.01m Ancho de Vano 1.03m Ancho de Vano 106 m
PASILLO PASILLO FASSLOC
VANO LINEAL (Muro- Mura) VANO PERPENDICULAR (nure raman) VANO PARALELO (runtus amtsits)
ANCHO DEL VANO 101cm ANCHO DEL VANO 103cm ANCHO DEL VANO 106cm

En el evento en que los vanos no estén correctos o requieran de modificacion alguna, ésta correra por
cuenta de LA OBRA O DEL CONTRATANTE de la presente oferta.

- La Asesora Comercial de ACUAFUEGO SAS realizara visita a la obra para definir las medidas de
puertas y vanos, sentidos de apertura de cada una de las puertas cortafuego, para lo cual levantara un
acta de vanos.



URUTERING: 1l 2. NOMBRE: Meson de acero inox. de 60cm de fondo.

1. ITEM N°: 7.22 Mesa de acero inox. con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta de
40cm de prof., apoyado sobre estructura de 80cm de altura.

1. ITEM N°: 7.23 Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redondo de 2",
de 2,30m de long. y 1,20m de fondo

1. ITEM N°: 7.24 Poceta en acero inox., de 56cm de prof., sobre meson de 90cm de long. x 60cm de
fondo, apoyado sobre estructura de 90cm de altura.

1. ITEM N°: 7.25 Maodulo lavatraperos en acero inox. de 1,09m de long., 30cm de fondo, 2,16m de altura,
con poceta de 30cm de prof.

1. ITEM N°: 7.30 Lavatraperos en acero inoxidable cal 18 de 40cm de longitud x 40 cm de ancho x 50cm
de altura

4. DESCRIPCION

Suministro en instalacion de muebles de acero inox. fabricados de acuerdo con las siguientes caracteristicas y localizacion

y de acuerdo con lo contenido dentro de los planos arquitectdnicos:

Mes6n de acero inox. de 60cm de fondo:

e  Mesén en acero inox. en lamina de acero inox. 304 calibre 20 con refuerzo inferior con RH antihumedad y enchapado
en formica blanca, sello de todas las dilataciones entre madera y ldmina de acero inox. con SIKASIL para el
cumplimiento ante sanidad

e Laboratorio de incubadoras y larvario Nivel 3.50m. Apoyados en muros de bloque de cemento terminados con acabado
epoxico (Ver items 6.01; 6.09, 6.10 y 6.11 e ilustracién pag 240)

Mesa de acero inox. con poceta, de 1,50m de longitud y 60cm de fondo, poceta de 40cm de profundidad, apoyado sobre

estructura de 80cm de altura:

e  Mesa de 150m de longitud x 60cm de fondo y 80cm de alto, en acero inox. en ldmina de acero inox. 304 calibre 18
estructura inferior con 6 patas en tuberia cuadrada de 11/2" y niveladores en empack, salpicadero de 10cm de alto,
incluye poceta de 40cm de profundidad x 90cm de longitud. No incluye griferia ni accesorios.

e Area de preparacién de alimentacion, sala de tanques Nivel 0.00m, sobre pedestal de concreto (Ver items 4.27; 6.05 y
6.07 e ilustracion pag 240)

Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redondo de 2", de 2,30m de longitud y 1,20m de

fondo Poceta de acero inox.:

e Mesa de acero inox. con escurridero punta diamante y drenaje en tubo redodno de 2", de 2,30m de longitud y 1,20m
de fondo, con refuerzos en el mismo material, estructura de 6 patas en tuberia cuadrada de 1-1/2" de 90cm de altura y
niveladores en empack.

e  Laboratorio de incubadoras Nivel 3.50m ver ilustracion pag 241)

Poceta en acero inox., de 56cm de profundidad, sobre mesén de 90cm de longitud x 60cm de fondo, apoyado sobre

estructura de 90cm de altura:

e  Poceta de 90cm de longitud, 60 cm de fondo y 90cm de alto, en lamina de acero inox. 304 calibre 18, estructura
inferior con 4 patas en tuberia cuadrada de 11/2" y niveladores en empack, salpicadero de 10cm de alto, incluye
poceta de 56cm de profundidad x 90cm de longitud. No incluye griferia ni accesorios

e Laboratorio de incubadoras Nivel 3.50m, sobre pedestal de concreto ((Ver items 4.27; 6.05 y 6.07 ver ilustracién pag
241)

Mobdulo lavatraperos en acero inox. de 1,09m de longitud, 30cm de fondo, 2,16m de altura, con poceta de 30cm de

profundidad:

e  Modulo lavatraperos de 1,09m de longitud, 30 de fondo y 2,16m de altura, en lamina de acero inox. 304 calibre 20
satinada el cuerpo y puertas, soportes para traperos mediante ganchos fabricados en eje inox. de 3/16 y tuberia
rectangular de 15 x 30 en acero, bisagras para puertas pasante en eje pasante, niveladores al piso en empack, incluye
dos compartimientos de 50cm de alto c¢/u, con poceta de 30cm de profundidad en lamina calibre 18. No incluye griferia.
(ver ilustracion pag 242)

e  Salida al s6tano Nivel 0.00m.

Lavatraperos en acero inox. de 45 x 45 x 50cm:

e  Poceta de piso construida en l&mina de acero inox. calibre 16 localizada en el Nivel 3.50m (ver ilustracion).




5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

o Verificar el correcto ensamblaje y el ajuste de los componentes antes de proceder a la correcta
instalacion de los muebles, accesorios y demas componentes de los muebles.

¢ Replanteo consultando Planos Arquitectonicos.

e Marcar puntos de fijacion de los muebles, verificando dimensiones, estabilidad, plomo y escuadra de
los muros.

e Verificar la correspondencia con las acometidas de acueducto y los desagies en el caso de que los
muebles requieran conexion a estos servicios.

e Cualquier separacion entre el mueble y el muro por falta de escuadra debera corregirse por cuenta
del contratista.

o Verificar el adecuado ajuste de los componentes para evitar filtraciones.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacioén, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacién se ejecute con tornilleria especifica y soldadura para
acero inoxidable, comprobar la correcta instalacion para recibo.

Los muebles se recibiran de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacion hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION n.a.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacion de dimensiones de los componentes de acero inoxidable.
e Verificacién de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Mueble en acero inoxidable fabricado de acuerdo a lo exigido

e Tornilleria, anclajes y soldadura para acero inoxidable.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacién de muebles en acero inoxidable.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara de acuerdo a la unidad de pago del cuadro de cantidades y precios, y recibido a satisfaccion
por la interventoria. La medida se efectuara con célculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos.
e Elvalor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




Mesdén de aceroinoxidable de 60cm de fondo
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Modulo lavatraperos en acero inoxidable de 1,09m de longitud, 30cm de
fondo, 2,16m de altura, con poceta de 30cm de profundidad
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2. NOMBRE: Pasamanos para escalera en acero inoxidable tipo baranda

1. [TEM N°: 7.26 |fabricado en tubo redondo de 2" la baranda principal, parales en tubo redondo
de 1 1/2" e hilos (4) en tubo redondo de 1",
3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro

4. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de PASAMANOS TIPO BARANDA: Fabricado en tubo redondo de 2" la
baranda principal, parales en tubo redondo de 1 1/2" e hilos (4) en tubo redondo de 1", fijado a perfiles en
estructura metdlica por medio de soldadura.

Se instalaran en la escalera que sube del Nivel 0.00m al Nivel 3.50m de acuerdo con lo indicado en los planos
arquitecténicos y con las medidas que se puede ver en la ilustracion de la pagina 252.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion
¢ Replanteo de los soportes.
e  Fijacién de los soportes al paramento.

e  Fijacién del pasamanos a los soportes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacién y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Tuberia en acero inoxidable de 17, 1 2"y 2”

e  Soldadura y soportes para acero inoxidable

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo de soldadura y carpinteria metalica en acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos arquitectonicos
e Catalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal (m) de pasamanos instalado y entregado en perfectas condiciones de
funcionamiento, medido a ejes. Longitud realmente ejecutada segun las especificaciones del proyecto.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




immO>_|m_N> EN ACERO INOXIDABLE




1. [TEM N°: 7.27 | 2. NOMBRE: Pasamanos para escalera en acero inoxidable tubo de 1-1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA m - metro

4. DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de PASAMANOS: Fabricado en su totalidad en acero inoxidable. Tubo
redondo de 1 1/2", instalado a la pared por medio de escuadras en eje de 1/2" de diametro, bridas mecanizadas
de 3" x 1/2", chazos plasticos mariposa y tornilleria inoxidable.

Se instalaran en la escalera que sube del Nivel -2.70m al Nivel 0.00m en la pared de concreto del foso de
ascensor, de acuerdo con lo indicado en los planos arquitecténicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos arquitecténicos y verificar localizacion
e Replanteo de los soportes.
e  Fijacién de los soportes al paramento.

e  Fijacién del pasamanos a los soportes.

5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacién y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Tuberia en acero inoxidable de 1 %"

e Escuadras en acero inoxidable de %"

e Bridas mecanizadas de 3" x 1/2"

e Chazos plasticos mariposa y tornilleria inoxidable.

e  Soldadura para acero inoxidable

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo de soldadura y carpinteria metalica en acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos arquitectonicos
e  (Catalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal (m) de pasamanos instalado y entregado en perfectas condiciones de
funcionamiento, medido a ejes. Longitud realmente ejecutada segun las especificaciones del proyecto.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.







1. [TEM Ne: 7.08 ?i;e'\le?nl\r’:\B)RE: Division para bano corrediza (144 a 151 x180cm Vidrio templado

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Se refiere al suministro e instalacion de dos divisiones para bafio en vidrio templado de 6mm con puerta
corrediza y un cuerpo fijo. Las medidas de cada una de las divisiones son:

o 1.44x1.80m

e 1.51x1.80m
Se instalaran en las duchas de los bafos de los investigadores de acuerdo con lo indicado en los planos
arquitecténicos y lo ilustrado en pagina 255.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion
¢ Replanteo de los soportes.
e  Fijacién de los soportes al paramento.
e Instalacion de los rieles y guias
e Instalacion de los vidrios con sus herrajes

e  Sellamiento perimetral con silicona

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacién y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Vidrio cristal templado de seguridad incoloro 6 mm.
Tubo superior en acero brillado de 1.
Chapetas, botdn haladera en acero brillado.
Guia inferior en aluminio brillante.
Topes plasticos en las puntas para proteger el vidrio corredizo al cierre y a la apertura.
Divisién con una parte fija y una funcional.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo de soldadura y carpinteria metalica en acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos arquitectonicos
e Catélogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagaréa por unidad (un) de divisiones para baro instaladas en perfectas condiciones de funcionamiento y
recibidas a conformidad por la interventoria.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




Divisiones para bano en vidrio templado

Rieles y herrajes




2. NOMBRE: Escalera de gato en tubo rectangular de 1" x 2", con aros de
1. [TEM Ne: 7.31 seguridad en platina de 2" x 1/8" con anclajes a concreto y tapa abatible para

. . . escotilla libre de 1 x 1m en lamina de aluminio de 1,5mm con estructura en
angulo de 1 1/2" de 2,5mm

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacion de escalera de gato con inicio de 1,50m en extension
guardable, con soportes para asegurar a muro de concreto 16 anclajes repartidos en cuatro puntos de apoyo
doble a cada lado, construida en tubo rectangular de 1" x 2", con aros de seguridad en platina de 2" x 1/8"
repartidos cada 60cm los ultimos 3,00m, pintada con anticorrosivo negro

Se instalara en el muro de concreto que conforma el foso de ascensor en el tramo de llegada al nivel 3.50m a
eje con la escotilla de 1 x 1m libre que se dejara para el mantenimiento y control de los equipos instalados en
el altillo del Nivel 7.54 de acuerdo con lo indicado en los planos arquitecténicos y lo ilustrado en pagina 257.

Incluye también la fabricacidon, suministro e instalacién de la tapa abatible para escotilla libre de 1 x 1m,
construida en lamina de aluminio de 1,5mm con estructura en angulo de 1 1/2" de 2,5mm, con dos bisagras de
acero inoxidable de 2 1/2"x 1 3/4" de 1,2mm

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos arquitectonicos y verificar localizacion
o Replanteo de los puntos para los anclajes
e  Fijacion del cuerpo principal
e Acomodacién y verificacion del correcto funcionamiento del cuerpo extensible
e Instalcion de la tapa y verificar su correcto funcionamiento
¢ Resanesy retoques a las superficies intervenidas

e  Proteger hasta entregar obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Verificar estabilidad de la fijacién y buen aspecto de los acabados

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Elementos listos para instalacion

e Anclajes de 3/8" x 3"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Equipo y herramienta de albafhileria

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos arquitectonicos
e Recomendaciones del fabricante

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (un) instalada y en perfectas condiciones de funcionamiento, entendiendo como una
unidad conformada por la escalera y la tapa




14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Escalerade gatoconiniciode 1,50m en extension guardable, con soportes para
asegurar a muro de concreto 16 anclajes repartidos en cuatro puntos de apoyodoble
a cadalado, construidaen tuborectangularde 1" x 2"
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8.00 CARPINTERIA MADERA

1. ITEM Ne: 8.01 | 2. NOMBRE: Puerta Melamina Vertical 0,75 x 2,20m, en aglomerado RH.
(Puerta P-7)

2. NOMBRE: Puerta Melamina Vertical 1,00 x 2,20m, en aglomerado RH.

8.02| pyerta P-8)

3. UNIDAD DE MEDIDA un — unidad

4. DESCRIPCION

Suministro y colocacién de puertas Puerta Melamina Vertical Gales (Madecentro) de 0.75 x 2.20 x 3.8cm y de
1.00 x 2.20 x 3.8cm.

- Material interno : Puerta estructura en aglomerado RH e interior en honey comb. Doble refuerzo para
cerradura.

- Material externo: Caras en tablero melaminico de 6 mm estandar, enchapado en canto pvc flexible
similar al color de la puerta

- Marco Melamina vertical RH Gales 3x12cm
- Chapa Yale palanca bafio aluminio
- Bisagras 444 Omega 3x3 Acero zinc

Se instalaran en los vestieres y en los bafos de los investigadores de acuerdo con lo indicado en los planos
arquitecténicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
e  Consultar norma NSR 10.
e Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecucién.
o Para lafijacién de la carpinteria en madera deben preverse la instalacion de chazos de madera
dentro de la mamposteria.
Limpiar, tratar o pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean incrustadas en
obra o no.
Resanar grietas y accidentes naturales y/o artificiales de la madera.
Remover grasas y aceites con disolventes.
Aplicar tapa poros y sellador para madera.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de marcos.
Colocacion, aplomado y nivelacion de marcos
Colocacion de la hoja. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijacion
Colocacion de los herrajes de cierre. Perforacion y retapado.
Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas
Proteger hasta entregar obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Maxima distancia entre marco y puerta, en jambas y cabezal 3mm.
e Maxima distancia entre hojas de puertas pareadas 3mm.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ajuste de la hoja
e fijacion de los herrajes y ajuste final.
e Totalmente montada y probada




8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Puerta Melamina Vertical Gales

e Marco Melamina vertical RH Gales 3x12cm

e Chapa Yale palanca bafo aluminio

e Bisagras 444 Omega 3x3 Acero zinc

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor

e Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si O No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UND) de puerta debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado

dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon o su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

hutilita

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SASER SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
1 iEM NF_ 2. MOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.03 CONEXION ACOMETIDA UND
GENERAL

4. ALCANCE:

El trabajo que se especifica en éste capitulo, comprende el suministro de toda la mano de obra,
equipos, herramientas y materiales para llevar a cabo |a conexion de la acometida de agua potable
del laboratorio a la red existente en el interior de la Unversidad.

5. DESCRIPCION:

La conexidn de la acomefida general se realizara en el sector del auditorio del Jardin Botanico,
sobre la tuberia PVC de 1" de diametro que abastece dicho sector. Se realizara la instalacion de los
accesonos regueridos, incluyendo la valwula de cierre.

6. PROCEDIMIENTO DE

= |dentificar el punto de conexion de la acometida general.

=  Realizar |a verificacion de los accesorios PVC requeridos para |a actividad.

= Programar suspension del servicio en |a red de suministro a intervenir.

= (Corte de tuberia PVC e instalacion de los accesorios de la acometida, mcluyendo la valvula

EJECUCION:
de cierre.
= Venficacidn del trabajo y la no existencia de fugas.
TelE Lt Prugba hidrostatica. Una vez se haya realizado la conexion de la acometida, se debera cargar la
REALIZAR:

tuberia e instalar manometro de prueba, con el fin de verificar que no se presenten caidas de
presion.

B. TOLERANCIAS FARA

5% de la presién de prueba, en un tiempo no menor de 1 hora.

ACEPTACION -
- — Ea—

o, MATERIALES: Accesonios PVC en diamefros de 17y 1 %

= Herramienta menor

. =
S— Limpiador y soldadura PVC
11 DESPERDICIOS Incluidos | 12. MAND DE OBRA | Incluida
13. OTRAS NORMAS ¥ .
ESPECIFICACIONES: NO apllcﬂ

14. MEDIDA ¥ FORMA DE
PAGD:

La unidad de medida sera la UND y se aprobara para pago una vez se verifique que no existen
fugas en la red.




hutilita @

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

e o S, s,
AR SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
1. ITEM N°: Z NOMEBRE; 3. UNIDAD DE FAGD:
904 TUBERIA PVCP RDE 21 ML
11/4" INCLUYE ACCESORIOS
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los matenales,
s equipos, mano de obra, instalacidn, direccion y operacion tecnica necesaria para acometer las
instalaciones comespondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion tofal de proyecto.
. Se refiere a la distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion RDE 21 para &l
4. DESCRIPCION:

agua potable de didmetro 1 1/4", con su comespondiente seflo de calidad, de acuerdo con los
didmetros y distibucidn indicada en los planos hidraulicos.

Requerido para la conexidn principal del laboratorio desde la red inferna localizada contigua al jardin
botanico.

& PROCEDMIENTO DE

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntos de conexion,

Werificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para

la instalacion de las tuberias.

»  las tuberias iran incrustadas en &l muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso
de |3 obra

= Lasuniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC

de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.

EJECUCION: = Unavez terminada la colocacion de la tuberia, esta deberd someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.
*  Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las uberias, &sias
deben someterse & una prueba hidrostatica.
LENENNDL Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenera con un margen de tolerancia
AEALEASR: ded 794
Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
§. TOLERAMCIAS PARA | t&rmicas.
ACEPTACION : Mo se permifira el uso de whbos o accesorios usados, o en mal estado.
Cumplimiento de la prusba de presion hidrostatica.
S ®  Lostubos yaccesorios PVC Fu;D_E 21 gue deben cumpiir las nommas ICONTEC NTC382 NTC
1339 y NTCS38, deben ser atoxicas y llevar 1a leyenda “agua potable”.
*  Niveles
0. EQUIPDS: q P|U'|T|E'dﬂ§
= Cintas metricas.
=  Mangueras transparentes
11. DESPERDACIOS Incluidos | [F5 munﬁm| Inciuida
43. OTRAS NORMAS Y -
EZPECIFICACIONES: No EI‘FHIG':'I

4. MEDEDA ¥ FORMA DE
PAGD:

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor serd el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) mefro fineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.




h t : I : t 73 ESPECIFICACIONES TECNICAS
u I I u "x\ f.:;.' INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
MIERER s SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
1 iTEM No_ 2 ROMBRE: 3. UNIDAD DE PAGC
9.05 Suministro e instalacion tub. PVC presion 1" RDE 21 ML
_— o I - " Li
9.06 Suministro e instalacion tub. PVC presion 3/4" RDE 13,5
9.07  syministro e instalacion tub. PVC presion 1/2" RDE 13,5
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
P equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones comespondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.
Se refiere 3 [a distribucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion RDE 135y 21, de
5 DESCRECKR: acuerdo al diametro, para la red hidraulica interna. Incluye suminisiro e instalacion.

§. PROCEDIMIENTO DE

Establecer y conservar los sistemas de referendia planimafrica y altimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntoshidraulicos.
Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos hidraulicos.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, i fuere necesario, para
la instalacion de las tuberias.

Las tuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran confra golpes y deterioros en el curso

EJECUCION: de I obra
= | as uniones de las tuberias a bos diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC
de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiadaor y en las cantidades adecuadas.
= |Jnavez terminada la colocacion de la fuberia, esta deberd someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instaladion y especificaciones.
= Antes de colocar pisos, cislos falsos, o cualquier otro elemento gue oculte las fuberias, éstas
deben someterse a una prueha hidrostiica.
T.ENZAYOS A Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
REALFAR- del 29
Los soportes no deben impedir los movimisntos longitudinales necesarios debjido a las expansiones
3. TOLERANCIAT PARS fBrmicas.
ACERTACION : Mo se permitira el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado.
Cumplimients de la prueba de presion hidrostatica.
TR =  Los tubos y accesorios PVC deben cumplir las normas ICONTEC NTC382, NTC
1338 y NTC528, deben ser atdxicas y Bevar la leyenda "agua potable”.
= Niveles
0. EQUIPDS: B leda?
= Cintas méfricas.
=  Mangueras fransparentes
1. DESPERDICIOS Incluidos | 12 lMlﬂDEDHlAl Incluida
13. OTRAS NORMAS Y <
meecmcaciones: | 10 2plica

4. MEDODA Y FORMA DE
PAGD:

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor s2ra el precio unitario estipulado
dentro del confrato (mf) metro linsal, debidaments ejecutado y recibido a satisfacdion por la
interventoria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

I

S

1.iTEM N°:
9.08
9.09

2 MOMERE:

Punto hidraulico (Tub. PVC 1/2")
Punto hidraulico (Tub. PVC 17)

3. UMICAD CE PAGC:

UN

4. BLCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones comespondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con kos planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCAIPCION:

Se refiere a la distibucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC presion RDE 8 para el
servicio de los aparatos sanitarios, con su comrespondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta
3m, de acuerdo con los diametros y distribucion indicada en los planos hidraulicos de cada uno de
los puntos. El final del punto tendra un niple de longitud 30 cm. con su respectivo codo. Incluye
suministro e instalacion.

£ PROCEDMIENTO DE
EJECUCION:

= Establecer y conservar kos sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Demarcar e idenfificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntoshidraulicos.

Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos hidraulicos.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para

la instalacion de las tuberias.

= Las tuberias irdn incrustadas en &l muro y se protegerén contra golpes y deterioros en el curso
de la obra

= | as uniones de [as fuberias a los diferentes accesorios, deberdn efectuarse con soldadura PVC
de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en [as cantidades adecuadas.

= |navez terminada la colocacion de la tuberia, esta debera someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.

= Anfes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento gue oculte las fuberias, éstas
deben someterse a una prueba hidrostatica.

T.EMSAYOS &
REALEAR:

Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sosteneria con un margen de tolerancia
del 2%.

3. TOLERAMCIAS PARA

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
térmicas.

ACEFTACION : Mo se permifira el uso de tubos o accesorios usados, 0 en mal estado.
Cumplimiento de la prusba de presion hidrostatica,

e =  Los tubos y accesorios PVC RDE 9 que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382 NTC

1339 y NTC538, deben ser atdxicas y llevar la leyenda “agua potable”.

= Niveles

10. EGUIPDS- " P|D-I'I'l-‘&dﬂ‘-3
= Cintas metricas.
= Mangueras transparenies

11. DESPERDICIOS Incluidos | 12. muuenm| Incluida

13. OTRAS NORMAS Y i

ESPECIFICACIONES: Mo apllc:a

14. MEDIDA ¥ FORMA DE
PAGD:

La medida y el pago seran el nimero de unidades consfruidas segin los planos y las
especificaciones, induyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalacion recibidas a
satisfaccion por el Interventor.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

'\l.\'
&)

Y

1 iTEM Nu_ 2 NOMBRE: 3. UNIDAD DE PARD:
9.10 Suministro e instalacion tub. PVC sanitaria 2" + acc. ML
9.11 Suministro e instalacion tub. PVC sanitaria 3" + ace.
9.12 Suministro & instalacion tub. PVC sanitaria 4"
Estas especificaciones resefian las calidades y nommas técnicas que deben cumplir los materiales,
A CRMEE equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacidn téonica necesaria para acometer las
instalaciones comespondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con ks planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.
. Se refiere a la distibucion e instalacion de tuberias y accesorios de PVC SANITARIA de didmetro
3. DESCREPCION:

7 3"y 4" instalada en posicion horizontal yio vertical para la conduccion de aguas residuales, con
su comespondiente sello de calidad, de acuerdo con I3 distribucion indicada en los planos
hidrosanitanios.

& PROCEDIMIENTO DE

= Establecer y conservar oz sistemas de referencia planiméfrica y alimétrica.

= Verificar la Calidad de fos materiales a instalar

= Verificar aliznamiento y niveles del cancheo en placas de piso, 5 fuere necesario, para
|a instalacion de a3 tuberias.

= | as tuberizs iran sobre muro y se profegeran contra golpes y deterioros en el curso de la obra

= | asuniones de las tuberias a bos diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura
PVIC de reconocida calidad, utilizando e respectivo impiador y

= &0 las cantidades adecuadas.

= Se colocardn soportes cada 2.00m.

R = | ps soportes seran consfruidos en platina de sluminio de ancho no menor de 17 formados en
L) cogides a I3 estructura con anclajes.
®»  |navez terminada la colocacion de [a tuberia, esta deberd someterse a la revision
del interventor para verificar su corecta instalacion y especificaciones.
= Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento gue oculte las tubsrias,
stas deben someterse a una prusba de estanqueidad.
A 1a fuberia PVC SANITARIA se le realizara la prueba estangueidad, la cual consiste en ponere
i agua y dejarla en reposo durants un periodo minimo de custro horas con un margen de tolerancia
REAL FAR:

ded 0%, la cual debera ser verificada, aprobada y recibida por el interventor.

3. TOLERANCIAS PARA

Los soportes no deben impedir los movimisntos longitudinales necesarios debido a las expansiones
t&micas.

ACERTACION - Mo se permifird el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado.
Cumplimiento de |a prueba de estangueidad.
AT R = Tuberias y accesorios PVC SANITARIA que deben cumplir las normas ICONTEC NTC1087 y
WNTC1341, respectivamente.
= Niveles
10 EQUIPOS: * Plomadas
= Cintas mefricas.
= Mangueras fransparentes
11, DESPERINCIOS Induidos | 12. MAND DE OBRA | Incluida
13. OTRAS NORMAS ¥ :
ESPECIFICACKINES: Mo EIjHICE

14. MEDSDA ¥ FORMA DE
PAGOD:

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor ser el precio unitario estipulado
dentro del contrato (mi) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.
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ESPECIFICACIOMES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1. iTEM Ne- 2 NOMERE: 3. UMIDAD DE PAGD:
9.13  Punto Sanitario PVC 2" UND
9.14  punto Sanitario PVC 4"
Estas especificaciones resefian las calidades y nomas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
AR mano de obra, instalacion, direccidn y operacion técnica necesaria para acometer las instalaciones
correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se integran a la ejecucion total de
proyecto.
Se refiere a la distibucion  instalacion de tuberias y accasorios de PVC SANITARLA didmetro 27 y 47 para el
AT desague de duchas, lavamanas, pocetas de aseo, lavaplatos o sifones de piso, con su correspondiente sello de

calidad, desde los aparatos hasta 3 metros o hasta la caja de inspeccion, de acuerdo con los didmetros,
distribucion y pendiente indicada en los planos sanitarios.

&. PROCEDIMIENTO DE

*  Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Demarcar e idenfificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntos sanitarios.

Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de puntos sanitarios.

erificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, parala

instalacion de las tuberias.

» | asfuberias irdn colgadas bajo placas de piso o incrustadas en el muro, y se protegeran contra golpes y
deterioros en el curso de (3 obra.

= Sedebe instalar de tal forma que asagure el fiujo continuo y facilitar el drenaje del sistema.

» | ossifones que forman parte del sistema deben ser del mismo didmetro de la tuberia o ramal gue
descargan.

EIEEEoN: = Lasuniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC de
reconocida calidad, utilizando e respectivo Impiador y en 1as canfidades adecuadas.
»  Cuando la tuberia va colgante se colocaran soportes cada 2.00 m.
* | ossoportes serdn construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 17 formados en U cogides a
la estructura con anclajes.
*  Unavez terminada la colocacion de 1a tuberia, esta debera someterse a la revision del interventor para
verificar su correcta instalacion y especificaciones.
»  Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier ofro elemento que oculfe las tuberias, éstas deben
someterse a una prueba de estanqueidad.
Ala tuberia PVC SANITARIA yio VENTILACION se le realizara la prueba estanqueidad, la cual consiste en
[CERERTIR: ponere agua y dejarla en reposo durante un periodo minimo de cuatro horas con un margen de tolerancia del
REALAR: 0%, la cual debera ser verificada, aprobada y recibida por el interventor.
A TOLERANCIAs Para | LOS Soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones témicas.
ErIAr Tl Mo se permitira el uso de tubos o accesorios usados, 0 en mal estado.
Cumplimiento de la prueba de estangueidad.
R *  Tuberias y accesorios PVC SANITARIA que deben cumplir Ias normas ICONTEC NTC1087y NTC1341,
respectivamente.
*  Niveles
40. EQUIPDS: - F’Inmadas
= Cintas méfricas.
*  Mangueras fransparentes
11. DESPERDICIOS Incluidos | 12 wum—:um| Incluida |
13. OTRAS NORMAS Y i
ESPECIFICACKINES: No apllc:a

44, MEDIDA ¥ FORMA DE

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del
confrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y redibido a satisfaccion por |a interventoria.




h t'l"t P ESPECIFICACIONES TECNICAS
utiita 5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

5.A.8 E5F

o 4
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1. ITEM N°;
9.15
0.16
9.17
9.19

Z.NCMBRE; 3. UNIDAD DE PAGCE

Sum. e instalacion sanitario institucional
Sum. & instalacién lavamanos de colgar
Sum. e inatalacion sanitaria PMR

UND

Sum. & instalacion de ducha sencilla Ver vinculos fichas técnicas pagina

4 Al CANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y nommas técnicas gue deben cumplir los matenales, equipos,
mano de obra, instalacion, direccidn y operacion fecnica necesaria para acomefer las instalaciones
correspondientes a los aparatos sanitarios requeridos en la elecucion del proyecto.

5. DESCAPCION:

Se refiere al suministro e instalzacion de aparato sanitario de tanque fipo insfitucional, de acuerdo a los
reguesimientos y en los puntos indicades en los planos hidrosanitarios del proyecto. Se instalaran aparatos
sanitarios fipo institucional.

& PROCEDIMIENTO DE

= Establecer y conservar los sistemas de referencia planiméfica y alimétrica.

Demarcar e identificar convenientemente ejes de fuberia y localizacion de puntos sanitarios.

Emplear nivel de manguera para localizacion de alturas de punios sanitarios.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para la

instalacion de las tuberias.

Se debe instalar de tal forma que asagurs el fiujo continuo y facilitar el drenaje defsistema.

= Los sifones que forman parte del sistema deben ser del mismo didmetro de la tuberia o ramal que
descargan.

= |as uniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC de
reconocida calidad, utilizando el respective impiador y en las cantidades adecuadas.

EJECUCION:
= Fl aparato sanitafo ya instalado debe ser verificado por la interventoria, garantizando su comrecto
funcionamiento.
A la tuberia PVC SANITARIA yio VENTILACION se le realizara Ia prueba estanqueidad, la cual consiste en
il ponere agua y dejarla en reposo durante un periodo minimo de cuatro horas con un margen de tolerancia del
REALEZAR-

0%, la cual debera ser verificada, aprobada y recibida por &l interventor.

3 TOLERAMNCIAS PARA

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesanos debido a las expansiones Emicas.
Mo se permifira el uso de fubos o accesorios usados, o en mal estado.

R Cumplimiento de Ia prusba de estanqueidad.
& MATERWALES: = Tuberias y accesorios PVC SANITARIA gue deben cumplir las normas ICONTEC NTC1087Ty NTC1341,
respeciivamente.
= Niveles
10. EQUIPDS: * Plomadas
=  Cintas méfricas.
= Mangueras transparentes
1. DESPERDCIOE Incuidos | 12, WAND O 0854 | [ncilida |
43. OTRAS NORMAS Y .
ESPECIFICACIONES: Mo aplica

14, MEDNDA Y FORMA DE

La unidad de medida sera por aparato instalade UND, el cual debe ser aprobado por la inferventoria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

V)

1. ITEM N°;

2. NOWSRE: 3. UNDDAD OE PAGO:

0 18 Barra de segunidad niquelada antideslizante 60cm 1 %~

UND

4. ALCAMCE:

Estas especificaciones resefian |as calidades y normas tecnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
mano de obra, instalacion, dirsccion y operacion técnica necesaria para acometer las instalacion
correspondiente a la barra de sequridad en el bafio PMR.

5, DESCAMCION:

Se refiere al suministro e instalacion de la bama de seguridad en el bafio PMR, con el fin de garantizar la
sequridad de las personas con movilidad reducida al momento de 13 ufilizacion del bafio.

= Demarcar & identificar convenientemente efes de tuberia y localizacion de puntes sanitarios.
s procemestone | @ Emplear nivel de manguera para localizacion de alfuras de puntos sanitarios.
SRt *  Verificar la Cafidad de los materiales a instalar
= Verificar alineamiento y niveles de los aparatos sanitarios.
= Verificar & sific de instalacion de la barra de seguridad, con el fin de evitar cualquier tipo de obstruccion.
= Perforacion de las paredes con taladro y broca
*  Instalacion de tomillos ylo pernos de anclaje de la bara.
7. EMSAYDS A No aplica.
REALEAR-

5. TOLERANCIAS PARA

Verificar nivelacion del accesorio.

ACEPTACION :
9. MATERIALES: . 5 i
Barra niquelada antideslizante
= Niveles
=  Taladro
10, EQUIPDS: i
= Hemramienta menor
11. DESPERDICIDS Inchuidos | 12.unauﬁm| Inciuida
13. OTRAS NORMAS ¥ _
ESPECIFICACIONES: HD EFI"FCE

44 MEDEDA ¥ FORMA DE

La unidad de medida serd por UND, & cual debe ser aprobado por la interventoria.




1. ITEM Ne: 9.20 | 2. NOMBRE: LLAVE TERMINAL CROMADA DE @ 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - UNIDAD

4. DESCRIPCION

Comprende este item el suministro de la mano de obra, herramientas, accesorios, valvulas, etc., necesarios
para la instalacién de la llave terminal para el mantenimiento de las condensadoras de los equipos de aire
acondicionado que se instalaran sobre la losa de concreto altillo de equipos Nivel 7.54m, para el médulo
lavatraperos del Nivel 0.00m y para el lavatraperos exterior del Nivel 3.50m

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos de Instalaciones Hidraulicas.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Utilizar los accesorios especificados y descritos en las cantidades de obra.
Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.
Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Prueba de flujo.
e  Prueba de suministro

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Llave terminal cromada de 1/2"

e Limpiador removedor PVC 1/4

e Soldadura PVC liquida 1/4

e Cinta de teflon 10 m

e Adaptador PVC macho de 1/2" presion

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
* Equipo para instalaciones Hidraulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0l No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos Hidraulicos y Sanitarios.
e Catalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagard la instalacién por UNIDAD (UN) después de ser revisada y aprobada por la interventoria.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIOMES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

l 1. N~ MEM: 2. WOMBRE: 3. UNIDAD DE PAED:
I 0. . . . r q
1. ITEM N°: Caja de inspeccion en concreto simple de 3.000 PSI UND
9.22 De 0.60 x 0.60 m libres
I Cajade Hnmogenizacién de caudales
Estas espedficaciones resefian [as calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
R mano de obra, instalacion, direccion y operacion tecnica necesaria para acometer la construccion de las cajas
de inspeccion en concrafo simple de 0,60 x 0.60 m libres.
- Se refiere a la construccion de cajas de inspeccidn en concreto simple de 3.000 PSI y con dimensiones de
& DESCRSCION: 060 x 0.60 m, 0 las que requiera y apruebe la interventoria.
Estas cajas de inspeccion son utilizadas para la recoleccion y evacuacion de las aguas residuales domésticas,
asi mismo, para el sistema de recoleccion RAS, donde se requiere la caja de homogenizacion de caudales,
la cual tendra las mismas especificaciones variando en sus dimensiones, lo cual serd verificado por la
inferventoria para su respectivo pago.
= Determinar la localizacion en campo de acuerdo con los disefios hidrosanitarios.
*  Realizar el respectivo replanteo en temeno.
*  Se realizan las excavaciones para la construccion de las cajas, dejando embebidas las respectivas
tuberias de ingreso y salida.
¢ PROCEDMENTODE | Se realiza la instalacion de la formaleta, la cual debe estar libre de sucedades y lubricada con el
i correspondiente producto que facilite su posterior retiro.
: »  Se realiza la produccion de concreto de 3.000 PSI, siguiendo Las indicaciones dadas en el disefio de
mezcla aprobado por |2 interventoria.
»  Serealiza el vaciado de concreto siguisndo las indicaciones de instalacion y mangjo del concreto, para
evitar hormigueos y mala calidad en la estrectura final.
T.ENZAYOS A Toma de muestras de concreto para ensayos de resistendia a la compresion.
REALIEAR:

4. TOLERANCIAS PARA

ACERTACION :

% MATERIALES: Insumos para concreto, formaletas.
»  Mezdadora de concreto
. -

10, EQUIPOS: Herramienta menor

11. DESPERDICIOS Incluidos | 1:.unuu£mm| Incluida
13. OTRAS NORMAS ¥ i
eseecricacones: | MO aplica

44. MEDIDA ¥ FORMA DE

La unidad de medida sera por UND, &l cual debe ser aprobado por la interventoria.




hutilita @

SASESF

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

1. b TEM: 2, HONBRE 3. UMDAD DE PACD:
1. ITEM N°: : 2
9.23 Canal en concreto impermeabilizado de 3.000 PSI ML
= ¥

Ld=0.30 m, e=0.07 m

Estas especificaciones resefian las calidades y normas tecnicas que deben cumplir los materiales, eguipos,
S RCaMcE mano de obra, instalacion, direccidn y operaciin tcnica necesaria para acometer |a construccion de la canal

en concreto impermeabilizado de 3.000 PSI para la recoleccion y evacuacion de aguas luvias.
R Se refiere a la construccion de canal en concreto impermeabilizade de 3.000 PSI para el manejo de aguas

lsvias alrededor de la edificacion.

Cicho canal iene un ancho de 0.30 m y una profundédad inicial de 0.07 m, la cual va aumentado en la longitud
de desarrolio de acuerdo a la pendients longitudinal del canal, la cual es del 2%.

% FROCEDMIENTO [E
EJECUCION:

* Localizar en campo el canal, desde su punto de inicio hasta su entrega en la quebrada
*  Realizar I3 respectiva excavacion manual

*  Preparacidn de concreto impermeabilizado de 3.000 PSI

»  Aplicacion del concreto para la construccion del canal perimetral.

T.EMGAYOS A
REALTAR-

Toma de muestras de concreto para ensayos de resistenda a la compresion.

8. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION :
3 MATERIALES: Insumos para concreto, formaletas.
»  Mezdladora de concreto
11, EQUIPOS: *  Hemamienta menor
11. DESFERDICIOS Incluidos | f2.WAND DE 0874 Incilida
3. OTRAS NORMAS T -
ESPECIFICACIONES: Mo aplica

14. MEDEDA ¥ FORMA DE

La uridad de medida serd por ML de canal construido, ef cual debe ser aprobado por la interventoria.




1.N° fTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.24 CONCRETO DE 3.500 PSI PARA ESTRUCTURA DE M3
ENTREGA
El trabajo que se especifica en éste capitulo, comprende el suministro de toda la mano de obra,
AN equipos, herramientas y materiales para llevar a cabo la produccion de concreto simple con

resistencia a la compresion de 3.500 PSI.

5. DESCRIPCION:

Este item se tiene previsto para la construccién del cabezal de descarga de aguas lluvias.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

El CONTRATISTA solamente podra elaborar y colocar concreto cuando el Interventor lo haya
autorizado previa aprobacion del disefio de mezclas, equipo y excavaciones, obra falsa y
formaletas, acero de refuerzo correctamente instalado, asi como los procedimientos de colocacién
de concreto propuestos por aquel. Ninguna de las aprobaciones previas eximira al CONTRATISTA
de su responsabilidad por cualquier dafio o falla que se presente durante la construccién, ni de su
obligacién de terminar las obras de acuerdo con los planos y las especificaciones.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

Lo primero que debe presentar el contratista y ser aprobado por la Interventoria, es el disefio de
mezclas, donde se realizara la descripcion del cemento, los agregados finos y gruesos, a utilizar en
la produccion del concreto; asi como la dosificacion a utilizar para garantizar la resistencia solicitada.
Durante la produccién del concreto se deberan realizar tomas de muestra para ensayos de
resistencia a la compresién, para lo cual se deberan tomar muestras para probar a los 7 y 28 dias
y se debe dejar una muestra como testigo.

Asi ismo se debe controlar el asentamiento del concreto de acuerdo con las condiciones de disefio.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Se debe garantizar la resistencia de disefio del concreto.

9. MATERIALES:

Cemento: El cemento deberé ser Portland, normalmente Tipo 1 que cumple con las especificaciones
ICONTEC 121Y 321 0 C - 150 de la ASTM.

Agregado Fino: El agregado fino sera arena natural lavada, u otro material similar que cumpla con
la norma MOP M-30-60 y NTC 174 (ASTM C33); se compondra de granos duros y estara libre de
polvo, esquistos, limos, alcalis, acidos y materias organicas o nocivas.

Agregado Grueso: El agregado grueso sera material pétreo triturado y clasificado o gravas naturales
seleccionadas y clasificadas que cumplan con la norma MOP M-31-60; se compondra de particulas
duras y limpias y estaré libre de materias organicas o nocivas. Los diferentes tipos de gradacion
admisibles se identificaran por los tamafios méximos y minimos de sus particulas.

Agua El agua que se usa para concreto, mortero y lechada, asi como para el curado deberd ser
limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, sales, alcalis, limo, materia organica y
otras impurezas. Si el Interventor lo juzga conveniente el CONTRATISTA debera presentar analisis
quimico del agua que proponga utilizar.

10. EQUIPOS:

El equipo para la ejecucion de las obras de concreto comprende: Mezcladora, balanza para el
pesaje de los agregados, dispositivos o vehiculos para el transporte y colocacion de los agregados
y la mezcla, vibradores y otros elementos. Todos los equipos deberan estar en perfectas
condiciones de servicio.

11. DESPERDICIOS Incluidos | 12. MANO DE 0BRA | |ncluida
12. OTRAS NORMAS Y .
ESPECIFICACIONES: No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomara sobre el volumen de concreto instalado en las obras de cabezal de descarga y
demas que autorice la interventoria. Unidad de medida: M3




RED EXTERNA IPULSINO AR

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
0.5 9.25 Lleno con material transportado (cama M3
' de arena o recebo)
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
AT equipos, mano de obra, instalacion, direccidn y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro de toda la mano de obra, direccién, equipos, herramientas, materiales y
todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los rellenos.
Bajo las tuberias debe colocarse una cama de arena de 10 cm.

6. PROCEDIMIENTO DE

* Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio

+ Se usara recebo y/o material de excavacion para los rellenos de las zanjas, este material se
colocara y compactara a cada lado de la tuberia o ducto en capas horizontales que no pasen de 15
centimetros de espesor compactado

* Todo el apisonamiento se ejecutara cuidadosamente para evitar golpear y dafiar las estructuras y
tuberias y el desplazamiento de éstas Ultimas.

EJECUCION:
« El relleno debe efectuarse lo mas rapidamente después de la instalacion de la tuberia. Esto protege
la tuberia contra rocas que caigan en la zanja; elimina la posibilidad de desplazamientos o de flote
en caso de inundacion. También elimina la erosién en el soporte de la tuberia.
* Verificar niveles finales

7.ENSAYOS A . ] ] ] .

S Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, segun planos.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Verificar que el apisonamiento se ejecute cuidadosamente para evitar golpear y dafiar las estructuras
y tuberias y el desplazamiento de éstas ultimas.

9. MATERIALES:

Los materiales para los rellenos se obtendran, segun el caso, de las excavaciones o de las fuentes
seleccionadas por el CONTRATISTA y aprobadas por la gerencia del proyecto.

10. EQUIPOS:

* Herramientas menores

* Equipos apisonadores mecanicos apropiados para la actividad

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | |ncluida
13. OTRAS NORMAS Y .
ESPECIFICACIONES: No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por el nimero de metros clbicos (m3) de material, medido en su posicién
original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos
0 autorizadas por la Interventoria, su pago se efectuara dependiendo con lo establecido en el
formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato.




1. N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.26 9.26 Tuberia PVC Presién, incluye ML
accesorios @2.1/2"
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
AT equipos, mano de obra, instalacién, direccion y operacién técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a la distribucién e instalacién de tuberias y accesorios de PVC presion para agua potable
del diametro especificado, con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo con los didmetros y
distribucion indicada en los planos hidraulicos.

La red de la edificacion se construira en tuberia PVC-RDE 9 para @1/2", RDE 11 para @3/4" (19 mm)
y RDE 21 para diametros mayores a 3/4" (19 mm).

Cuando la tuberia va colgante se colocaran soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al diametro.
Los soportes seran construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U
cogidos a la estructura con anclajes. Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales
necesarios debido a las expansiones térmicas.

Los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios se limpiaran previamente con limpiador
PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procedera a unirlos mediante
soldadura PVC. En la union del tubo y accesorio debera quedar un delgado cordén de soldadura.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

= Demarcar e identificar convenientemente ejes de tuberia y localizacion de puntos hidraulicos.

= Emplear nivel de manguera para localizacidn de alturas de puntos hidraulicos.

= Verificar la Calidad de los materiales a instalar

= Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para
la instalacion de las tuberias.

= Las tuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso
de la obra

= Las uniones de las tuberias a los diferentes accesorios, deberan efectuarse con soldadura PVC

EIECUCION: de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.
=  Cuando la tuberia va colgante se colocaran soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al
didmetro.
= Los soportes seran construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U
cogidos a la estructura con anclajes.
= Una vez terminada la colocacién de la tuberia, esta debera someterse a la revision del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.
=  Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberias, éstas
deben someterse a una prueba hidrostatica.
7.ENSAYOS A Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
REALIZAR: del 2%.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las expansiones
térmicas.

No se permitira el uso de tubos 0 accesorios usados, 0 en mal estado.

Cumplimiento de la prueba de presion hidrostatica.




1.N° ITEM:

9.26

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.26 Tuberia PVC Presién, incluye ML

accesorios 902.1/2"

9. MATERIALES:

= Los tubos y accesorios PVC RDE 21 que deben cumplir las normas ICONTEC NTC382, NTC
1339 y NTC539, deben ser atdxicas y llevar la leyenda “agua potable”.

= Niveles
10. EQUIPOS: =  Plomadas
= Cintas métricas.
= Mangueras transparentes
11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | |ncluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NTC 1500. Las tuberias y accesorios en PVC deben cumplir con las normas NTC 382 Y NTC 1339

14. MEDIDA'Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomara sobre el eje de tuberia instalada. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

1. N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.27 UN
9.27 Llave de paso 92.1/2
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
e equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacién de valvulas de paso del tipo Red White en el diametro
especificado y los accesorios de conexidn, nuevas y sin ningun tipo de desperfecto o deterioro, a lo
largo de la red hidraulica en los sitios que aparecen en los planos hidraulicos. aprobadas por el
interventor, incluyendo los adaptadores machos, codos y accesorios PVC PR, soldadura y limpiador,
cinta teflon y demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

Las valvulas seran de compuerta con cuerpo de hierro fundido para didmetros iguales o mayores de
2",y cuerpo de bronce para diametros menores de 2". Deberan soportar una presion de trabajo de
150 PSI.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Consultar y dar aplicacion a los Planos hidraulicos y verificar localizacién.

Localizar en lugares sefialados en planos.

Presentar certificados de calidad de productos para aprobacion del interventor.

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Verificar alienamiento y niveles del cancheo en muros o plasas de piso, si fuere necesario, para

la instalacion de las valvulas.

= Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

= Las valvulas que quedan incrustadas en los muros llevaran al frente una tapa de PVC de 20*20
cm.

= Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.




7.ENSAYOS A
REALIZAR:

Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia

del 2%.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

No se permitira el uso de llaves usadas o en mal estado.

Cumplimiento de la prueba de presion hidrostatica.

9. MATERIALES:

= Valvula de paso tipo Red White diametro especficado
= Tuberia y accesorios PVC para conexion desde la red de suministro.

=  Cinta teflén, soldadura liquida y limpiador

10. EQUIPOS:

Herramienta menor.

Elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo.

11. DESPERDICIOS

Incluidos

12. MANO DE OBRA

Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NTC 1500, RAS 2000. Especificaciones y recomendaciones fabricante

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el numero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.

El pago sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye todos los costos directos e
indirectos necesarios para su ejecucién como: mano de obra, materiales, pruebas, desperdicios,
transportes de material dentro y fuera de la obra, certificaciones y equipos descritos en la presente
especificacion, asi como los materiales y equipos necesarios para su realizacion.




1.N° ITEM:

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.28 UN
9.28 Cheque cuerpo de Bronce @2.1/2"
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
TR equipos, mano de obra, instalacion, direccidn y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion de valvulas de cheque de cuerpo y compuerta en bronce
Tipo roscado de las dimensiones especificadas en planos y los accesorios de conexion, nuevas y
sin ningUn tipo de desperfecto o deterioro, en los sitios que aparecen en los planos hidraulicos.
Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Verificar la Calidad de los materiales a instalar
= Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para

EJECUCION: la instalacion de las valvulas.
= Las valvulas que quedan incrustadas en los muros llevaran al frente una tapa de PVC de 20*20
cm.
7.ENSAYOS A Prueba de presion hidrostatica a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia
REALIZAR: del 2%.

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

No se permitira el uso de llaves usadas o en mal estado.

Cumplimiento de la prueba de presién hidrostatica.

9. MATERIALES:

= Valvula de cheque de cuerpo y compuerta en bronce diametro solicitado
= Cinta Teflén

10. EQUIPOS:

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | [ncluida
13. OTRAS NORMAS Y .

ESPECIFICACIONES: No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.




PUNTOS FIJOS Y EXTERNA - DESAGUES

1. N° [TEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

CAMARAS DE INSPECCION L

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccion
Ginterior 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye
acero de refuerzo.

UN
9.30 Losa para camaras de inspeccion

Ginterior 1,50 mts e=0,20mts. Concreto 24
Mpa. Incluye 82 kg de acero de refuerzo

para tapa metalica e

9.31 Base y canuela para camaras de
inspeccion Ginterior 1,50 mts. Concreto 24
Mpa. Incluye acero de refuerzo.

4. ALCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
equipos, mano de obra, instalacion, direccidn y operacion técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Las camaras de inspeccién serén de concreto reforzado y se construiran de acuerdo con el disefio
correspondiente. La resistencia a la compresion del concreto utilizado en las paredes sera de 24
MPa (240 Kg/cm2) y debera cumplir con lo establecido en el numeral 3.1 de esta especificacion.

El acero de refuerzo deberé tener una resistencia a la tension de fy= 420 (4.200 kg/cm2).

El cuerpo se construird con los siguientes diametros interiores:

= Para empalmar tuberias de 200 mm. (8") a 600 mm. (20”) el diametro libre interno debera ser de
1.2m.

= Para empalmar tuberias entre 600 mm (24") y 750 mm (30") el diametro libre interno debera ser
de1.5m.

Para empalmar tuberias de diametro mayor a 750 mm. (30”) las cdmaras de inspeccion se
construiran segun los disefios, los cuales deberan considerar el angulo de deflexion, el régimen
hidraulico a la salida, el diametro y la profundidad. Para profundidades mayores a 2.0 m se permitira
la reduccion del diametro libre interno del cuerpo de la cdmara hasta 1.2 m a partir de esa misma
altura y hasta la rasante del terreno.




1.N° ITEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

CAMARAS DE INSPECCION L

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccion
Ginterior 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye
acero de refuerzo.

UN
9.30 Losa para camaras de inspeccion

Qinterior 1,50 mts e=0,20mts. Concreto 24
Mpa. Incluye 82 kg de acero de refuerzo

para tapa metalica N

9.31 Base y canuela para camaras de
inspeccion Ginterior 1,50 mts. Concreto 24
Mpa. Incluye acero de refuerzo.

La cimentacion consistira en una mesa de 0.20 m. de espesor. Sobre esta mesa se construiran las
cafiuelas esmaltadas de transicion, cuya forma sera semicircular con pendiente uniforme, igual o
mayor que la tuberia aguas arriba y con altura hasta medio tubo. Las camaras de inspeccion estaran
provistas de peldafios para facilitar su inspeccion.

La resistencia a la compresion del concreto reforzado utilizado en el fondo o base seré de 28 MPa
(280 Kg/cm2). La base debe ser construida sobre un solado en concreto de resistencia a la
compresion fc = 14 MPa (140 kg/cm2) de 50 mm de espesor. Sobre esta base se deben configurar
cafiuelas correspondientes en concreto de resistencia a la compresion Fc = 17.5 MPa (175 kg/cm2),
esmaltado e impermeabilizado integralmente.

Los resanes necesarios para la instalacion de los peldafios debera realizarse con un mortero epoxico
de alta resistencia mecanica, excelente adherencia y durabilidad. En la preparacion y aplicacion se
seguirén las instrucciones del fabricante del mortero.

La tapa de las camaras de inspeccion estara constituida por una placa de concreto reforzado de
espesor minimo 0.175 m con resistencia a la compresion de 28 MPa (280 kg/cm?2) y la tapa podra
ser tipo aro tapa - aro base (hierro ductil y niicleo en concreto reforzado de resistencia a la
compresion 280 MPa) para vias peatonales, zonas verdes y andenes. Se debera utilizar tapas en
hierro ductil o polipropileno de alto impacto en vias con trafico vehicular mediano y alto.




1.N° ITEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

CAMARAS DE INSPECCION

ML

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccion
Ginterior 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye
acero de refuerzo.

UN

9.30 Losa para camaras de inspeccion
Qinterior 1,50 mts e=0,20mts. Concreto 24
Mpa. Incluye 82 kg de acero de refuerzo

para tapa metalica

UN

9.31 Base y canuela para camaras de
inspeccion Ginterior 1,50 mts. Concreto 24
Mpa. Incluye acero de refuerzo.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Emplear nivel de manguera para localiazacion de alturas

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

Se construiran monoliticamente en concreto piso y muros de 0.10 mts de espesor, la medida se
tomara por dentro de los muros.

En el fondo se construiran cafiuelas de 1/3 de diametro del tubo.

Armado formaleta en madera para dimension es internas libres de 0.80x0.80
Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

Ensayos para concreto (NSR 010)

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Tolerancia elementos en concreto -Tabla No.4.3.1

Recubrimiento del refuerzo-Tabal No.7.7.1

Contenido minimo de cemento en la mezcla-Tabal No.1

9. MATERIALES:

Concreto de resistencia indicada en los planos estructurales
Soportes y distanciadores para el refuerzo
Formaleta madera

10. EQUIPOS:

Niveles

Plomadas

Cintas métricas.

Herramientas para elaboracion de mezcla(concretadora)
Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
Equipo para vibrado del concreto.

Mangueras transparentes




1.N° ITEM:

9.29

9.30

9.31

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

CAMARAS DE INSPECCION L

9.29 Cuerpo para camaras de inspeccion
Ginterior 1,50 mts. Concreto 24 Mpa. Incluye
acero de refuerzo.

UN
9.30 Losa para camaras de inspeccion

Qinterior 1,50 mts e=0,20mts. Concreto 24
Mpa. Incluye 82 kg de acero de refuerzo

para tapa metalica N

9.31 Base y canuela para camaras de
inspeccion Ginterior 1,50 mts. Concreto 24
Mpa. Incluye acero de refuerzo.

1. DESPERDICIOS Incluidos 72. MANO DE OBRA | Incluida
13. OTRAS NORMAS Y .
ESPECIFICACIONES: No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida del cuerpo de camara sera el metro (m) tomado por el eje de la misma. El pago
sera por precio unitario establecido en el formulario de la propuesta e incluye todos los costos
(suministro, transporte, formaletas, equipos, mano de obra) para la construccién de la camara acorde
con las especificaciones.

La placa de la tapa se paga en el item respectivo.

El conjunto aro tapa - aro base o tapa - aro se paga en el item respectivo.

La base y cafiuela se paga en el item respectivo.

El precio unitario cubrira los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién de esta
actividad.

El pago de camaras prefabricadas incluira el suministro, transporte, descarga y colocacion de cuerpo
de camara e incluye los accesorios y equipos que se requieran para su posterior dptimo
funcionamiento.




1. N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
9.32 9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto UN
con @ de acceso minimo=0.62 m
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
AT equipos, mano de obra, instalacién, direccion y operacion técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacién de al tapa 0 Man-Hole para camara de inspeccion.

El conjunto comprende dos (2) elementos basicos: el aro tapa y el aro base.

El conjunto aro tapa — aro base para las camaras de inspeccion sera del tipo de concreto reforzado y
hierro ductil para el aro tapa (aro en hierro ductil y ntcleo en concreto reforzado) y el aro base
(elemento de soporte de la tapa).

El concreto del aro tapa debe tener una resistencia minima a la compresion de 28 MPa (280
Kg/cm2).

El aro base ird unido con concreto reforzado de resistencia a la compresion de 28 Mpa (280 Kg/cm2)
ala placa de la tapa de la camara de inspeccion; con el objeto de permitir la entrada de aire y la
salida de gases el aro tapa contara con cuatro orificios cénicos de didmetro 25 mm. (17).

El concreto reforzado para el vaciado de cada uno de los elementos tendra como minimo una
resistencia a la compresion de 28 MPa (280 Kg/cm2).

El aro tapa y el aro base se podran fabricar con laminas de acero (fy=2.800 Kg/cm2) de 3.18 mm
(1/8”) y cumplirén la norma NTC 6.

Las varillas y ganchos seran de acero al carbono PDR-40 y cumplira la norma NTC 161.

Los niples que serviran de guia al gancho de la tapa seran de hierro galvanizado de 25 mm. (1) de
diametro.

El recubrimiento minimo de la armadura sera de 20 mm. El cruce de las varillas de la tapa estara
libre de amarras o soldaduras.




1.N° ITEM:

9.32

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto UN
con @ de acceso minimo=0.62 m

El acero de refuerzo debe cumplir con el capitulo ¢.3.5 de la NSR - 98.

Las soldaduras de union de los aros y de las varillas a los aros seran sanas, libres de defectos, se
ejecutaran sobre material limpio y seguiran en un todo las recomendaciones del fabricante de los
electrodos y de la Norma ANSI/AWS D1.4.

Las tapas fabricadas con polipropileno de alto impacto deberan cumplir la norma NTC -1393
(resistencia a la traccion mayor o igual a 21.9 MPa, resistencia a la compresion mayor a 25 MPa y
resistencia a la flexion mayor a 27.9 MPa.)

Sin excepcion, todas las tapas: aro tapa - aro base, hierro ductil y polipropileno de alto impacto
deberan disponer de dispositivos de insonorizacion en caucho o polietileno que minimicen el ruido
con el paso de los vehiculos sobre ellas.

Sin excepcion todas las tapas: aro tapa — aro base, hierro dctil y polipropileno de alto impacto
deberan estar provistas de dispositivos de cierre de seguridad, el cual consiste en un tornillo
pentagonal de 5/8” X 21/2” en acero inoxidable para que su apertura sea con una llave de copa
pentagonal.

Sin excepcion todas las tapas: aro tapa — aro base, hierro ductil, polipropileno de alto impacto,
sometidas a trafico vehicular debera tener una resistencia de 40 Toneladas puntuales segun norma
EN124.

Sin excepcion todas las tapas: aro, tapa — aro base, hierro ddctil, polipropileno de alto impacto deben
tener una identificacion en relieve con la siguiente informacion: logotipo del fabricante, afio de
fabricacién, logotipo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, la leyenda Aguas y
Aguas de Pereira, la leyenda alcantarillado.

6. PROCEDIMIENTO DE

= \Verificar la Calidad de los materiales a instalar

EJECUCION: = Verificar alineamiento y niveles de la placa o losa de camara.
= El Aro-tapa queda incrustadas en la placa o losa de cdmara

7.ENSAYOS A

REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :




1.N° ITEM:

9.32

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.32 Tapa en polipropileno de alto impacto UN
con @ de acceso minimo=0.62 m

9. MATERIALES:

= aro tapa - aro base, hierro ductil,
= polipropileno de alto impacto

10. EQUIPOS:

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | [ncluida
13. OTRAS NORMAS Y .

ESPECIFICACIONES: No aplica

14. MEDIDA'Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el numero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.




1.N° ITEM:

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.33 Peldanos de acero de 3/4" Fy=420

9.33 . . - UN
MPa | = 1,00 m, para camara de inspeccion,
incluye anticorrosivo y mortero 1:3
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
4. ALCANCE: equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion del peldafio en acero para ingresar a cdmara de inspeccion.

Los peldafios seran de acero corrugado al carbono PDR-40 de diametro 19 mm (3/4”) y cumpliran la
norma NTC 161. Tendran una resistencia a la tension de 420 MPa (4.200 Kg/cm2) y cumpliran con la
Norma NTC 2289. Ademas se les aplicara una capa de removedor de ¢xido, luego dos capas de
base anticorrosiva y finalmente dos capas de acabado de pintura epdxica sin disolver.

Los peldafios deberan ir espaciados cada 0.3 m. Con respecto al piso de la cdmara de inspeccion, el
primer peldafio debe colocarse a una altura de 0.5 metros. Deben Colocarse dos peldafios
adicionales en extremos diametralmente opuestos en el acceso para permitir al personal de
inspeccion sostenerse e ingresar a la camara, y peldafios en la parte inferior del cuerpo y alrededor
de éste, que permita al personal apoyarse en ellos para desarrollar las labores de inspeccion y
limpieza.

Los resanes necesarios para la instalacion de los peldafios debera realizarse con un mortero epoxico
de alta resistencia mecénica, excelente adherencia y durabilidad. En la preparacion y aplicacion se
seguiran las instrucciones del fabricante del mortero.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Verificar la Calidad de los materiales a instalar

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

= Acero corrugado Fy 420 MPA, @3/4"
=  Epdxido de adherencia
= Mortero 1:3

10. EQUIPOS:

Taladro percutor

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida




1.N° ITEM:

9.33

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.33 Peldanos de acero de 3/4" Fy=420
MPa | = 1,00 m, para camara de inspeccion,
incluye anticorrosivo y mortero 1:3

UN

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago serén el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.




1.N° [TEM:

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.34 Sistema de presion para aguas
residuales. incluye 2 electrobombas

9.34 sumergibles para aguas residuales para 36 UN
GPM con presion de 8 psi. presostatos,
demas elementos para correcta operacion y
tablero de control en caja metalica
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
4. ALCANCE: equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Consiste en el suministro e instalacion de dos electro-bombas sumergibles para aguas residuales al
100% de capacidad, una actuara como suplencia y trabajaran alternadamente. Seréa un sistema
totalmente automatico mediante interruptores de flotador y tipo ampolleta de mercurio.

CARACTERISTICAS:

= Caudal: 2,20 I/s (36 GPM).
= (Cabeza dinamica total: 4,80 mca (8psi).
=  Potencia aproximada: 0,75 HP cada bomba

Se instalarén dos unidades para el 100% de las caracteristicas dadas, una actuara como suplencia y
trabajaran alternadamente.

Las motobombas seran del tipo autocebantes sumergibles, con motor eléctrico y rotor para bombeo,
bajo la misma carcaza en hierro. Deben permitir el paso de sdlidos hasta 2 ¢cms de diametro. El
motor sera eléctrico, trifasico o monofasico, 60Hz y 1.800 6 3.600 r.p.m.

Las bombas se alimentaran tanto del sistema normal como del sistema de emergencia y su
funcionamiento seré alternado excepto para casos de nivel alto en el pozo.

El tablero de control para el equipo de bombeo constara de las siguientes partes:

= Un armario metalico en ldmina Cold Roller calibre 16 sometida al proceso de bonderizacion y
fosfatado para evitar la corrosién y lograr la méxima adherencia de la pintura, el acabado final
sera en esmalte horneado de color gris plata.

= Barraje para 250 Amperios, montado sobre aisladores para 440 voltios, desde donde se
alimentaran, cada uno de los motores instalados.

= Puerta, chapa con llave y suficiente espacio para alojar los elementos de control, sefializacién y
operacion.

= Interruptor automatico termomagnético para proteccion y desconexidn general de los equipos.
Su tamafio y capacidad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de




1.N° [TEM:

9.34

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.34 Sistema de presion para aguas
residuales. incluye 2 electrobombas
sumergibles para aguas residuales para 36
GPM con presion de 8 psi. presostatos,
demas elementos para correcta operacion y
tablero de control en caja metalica

UN

acuerdo con la tabla 430-152 del CODIGO NACIONAL y de los Articulos que sobre el hagan
referencia.

=  Se escogera entre las marcas: Siemens, KlocKner, Moeller, Merlin Gerin, General Electric, L.G.

u otra marca que cumpla con los mismos criterios de calidad.

Arrancadores de motores:

=  Los motores se arrancaran mediante conexion directa o arranque en estrella-triangulo, de
acuerdo con su potencia nominal y a las recomendaciones del fabricante. En general para
motores de 10 H.P. o mas se utilizara el arranque estrella triangulo.

»  Los contactadores trabajaran al 80% de su capacidad nominal y los réles térmicos de

sobrecarga se graduaran al 100 del valor de la corriente nominal del motor, para la proteccién

del mismo.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

= Verificar la Calidad de los materiales a instalar

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

= Acero corrugado Fy 420 MPA, @3/4"
=  Epdxido de adherencia
= Mortero 1:3

10. EQUIPOS: Taladro percutor

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | |ncluida
13. OTRAS NORMAS Y .

ESPECIFICACIONES: No apllca

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago seran el nimero de unidades (un) instaladas segun los planos y las
especificaciones, recibidas a satisfaccion por el Interventor.




1.N° ITEM:

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.35 9.35 Empalme de redes de alcantarillado a UN
caja/camara existente
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
4. ALCANCE: equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a las labores de demolicion y resane de pared de caja en concreté de alcantarillado con
espesor inferior o igual a 15 cmj, para el empalme y emboquillado de tuberia sanitarias o de pared
corrugada al sistema de alcantarillado existente

6. PROCEDIMIENTO DE

= Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetria y altimétrica.

=  Para toda operacion se debera verificar que la red existente tenga cerrado el suministro de
agua.

» |dentificar la tuberia(s) y localizacién del punto de empalme.

= Demolicidn de la pared para la tuberia a empatar.

= |Instalacién del vastago de la tuberia del sistema de drenaje.

EIRCUCION: = Emboquillado dela tuberia y resane de la pared de la caja de empalme.
= Verificar la calidad de los materiales a instalar
= Lastuberias iran incrustadas en el muro y se protegeran contra golpes y deterioros en el curso
de la obra
= Una vez terminada la colocacién de la tuberia, esta debera someterse a la revisién del
interventor para verificar su correcta instalacion y especificaciones.
7.ENSAYOS A
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

No se permitira el uso de tubos 0 accesorios usados, 0 en mal estado.

9. MATERIALES:

= Los tubos y accesorios PVC deben cumplir las normas ICONTEC NTC1087 y/o NTC3722-3.

10. EQUIPOS:

= Niveles

=  Plomadas

= Cintas métricas.

= Mangueras transparentes

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | |ncluida
13. OTRAS NORMAS Y .
No aplica

ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago serén el nimero de unidades construidas segun los planos y las
especificaciones, incluyendo los respectivos accesorios necesarios para su instalacién recibidas a
satisfaccion por el Interventor.




285

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
936 9.36 Aislamiento temporal de obra con ML
delineador plastico y tela plastica de fibra
h=2,0 mts. Incluye mantenimiento
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
T equipos, mano de obra, instalacion, direccion y operacidn técnica necesaria para acometer las

instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Estos elementos tienen por objeto cercar el perimetro de una obra e impedir el paso hacia las zonas
adyacentes al area de trabajo. Deberan colocarse alrededor del area de trabajo, con el fin de
proteger a los peatones y trabajadores.

Las mallas y cintas plasticas se fijan a delineadores tubulares n fabricados en material plastico color
naranja, de tal forma que al ser impactado éste no genere fragmentos cortantes, puntiagudos o
contundentes. Para garantizar su estabilidad y funcionamiento, se recomienda una separacién
méxima entre ellos de 3 m.

Las mallas deberan ser de de tejido abierto o cerrado, en material plastico o fibra y su colocacién no
debe interferir con la visibilidad de otras sefiales de prevencién dela obra

6. PROCEDIMIENTO DE

=  Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

EJECUCION: = Demarcar ¢ identificar convenientemente el area de trabajo.
=  \Verificar la Calidad de los materiales a instalar

7.ENSAYOS A

REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

= Delineadores tubulares H>=1,40 m @2-2.1/2”

=  Malla yute.
10. EQUIPOS: = Niveles
= (Cintas métricas.
11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA | |ncluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomaré sobre el eje de aislamiento instalado. El valor seré el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.
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1. N° [TEM:

9.37

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

9.37 Acometida eléctrica alimentador ML
bomba P <=1 HP. Calibre 3#12 1#12 1#12; en
Tuberia EMT 1/2"

4. ALCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales,
equipos, mano de obra, instalacién, direccion y operacidn técnica necesaria para acometer las
instalaciones correspondientes a redes hidraulicas, sanitarias y afines, que con los planos se
integran a la ejecucion total de proyecto.

5. DESCRIPCION:

Incluye conductores y ductos desde los equipos hasta el tablero que daréa servicio a la salida del
sistema de bombeo.

Los cables o alambres aislados deben tener un rotulo en forma indeleble y legible, el cual puede ser
en alto relieve a intervalos no mayores a 100 mm, igualmente se acepta en bajo relieve, siempre y
cuando no reduzca el espesor de aislamiento que compromete la rigidez dieléctrica.

Para evitar que los filos cortantes puedan rasgar el aislamiento de los conductores en los extremos
de los tubos metalicos deben ser aislados interiormente, los tubos deben ser suministrados con las
roscas adecuadas segin norma ANSI B1 201.NTC 332.

Para la identificacion de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al
mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

=  Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

= Demarcar ¢ identificar convenientemente el area de trabajo.

= Verificar la Calidad de los materiales a instalar

= En construcciones con tuberias embebidas en concreto, los instaladores deben tener especial
cuidado en que no se deformen o se obstruyan en el proceso de vaciado del concreto, previo al
vaciado se debe asegurar que los extremos estén completamente taponados para tuberias no
metalicas y comprimir las puntas expuestas para asegurar que no sean removidos los tapones
hasta cuando se empalmen con las otras tuberias o se instalen las cajas de conexion o de
paso.

= Cuando se instalen conductores, se debe respetar el radio minimo de curvatura que recomienda
el productor para evitar dafios en la pantalla o aislamiento del conductor.

= los conductores no se deben operar a una temperatura mayor a la del disefio del elemento
asociado al circuito eléctrico) canalizaciones, accesorios, dispositivos o equipos conectados).

= Para lainstalacién de los conductores dentro de las tuberias se deberan utilizar los medios de
traccién, tales como cinta pescadora, cable, soga, grapas haladoras de cable y elementos
mallados, que no dafien ni los cables ni las tuberias.

=  Los Conectores para el cableado seran elaborados en fabrica, certificados por UL, de tamafio,
valor nominal, material, tipo y clase, para el uso y servicio indicados.

= Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberén quedar entre las cajas de
salida o de paso y en ningun caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores serén
tramos continuos.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:
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1. N° [TEM:

9.37

2. NOMBRE:

9.37 Acometida eléctrica alimentador

3. UNIDAD DE PAGO:

ML

bomba P <=1 HP. Calibre 3#12 1#12 1#12; en
Tuberia EMT 1/2"

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Delineadores tubulares H=1,40 m @2-2.1/2"
Malla yute.

10. EQUIPOS:

Niveles
Cintas métricas.

11. DESPERDICIOS

Incluidos

12. MANO DE OBRA | |ncluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NTC 2050, 310-13 (1-5) capitulo 3 NTC 2050, constantes de regulacion de la norma RETIE

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida se tomara sobre el eje de conducto instalado. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato (ml) metro lineal, debidamente ejecutado y recibido a satisfaccion por la
interventoria.

10. SISTEMA DE RECIRCUALICON ACUICOLA — RAS

1. N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.01 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO UND
DE 3.000 Lts - INCLUYE ACC DE INSTALACION
El trabajo que se especifica en éste capitulo, comprende el suministro de tanque plastico con
A MO capacidad de 3.000 Lts, asi como sus accesorios de instalacion y la mano de obra y herramienta

menor requerida para tal fin.

5. DESCRIPCION:

Esta actividad hace referencia al tanque de reserva del sistema de recirculacion, RAS, el cual se
instalara en la parte alta del edificio (altillo) y dara el suministro a todo el sistema de recirculacion.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Localizar el punto de instalacién del tanque, una vez se tenga la red de suministro (red de
motobomba RAS) y la red de suministro.

= Verificar las cotas de llegada y salida del agua, para la localizacién del tanque y los accesorios
de empalme.

EJECUCION: C ) ]
= |Instalacién de tanque y accesorios de entrada y salida.
= Verificacién de la no existencia de fugas en las instalaciones realizadas.
7.ENSAYOS A Prueba de hermeticidad. Verificacién que no existan fugas en los empalmes de las tuberias de
REALIZAR: entrada y salida del tanque.
8. TOLERANCIASPARA | No se deben presentar fugas.
ACEPTACION:

9. MATERIALES:

Tanque plastico, fabricado en polietileno, con capacidad de 3.000 Litros.

10. EQUIPOS:

= Herramienta menor

11. DESPERDICIOS

Incluidos | 12. MANO DE 0BRA | |ncluida
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12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

- Medidas aproximadas en cms

Capacidad A B C D
Lts
! 150 &5 40 ] 90
250 88 58 74 53
500 108 70 96 108
750 125 52 102 116
1000 137 90 125 140

2000 157 116 157 175

3000, 181 141 168 185 ]

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida es por UND de tanque instalado con sus respectivos accesorios de entrada y
salida y verificados sin fugas.

10.02
al

1. ITEM N°: | Los items correspondientes al suministro e instalacién de tuberias para el sistema
RAS, se corresponden con los de instalacién de tuberias para el sistema
10.11 | hidrosanitario descrito anteriormente en el presente documento.

1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.12 SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE UND
PLASTICO 250 Its (desarrollo larvario)
4. ALCANCE:

El trabajo que se especifica en este capitulo comprende el suministro de tanque plastico con
capacidad de 250 Lts, asi como sus accesorios de instalacion y la mano de obra y herramienta
menor requerida para tal fin.

5. DESCRIPCION:

Esta actividad hace referencia a los tanques requeridos en el proceso de desarrollo larvario (6
tanques) y se instalaran de acuerdo con las condiciones de disefio.

6. PROCEDIMIENTO

= Localizar el punto de instalacion del tanque, una vez se tenga la red de suministro (red de
suministro) y la red de desagtie, correspondiente a rebose y lavado en la parte baja.

= Verificar las cotas de llegada y salida del agua, para la localizacién del tanque y los
accesorios de empalme.

DE EJECUCION: = |nstalacion de tanque y accesorios de entrada y salida.
= Instalacion de las valvulas PVC de desaglie de 2", la cual se instalara en la parte baja del
tanque vy esta tuberia se conecta con la red de rebose y se conecta a la red principal de
desagile para el proceso de recirculacion.
= Verificacidn de la no existencia de fugas en las instalaciones y pegas realizadas.
;-;’ﬁ;:;“ Prueba de hermeticidad. Verificacion que no existan fugas en los empalmes de las tuberias de

entrada y salida del tanque.
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8. TOLERANCIAS
PARA ACEPTACION:

No se deben presentar fugas.

9. MATERIALES:

Tanque plastico, fabricado en polietileno, con capacidad de 250 Litros.

10. EQUIPOS:

= Herramienta menor

= Limpiador y soldadura PVC

11. DESPERDICIOS

Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida

12. OTRAS NORMAS Y

ESPECIFICACIONES:

- I - Medidas aproximadas encms

Capacidad A E C D
Lts
D
150 65 40 81 20
250 88 58 74 83
500 108 70 96 108

13. MEDIDA Y FORMA
DE PAGO:

La unidad de medida es por UND de tanque instalado con sus respectivos accesorios de entrada
y salida y verificados sin fugas.




290

1. ITEM N°:
10.13

2 NOMBRE 3 UNBEDDE PAGD:

Suministro e instalacion de tanques de levante en

Fibra de vidrio. Vol = 2 m3. vho

4 ALCANCE:

Estas especificaciones resefian las calidades y normas tcnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
miano de cbra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer la instalacion d elos tangues
de levante, en fibra de vidrio.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a I3 instalacion de los tangues de levante. Estos serdn construidos en fibra de vidrio, con las
siguientes dimensiones:

Largo=2m

Ancho=1m

Ato=1m

Se debe asequrar que se realicen las salidas en 2° para el rebose del tanque y el desagie en el fondo del
mismo. Con el fin de garantizar el lavado del tanque cuando se requiera, y evitar almacenamiento de lodos
en &l fondo, se deben construir con una pendiente del 2% hacia el punto de salida (desagle).

. PROCEDMIENTO DE
EJECUCION:

*  Localizar en ef laboratorio el sitio de cada uno de los tangues. Se instalaran 3 lineas con 3 tangues
cada una.

*  Construccion de mortero de niveladon, mortero 1:3, con el fin de garantizar la nivelaciin del piso
totalmente horizontal.

*  Montaje del fanque de acuerdo con fos plancs de disefio del sistema RAS

T.ENZAYOS A
REALEAR:

No aplica

3. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION :

RS Tanques prefabricados en fibra de vidrio. Mortero de nivelacion.
Herramienta menor

0. EQUIPDE:

11. DESPERDICIDS Incluidos | 1:.mnu€m| Inciuida

13. OTRAS NORMAS Y =

ESPECIFICACIONES: No aplica

14, MEDED& ¥ FORMA DE

La unidad de medida sera por UND de tangue instalade, el cual debe ser aprobado por fa infervenioria.
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1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.15 SUMINISTRO E INSTALACION MOTOBOMBA MAAX UND
PUMP STP 200 DE 2 H.P.
Esta especificacion hace referencia al suministro e instalacion de la motobomba requerida para el
T CE sistema de recirculacion RAS, de acuerdo a los resultados de los disefios hidraulicos.

5. DESCRIPCION:

Motobomba requerida para el sistema de recirculacion, RAS. Se instalaran dos motobombas que
trabajaran de manera alterna para evitar la sobrecarga de trabajo de un solo equipo. De igual
manera, permitira labores de mantenimiento en el equipo sin necesidad de suspender el sistema de
recirculacion.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Localizacion del punto de instalacion de los equipos.

= Instalacién de los pernos a los cuales se ajustara la motobomba.

= Instalacién, acople de motobomba en los pernos sobre la placa de concreto.

= Instalacién de la tuberia de succidn con su respectiva granada o valvula de pie.

= |nstalacién y empalme de la tuberia de impulsién que sube al tanque de almacenamiento
elevado.

EJECUCION: . L. .

= Conexiones eléctricas al tablero de control y verificaciones.

= Verificacion de funcionamiento y la no existencia de fugas en los componentes.
7.ENSAYOS A Verificacion de no fugas en el sistema de conexiones. Puesta en marcha de los equipos.
REALIZAR:
8. TOLERANCIASPARA | | os equipos deben trabajar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

10. EQUIPOS:

Motobomba MAAX PUMP STP 200 de 2 hp. Accesorios de instalacion.
Tablero de control e instalaciones eléctricas.

11. DESPERDICIOS

Incluidos | 12. MANO DE 0BRA | |ncluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

PRCHA TESNCA
NOTOSCARA MAALX PP STPI53

MAXPUMP
o

s PO0L P

L E]

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida de pago se realizara por unidad de equipo instalado y en funcionamiento.
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1. N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER DE 2.5 HP UND

Este item hace referencia al suministro e instalacion del equipo Blower de 2.5 Hp, el cual es
4. ALCANCE:

requerido para la incorporacién de oxigeno en el proceso de crecimiento de los peces.

5. DESCRIPCION:

Comprende el suministro e instalacion del equipo descrito y requerido, de acuerdo a las condiciones
dadas por el equipo de investigadores de la Universidad Tecnolégica de Pereira, para la
incorporacion de oxigeno disuelto en el agua del sistema de recirculacion RAS.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Verificacion del punto de instalacion del equipo
= Revision y verificacion de conexion eléctrica del equipo, de acuerdo a los requerimientos
dados.

ACEPTACION :

EJECUCION: = Verificacion del funcionamiento del equipo.
NOTA: la instalacién del equipo se debe realizar por parte de personal especializado, suministrado
por el proveedor del equipo, o acreditado por éste.

7.ENSAYOS A No aplica

REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA No ap”ca

9. MATERIALES:

Accesorios de instalacion, suministrados por el proveedor del equipo.

= Herramienta menor.

10. EQUIPOS:
11. DESPERDICIOS Incluidos | 12. MANO DE OBRA | Incluida
12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:
Proteccidn awtomatica en caso de Filtro de aire
sobrecarga térmica* El pre whuye entrada d
En caso de prod S8 una nterrupc dn rrccdn, filtro Lavad
parcial de v“r‘l).|',u:.l\l' & ol motor particulas de hasta rones
el soplador Sweetwater s ard

automa
*excapto

¢ enfnarse

N d

5080 Kz de ap

aciin unwersa

phe con |as normativas de UL C5Ay CE

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera la UNIDAD, y se pagara una vez sea verificada las condiciones de
operacion del equipo.
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1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
10.17 DIFUSORES DE OXIGENO
UND
Este item hace referencia al suministro e instalacion de los difusores de oxigeno que van
4. ALCANCE:

conectados al Blower y estarian directamente en los tanques donde se requiera la incorporacion de
oxigeno.

5. DESCRIPCION:

Los discos difusores ofrecen una alta transferencia de oxigeno, bajo costo de mantenimiento, larga
duracién y baja perdida por resistencia. Su aplicacién es para aireacién en acuicultura, aireacion
bioldgica.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Una vezinstalado el Blower, se conecta los difusores con manguera polidifusora de aire y
adaptadores hembras para su conexion al disco.

= Seincorporan en los tanques donde se requiera la incorporacion de oxigeno de acuerdo con
los parametros verificados por el personal encargado del laboratorio.

EJECUCION:

7.ENSAYOS A No aplica
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA | N aplica

ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Discos difusores en polipropileno
Accesorios de conexidn al equipo Blower
Manguera polidifusora.

10. EQUIPOS:

Herramienta menor

11. DESPERDICIOS

Incluidos 12. MANO DE 0BRA | |ncluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA'Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago serén el nimero de unidades suministradas.
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11. SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS

h t" I 't ISP ESPECIFICACIONES TECNICAS

uthi CI \ &"': " INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
> N

A SISTEMA DE RECIRCULACION RAS

2. MOMBRE- 3. UNIDAD DE PAGD:

1. ITEM N°:
11'32 Sum. e instalacién tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 3" ML
11.06 Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 2 %"
11.07 Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 2"
11.08  gym. e instalacién tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 1 %"

Sum. e instalacion tuberia Acero ASTM A-795 SCH 10 1"

Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,
TR mano de obra, instalacion, direccion y operacion t&cnica necesaria para acometer la instalacion de las tuberias
en acero para el sistema de red contra incendio. Tanto la red de roceadores como la red seca para toma de
bomberos.

Se refiere al suministro & instalacion de tuberia en acero ASTM A-T% SCH 10, recubierta en color rojo y sus

oEenals respectivos accesorios por cada ML de tuberia instalada, asi como las platinas de anclaje a la placa en los
sifios requeridos.
*  Realizar la localizacion y replanteo de |a red externa al edificio, desde el tangue de almacenamiento
»  \erificar excavaciones y profundidades para la instalacion de la tuberia.
*  Instalacidn de tubsria en acero en el tramo externo del edificio.
s rpaoceomiestone | ®  Localizacion de tuberias al interior del edificio.
EJECUCION: *  Instalacion de tuberia, realizando anciajes de platina en los sitios regueridos.
T.ENSAYOS A Verificacion de localizacion de tuberias de acuerdo con los planos de disefio.
REAL AR Prugha hidrostatica para verificar que no existan fugas en el sistema.

3. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Tuberia en acero ASTM A-79 SCH 10, en didmefros de 17, 1%°, 27, 2 Wy 3™
Accesorios en acero en los didmetros descritos.

9. MATERIALES: Plafinas para soports de tuberia en placa.

Material epdxido para anclaje de soportes.

Herramienta menor

10. EQUIPDS:

1. DESPERDICIOS Incluidos | 12.unnm—:m| Incluida
13. OTRAS NORMAS Y -

ESPECIFICACIONES: Mo aplica

14.MEDIDA ¥ FORMA DE | | 3 unidad de medida sera por ML de tuberia instalada en cada uno de los diametros requeridos.
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1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
11.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA EN UND
BRONCE ENTRADAS 2 X 2 %"
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que debe cumplir el accesorio para
0 NGRS la conexion de Bomberos a la red seca contra incendios de la edificacion, especificamente el

accesorio de SIAMESA.

5. DESCRIPCION:

Se refiere al accesorio de conexion utilizado por el personal de Bomberos para suministrar agua a
la red seca contra incendios de la edificacién, la cual suministra a los gabinetes a instalar en cada
uno de los pisos (sétano, pisos 1y 2)

6. PROCEDIMIENTO DE

= Localizar el punto donde se va a instalar la Siamesa.

= De acuerdo con la NFPA 14 2016 (6.4.5) la toma siamesa debe ser visible y reconocible
desde la calle o desde el punto de acceso de los bomberos mas cercano.

= Deben contar con un letrero con letras de al menos 1 in. (25.4 mm) de altura, que diga

EJECUCION: “CONEXION PARA BOMBEROS?, el letrero también indicara que el sistema es seco.
= Latoma siamesa debe ser instalada a no menos de 18 in. (457 mm) ni méas de 48 in. (1219
mm) por encima del nivel de piso.
7.ENSAYOS A No aplica
REALIZAR:
8. TOLERANCIAS PARA NO ap|ica
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

=  Siamesa certificada UL-FM , en bronce, 2 roscas de 2 %", presion de trabajo 300 PSI.

10. EQUIPOS:

=  Herramienta menor

11. DESPERDICIOS

Incluidos | 12. MANO DE OBRA | Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA'Y FORMA DE
PAGO:

La medida se realizara por UNIDAD de siamesa instalada y aprobado por el cuerpo de bomberos
y la Interventoria.
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hutilita s

ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

e SISTEMA DE RECIRCULACION RAS
. 2 ROMSRE 3. UNIDAD DE PAGD:
1. ITEM N°:
1110 Suministro e instalacion Gabinete Tipo Il. UND
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas gue deben cumplir los materiales, equipos,
P mano de obra, instalacion, direccion y operaciin técnica necesaria para acometer la instalacion de los
gabinstes contra incendio tipo Il, para la red seca de la toma de bomberos.
Se refiere al suministro & instalacion del Gabinete ipo I, el cual esta compuesto por los siguientes elementos:

- \alvula angular 1 %"

- Soporte fipo canastlia para manguera

- Manguera contra incendio de 1 172" de 100 pies (30 mts)
- Boguilla de Chomro Nebling de 1 172"

- Hacha pico de 4 Ib.

- Lave Spaner de dos servicios.

- Exiintor ABC 10 libras

*  Realizar la localizacion de los gabinetes una vez instalada la red confra incendio.
*  Realizar las perforaciones para el montaje def gabinete
*  Realizar la conexion del gabinete a la red seca
e raocepmiestope | ®  Ajustar los pernos o tomilios de montaje del gabinete
EJECUCION:
T.ENSAYDS A Verificacion de localizacion de los gabinetes de acuerdo con los planos de disefio.
REALEZAR:

3. TOLERANCIAT PARS

ACEPTACION :
(Gabinete contra incendio tipo 1.
FINLTBMES Material epdxico para anclaje
Herramienta menor
10 ECGARPOE:
11. DESPERDICIOS Incluidos | 12 nuuuﬁm| Incluida
43. OTRAS NORMAS ¥ ~
ESPECIFICACIINES: Mo EFI-|I('.E

44. MEDEDA ¥ FORMA DE

La unidad de medida sera por UND de gabinetes instalados y redibidos a safisfaccion por I3 interventoria.
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2. NOMBRE: Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla

1. iTEM Ne: | fusible de vidrio fragil de 5 mm de diametro y disolucion alcohdlica de color rojo,
11.11 | rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diametro de rosca, coeficiente de descarga K
de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce.
Estas especificaciones resefian las calidades y normas técnicas que deben cumplir los materiales, equipos,

& CAmer. mano de obra, instalacion, direccion y operacion técnica necesaria para acometer 13 instalacion de los
roceadores automaticos en 1a red contra incendio.

L Se refiers al suministro e instalacion de los roceadores automaticos, de acuerdo con |3 siguients descripcion.
Rociador automatico montante, respuesta normal con ampoila fusible de vidrio fragil de 5 mm de didmetro y
disclucion alcohdlica de color rojo, rofura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diametre de rosca, coeficiente de
descarga K de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar, acabado lacado color bronce.

*  Realizar la localizacion de los puntos donde se instalaran los roceadorss.
* Instalzcidn de roceadores y accesonios requeridos de acuerdo con 1as espedificaciones e indicaciones
del proveedor.

& PROCEDMIENTO DE

EJECUCION:

T.ENSAYOS A Verificacion de localizacion de los roceadores de acuerdo con los planos de disefio.

FAEALITAR:

3. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION -
Roceador automatico montante,
4, MATERIALES: Accasorios de instalacian,
Herramienta menor
10. EQUIPOS:
1. DESPERTCIOS Inciuidos | B inchid:
43. OTRAS NORMAS Y -
ESPECIFICACIONES: No Ele:ﬂ

14. MEDSDA ¥ FORMA DE

La unidad de medida sera por UND de roceador instalado y recibido a safisfaccion por la interventoria.
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1.N° {TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
11.12 SISTEMA DE CONTROL Y ALARMA HORIZONTAL GLB
El presente item contempla el suministro de la vélvula de alarma para el sistema de rociadores a instalar en la
4. ALCANCE: red contra incendios.

Esta valvula permite mantener la red con la presion requerida y permitir el flujo del agua en el momento de la
activacion de algun roceador.

5. DESCRIPCION:

Los sistemas humedos suelen incluir una valvula de alarma y una valvula de retencién de clapeta oscilante.
Ambas pueden instalarse en posicion vertical u horizontal (con la tapa mirando hacia arriba). Si se usa con
un interruptor de flujo en sistemas de tuberia mojada que funcionan sin alarma mecénica, la vélvula de
retencion de clapeta oscilante puede sustituir a una valvula de alarma.

La vélvula de alarma actiia como valvula de retencion del sistema e indica cuando se ha activado un rociador.
Cuando actua como valvula de retencion mantiene el agua a presion por encima de la clapeta y evita el flujo
en el sentido inverso desde las tuberias del sistema de rociadores. La vélvula se ha disefiado para generar
una alarma siempre que se mantenga un flujo de agua (como el que se genera cuando se abre un rociador)
accionando una alarma hidromecanica opcional y/o presostato de alarma. Cuando se instala con una alarma
hidromecanica, el sistema puede generar una alarma local incluso cuando se corta el suministro eléctrico.

6. PROCEDIMIENTO DE

Se realiza la instalacion del sistema de control y alarma en los puntos indicados en los planos de disefio, por
el personal especializado para tal fin.

EJECUCION: Una vez instalado el sistema de control y alarma se procederan a realizar las pruebas necesarias para
garantizar la funcionabilidad del sistema.

CENSSYOS A Pruebas de funcionamiento del sistema.

REALIZAR:

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

9. MATERIALES:

Equipos y accesorios del sistema: alarma hidro mecanica, filtro de %", cdmara de retardo, valvula de alarma
con TRIM, proteccion anti vandalismo, vélvula de corte del sistema, valvula de retencién, valvula de drenaje
automética.

10. EQUIPOS:

= Herramienta menor

11. DESPERDICIOS

Incluidos | 12. MANO DE 0BRA | Incluida |

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

t
It
£~

x.h

3 ' s N\ =
s = =

" i 3
03 -

13. MEDIDA'Y FORMA DE

La medida se tomara sobre el GLOBAL de sistema de control y alarma horizontal instalado y verificado y
aprobado por la interventoria.
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1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
11.13 INSTALACION DE VALVULAS Y CONEXIONES GLB
HIDRAULICAS
Esta especificacion se refiere a la mano de obra especializada para las conexiones de todos los equipos y
T CE accesorios que hacen parte del sistema contra incendios de la edificacion.

5. DESCRIPCION:

Se refiere a la instalacién de valvulas de control y alarma horizontal, asi como las instalaciones de los equipos
de bombeo y demas instalaciones hidraulicas requeridas en el sistema.

6. PROCEDIMIENTO DE

= Se realizaran las conexiones de valvulas y demas componentes hidraulicos del sistema de red contra
incendios, de acuerdo a estas especificaciones técnicas y a los planos de disefo.
»  Una vez realizada la instalacién de lo indicado anteriormente, se realizara las pruebas requeridas para

EJECUCION: verificar su correcto funcionamiento.
7.ENSAYOS A No ap|ica
REALIZAR:
8. TOLERANCIAS PARA .
ACEPTACION : No aplica
9. MATERIALES: .
No aplica
10. EQUIPOS: = Herramienta menor
11. DESPERDICIOS Incluidos | 12. MANO DE 0BR»‘\| Incluida
13. OTRAS NORMAS Y .
especiFicaciones: | NO aplica

14. MEDIDA Y FORMA DE

La unidad de medida sera por GLOBAL de todas las valvulas y demas componentes del sistema de la red
contra incendios.
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12. REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS

ACOMETIDAS ELECTRICAS

1. [TEM N°: 12.01 [2. NOMBRE: Acometida Ppal. en 3x1/0 (fases) + 1x1/0 (Neutro)+ 1 No 4
(Tierra)+ 1 No 6 Cu, Bajo halogenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable No3x1/0 (fases) + 1x1/0 (Neutro)+ 1 No 6 ( Tierra)+ 1 No 4
Cu, Bajo halégenos desde el tablero existente hasta las cajas indicadas en planos.

El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO EN HALOGENOS, no debe presentar
uniones ni empalmes durante su recorrido.

Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde
en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. [TEM N°: 12.02 | 2. NOMBRE: Acometida tablero ascensor en 3x6 (fases) + 1x6 (Neutro) + 1 No
6 Cu, 9 1 1/2"emt, Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se suministrara e instalara un alimentador en cable No. 3F#6AWG+1#6+T#6 AWG y tubo EMT de 1 '%".
El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOQOS, no debe

presentar uniones ni empalmes durante su recorrido, Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cddigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles
en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°: 12.03 | 2. NOMBRE: Acometida tablero Aires en 2x10 (fases) + 1x10 (Tierra) Cu Bajo
halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrard e instalara un alimentador en cable en 2x10 (fases) + 1 No 10 Cu, Bajo halégenos. El
alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones
ni empalmes durante su recorrido.

Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. [TEM N°: 12.04 | 2. NOMBRE: Acometida blower, incubador, horno, ultra congelador, en 2x12
(fases) + 1x12 (Tierra) Cu Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x12 (fases)+ 1x12 (1), Bajo hal6genos. El alimentador
debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones ni empalmes
durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la caja.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.05 | 2. NOMBRE: Acometida autoclave, bombas en 2x8 (fases)+ 1x10 (Tierra) Cu
Bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x8 (fases)+ 1x10 (), Bajo halégenos. El alimentador
debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones ni empalmes
durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,

Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°: 12.06 | 2. NOMBRE: Acometida neveras, en 1x12 (fase) + 1x12 (neutro)+ 1x12 (Tierra)
Cu Bajo halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 2x12 (fases)+ 1x12 (1), Bajo halégenos. El alimentador
debe estar construido en cable de cobre de 90° BAJO HALOGENOS, no debe presentar uniones ni empalmes
durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles en la cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.07 | 5 NOMBRE: Suministro e instalacién de tubo EMT @ 1 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 1 1/2” incluye tuberia EMT, accesorios EMT grapas, tornillos
y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.08 |, NOMBRE: Suministro e instalacién de tubo IMC @ 1"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 1” incluye tuberia IMC, accesorios IMC grapas, tornillos y
demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 12.09 |5 NOMBRE: Suministro e instalacién de tubo IMC @ 3/4"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tuberia de 3/4” incluye tuberia IMC, accesorios IMC grapas, tornillos
y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1210 |5 NOMBRE: Suministro e instalacién de tubo IMC @ 1/2"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de tuberia de 1/2” incluye tuberia IMC, accesorios IMC grapas, tornillos
y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.11 | 2. NOMBRE: Acometida tablero UPS en 1x12 (fase) + 1x12 ( Neutro) + 1 No 12
Cu, @ 3/4 " emt., Bajo halégenos.

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, @ 3/4 " emt,
Bajo halégenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles
en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 1212 2. NOMBRE: Control aires acondicionados cable encauchetado 4*14

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable encauchetado 4*14. El alimentador debe estar construido
en cable de cobre 4*14, no debe presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las
fases teniendo en cuenta el cédigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido
del alimentador y deben ser visibles en la cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalado y aprobado por la
interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1213 |5 NOMBRE:  Canalizacién de 2 via x 3" en tierra

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en la excavacién de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.5 m de profundidad, donde las paredes deberan ser
totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la seccién de la excavacion. Todas las sobre excavaciones
que no obedezcan a dificultades técnicas deberan ser asumidas por el contratista

Para la instalacion de las tuberias, en el fondo de la zanja se adecuara un lecho de arena de 10 cm, el lleno de
la excavacién se realizara con el mismo material del sitio, compactado este de manera manual o mecanica. La
instalacion de la tuberia se debe realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera uniforme
y pareja, de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a flexion.

Ductos.

El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material Termoplastico (policloruro
de vinilo rigido). Tanto la tuberia como los accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC 1630, o en su defecto,
con las especificaciones de la designacién TC 6 del NEMA en sus ultimas versiones o revisiones.

Para la construccién de las canalizaciones se utilizaran tubos de PVC rigidos - Tipo pesado (DB), disefiados
para instalaciones subterraneas sin protecciones y/o revestimientos especiales.

Las canalizaciones tendran tubos tipo DB de 3”, en las cantidades indicadas y segun se muestra en el plano de
detalles.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de canalizacién debidamente instalado y aprobado por la
interventoria. Debe incluir la excavacion, en cualquier tipo de material (tierra, conglomerado o similares) y a
cualquier profundidad, estan incluidas todas las actividades necesarias para ejecutar las zanjas de
canalizaciones, camaras, cajas, galerias subterraneas, drenes, empotramientos, sobre excavaciones,
estructuras de proteccién, etc. Incluira, ademas, suministro, acarreo, suministro e instalacion de ductos, lleno
de las zanjas, retiro total de escombros. Incluye también los costos de equipos, materiales y mano de obra, y
cuanto sea necesario para ejecutar este item a satisfacciéon de la Universidad.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 1214 |5 NOMBRE:  Construccién de camara 0.8x0.8x0.8m

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro y construccién de cajas de paso de 80x80x80 cm para baja tensién segin
especificaciones de la Empresa de Energia de Pereira, incluye excavacion y retiro de escombros.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de camara debidamente construida y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2. NOMBRE: Bandeja tipo malla, acabado electro zincado (EZ), con borde
de seguridad por soldadura en T. Altura atil 54mm, ancho util: 400 mm
(incluye soportes).

1. iTEM N°: 12.15

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de bandeja porta cables tipo malla cablofil de 400x54 mm con separador central,
ademas de soportes, accesorios cablofil y elementos de fijacion, cable de cobre desnudo # 8 AWG, conector
bimetalico certificado para conexién de malla y cable. Este conector se debe instalar cada dos metros a lo largo
del recorrido de la malla para su equipotencializacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de bandeja debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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TABLEROS Y PROTECCIONES

1. ITEM Ne°: 12.16 | 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tablero general (segin diagrama
unifilar).

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los gabinetes eléctricos seran implementados en gabinetes metélicos de dimensiones adecuadas para alojar
en su interior todos los elementos que lo conforman segun diagrama. Adicionalmente se construiran en lamina
Cold Rolled calibre 16 debidamente tratados con desengrasante, antioxidantes y fosfatizantes para evitar la
oxidacion y obtener la maxima adhesién de la pintura. El acabado final sera en pintura electrostatica.

Los barrajes seran de cobre electrolitico de alta conductividad, debidamente tratados en un proceso de
elelctroplateado para evitar la oxidacion y disminuir la resistencia de contacto en los puntos de conexion.
Adicionalmente se pintaran de acuerdo con el codigo de colores de la empresa de energia local. Para evitar
contactos involuntarios peligrosos se le colocara protector en acrilico.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tablero debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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LHUULSLL 4 f2ild 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tablero monofasico de 6 ctos TR

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Donde se especifique en los planos, se instalaran tableros de distribucién monofasicos, bifasicos, trifasicos de
tipo pesado, construidos en lamina de acero Cold Rolled, pintados al horno con pintura electrostatica, con chapa
y tapa que permita destaparlos sin necesidad de remover los breakers que estén en funcionamiento. En los
tableros tipo, (con espacio para totalizador) se instalaran breakers tripolares o bipolares de, para la proteccion
de las acometidas de fuerza que cumplan con las mismas especificaciones de los indicados para la subestacion.

Los barrajes de los tableros seran construidos en platinas de cobre electrolitico, con capacidades de conduccion
de corriente que no sobrepasen una densidad de 2amp/mm2, asilado para 600 v AC, adaptados para la
instalacion de tantos breakers enchufables como se indique en los planos.

La capacidad de conduccién de cada tablero sera como minimo un 25% superior a la capacidad del breaker de
la correspondiente acometida. Cada tablero tendra también una barra de neutros soélidamente conectada a la
caja, con una capacidad de conduccién del 70% de la barra de fases. Adicionalmente, tendra una barra de
tierras aislada para 300 v AC con una capacidad de conduccion del 70% de la barra de fases.

Las barras de fases estaran provistas de terminales de tornillo adecuados a su capacidad de corriente y aptos
para conectar los conductores de la acometida. Las barras de neutro y tierra, estaran provistas de terminales
de tornillo adecuados a su capacidad de corriente y aptos para conectar los conductores de la acometida,
ademas de los bornes adecuados para tantos circuitos como tenga el tablero destinados a los neutros y tierras
de los circuitos de distribucion

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tablero debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. iITEM N°: 12.18 | 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de breaker totalizador 3*70
amperios, 25 KA

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para el control y proteccion de las a cometidas en el tablero de distribucion general, se instalara breaker tripolar
tipo industrial de 3*70 amperios 25 Ka indicado en el cuadro de carga.

El breakers sera fabricados en caja plastica moldeada, con aislamiento para 600 VAC, del tipo de sobreponer,
con el nimero de polos indicados, con una sola palanca exterior de accionamiento manual, de tres posiciones
marcadas como ON-OFF-TRIP que indique cuando se ha producido un disparo por falla del circuito al que
protege, el cual debera ser repuesto de manera manual.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de breaker debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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LEUEME 1219 |5 NOMBRE:  Taco monopolar de 15 A

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para el control y proteccion de los circuitos internos de distribucion en cada tablero, se instalaran los breakers
monopolares, bipolares o tripolares indicados en los cuadros de carga.

Los breakers seran enchufables, fabricados en caja plastica moldeada, con aislamiento para 300 VAC, del tipo
de enchufar (plug-in), con el niumero de polos indicados, con una sola palanca exterior de accionamiento
manual, de tres posiciones marcadas como ON-OFF-TRIP que indique cuando se ha producido un disparo por
falla del circuito al que protege, el cual debera ser repuesto de manera manual.

El breaker tendra un elemento bimetalico u otro que lo sustituya, que provoque la apertura del circuito
temporizado, sobre una curva de tiempo inverso cuando se presente una sobrecarga continua sobre la
capacidad méaxima del breaker y el disparo inmediato cuando se presente una falla por corto circuito, con una
capacidad minima de interrupciéon de 10Ka asimétricos a 240 V.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de taco debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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SALIDAS DE ALUMBRADO

1. ITEM N°: 12.20 (2. NOMBRE: Salida alumbrado EMT @3/4”, en Cable cobre 12 AWG Bajo
halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de salidas de iluminacion en tuberia EMT de 3/4", Incluye: cable de cobre aislado No.
12 EXZH BW para fase, neutro y tierra, tuberia y accesorios EMT, caja radwell, tomacorriente doble con polo a
tierra, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas y demas elementos para
su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

A 1221 |5 NOMBRE:  Acometida pvc @1/2”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo

halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, @ 1/2 " pvc,
Bajo hal6genos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles
en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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e LA 12.22 | ) NOMBRE:  Acometida EMT @3/4”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo
halégenos incluye: curvas, uniones, terminales, accesorios fijacion y soporte
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, @ 3/4 " emt,
Bajo halogenos .El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles
en la recamara.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de acometida debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1223 |, NOMBRE:  Salida interruptor sencillo EMT @3/4" en Cable cobre 12

AWG Cu bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para interruptor sencillo en tuberia EMT de 3/4”, incluye:
tuberia EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable CU numero
12 para la tierra, interruptor sencillo galica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y
demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Us 10 S 12.24 | 5 NOMBRE:  Salida interruptor doble EMT @3/4" en Cable cobre 12 AWG

Cu bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para interruptor doble en tuberia EMT de 3/4”, incluye: tuberia
EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable CU ndmero 12 para
la tierra, interruptor sencillo galica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demas
elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

U =l 12.25 | , NOMBRE:  Salida interruptor sencillo conmutable EMT @3/4" en Cable

cobre 12 AWG Cu bajo halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para interruptor sencillo conmutable en tuberia EMT de 3/4”,
incluye: tuberia EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, cable CU
ndmero 12 para la tierra, interruptor sencillo gdlica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre, terminales
de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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e LA 12.26 |, NOMBRE:  Salida alumbrado Emergencia EMT @3/4”, en Cable cobre 12

AWG bajo halégenos ( aviso de salida o lampara emergencia)

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas para avisos de salida de emergencia en tuberia EMT de 3/4"
Incluye: cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable nimero 12 para la tierra, tuberia y
accesorios EMT, caja radwell, tomacorriente doble con polo a tierra, conectores de resorte, conector de ojo para
la tierra, marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacién.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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SALIDAS TOMACORRIENTES

e LA ezl 2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra EMT @3/4”, en
Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacién de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R en tuberia EMT de 3/4" y llegada
a islas, incluye tuberia EMT de 3/4", accesorios EMT de 3/4”, caja radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH
BW para fase y neutro, cable desnudo nimero 12 para la tierra, conectores de resorte, conector de ojo para el
conductor de puesta a tierra y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CEUEE 12.28 |5 NOMBRE:  Salida tomacorriente doble con polo a tierra gfci EMT @3/4" ,
en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos.
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tomas en tuberia EMT de 3/4”, incluye: tuberia EMT de 3/4”,
accesorios EMT de 3/4”, caja Radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable
nuamero 12 desnudo para la tierra, tomacorriente doble Legrand GFCI, marquillas autoadhesivas, terminales de
desforre, terminales de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

LRI ) 2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra aislada naranja
emt @3/4" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos.
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble Levitdn tierra aislada color naranja Ref. 15-15R en
tuberia EMT de 3/4" y llegada a islas, incluye tuberia EMT de 3/4", accesorios EMT de 3/4”, caja Radwell, cable
de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo niumero 12 para la tierra, conectores de
resorte, conector de ojo para el conductor de puesta a tierra y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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e LA 12.30 |5 NOMBRE:  Acometida pvc @1/2”, en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo

halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, @ 1/2 " pvc,
Bajo halogenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles
en las cajas

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de acometida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

U L] e 12.31 |5 NOMBRE:  Acometida EMT @3/4", en 3 Cable cobre 12 AWG Bajo
halégenos incluye: curvas, uniones, terminales, accesorios fijacion y soporte.
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en cable en 1x12 (fases)+ 1x12 (Neutro) + 1 No 12 Cu, @ 3/4 " emt,
Bajo halégenos. El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° BAHO HALOGENOS, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo
de colores (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrido del alimentador y deben ser visibles
en las Cajas.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de acometida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

LIRUEMN: 222 2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra Leviton con tapa
barrera humedad imc ©1/2”, en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo halégenos.
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Suministro e instalacién de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R en tuberia IMC de 1/2"y llegada
aislas, incluye tuberia IMC de 1/2", accesorios IMC de 1/2”, caja Radwell, tapa barrera humedad, cable de cobre
aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo niumero 12 para la tierra, conectores de resorte,
conector de ojo para el conductor de puesta a tierra y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°: 12.33 | 2. NOMBRE: Salida tomacorriente doble con polo a tierra Leviton GFCI
con tapa barrera humedad imc @1/2" , en Cable cobre 12 AWG Cu Bajo
halégenos

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacidon de tomas en tuberia IMC de 1/2”, incluye: tuberia IMC de 1/2”, accesorios
IMC de 1/2”, caja Radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable numero 12
desnudo para la tierra, tomacorriente doble Legrand GFCI, marquillas autoadhesivas, terminales de desforre,
terminales de ojo y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1234 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tomacorriente doble bifasico 16
amperios (2P+T) Toma incrustar ip67 incrustado.
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de salidas de tomacorriente doble bifasico (2F+1T) IP67 incrustado
sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable numero 12 AWG libre de halégenos,
conectores de resorte, conector de 0jo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segun sea el caso,
marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.35 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tomacorriente doble bifasico 16
amperios (2P+T) Toma incrustar ip67 incrustado.
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de salidas de tomacorriente doble bifasico (2F+1T) IP67 incrustado sobre
ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable niamero 12 AWG libre de halégenos,
conectores de resorte, conector de 0jo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segun sea el caso,
marquillas auto adhesivas y demds elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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e LA et 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tomacorriente doble polo a tierra

Leviton 15 amperios

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R incrustado sobre ducto
evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable nimero 12 AWG libre de halégenos, conectores
de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segln sea el caso, marquillas
auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

U =l ety 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tomacorriente doble polo a tierra
Leviton naranja tierra aislada 15 amperios
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de doble Leviton tierra aislada color naranja Ref. 15-15R incrustado sobre
ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable namero 12 AWG libre de halégenos,
conectores de resorte, conector de 0jo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segun sea el caso,
marquillas auto adhesivas y demas elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tomacorriente debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.38
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tapa Leviton barrera humeda

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de tapa barrera humedad para doble Leviton tierra incrustado sobre ducto
evolutivo DLP Legrand de 105x50mm. Ademas, incluye cable nimero 12 AWG libre de halégenos, conectores
de resorte, conector de ojo, marco universal Legrand Ref. 010916 o caja Radwell segln sea el caso, marquillas
auto adhesivas y demds elementos para su correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de tapa debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




317

1. [TEM N°: 12.39 (2. NOMBRE: Suministro e instalacion de ducto evolutivo DLP de 105x50
mm marca Legrand Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separacion,
uniones de canaleta y tapa, T's, angulos interiores, exteriores, y planos.

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de ducto evolutivo DLP LEGRAND 105x50 mm, Incluye cubierta, tabique
de separacion, uniones de canaleta y tapa, T's, angulos interiores, exteriores, planos y demas elementos para
una correcta instalacién. La unidad de medida y pago incluye todo lo relacionado en la descripcion o contenido
del item y ser& el metro lineal probado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de ducto debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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SISTEMA DE VOZ Y DATOS

1. ITEM N°: 12.40
2. NOMBRE: Suministro e instalacion de tubo EMT @ 3/4"

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de tuberia de 3/4” incluye tuberia EMT, accesorios EMT grapas, tornillos
y demas elementos para una correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (m) de tuberia debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

) 2. NOMBRE: Suministro e instalacion Rack abierto AXIS 24 UR, 4x3",
1. ITEM N°: 12.41 | 120x55 color negro. Organizador 100x100 vertical doble 88cms, Dexson
elementos de fijacion. Incluye Organizador vertical de alta densidad para
gabinete de 24 UR, con tapa y cerradura, finger plastico de 4", ducto de 6x6,
terminado en pintura electrostatica color negro y finger plasticos negro

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El rack abierto debe presentar las siguientes caracteristicas: AXIS 24 UR, 4x3", 120x55 color negro. Organizador
100x100 vertical doble 88cms, Dexson elementos de fijacién. Incluye Organizador vertical de alta densidad para
gabinete de 24 UR, con tapa y cerradura, finger plastico de 4", ducto de 6x6, terminado en pintura electrostatica
color negro y finger plasticos negro.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de Rack abierto debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO

(ITEMS 12.42 — 12.43 — 12.44 — 12.45 — 12.46 — 12.47 — 12.48 — 12.72 - 12.73 — 12.74 - 12.75 - 12.76 — 12.77
—12.78 — 12.79 — 12.80 — 12.81 — 12.82 — 12.83 — 12.84)

Para el suministro e instalacién de la red de cableado estructurado, deberan cumplirse las mismas
condiciones operacionales, de personal, organizacion y salud ocupacional que para las redes eléctricas,
teniendo en cuenta que el personal a utilizar para el cableado estructurado deberd estar capacitado y
certificado en la instalacién de la monomarca o solucion ofrecida y ademas debera contar con las
herramientas y equipos de pruebas especializadas requeridas.

Todo el sistema se ha previsto sobre una plataforma de cableado de categoria 6 minimo, de acuerdo a las
normas EIA/TIA aplicables para la conexion cruzada de las salidas o la administracién del sistema se incluyen
los correspondientes patch cords duplex en fibra éptica o en cable F/UTP categoria 6, elaborados en fabrica.

A. ALCANCE
El alcance especifico consistira en el suministro, instalacion, configuracion y puesta a punto de cableado
estructurado Categoria 6 F/UTP, para el proyecto:
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Instalacion de puntos de cableado para datos que cumplan todos los estandares internacionales en sus
Ultimas versiones TIA/EIA-568-B.2-10 de febrero de 2008, ISO 11801 2.1 e IEEE 802.3an-2006 estandar
ratificado para requerimientos de canal que soporten aplicaciones 10GBASE-T.

Informe de la certificacion de cableado estructurado para cada uno de los puntos y para cada elemento que
constituye el canal.

Identificacion y Administracion del sistema de cableado estructurado de acuerdo con el estandar TIA/EIA
606A.

La fibra dptica y accesorios deben estar de acuerdo con la norma EIA/TIA 568 B.3 (Optical Fiber Cabling
Components 2000).

Instalacion y puesta en funcionamiento del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones de acuerdo con
el estandar J-STD- 607-A.

Rutas y espacios para el cableado estructurado con base en la norma EIA/TIA 569B (Commercial Building
Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

Realizacion e instalacion de todas las areas y segmentos de cableado estructurado en sus Ultimas versiones.
B. CARACTERISTICAS TECNICAS

El proyecto debera implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccién de obsolescencia tecnolégica
de minimo 25 afos para el cableado estructurado Categoria 6 F/UTP, dada por el fabricante del sistema de
conectividad, operacioén simplificada y centralizada con caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento
para alta funcionalidad y operabilidad.

El Fabricante del sistema de conectividad que otorga la garantia debe anexar:

Certificado de la Camara de Comercio actualizado con el fin de verificar que es una compaiia registrada en el
Pais.

Debe otorgar dos cupos para el curso de certificacion de cableado estructurado dictado directamente por el
fabricante, el curso debe incluir laboratorio practico en categoria 6.

Certificado de garantia y obsolescencia tecnoldgica de minimo 25 afos.

Experiencia del proponente: Se debe acreditar experiencia en contratos de objeto y alcance similares que se
encuentren ejecutados al 100% y que involucre minimo 250 puntos Categoria 6 o superior.

El proponente debera conformar su propuesta de acuerdo con la tecnologia ofrecida y teniendo en cuenta los
requerimientos técnicos estipulados en este anexo; los que en conjunto, constituyen un disefio que indica la
funcionalidad minima requerida para el proyecto.

La instalacion de la infraestructura fisica para la implementacion del cableado estructurado debera observar
los estandares:

- ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. Norma que
dicta las directrices para cableado genérico de telecomunicaciones en instalaciones de clientes.

- ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma
internacional que estipula las condiciones del cableado de telecomunicaciones para una edificacion
comercial.

- ANSI/TIA-568-C.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma que
crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones
basado en transmisién en cables de pares trenzados.

- ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components 2000. Norma que crea y estipula directrices
generales de los componentes de fibra dptica de un sistema de telecomunicaciones.

- EIA/TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que
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estandariza practicas de disefio y construccién dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de
medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guias, facilidades de entrada al
edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.

- EIA/TIA-606 A Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of
Comercial Buildings, que da las guias para marcar y administrar los componentes de un sistema de
Cableado Estructurado.

- ANSI/TIA-607-B, Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications,
que describe los métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra a través de un edificio.

Se consideraron tres premisas basicas en el disefo del cableado estructurado para el manejo de las
telecomunicaciones en el proyecto.

- Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dinamicos, durante la vida Gtil del edificio.

- Los equipos de comunicacion y los medios de transmision cambian dinamicamente.

- Telecomunicaciones es mas que voz y datos, telecomunicaciones involucra otros servicios en el
edificio como son control ambiental, seguridad, audio, TV, alarmas, etc.

Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante la implementacion del
cableado propuesto.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado bajo el concepto de monomarca, al conjunto de todos
los componentes que se utilizan en la construccion de la red tales como:

ftem  Minimo requerido

1. Patch Cord de Area de Trabajo

2. Salida de Telecomunicaciones — Jack

3. Tapa Plastica en el puesto de trabajo — Faceplate

4. Cable F/UTP clasificacion CMR

5. Paneles de Conexién - Patch Panel

6. Patch Cord de Administracion en el cuarto de telecomunicaciones

7. Regletas S66

8. Enlace de fibra 6ptica ]

9. Bandejas de Interconexion de Fibra Optica

11. Patch Cords de Fibra Optica

12. Racks para organizacion de cableado y equipos activos

13. Organizadores de Cableado Horizontales con manejo de radio de curvatura
14. Organizadores de Cableado Verticales con manejo de radio de curvatura
15. Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones

1. AREA DE TRABAJO.

Es el espacio donde sus ocupantes interactian con los equipos de telecomunicaciones o de cémputo. Para
cada area se requiere un (1) punto doble para voz y datos ya que por norma ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y
568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard), el area de trabajo (AT) debe estar
conformada como minimo con dos salidas de telecomunicaciones modulares que permitan albergar diferentes
conectores (UTP y F/UTP, categoria 6A, 6, 5e y 3, fibra dptica con diferentes tipos de conectores tales como
(ST, SC, LC FC-PC, MT-RJ, ETC). Las placas de pared deben tener sello de calidad de UL listado, y deben
ser CSA registrado y venir con el logo respectivo impreso directamente sobre cada uno de los elemento de
cableado estructurado ofrecidos.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el
T568B en los conectores, cada uno sefalizado con un simbolo y con un nimero de identificacion de acuerdo
con una secuencia estandarizada.

También, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacion que permita
una facil administracion para la marcacién del Faceplate y del patch panel de acuerdo con lo siguiente:

Formato:
CXRXPXVXX

CXRXPXDXX
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CXRXPXIVXX
CXRXPXPEXX
CXRXPXDAXX
CXRXPXTVXX
Donde:
CX = Cuarto técnico respectivo del proyecto donde X=1, 2, 3, 4, 5, 6
RX = Rack correspondiente en el cuarto técnico, donde X=1,203
PX = Panel del respectivo rack donde X=1,2,3,4,5,6,7y 8

V/D//PE/TV XX = Voz, datos, Publicidad electrénica, Circuito cerrado de television y dos caracteres
numéricos identificando el puerto en el patch panel.

En esta area se deben incluir los patch-cords que unen los equipos al area de trabajo, los cuales deben ser
originales de fabrica, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568 B. El conector debe estar disefiado con un
mecanismo integral de bloqueo que proteja el ajuste mecanico de la conexién, el cual después de haber sido
insertado, provea proteccién para no ser extraido de forma accidental.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre-certificados por el fabricante
como lo estipula la TIA/EIA.

La unidad de medida y pago serd la unidad de patch cord en la medida relacionada, completamente instalado,
marcado y recibido a satisfaccién por la interventoria.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacién que permita una facil
administracion para la marcacién del cable y del patch cord de acuerdo con el formato anterior, de tal forma
gue se tenga una coincidencia perfecta en la marcacién de cada uno de los componentes del enlace

(No se permitira el uso de aros o anillos plasticos para la identificacion en ningan lugar del sistema de
cableado estructurado, ya que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de
Banda).

La unidad de medida y pago serd la unidad de salida sencilla o doble de voz y datos completamente
instalados, marcada y probada y recibida a satisfaccién por la interventoria.

2. CABLEADO HORIZONTAL

El cableado horizontal es la porcion del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada area
de trabajo (AT) hasta el cuarto de telecomunicaciones HC/FD de cada piso del edificio. Este segmento incluye
los cables, los conectores del AT, las terminaciones mecanicas y las conexiones en el cuarto de
telecomunicaciones.

El Sistema de Cableado Estructurado debera estar construido para soportar todas las aplicaciones existentes,
incluyendo: 10/100BASE-T, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10GBASE-T.

La unidad de medida y pago sera el metro lineal de cable F/UTP categoria 6A completamente instalado,
marcado, probado y recibida a satisfaccion por la interventoria.

3. CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES MC Y HC:

Es un espacio cerrado donde se alberga el equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado
para interconexiones. Dicho cuarto contara con todas las facilidades de alimentacién de energia confiable e
interrumpida (UPS) por medio de tableros acondicionados y acometidas eléctricas adecuadas, para la
instalacion de las UPS. Alli Seran instalados los equipos de comunicaciones, computadores servidores,
consolas, video, switches, routers, etc. que sirven a los usuarios de la Red de Telecomunicaciones. Todo lo
anterior de acuerdo con las necesidades de cada lugar especifico. Debe existir al menos uno en cada piso,
segun TIA/EIA 569B.
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4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Se refiere al sistema de interconexion del sistema de comunicaciones al sistema de puesta a tierra del
proyecto, de tal forma que se cumpla el requisito de equipotencializacion de todos los elementos metalicos del
proyecto y se ofrezca un sistema de proteccion contra elevaciones de tension por efectos de transitorios
eléctricos o por descargas atmosféricas.

Los sistemas de tierra son una parte integral del cableado estructurado al que soportan. Este ayuda a proteger
equipo y personal de voltajes peligrosos. Un mal sistema de tierras puede producir voltajes inducidos que
pueden afectar los sistemas de telecomunicaciones.

La puesta y union a tierra de telecomunicaciones debe hacerse de acuerdo con el estandar ANSI-J-STD-607-
2002” Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications”.

- Serecomienda que en todo el sistema de cableado F/UTP se observen los

requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. y ANSI-J-STD-607-
A-2002.

C. ESPECIFICACION TECNICA DE LOS ELEMENTOS DEL CABLEADO

C.1 PATCH PANELS

Todos los Patch Paneles deben cumplir con los siguientes requisitos:

Todos los paneles deben facilitar la conexién cruzada y/o la interconexiéon por medio de cordones de parcheo

y deben cumplir con la norma de la EIA referente a los requisitos de montaje en bastidores de 19 in. Y deben

cumplir con los siguientes requerimientos:

item  Minimo requerido

1. Los patch panels debe ser modulares de 24 puertos RJ45 categoria 6. Con herraje para organizacion
y manejo posterior de cable; para efectos de organizacién por cada dos patch panel de 24 puertos se

debe manejar un organizador de 2U.

2. Los patch panels seran certificados por UL Listed y CSA registrado, para garantizar que los
elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios.

3. Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50
micropulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatacién

4. Se preferiran Patch Panels de categoria 6 que usen herramientas de ponchado del tipo 110.

5. Deben utilizar una cubierta IDC capaz de soportar conductores mas grandes que los de categoria 6.
6. Ademas debe soportar un minimo de 200 reponchadas sin deterioro fisico.

7. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

8. Estar hecho con aluminio anodizado, en configuraciones de 24, y 48 puertos.

9. El Patch panel debe ser modular y alta densidad, debera acomodar al menos 24 puertos en cada

espacio de montaje en bastidor (1rms =44.5 mm [1.75 in.]).

La unidad de medida y pago sera la unidad patch panel de 24 puertos completamente instalado, marcado,
probado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

C.2 ELEMENTOS DEL CABLEADO VERTICAL Y DE INTERCONEXION
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C.2.1 FIBRA OPTICA

Se incluyen en este apartado todos los elementos componentes del subsistema vertical partiendo de la
interconexién con el centro de cableado principal del campus, el cual se efectuara por las conducciones y
recamaras existentes y terminando en la interconexién o back bone de interconexion entre el centro de
cableado del proyecto y los racks de cada uno.

Se solicita que los elementos que a continuacién se describen sean de la misma marca que la fibra 6ptica:
Paneles de conexion de fibra, placas adaptadoras, patch cords de fibra éptica, fibra 6ptica monomodo de 12
hilos, conectores de fibra y kit de acople de panel. Marcas aceptadas: SIEMONS, y cumplan las siguientes
condiciones minimas:

e Vida util

Para cada uno de los elementos ofrecidos los proponentes deberan garantizar su vida Gtil bajo condiciones
normales de operacion, la cual sera como minimo de 20 afos.

e Acabado de los elementos

Todos los componentes tendran que estar libres de defectos que vayan en detrimento de su buen
funcionamiento.

Las aristas, bordes, perforaciones y demas partes que constituyen el contorno de los materiales, deberan
estar bien definidos, sin presentar deterioro, grietas, ranuras, partes cortantes o cualquier otro tipo de
imperfeccién que perjudique la operacién o altere las propiedades fisicas y mecanicas de los elementos. El
color y la textura deberan ser uniformes.

e Calidad de los materiales

Los plasticos y cauchos utilizados en la fabricacion no deben ser higroscépicos y no deben reaccionar fisica o
quimicamente con los demds elementos de la red.

Todos los componentes metalicos utilizados para la fabricacién deberan ser construidos con material de alta
resistencia mecanica y ser resistentes a la corrosién, cambios de temperatura y humedad.

Preferiblemente cables de fibra éptica completamente dieléctricos
e Condiciones ambientales

Todos los elementos deberan garantizar su correcto funcionamiento bajo las siguientes condiciones a las
cuales seran sometidos:

=Rango de temperatura: -10°C a 70°C

=Rango de humedad relativa: 50% a 90%

Condiciones sismicas: Zona de riesgo alto, segun el Cddigo colombiano de construcciones sismo-
resistentes.

Nivel ceraunico: Los dias tormenta en Colombia son entre 4 y 5 veces mayor que en el Japdn o
Europa Occidental y de 2 a 3 veces mayor que en los Estados Unidos. Ademas, los parametros del
rayo en Colombia son los especificados en la Norma Técnica Colombiana NTC 4552.

Adicionalmente, los elementos que se instalen en las cadmaras telefnicas estardn expuestos a ambientes con
humedades relativas que fluctian desde 45% hasta 100%, teniendo presente que en muchos casos las
mismas podran permanecer completamente anegadas.

Todos los componentes deberan garantizar su almacenamiento en las condiciones arriba mencionadas sin
que sufran deterioro en sus caracteristicas. El proponente indicara el tiempo que podran permanecer
almacenados sin que sufran deterioro en sus caracteristicas, siendo éste como minimo de 2 afos. El



324

proponente indicara en su oferta la mejor manera como los elementos deben ser almacenados, la forma de
acarreo, la manipulaciéon con montacargas y las recomendaciones para un buen y adecuado almacenamiento
de este tipo de materiales.

e Gabinete de comunicaciones

Se refiere al gabinete de comunicaciones a instalar en el cuarto de cableado del proyecto, descrito
anteriormente y que debera ser del tipo cerrado de 19” x 2,10 con las mismas caracteristicas descritas
anteriormente y con la configuracién y componentes que se muestran en el detalle de planos de disefio.

La unidad de medida y forma de pago sera la de rack suministrado e instalado y macado de acuerdo a
especificaciones y recibido a satisfaccion por la interventoria.

La unidad de medida y pago sera la unidad de panel o bandeja de conexién de fibra optica, instalada,
probada, marcad y terminada segun especificaciones y recibida a satisfaccion por la interventoria.

e Placas adaptadoras (Monomarca)

Se suministraran e instalaran acopladores monomodo para 6 conectores duplex (12 Fibras) tipo LC. Con
alineacion cubierta en bronce-fosforo. El panel acoplador de Fibra Optica debe permitir flexibilidad y expansién
con un modelo industrialmente aceptado. El panel acoplador entra a presién para su instalacién, y puede ser
removido facilmente para futuros cambios. Estd marcado con impresién para facil identificacién y debera
ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

Especificaciones:

No. Puertos LC: 6 — diplex
Equipo de montaje incluido: Si
Aplicaciones tipicas: Monomodo
Tipo de Fibra: monomodo
Modelo de adaptador: duplex LC
Tipo de adaptador: LC
Capacidad de Fibra12 024 - LC

La unidad de medida sera la unidad (UN), terminada bajo los términos y especificaciones de la interventoria y
recibida a satisfaccion por la misma.

e Placas adaptadoras ciegas

Se suministraran e instalaran placas adaptadoras ciegas (Breakuot kit) para crecimiento futuro de la
infraestructura de fibra. Deberan ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

La unidad de medida y pago sera la unidad de breakout, completamente instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria.

e Patch cord de fibra optica (monomarca)

Se suministraran e instalaran patch cords de fibra 6ptica monomodo, LC/LC de 2 metros de longitud, los
cuales deben cumplir con todas las caracteristicas exigidas a la fibra y a los conectores en este pliego, debe
soportar 10G y deben ser prefabricados y certificados por la marca ofrecida.

Longitud pies/metros: 2m.

Clasificacion de envoltura: UL OFNR Riser Chaquetas tipo HDPE para alto impacto
Conector tipo punta—1: LC

Conector tipo punta — 2: LC

Terminacién punta — 1: Contacto fisico (PC)

Terminacién punta — 2: Contacto fisico (PC)

Maxima perdida de insercién 0.10 dB
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Maxima perdida de retorno < - 20 dB

Minimo radio de curvatura 25 mm. (17)
Modelo de ensamble Patch Cords doble Fibra
Tipo de Fibra: Mono — modo 8/125

Caracteristicas:

Uso interior y exterior.

Reporte de prueba incluido.

Identificacion individual de fin de conector incluida.

Deben utilizan cubiertas contra el polvo sin contacto en todas las puntas de conector.
La unidad de medida y pago sera la unidad de patch cord de fibra optica, instalado y recibido a satisfaccion
por la interventoria.

e Fibra 6ptica monomodo de 12 hilos (monomarca)

Los centros de cableado principales y los distribuidores de piso se intercomunicaran con fibra éptica
monomodo tipo exterior de 12 hilos, la cual debe soportar velocidades de 10G, y estara interconectada segun
diagrama logico de la red de fibra.

La fibra debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Los cables calificados de fibra éptica monomodo deberan cumplir con todos los requisitos estipulados por las
normas de la industria.

Los limites de Atenuacion y de Dispersion Cero se especifican a continuacion para mayor conveniencia:

Atenuacion Maxima . <. Indice de
Fibra Tipo de (dB/km) PIEEEIEE (2D Refraccion
Cable 1310 1550 Longitud de Onda | Pendiente 1310 | 1550
nm nm (nm) (nm2ekm) nm nm
Interiores 0.70 0.70
Monomodo Planta 1301.5-1321.5 < 0.092 1.466 | 1.467
E 0.4 0.3
xterna
Atenuacion:

Los cables calificados deberan desempefarse de acuerdo con los limites de atenuacién anteriores y con base
en las pruebas especificadas en ANSI/EIA/TIA-455-46, -53, -61 6 -78 (segln sea aplicable).

Longitud de Onda y Pendiente en Dispersién Cero:

Los cables calificados deberan desempefarse con respecto a los limites de longitud de onda y pendiente en
dispersion cero anteriores y con base en las pruebas especificadas en ANSI/EIA/TIA-455-168, -169, 0 -175
(segun sea aplicable).

Las fibras suministradas deben cumplir con los requerimientos de las normas UIT-T G.652C y G.652D.

La region portadora de luz de la fibra éptica debera estar compuesta de silice (SiOz2), la cual puede incluir
dopantes para controlar el indice de refraccion o para asistir en la fabricacion de la fibra. Otros materiales que
puedan ser usados en la parte exterior del revestimiento no deberan afectar negativamente las caracteristicas
mecanicas de la fibra, su compatibilidad con equipos de empalme cominmente usados o su desempefio a
largo plazo.

A lo largo de la longitud de la fibra no debera haber discontinuidades puntuales con una pérdida medida
mayor que 0,10 dB o una reflectancia mayor que —40 dB a 1310 nm y/o 1550 nm.

La fibra desnuda debera ser recubierta con un material apropiado para proteccion contra la abrasion que se
pueda presentar durante la fabricacién, manipulacién y condiciones operativas de la fibra.

El colorante aplicado a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos) deberan cumplir con el
esquema de cédigo de colores especificado en la norma TIA/EIA-598-A. Para asegurar este cumplimiento, el
proponente debera incluir en su oferta el cédigo de colores usado. La presentacion de la informacion no exime
al proponente del cumplimiento de la norma requerida.
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Los colores aplicados no deben ser removibles durante la preparacién y manipulacién normal de la fibra con
alcohol isopropilico de grado reactivo (99,9% de pureza) o con los limpiadores recomendados por los
fabricantes.

La fuerza requerida para remover 30 mm = 3 mm del recubrimiento protector en la terminacién de una fibra sin
envejecer no debera exceder 9,0 N y no debera ser menor que 1,0 N.

- Los elementos suministrados deben cumplir con los requerimientos de la norma Telcordia GR-20,
ademas de los requisitos especiales plasmados en este pliego de condiciones.

- Los cables deberan ser del tipo loose tube con fibras 6pticas que cumplan los requisitos
especificados para la Fibra monomodo estandar.

- Los cables incluidos en estas especificaciones deberan ser aptos para instalarse en canalizaciones.

- Siel disefio del cable tiene un miembro central, éste debe ser dieléctrico que cumpla con lo
especificado en la norma Telcordia GR-20. El elemento central de refuerzo (E.C.R), debe ser
dieléctrico de compuesto ignifugo, en funcion de la configuracién geométrica del nicleo.

- Fibras opticas con segunda proteccion cableadas en torno al ECR.

- Los cables deberan contar con un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el
cual no debe afectar los colores de identificacion aplicados a las fibras individuales y a las unidades
de fibras (tubos).

- Latension maxima de instalacion de los cables debera ser de 2670 N.

- Los cables deberan contener 12 fibras por tubo.

La unidad de medida y pago sera el metro lineal de fibra dptica tendida e instalada y recibida a satisfaccion
por la interventoria.

Marcas aceptadas: SIEMONS.

e Conectores de fibra (monomarca)

La fibra dptica a instalar se acoplara por medio de conectores tipo LC, los conectores deberan soportar
velocidades de 10G, Los conectores de fibra debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Cumplir con las especificaciones de la norma de Interacoplabilidad de Conectores de Fibra
Optica (FOCIS [Fiber Optic Connector Intermateability Standards]) TIA/EIA-604-10.

- Debe utilizar el mismo kit de terminacién disponible par alas versiones ST y SC con la
adicion de un kit de ampliacién LC.

- Deberéa permitir un proceso rapido de terminacion en campo que no requiera alimentacién
eléctrica.

- Proceso de terminacién por medio de un kit de crimpiado para conectores de fibra prepulido,
el kit de crimpriado debe ser del mismo fabricante de los conectores de fibra éptica, para
garantizar el correcto funcionamiento.

- Debe utilizar una férula de precisién de ceramica zirconia.

- Debe estar disponible en versiones para forro externo (jacketed) y para tubo apretado
(buffered).
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- Tener una cubierta externa de color codificado (azul) en conformidad con las normas de
cableado TIA e ISO.

- Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempefio:

Parametro EjeBs)empeno
Pérdida de Insercion (tipica) 0.1

Pérdida de Insercidon (maxima) <0.2
Pérdida de Retorno (min) 55

Temperatura de almacenamiento: -40a + 104 grados F. (-10a + 40 grados C)
Temperatura de funcionamiento 32 a 131 grados F (0 — 55 Grados C)

La terminacion debe ser por medio de pigtails conectorizados mecanicamente.

La unidad de medida y forma de pago sera la unidad de conector de fibra dptica, instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria.

¢ Kit de acople de panel (monomarca)

Se suministraran e instalaran Kits de acople de panel en cada terminacién de fibra que llegue a cada centro
de cableado. Deberan ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

La unidad de medida y forma de pago sera la unidad de kit de acople de panel, instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria.

e Pruebas documentacion

Los siguientes seran los reportes de prueba que debera realizar el fabricante a su producto y el proponente
debera presentar si la Universidad o la interven

toria los solicitan como ampliacién a la propuesta y que demuestren el cumplimiento de los
requerimientos de las normas UIT-T G.652, ademas de los requisitos especiales aqui plasmados.

Los resultados de las pruebas deben ser entregados en idioma espanol o Inglés y se realizaran seguin los
métodos de ensayo y los criterios de aceptacion aqui descritos y en la normas UIT-T G.652.

La presentacién de la siguiente informacién no exime al proponente del cumplimiento de las caracteristicas
solicitadas para las fibras ofrecidas:

- Diametro del campo modal.

- Diametro del revestimiento.

- Error de concentricidad del campo modal.

- No circularidad del revestimiento.

- Longitud de onda de corte del cable.

- Caracteristica de pérdida por flexién a 1550 nm.

- Nivel de prueba mecanica de recepcion.

- Coeficiente de atenuacion.

- Coeficiente de dispersion cromatica.

- Coeficiente de dispersion por modo de polarizacién.

Y de los siguientes reportes de pruebas que demuestren el cumplimiento de los requerimientos de la norma
Telcordia GR20.

Los resultados de las pruebas deben ser entregados en idioma espariol o inglés y se realizaran segun los
métodos de ensayo y los criterios de aceptacién descritos en la norma Telcordia GR-20.

La presentacion de la siguiente informacién no exime al proponente del cumplimiento de las caracteristicas
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solicitadas para todos los cables ofrecidos:

- Fuerza para retirar el recubrimiento de la fibra (Coating Strip Force).

- Tensién de halado (Pulling Tension).
- Flujo del compuesto de relleno y de bloqueo de agua (Filling and Water-Blocking Material Flow).

- Diametro externo del cable y espesor de la chaqueta (Cable Outer Diameter and Jacket
Thickness).

- Tensién de ruptura y elongacion de la chaqueta (Cable Jacket Yield Strength and Ultimate
Elongation).

- Adherencia de la chaqueta (Cable Jacket Adherence).
- Resistencia al impacto (Impact Resistance).

- Resistencia a la compresion (Compressive Strength).
- Torsion del cable (Cable Twist).

- Flexion ciclica del cable (Cable Cyclic Flexing).

- Envejecimiento del cable (Cable Aging).

- Penetracion de agua (Water Penetration).

- Capacidad de corriente de los miembros metalicos (Current Carrying Capability of Metallic
Members). Solo aplica para cable con armadura.

C.3 ELEMENTOS DEL CABLEADO HORIZONTAL - RED DE DATOS Y VOZ.

C.3.1

CABLE DEL SISTEMA HORIZONTAL F/UTP CATEGORIA 6

Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los
siguientes requisitos:

item
1.

Minimo requerido
Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-B.2-10 e ISO11801 y el
estandar ratificado IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T.

Los conductores deben estar perfectamente entorchados en pares y los cuatro pares contenidos en
una chaqueta.

Debe tener una cruceta interna que separe los pares internamente y evite que los pares trenzados se
desordenen, tambien debe contar con un foiled metélico que cubra todos los pares.

La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC y con especificacion de su
cubierta NEC type CMR (UL).

El material aislador de los conductores debe ser Polietileno de alta densidad.
El diametro externo maximo del cable debe ser de 7.4 mm.

No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran
herramientas especiales para su terminacion.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

El codigo de colores de pares debe ser el siguiente:

Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en el conductor blanco.

Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja anaranjada en el conductor blanco.
Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco.

Par 4: Marron-Blanco/ con una franja marrén en el conductor blanco.

Deben operar en un sistema de transmision full duplex sobre los cuatro pares en transmisiones
superiores a 1 Gbps, segun la IEEE 802.3 an y ab.

- Resistencia del conductor 20°C <99 ohm per 100m
- Impedancia caracteristica 100 Ohm +/- 5% de 1-100 Mhz
- Velocidad de propagacion 78% nom. Non-Plenum

El forro del cable debe tener impresa, como minimo, la siguiente informacién: nombre del fabricante,
namero de parte, tipo de cable, y las marcas de mediciones secuénciales para verificacion visual de
longitudes.

La maxima fuerza de tension para la instalacion del cable no debe ser mayor a 25 Ibf (110 N).

Seran certificados por UL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio.
Este estard identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL),
de forma permanente.

El cable debe cumplir minimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalacién entre 0°C
y +50 °C y para operacién entre — 20 °C y +60 °C.

Debe estar probado por un tercero por lo menos hasta 500Mhz.

El cable debe permitir en su instalaciéon al menos un radio minimo de curvatura de 7 veces su
diametro externo.

Todos los cables horizontales, independientemente del tipo de medio, no sobrepasaran los 90 m
(295ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el area de trabajo al distribuidor de piso.

La longitud combinada de los puentes o cordones en el cuarto de telecomunicaciones y en el area de
trabajo no sobrepasara los 10m (33 ft) a menos que se utilicen para una salida multiusuario de
telecomunicaciones.

Se recomienda una longitud minima de cableado horizontal de 15m (49 ft) entre el distribuidor de piso
y la salida/conector de telecomunicaciones.

Para instalaciones con puntos de consolidacién, una longitud minima de cableado horizontal de 15m
(49 ft) debe mantenerse entre el distribuidor de piso y el punto de consolidacién, y de 5m (16 ft.) entre
el punto de consolidacion y la salida/conector de telecomunicaciones.

Las vias de cableado horizontal se instalaran o seleccionaran de tal manera que el radio minimo de
curvatura de los cables horizontales se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante
durante y después de la instalacion.

Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los cables de fibra 6ptica se instalaran
utilizando una topologia de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones, que atiende ese piso, a
cada salida de telecomunicaciones individual. Antes de la instalacién del cableado el Cliente
aprobara todas las rutas de cable.

El Contratista observara los requisitos de radio de curvatura y resistencia a la traccion del cable de
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra dptica durante el manejo y la instalacién.

Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso en el cuarto de
telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe tener empalmes.

En un ambiente de techo falso, se observara un minimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes de
cable y el techo suspendido.

Los tendidos de conduit continuos instalados por el Contratista no deben sobrepasar los 30.5 m
(100ft) o contener mas de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas de registro dimensionadas en
forma apropiada.

Todas las vias de cableado horizontales deben disenarse, instalarse y conectarse [a tierra] para
cumplir los reglamentos eléctricos y de construccion aplicables, nacionales y locales.

El nimero de cables horizontales instalados en un soporte de cable o via de cableado se limitara a
un namero de cables que no altere la forma geométrica de los cables.

La capacidad maxima de vias de cableado no sobrepasara las especificaciones contenidas en la
norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas.

Los cables de distribucion horizontal no estaran expuestos en el area de trabajo u otros puntos con
acceso del publico.

Terminacion en el area de trabajo

Todos los cables de par trenzado balanceado cableados a la salida/conector de telecomunicaciones
tendran sus cuatro (4) pares terminados en salidas modulares de ocho (8) posiciones en el area de
trabajo.

La salida/conector de telecomunicaciones se montara en forma segura en los puntos planeados. Se
debe seguir las configuraciones T568A o T568B acordado con el gerente de proyecto.

La altura de las salidas de telecomunicaciones se debe establecer de acuerdo con los reglamentos
aplicables.

Radio de curvatura

El radio maximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante.

En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tension,
el radio maximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasara cuatro (4) veces el
diametro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observara a menos que
infrinja las especificaciones del fabricante.

Durante la instalacion, en condiciones de tensién, el radio de curvatura del cable de cuatro (4) pares
no sobrepasara ocho (8) veces el diametro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar.
Esto se observara a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.

Reserva de cable

En el area de trabajo, se debe dejar un minimo de 30 cm. (12 in) para cables de par trenzado
balanceado y de 1 m (3 ft) para cables de fibra optica.

En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva minima de 1.50 m para todos los
tipos de cables. Esta reserva se almacenara adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte.

Amarres de cable
Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitar deformaciones en

los puntos de terminacién. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de
deformar o penetrar en la envoltura del cable.
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40.

Se deben usar cinturones de Velkro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran
frecuentes re-configuraciones y terminaciones.

C.3.2 PATCH CORDS:

item

1.

10.

11.

12.

13.

14.
c.3.3

item

Minimo requerido

Debe tener desemperio certificado por laboratorios ETL con fecha superior a febrero de 2008, en un
canal de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 y el estandar
ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T

Deben cumplir FCC Part 68 Subpart F e IEC 60603-7

Deben estar construidos en cable F/UTP de cobre multifilar, 24AWG y plugs modulares en cada uno
de sus extremos.

El patch cord debe ser compatible con categorias inferiores 5e y 6

Deben utilizar tecnologia de sintonizado central para elevar el desempefio del canal.

Los contactos de los plugs deben tener un recubrimiento de oro de 50 micropulgadas de oro.
Utilizar arreglo de contactos bi—nivel como compensacién del desbalance de los pares para proveer
una mejor relacién sefial / ruido y mejor adaptaciéon de impedancia, para bajas pérdidas de retorno y

NEXT.

Deberan ser construidos directamente en fabrica y precertificados como estipula la TIA/EIA,
adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque.

No se aceptaran patch cord fabricados localmente.
Los plugs usados para los patch cords deben venir disefiados para que estos eviten trabarse al
momento de conexidn o desconexién de los equipos activos (Tarjetas de Red). Todo lo anterior, con

el fin de permitir un crecimiento econémico, ordenado y evitar dafos.

Debe tener un sistema de continuidad en el apantallamiento para lograr mantener el canal
equipotenciado.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y precertificados por el
fabricante como lo estipula la TIA/EIA.

Deben poseer etiquetas donde se pueda verificar su nivel de desempefo, longitud y nimero de
control de calidad para seguimiento.

Su desempefio debe estar probado al 100%

TOMAS O JACKS DE DATOS Y VOZ CATEGORIA 6

Minimo requerido

Debe tener desempefio certificado por laboratorios ETL con fecha superior a febrero de 2008, en un
canal de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 y el estandar
ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T

Deben cumplir FCC parte 68 subparte F, los contactos deben estar recubiertos con 50 micropulgadas
de oro, y cumplir con IEC 60603-7

Debe poder terminar cable F/UTP de cuatro pares, entre 22 y 26 AWG. Debe soportar los dos mapas
de cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en un lugar visible del conector.

Los Jacks Cat. 6A deben contar con una caja protectora “housing” metalica para alto impacto.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

C.3.4

item

C.3.5

Debe poseer un sistema de terminaciéon que mantenga la geometria del cable y elimine el
destrenzado de los pares en este proceso.

Debe ser de dos piezas, el conector y la tapa protectora del cable.

El conector debe tener la opcién de reinstalacion (rearmado) por lo menos en 200 ocasiones sin
deteriorar su comportamiento fisico.

Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran dafio alguno.

La terminacion del cableado se debe realizar en la parte posterior de la salida, implementando
ponchadora tipo 110 de impacto.

Debe tener un arreglo de contactos modulares de doble reactancia.

Se debe poder terminar con herramienta de impacto o de presion.

Los conectores deben poderse identificar claramente con etiquetas o iconos.
Debe ser compatible con categorias inferiores 5e y 6.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

Los conectores deben ser listados UL

PLACAS DE PARED
Minimo requerido

Placa de pared de dos puertos modulares para alojar diferentes tipos de conectores (UTP, F/UTP,
Fibra éptica, coaxial, etc)

Las placas deben ser UL listed y CSA registrados. El logo de estos laboratorios debe estar impreso
directamente sobre cada elemento.

El material de estas placas debe ser ABS
Deben estar disponibles en configuraciones de 1, 2, 3, 6 y 12 puertos.
Debe incluir las etiquetas y sus respectivas protecciones para la identificacion del puerto.

Las placas deben estar armadas con una toma de datos y una de voz , asi como un patch cord que
cumplan con las caracteristicas exigidas .

Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.

SUB-SISTEMA DUCTOS Y CANALIZACIONES (CANALETAS PERIMETRALES)

Las conducciones para el subsistema horizontal seran las mismas de las redes eléctricas y ya fueron
especificadas en el capitulo correspondiente

C.3.6

IDENTIFICACION Y SENALIZACION:

Proposito:

Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificandolo de forma Unica y que permita realizar
una perfecta administracién de acuerdo a TIA/EIA 606A. El contratista debera entregar la respectiva
documentacion organizada en una base de datos, la cual debe contener informacién detallada de (cables,
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hardware de terminacion, distribuidores de conexién cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de
telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificacion deben ser colocadas en cada elemento para ser
identificados usando material adhesivo. No se permitiran aros o anillos plasticos.

El método de demarcacion del sistema ha sido descrito anteriormente en estas especificaciones y aplicara
para todo el proyecto.

C.4 SISTEMA DE TIERRAS PARA TELECOMUNICACIONES

Debe cumplir con el estandar J-STD-607-A Commercial Building Groun-ding and Bonding Requeriments for
Telecomunications, que describe los métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra de
telecomunicaciones a través de un edificio.

Propdsito:
Permitir la planeacién, disefo e instalacion de sistemas de tierra para telecomunicaciones en un edificio con o
sin conocimiento previo de los sistemas de telecomunicaciones subsecuentemente instalados.

Esta infraestructura de union y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjuncién con sistemas de tierra
eléctricos, proteccion pararrayos, y sistema de tierra del edificio.

Especifica la interconectividad a los sistemas de tierra del edificio y su soporte a equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

Los sistemas de tierra son una parte integral del cableado estructurado al que soportan. Este ayuda a proteger
equipo y personal de voltajes peligrosos. Un mal sistema de tierras puede producir voltajes inducidos que
pueden afectar los sistemas de telecomunicaciones.

1 L e 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de caja de paso metalica 40*40*15

cm con chapa

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalaciéon de cajas de paso metdlicas 40*40*15. La unidad de medida y pago
incluye todo lo relacionado en la descripcién o contenido del item y serd la unidad probado y recibido a
satisfaccion por la interventoria.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por unidad (un) de caja de paso metalica debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 12.50 2. NOMBRE: Suministro e instalacion canalizacion de dos vias en tierra

conduit pvc de @= 2"

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en la excavacién de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.5 m de profundidad, donde las paredes deberan ser
totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la seccién de la excavacion. Todas las sobre excavaciones
que no obedezcan a dificultades técnicas deberan ser asumidas por el contratista

Para la instalacion de las tuberias, en el fondo de la zanja se adecuara un lecho de arena de 10 cm, el lleno de
la excavacion se realizara con el mismo material del sitio, compactado este de manera manual o mecanica. La
instalacion de la tuberia se debe realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera uniforme
y pareja, de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a flexién.

Ductos.

El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material Termoplastico (policloruro
de vinilo rigido). Tanto la tuberia como los accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC 1630, o en su defecto,
con las especificaciones de la designacion TC 6 del NEMA en sus Ultimas versiones o revisiones.

Para la construccién de las canalizaciones se utilizaran tubos de PVC rigidos - Tipo pesado (DB), disefiados
para instalaciones subterraneas sin protecciones y/o revestimientos especiales.

Las canalizaciones tendran tubos tipo DB de 27, en las cantidades indicadas y segun se muestra en el plano de
detalles.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera el metro lineal (ML) de canalizacién, debe incluir la excavacién, en cualquier tipo de
material (tierra, conglomerado o similares) y a cualquier profundidad, estan incluidas todas las actividades
necesarias para ejecutar las zanjas de canalizaciones, camaras, cajas, galerias subterraneas, drenes,
empotramientos, sobre excavaciones, estructuras de proteccion, etc. Incluird, ademas, suministro, acarreo,
suministro e instalacion de ductos, lleno de las zanjas, retiro total de escombros. Incluye también los costos de
equipos, materiales y mano de obra, y cuanto sea necesario para ejecutar este item a satisfaccion de la}
Universidad.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM#:10.50.1 2. NOMBRE: Certificacién de punto de voz y datos 3. UNIDAD DE PAGO:
unidad

4. ALCANCE: Comprende certificacién de punto de voz y datos

5. DESCRIPCION: El contratista debe certificar cada uno de los puntos de voz y datos una vez que estén

terminados y debidamente marcados.

6. PROCEDIMIENTO | \/er numeral 10.6.6 de estas especificaciones.
DE EJECUCION:

7. ENSAYOS A | Gertificacion de puntos de voz y datos.
REALIZAR:

8. TOLERANCIAS | \Jer numeral 10.6.6 de estas especificaciones.
PARA ACEPTACION

9. MATERIALES:

10. EQUIPOS: Equipo de certificacion Fluke, con registro de calibracion vigente otorgado por un
organismo acreditado ante la ONAC.

11. OTRAS NORMAS
Y
ESPECIFICACIONES
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12 MEDIDA Y unidad
FORMA DE PAGO:

LAMPARAS DE USO INTERIOR

1. ITEM N°: 12.51 | 2. NOMBRE: S/ Luminaria IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82
SOBREPONER KIT LED 2LPT8 210018W 65KLM, 1.5 mts encauchetado y
clavija.

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de luminarias LED 2X18 T8 LED para sobreponer en techo, incluye 2
tubos con cubierta de policarbonato T8 de 18W con una eficiencia de hasta 88Im/W, estabilizado contra rayos
UV, sello en poliuretano ideal para ambientes himedos o con polvo con las siguientes caracteristicas: Angulo
de apertura 120°, flujo luminoso (Im) 3200 Im, tipo de distribucién directo simétrico, vida promedio 25000 horas,
temperatura de color 6500 K, clasificacién IP 65,color blanco, potencia 36W,tensién 100-240V eficacia 88Im/W,
dimensiones/ (L x W x H) (mm) 1300X140X110,fabricado en ABS difusor en policarbonato, herrajes de montaje
en acero inoxidable. Incluye cable encauchetado No.14 EXZH BW, prensa estopa clavija de tres polos,
terminales de desforre y elementos de sujecion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1252 |5 NOMBRE: S/ Luminaria BLOCK LENS 2L11 605X605X60 INCRUSTAR
KIT LED 2 1R2FT 3200LM 21W 50K/1DD O 10V
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de luminarias panel led de colgar de 40 W (605x605x60)mm Iltec con las
siguientes caracteristicas: Temperatura de color 6000 K (DL), Flujo luminoso 3600 Im, Angulo de apertura 100°,
Tipo de distribucion Directa simétrica, Reproduccion de color (IRC) 80, Vida util 50000 h L70, Eficacia 90 Im/W,
Acabado Blanco, Grado de proteccién IP IP20, Dimensiones (LxWxH) 605x605x60 mm, Chasis Aluminio, Optica
Difusor PMMA, Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +40°C, Potencia de entrada 40 W, Tension de operacién
100-277 V 50/60 Hz, Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V, Factor de potencia >0.92, Distorsion arménica
(THD).

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: e 2. NOMBRE: S/l Luminaria BALA SATURNO LENS 13W ( SOBREPONER

/INCRUSTAR)

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de luminaria bala tipo saturno colgar de 13 W (lltec)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.54
2. NOMBRE: S/ Luminaria APLIQUE ANGLE 3W USO EXTERIOR

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacién de luminaria bala tipo angle de 3 W (lltec)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

te U=k 12.55 | 5 NOMBRE:  S/i Luminaria LED Emergencia Aplique ALENA, 90 minutos
de autonomia, voltaje dual 120/277V, incluye 70cms encauchetado y clavija
3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de lampara de emergencia incluye lampara de emergencia ALENA con
las siguientes caracteristicas: Emergencia LED R1 2X1.6W UNV, chasis termoplastico, color blanco, autonomia
de energia por 90 minutos, tipo de distribucion Simétrica, temperatura de color 6000K,dimensiones 400 x 300 x
130 mm, chasis carcasa termoplastica, con cabezales cuadrados ajustables, lente de plastico para una
distribucion optima de la luz, potencia 2X1,6W,tension 12-277V.Incluye ademas cable encauchetado #14 de
tres polos libre de halégenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demas elementos para una
correcta instalacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagard por unidad (un), de luminaria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 12.56 | 2. NOMBRE: S/l Luminaria AVISO SALIDA para iluminacion de emergencia
LED DE EMERGENCIA AVISO SYLVANIA P33718-19. Incluye 70 cms
encauchetado y clavija

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de lamparas de aviso de salida de emergencia con las siguientes
caracteristicas: Disefio compacto, Sefalizaciéon doble cara, Bateria recargable y botén de prueba, temperatura
de calor 6000K, IP20, potencia 1,6W, dimensiones 180X290X45mm, tension 110-130V, chasis aviso en acrilico
y carcasa en plastico inyectado. Incluye también cable encauchetado #14 de tres polos libres de halégenos,
clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demas elementos para una correcta instalacion

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de luminaria AVISO SALIDA debidamente instalada y aprobada por la
interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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OTROS
1. ITEM N°: 12.57
2. NOMBRE: PLANOS RECORD
3. UNIDAD DE MEDIDA Global (GlIb)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en entrega de los planos récord de las instalaciones eléctricas

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera un global donde se certifique y se documente el estudio previo, durante y al
final de la obra aprobado y recibido a satisfaccién por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

U L] e e 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de ups monofasica 3Kva, autonomia

15 min plena carga

3. UNIDAD DE MEDIDA Unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en el suministro e instalacion de UPS monofasica de 3Kva y autonomia 15 min

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de UPS debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 12.59
2.NOMBRE: TUBERIA EMT @ 3/4" (INC ACCESORIOS Y ANCLAJES)

3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara un alimentador en & 3/4 " EMT incluyendo sus respectivo soporte, para el tendido
del cable INCENDIO

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por metro (m), de tuberia debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.60
2. NOMBRE: Salidas EMT red incendio (no incluye cable)

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalarda caja RADWELL incluyendo sus respectivo soporte, para el tendido del cable
INCENDIO.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de salida debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1261 |5 NOMBRE: CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 18 AWG
APANTALLADO (Tapam)
3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara por la tuberia CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 18 AWG APANTALLADO
(Tapam)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por metro (m), de cable debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEMING: 1262 |, NOMBRE: CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 16 AWG
APANTALLADO (Tapam)
3. UNIDAD DE MEDIDA metro lineal (m)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara por la tuberia CABLE CONTROL FPLR SOLIDO 2 X 16 AWG APANTALLADO
(Tapam)

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por metro (m), de cable debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1263 |5 NOMBRE: SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO ANALOGO

INTGELIGENTE BAJO PERFIL Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se suministrara e instalara SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO MIX-3200 Multi-Sensor Detector .

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de sensor debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 1264 | 5 NOMBRE: MODULO DE MONITOREO PRIORITARIO Notifier de

Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se suministrara e instalara MODULO DE MONITOREO PRIORITARIO.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de modulo debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°: 12.65
2. NOMBRE: BASES PARA SENSORES Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara BASES PARA SENSORES. Las Bases Inteligentes de la serie MRI-3000 de
Secutron proporcionan una variedad de alternativas de instalacion para los Detectores en cualquier aplicacién.
Estos se podran montar en bases simples o con voladizo, dependiendo de la caja eléctrica. La tarjeta de
direccionamiento MRI-ADD, reside en las Bases, lo que permite un sencillo y eficiente montaje, mantenimiento
y reemplazo del detector.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de base debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEMN°: 1266 |, NOMBRE: SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA MULTITONO,

MULTICANDELA Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las sirenas con estrobo para montaje en pared FHS-400 brindan una solucién de notificacion audiovisual con
excepcional eficiencia energética. Mediante la utilizacién de avanzada tecnologia LED, las sirenas con estrobo
FHS-400 LED demandan menor consumo de corriente lo que permite conectar mayor cantidad de dispositivos
en un circuito de notificacion de alarma NAC por lo que la cantidad de fuentes de alimentaciéon externas
requeridas se reduce. Las sirenas con estrobo FHS-400 ofrecen un amplio rango de ajustes audibles y visuales
en un compacto aparato. Las opciones de seleccion de parametros audibles incluyen la eleccién de patron de
sonido Temporal, Continuo, Tiempo de Marcha 6 20 BPM y la eleccién del nivel de volumen alto o bajo. La
intensidad de destello (Candelas) se puede seleccionar en campo para 15, 15/75, 30, 75, 110 6 185 cd. La
intensidad de destello (Candela) elegida, se visualiza desde el frente de la unidad para una facil identificacion.
Todos los ajustes del dispositivo se ubican en la parte posterior de la unidad para evitar manipulaciones. Las
sirenas con estrobo FHS-400 pueden sincronizarse utilizando paneles de control con protocolo Mircom o
mediante el médulo de sincronizacion SDM-240. Las sirenas con estrobo FHS-400 utilizan un plato de montaje
universal que permite instalar la unidad en cajas de conexion rectangular simple o doble, octagonal, cajas de
paso de 4 pulgadas o cajas cuadradas de conexion eléctrica de 4 pulgadas. El plato de montaje con terminales
facilita al instalador el terminado y prueba del cableado, asi como el montaje del dispositivo. El dispositivo se
encastra en el plato de montaje y se asegura con un simple tornillo. Adicionalmente los aparatos FHS-400 se
pueden instalar en la caja Mircom BB-400 para aplicaciones que requieren montaje superficial.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de sirena y luz debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEMING: 1267 | 5 NOMBRE: ESTACION MANUAL ANALOGA INTELIGENTE DOBLE
ACCION CON LLAVE PARA REPOSICION Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara ESTACION MANUAL ANALOGA INTELIGENTE DOBLE ACCION CON LLAVE
PARA REPOSICION Secutron’s MRM-710IDU.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de estacion debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEMN°: 1268 | 5 NOMBRE: PANEL DECONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE DE

TRES LAZOS, AUTONOMO LISTADO UL Notifier de Honeywell

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrard e instalarda PANEL DECONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE DE TRES LAZOS,
AUTONOMO LISTADO UL Secutrom + baterias y configuracion

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de panel debidamente instalado y aprobado por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM N°: 12.69
2. NOMBRE: = BATERIAS DE 12 VOLT 7 AMP HORA

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se suministrara e instalara baterias 12 volt 7 amperios hora

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (un), de bateria debidamente instalada y aprobada por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 12.70 )
2. NOMBRE: CONFIGURACION Y PROTOCOLO DE PRUEBAS NFPA72

3. UNIDAD DE MEDIDA unidad (un)

4. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Configuracién y pruebas completas del sistema

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera un Global (Glb) donde se certifique y se documente el estudio previo,
durante y al final de la obra aprobado y recibido a satisfaccion por la interventoria.

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1 L el 2. NOMBRE: Aterrizaje estructuras metalicas (Cu desnudo N°4)

3. UNIDAD DE MEDIDA metro (m)

4. DESCRIPCION

Para la proteccion y aterrizaje de estructura metalica se utilizara cable de cobre desnudo No 4 incluyendo su
respectiva conectorizacion.

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro (m) de cable debidamente instalado y aprobado por la interventoria

6. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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13. ASCENSOR Y AIRE ACONDICIONADO

1. ITEM N°: 13.01 | 2. NOMBRE: Ascensor SCHINLDER 3300 New Edition

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Contrato de suministro de ascensor con capacidad minima para una persona en silla de ruedas con un
acomparfiante segun las siguientes caracteristicas:

Capacidad 630 kg
Numero de personas 8
Velocidad 1.0m/s
Numero de paradas 2
Numero de accesos en cabina 1, embarque simple
Control de grupo Simplex
Maniobra Colectiva en bajada - Simplex.
Normativa EN81-1
Cuarto de maquinas MRL (Sin cuarto de maquinas)
Posicién del control LDU Marco de la puerta, parada 2.1
El acceso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes.
Numero de viajes por hora 120
Acometida principal TN-S (3L+PE+N)
Trifasica.

Voltaje requerido acometida principal 208 V, 60 Hz
Acometida de iluminacién 120 V (£10%)

Potencia del motor 4.1 kW

Ver ficha técnica paginas 331 a 335.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificacién del funcionamiento de la acometida de potencia a cero metros desde el tablero eléctrico
hasta el equipo
e Verificacién de capacidad de carga de los soportes
e Instalacion de los equipos por parte del proveedor
e Entrega de los equipos previa verificacion de su correcto funcionamiento
e  Proteccién hasta la entrega de la obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Los necesarios para la verificacion del correcto funcionamiento de los equipos y alineamientos
verticales y horizontales con el espacio contenedor y los niveles de llegada

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Los componentes de los equipos internos y externos necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos ofrecidos por el proveedor
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipos para instalacion del ascensor
e Andamios

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (Un) instalada de ascensor una vez esté funcionando debidamente y sea
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados y de los requisitos minimos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Schindler Andino

Schindler 3300 New Edition - Ascensor de pasajeros

Un estilo notable que se adapta al edificio: el ascensor de pasajeros sin cuarto de maquinas que unifica formay

funcion.

Mais beneficios

Movilidad ecologica, disefiado para ser

eficente y respetuoso con &l medo ambiente. lhuqemasnmbtmbmsmﬁca

enerpiticamente
memsmdoymmsmm W&mmMmmm&m&wmmmh
tecnologia convencional:

Maiquinas de

magneto permanente de alta eficiencia sin engranajes. Control nteligente: Hasta un 40 % menos de
oor&modemuaenmododeespera El sistema de control

permite & modo de espera para & inversor, los controles, y la

luminacion. Una ventaia es la iluminacion LED con hasta un 20% mas de tiempo de vida (2 y mucho menos consumo de ensrgia.

Menos espacio para mas ampitud. Especificamente disefiado para minimizar & espacio requendo para los equipos

Espacio configurable,
tecnicos. El tablero de control se

Wadm&hm&mthgnmmmdw Los elementos

de traccion Schindier (STM) permite un diametro de polea inferior a 85 mm que se traduce en un tamano de motor Mmas pequeno.

de disefo, EWSWWOmﬁcaddmyhﬁmddadymubsmsesmmMym
cudadosamente

Opciones
Tres lineas de disefo combinan estilo, colores y opciones para adaptarse a su edificio. Materiales

seleccionados mejoran el
aspecto y la sensacion.
Posicion 00100 LABORATORIO ACUICOLA UTP
Capacidad 830 kg
NuUmero de personas 8
Velocidad 1.0mis
NuUmero de paradas 2
Numero de accesos en cabina 1, embargue simple
Control de grupo Simplex
Maniobra Colectiva en bajada - Simplex.
Normativa EN81-1

Cuarto de maquinas
Posicion del control LDU
Nimero de viajes por hora
Acometida principal

Volitaje requerido acometida principal

Acometida de luminacion
Potencia del motor

Ascensores Schindler de Colombia SAS.

LABORATORIO ACUICOLA UTP

MRL (Sin cuarto de magquinas)

Marco de la puerta, parada 2.1
Bl acoeso debe ser seguro, directo y libre desde zonas comunes.

120

TN-S (3L+PE+N)
Trifasica.

208 V. 80 Hz

120 V (210%)
4.1 kW

Fecha 30.03.2020 Oferta 0301837831
Proyecto 808234837 Chente 110861682 Pagina 311
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Dimensiones de pozo

Schindler A

ndino

Dimensiones de pozo: A x F
Recorrido

Sobre recomido

Recorrido negativo

Dimensiones y acabados de cabina

1550 x 1750 mm
35m

4040 mm

1250 mm

Dimensiones UGtiles de cabina: Ax Fx H

Linea de decoracion

Decoracion de cabina
Paneles de cabina

Panel postenor

Techo de cabina
Decoracion techo de cabina

lluminacion de cabina

1100 x 1400 x 2267 mm

Times Square.
Recto

Laminado.

Laminado texturizado Cobalto.

Laminado texturizado Cobalto.

Acero inoxidable

Acero inoxidable cepillado.

Line.

LED larga duracion. Consumo hasta 20 veces menor a un bombillo
incandecente.

Piso de cabina Vinilo antideslizante Negro.
Zocalo de cabina Recto
Acero inoxidable cepillado.
Puertas de cabina y piso
Dimensiones de puerta: Ax H 800 x 2100 mm
Tipo de apertura de puertas Telescopica izquierda
Tipo de puerta Puenas telescopicas, apertura izquierda
Acabado puerta de cabina Acero inoxidable cepillado.
Detector en puerta de cabina Cortina optica de acceso en cabina
Acabado de puerta de piso Acero inoxidable

Ascensores Schindler de Colombia SAS.

LABORATORIO ACUICOLA UTP

Acero inoxidable cepillado.

Fecha 20.03.2020 Oferta 0301837831
Proyecto 808234837 Chente 110881662

Pagina 4/11
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Schindler Andino

Botoneras de cabina, piso e indicadores de posicion

Botoneras e indicadores

Botoneras de piso

Maniobra, comunicaciones y otros

Linea 100.

Disefo funcional en acero inoxidable. Pantalla de cristal blanco integrada con
matriz de puntos LED rojos de facil lectura. Pulsadores con confiracion de
llamada en rojo.

Botonera de cabina con pulsadores mecanicos, indicador de posicion,
confirmacion visual y optica de lamadas, pulsadores de abrir y cerrar puertas,
pulsador de alarma, indicador de sobrecarga e indicadores de comunicacion.
Indicador de posicion de cabina en todas las paradas.

Botonera de cabina con pulsadores Braille.

Botoneras de piso de sobreponer en la pared.

Opciones de maniobra

Opciones de comunicacion

Preparado para Schindler Ahead.

Método de instalacion

Cancelacion automatica de llamadas con cabina vacia AN3.

Maniobra de bomberos BR1.
Intercomunicador (cableado suministrado por el Cliente).

Hecho para hoy.
SdiﬂcNMmdzbsmyhsesdemmmhMmmla
masa-uummnaeemsammmmm
servicios predictivos, informacion en tiempo real para los dientes, técnicos de servicio y el
centro de contacto con & dliente, y una gama de soluciones personalizadas para los pasajeros.
Listo para el futuro.

En el centro de esta nueva solucon esta e Ahead Cube. Una puerta de enlace de
muwnﬁw&umm&sh&mdm;yw&waamdau
los clientes lo demandan. Las actualizaciones por are (OTA) evitan que esta tecnologia se
Wyam&mwmamm puede liberar nuevos senvicios
a nstante

Método sin andamio INEX, Unico método de instalacion cerificado segun
Directiva 2008/42/EC (sobre Seguridad de Maquinas) y elementos de EN
81-20:2014 y EN1808:2015. Certificado No NL16-400-1001-130-02 emitido

por Liftinstituut B.V. (entidad de cenrtificacion independiente para elevadores y
escaleras eléctricas, lider en Europa).

Pozo

Tipo de construccion del pozo Hormigon

Parada principal 1.1

Posicion del contrapeso Contrapeso en el lado izquierdo

Escalera de pozo A cargo de Schindler

lluminacion del pozo lluminacion de hueco suministrada por el cliente.
Designacion de piso 1.2

Distancia entre pisos De acuerdo al Anexo 2: Planos de Instalacion

Ascensores Schindler de Colombia SAS.
LABORATORIO ACUICOLA UTP

Fecha 30.03.2020 Oferta
Proyecto 808234837 Chente

0301837831

110681882 Pagina 5/11
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Schindler Andino

Otras opciones incluidas en la oferta

Incluido Lona proteccion de cabina
Esquema
Ascensores Schindler de Colombia SAS. Fecha 30.03.2020 Oferta 0301837831

LABORATORIO ACUICOLA UTP Proyecto 808234837 Chente 110881662 Pagina 6/11
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Schindler Andino
Seccion de Cabina 1:50
5 Z
L) } /
g | §
o £ F
|
~ / /’ ‘l- } *
/‘_§ =800
“ BK= 1100 y
1550
‘i’
BS= 1550
Pisos: 1,2
Seccién Vertical 1:100 (Vista desde el interior del hueco)
Wdﬁ constructor)
I’ ' o
&
| ° | s
4 O
| - g | g
2
=
+3.500 §
8 4o IV iy 120 1070 1420}
@®
% 7 g
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2. NOMBRE: Equipo Tipo Cassette marca LG de 39,400BTU R410A 220V

Us 10 S B Tecnologia INVERTER (Sala de tanques de crecimiento)

2. NOMBRE: Equipo Tipo Cassette marca LG de 30,000BTU R410A 220V

Us 10 S I Tecnologia INVERTER (Laboratorio de incubadoras y larvario)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Contrato de suministro e instalacién por personal técnico especializado de equipos de aire acondicionado para
garantizar una temperatura agradable en los espacios méas delicados de la edificacion como son:

e La sala de tanques de crecimiento Nivel 0.00m

e Laboratorio de incubadoras y larvario Nivel 3.50m

Los equipos exteriores o condensadoras estaran instalados en la placa de concreto que del altillo Nivel 7.54m,
por lo que previamente deben estar instalados los puntos eléctricos que alimentaran los equipos

Los equipos interiores 0 manejadoras estaran soportados de las viguetas de concreto mediante anclajes con
la capacidad suficiente para su soporte en los sitios indicados en los planos arquitectonicos de cielo raso.

Las instalaciones eléctricas e hidraulicas entre equipos estaran a cargo del instalador de aire acondicionado e
incluyen la tuberia de cobre para la conduccién del refrigerante, tuberia PVC de %” para la conduccion del
agua generada por los equipos internos y las tuberias conduit de '2” para los controles electronicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificacion del funcionamiento de la acometida de potencia a cero metros desde el tablero eléctrico
hasta el equipo
Verificacién de capacidad de carga de los soportes
Instalacion de los equipos y tuberia por parte del proveedor
Entrega de los equipos previa verificacién de su correcto funcionamiento
Proteccién hasta la entrega de la obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Equipos internos y externos

e Guayas de acero o elementos de soporte
e Tuberia de cobre

e  Tuberia PVC de %’

e  Tuberia conduit de 12"

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipos para instalacion de aire acondicionado
e Andamios

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES no aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (Un) instalada de equipos de aire acondicionado, una vez estén funcionando
debidamente y sean aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados y de los requisitos
minimos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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14. OBRAS DE URBANISMO

2. NOMBRE: Pasamanos en media alfarda de pino patula rollizo, apoyado

e [ AJLTFS i sobre soportes en tuberia HR de 1-1/2" calibre 12

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Pasamanos de madera rolliza por mitad de ©@0.12 x 3.00 m en pino patula, apoyados en parales de tuberia
metalica redonda de 1y1/2” de calibre 12, que seran fijados mediante tornilleria de acero inoxidable a los
soportes de tuberia metalica redonda de 2” calibre 2mm que se anclaran a la estructura de concreto o se
soldaran a la estructura metdlica del deck o de la pasarela, a cada 1.50m o a las distancias previstas y segin
las indicaciones de los planos arquitecténicos.

Los parales deben tener tapa metalica de calibre 1.5mm en su extremo superior, y debe ser pintados con
anticorrosivo y terminados en esmalte negro.

Las piezas de pino se fijaran mediante Tornillo Cubierto 12 mm x 3" Neopreno Punta Broca Ruspert.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
e Consultar Planos Estructurales
e  Consultar norma NSR 10.
e Tomar medidas finales en sitio antes de instalacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
¢ No se instalaran maderas que se encuentren rajadas
e Se recomienda sunchar o grapar las puntas para evitar que se abran.
e Parales metalicos debidamente pintados con anticorrosivo y pintura aceite para metal

7. ENSAYOS A REALIZAR
e  Verificacion del funcionamiento de los plomos

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Madera Pino patula rolliza de @0.12m por mitades

e Parales metalicos en tuberia metalica @1y1/2” de calibre 1.5mm

e Soportes en tuberia metalica @2” calibre 2mm

e Tornillo Cubierto 12 mm x 3" Neopreno Punta Broca Ruspert

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo carpinteria

e Equipo de Soldadura

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro (m) de pasamanos debidamente instalado y recibido a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. iITEM N°: 14.02 | 2. NOMBRE: Empradizacion y perfilado de taludes

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Consiste en el perfilado y alisado de los taludes en un espesor promedio de 0.50m, resultantes al corte sobre
el terreno una vez efectuadas las excavaciones, nivelacion y retiros. Se deberan tener en cuenta los estudios
de suelos para los taludes a perfilar y en las especificaciones de corte y angulo que este indique. Incluye el
retiro de material sobrante

Igualmente se relacionan las actividades requeridas para llevar a cabo las labores de empradizacién, con su
mantenimiento en el afio 1. Esta Actividad se llevara a cabo en los lugares donde por causa de los llenos, cortes
y demas afectaciones al terreno aledafo a la obra se haya dejado terreno sin capa vegetal

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Perfilado:
e Establecer niveles y angulos establecidos en los planos
e Perfilado de Taludes de acuerdo con radios y conos de acuerdo a conformidad Estudios de Suelos

Empradizacion:
e  Preparacion del terreno.

Trazado.

Plateo y ahoyado

Espaciamiento. Se distribuirdn los estolones en hileras de 0.50 m

Plantacion. Debe ejecutarse quince dias previos a la época de lluvia, para garantizar el completo

establecimiento de la empradizacion. Se debera efectuar riego, de acuerdo con las condiciones

climaticas del terreno, hasta el total establecimiento de la plantacién.

e Control fitosanitario. Se evaluara periédicamente el estado fitosanitario de la empradizacion, para
evitar la presencia de plagas y enfermedades, garantizando el desarrollo normal de ésta.

e Aplicacién de fertilizantes.

¢ Replante. Las reposiciones, las efectuara el Contratista, durante el primer afo del establecimiento de
la empradizacién, corrigiendo los trabajos u obras entregadas que se hallan ejecutado en forma
indebida, irregular o inadecuada, para ello se realizaran los ajustes del caso y asi cumplir con lo
previsto en el contrato. O para reponer los estolones que se mueran durante las labores de
reforestacion.

e Limpias. Para garantizar el éxito de la empradizacion, el Contratista, debera realizar las actividades
de mantenimiento requeridas en el primer afo de esta, dentro de las cuales se encuentra minimo dos
limpias por ario.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Pasto tipo grama

e Tierra negra, abonada.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

Equipo manual para excavaciones.

Equipo manual para compactacion.

Equipo mecanico para compactacion.

Equipo para retiro de material sobrante

Herramienta menor

Herramientas de jardineria: pala, pico, barretén y paladraga, etc., requeridas para llevar a cabo el
establecimiento de la jardineria y empradizacién.
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos O si X No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metros cuadrados (m2) de taludes perfilados compactados y empradizados; el calculo
se hara con base en los levantamientos topograficos realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2. NOMBRE: Bordillo confinante 100x10x30cm concreto prefabricado de

1. ITEM N°: 14.03 21Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion e instalacién de bordillo confinante de adoquin en bordes donde haya cambio de
nivel, de acuerdo con lo sefalado en los Planos Arquitecténicos, y segun lo indicado en la ficha técnica del
producto (Ver pagina 345)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10
Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar terreno
Verificar espesores de andenes
Aplicacion del concreto base
Verificar la correcta instalacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias elementos en concreto.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayos de compactacién material Granular.
e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Bordillo prefabricado 100x10x30 en concreto

e  Concreto 2500PSI como base de pega

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
e Herramienta menor de albadileria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si J No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara dentro del precio por metro lineal, debidamente instaladas y recibida a satisfaccion por la
interventoria e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Prefabricados SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
FICHA TECNICA
Arango Buitrago y Cia S.en Codigo POPRF06 |  Vesion:01 | vigence: 0111204 | BardsoBR3

IDENTIFICACION: BORDILLOS RECTANGULARES O CONFINANTES
100*10*20 - 100*10*30
DESCRIPCION Y USOS: Unidades prefabricadas de concreto no reforzado utiizada en la red vial, o en zonas para uso peatonal

sirven de confinamiento a nivel de rasante, proncipaimente en pavimentos de adoquines y como elemento perimetral de algunas
estructuras de drenaje.

Presentacién: Segin especificaciones Noma técnica: NTC 4109
ESPECIFICACIONES Resistencia a la compresion F'c 28 MPa
Dimensiones estandar Peso Modulo de rotura a 28 dias
Lﬁm ancho alto Kg. Individual 3.5 MPa
100* 10* 20 44 Promedio de 3 especimenes = 4.0 MPa
100 10* 30 75 Medidas en centimetros
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Carrera 2 No 11-65 Corregimiento de Puerto Caldas Pereira Risaralda Telf. (6) 317 0890, Cartago Teif. (2) 211 0800
Celular 312-834 0299 Y 320-689 4833 Codigo postal 660007 - info@prefabricadosomega.com - www.prefabricadosomega.com
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2. NOMBRE: Bordillo confinante circular en de 10x30cm concreto preparado

1. ITEM N°: 14.04 | .1 sitio de 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucion e instalacion de bordillo confinante del adoquin en la esquina que donde el andén
gira 90°, de acuerdo con lo sefialado en los Planos Arquitectonicos.

Incluye el refuerzo con 4 lineas en hierro de 1/2” longitudinales, con flejes de d=1/4”" a cada 0.13m (Ver pagina
347)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Replantear ejes, verificar niveles.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas

Colocar refuerzos de acero

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Desencofrar vigas.

Curar concreto.

Resanes menores y acabado exterior.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancias elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo

7. ENSAYOS A REALIZAR

e  Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Triplex 3,2mm 1,22 x 2,44m

Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Acero fy= 60.000 PSI 1/4" - 1 1/2" figurado en obra
Acero Fy = 60.000 psi d>1/4" puesto en obra
ACPM

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto
e Equipo para vaciado del concreto
e Formaletas para concreto a la vista
e Andamios
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No Incluida X si L0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

BORDILLO CONFINANTE CIRCULAR
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1. ITEM N°: 14.05 2. NOMBRE: ADOQUINES 10 x 20 x 6cm TRES TONOS DE GRIS

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Instalacion de pisos en adoquin de concreto de 10 x 20 x 6¢cm, de trafico peatonal, sobre arena, con una base
en subbase compactado, en las areas exteriores del proyecto, de acuerdo con el disefio y la localizacion
indicada en los Planos Arquitectonicos. Se usara adoquin en los tres tonos de gris producidos por una misma

empresa:
e Oscuro
e Normal
e Claro

El patron para seguir sera alineado perpendicularmente al eje longitudinal de la edificacién (Ver planos
arquitectonicos) y trabados (como los ladrillos de un muro), cuidando que no haya concentraciones evidentes
de un solo color, por lo que se debe trabajar por tramos definidos de acuerdo al disefio indicado el plano
arquitectonico N°5, verificando que cada tramo esté compuesto por igual porcentaje de adoquines de los tres
colores. (Ver pagina 350 — DISTRIBUCION DE LOS ADOQUINES POR TONOS)

Los tramos estan compuestos por pafos cuya forma y tamafio depende de su localizacion, bien sea que estén
delimitados por las vigas de amarre de cimentacién de la estructura principal, el muro de contencién, andenes
existentes o por los bordillos confinantes. Los bordillos confinantes son de 20 o 30cm de altura, dependiendo
de si hay continuidad o cambio de nivel.

Se incluye dentro de este item una capa de subbase de 10cm, compactada con rana, que se debe aplicar sobre
el terreno natural una vez retirado el material organico, o sobre el lleno si es el caso.

Para la instalacion de se deben seguir las siguientes recomendaciones del Instituto Colombiano de
Productores de Cemento (ICPC):

Se debe procurar que el material usado en la capa de subbase no tenga piedras muy grandes, porque la falta
de uniformidad puede generar asentamientos irregulares. Este material debe estar bien gradado, es decir, tener
granos (piedras) de todo tamano, desde arena hasta piedras de 5 cm, para que al compactarlo amarre bien. Se
retiran todas las piedras que miden mas de 5 cm (2 pulgadas), si tiene polvo o lodo, se debera lavar, echandole
agua por la parte superior del arrume, para que el lodo salga por debajo, pero sin que se pierda la arena. La
interventoria dara el visto bueno a las capas de subbase antes de proceder con la capa de arena.

Se usaran dos tipos de arena: una para la capa debajo de los adoquines, que es una arena gruesa, y otra para
el sello de arena que es una arena fina. El zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas, se hace sobre
un piso duro, preferiblemente de concreto, para que ellas no se contaminen con el material del suelo o terreno
natural.

Arena para la capa de arena: Es arena gruesa y limpia, como la que se usa para concreto o para pegar
ladrillo o bloque. Debe ser arena de rio, no de pefia ni triturada. Sitiene muchos finos (lodo), se lava echandole
agua a los arrumes por arriba para que el lodo salga por debajo y se pueda sacar la arena limpia de la parte
superior.

Después de lavada y cuando esté ligeramente seca, se pasa por una zaranda de huecos de 1 cm de ancho
(anjeo cuadrado 2 x 2), para quitarle las piedras grandes (sobretamaros), el material vegetal (hojas, madera,
etc.) y otros contaminantes (plastico, metal, papel, etc.). Esto sirve también para que quede suelta.

Arena para el sello de arena: Es arena fina, como la que se usa para revocar (panetar, frisar, etc.). No es
necesario lavarla pero si es indispensable pasarla por una zaranda de huecos de 2,5 mm de ancho (anjeo
cuadrado 8 x 8) para quitarle los sobretamarnos, el material vegetal, otros contaminantes y para que quede
suelta.

La arena para el sello estara lo mas seca posible en el momento de utilizarla para que penetre en las juntas,
por lo cual se debe almacenar bajo techo (si se esperan lluvias) y revolverla con frecuencia para que seque. La
arena gruesa no tendré que estar seca pero mientras menos humedad tenga, mas facil serd su manejo

Para mas informacion consultar la pagina web:

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/cartilla_de adoquines/adoqunies]3.htm



http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/cartilla_de_adoquines/adoqunies13.htm
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y estructurales para verificar localizacién.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores.

Verificar niveles y pendientes.

Definir el orden de los tramos a trabajar

Colocar si se requiere, los bordillos de confinamiento

Preparar y compactar de la capa de subbase de 10cm

Verificacion por parte del interventor de la compactacién de la subbase

Esparcir y preparar la base de arena en espesor de 4 a 5cm de acuerdo con las recomendaciones
citadas del ICPC

Definir despieces y orden de colocacién del tablon, dejando las piezas cortadas (si se requieren)
en lugar menos visible.

Instalar el adoquin con la suficiente diferencia de altura (1 a 2cm) con respecto al bordillo
confinante, de tal manera que al compactarlo quede a nivel con este.

Hacer compactacion inicial con la placa vibrocompactadora o rana dando al menos dos pasadas
de la placa, desde diferentes direcciones, recorriendo toda el area en una direcciéon antes de
recorrerla en la otra, y teniendo cuidado de traslapar cada recorrido con el anterior para evitar
escalonamientos.

Retirar con palustres o destornilladores las piezas que se hayan partido en la compactacion inicial
y reemplazarlas inmediatamente

Sellar las juntas con arena fina esparciendo sobre los adoquines una capa delgada, que no los
alcance a cubrir totalmente, y se barre, con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como
sea necesario para que llene la junta. Este barrido se hace alternado con la compactacion final o
simultaneamente con ésta.

La compactacion final se hara con el mismo equipo y de la misma manera que la compactacion
inicial; pero con el barrido, simultaneo o alterno, del sello de arena. Es muy importante que la
arena no se empaste sobre los adoquines ni que forme morros que hagan hundir los adoquines al
pasar la placa vibrocompactadora sobre ellas.

Se deberan dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibrocompactadora, en diferentes
direcciones y traslapando cada recorrido con el anterior; o las pasadas necesarias para que los
adoquines queden completamente firmes.

Verificar los niveles de terminacién de cada tramo colocando un codal o regla de 3 m, ningun punto
de la superficie de los adoquines (no en las juntas) puede quedar con una separacion de mas de
1 cm. Siasi ocurre, se debe corregir el proceso de construccion hasta alcanzar esta calidad.
Una vez terminada la compactacion, se podra dar al servicio el pavimento.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La arena a utilizar debe ser apta, debe estar suelta, limpia, lavada y libre de materia organica,
mica, sales solubles dafiinas y demas contaminantes que puedan producir aloe florescencias]; no
debe tener grano redondeado, no ser de origen calcéreo (caliza)

La humedad apropiada para la arena debe estar entre el 6% y el 8%, es decir, ni seca, ni saturada.

En ninguin caso, la colocacién de la capa de arena debe ser usada como medio para corregir una
mala terminacion superficial de la base de recebo.

En ninglin caso se aceptaran adoquines cortados con palustre o hachuela. Todos los cortes deben
hacerse con disco de corte

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Densidad de la capa de subbase

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

Subbase

Adoquin de concreto de 10 x 20 x 6¢m trafico peatonal (tres tonos de gris)
Arena gruesa para la base

Arena fina para el sellado
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9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Cortadora de adoquin

e Placa vibrocompactadora (Rana)

e Equipo para transporte horizontal.

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si [l No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NormaNSR 10
e Normas NTC 2017 y NTC-5610Y 174

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m?2) de piso en adoquin de concreto instalado y debidamente aceptado
por la interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias
para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.
Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la instalacion se realizara
acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria. No se
mediran y por tanto no se pagaran elementos por metros lineales. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

DISTRIBUCION DE LOS
ADOQUINES POR TONOS
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LISTADO Y VINCULO PARA LAS HOJAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS SIKA ESPECIFICADOS
SIKADUR-510:

https://col.sika.com/es/construccion/pisos/cuartos-limpios/sikadur-510.html

SikaFilm:
https://col.sika.com/dms/getdocument.get/3eecc40e-850b-37¢9-9b3d-47ca7a31b0ac/co-ht_SikaFilm.pdf
SIKAFLEX - PRO 3WF:

https://www.sage.com.mx/intro/fichas/sellador-elastico-poliuretano-sikaflex-pro-3-wf.pdf

SIKAFLOOR 161:
https://col.sika.com/dms/getdocument.get/8c028529-217f-3db3-a332-c2bfdf2783c7/co-ht_Sikafloor%%20161.pdf
Sikafloor®-264:

https://col.sika.com/dms/getdocument.get/9d7072a1-1cff-3¢80-a495-2b9ed1ee9e05/co-
ht_Sikafloor%20264.pdf

SIKAFLOOR-2430:

https://col.sika.com/es/construccion/pisos/estacionamientos/sikafloor-2430.html

Sikaguard®-720 EpoCem®:

https://col.sika.com/content/dam/dms/co01/y/sikagard_-720_epocem.pdf
SIKAGUARD-317W:

https://col.sika.com/dms/getdocument.get/55f7d935-03e9-3c75-b807-
5fb1cf0d4cc1/Sikaguard%20317%20W.pdf

Sikaguard-62:
https://arg.sika.com/dms/getdocument.get/9f375795-8a3f-361a-b5ea-f7eba3abe629/Sikaguard-62.pdf
SIKALATEX:

https://col.sika.com/es/construccion/concreto/produccion-de-concreto-mortero-y-cemento/mortero-
premezclado/sikalatex.html

SikaPlast®-5500:

https://col.sika.com/content/dam/dms/co01/s/sikaplast_-5500.pdf
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VINCULOS FICHAS TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS:

SANITARIO ACUA PLUS:

https://www.homecenter.com.co/static/pdf-fichas/294631.pdf

LAVAMANOS HAPPY DE COLGAR:

https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-happy/p/053201001#&gid=1&pid=1

file:///C:/Users/juanc/Downloads/instructivo-plantilla-instalacion-lavamanos.pdf

SANITARIO AQUAJET BLANCO, REQUERIMIENTOS ADA:

file:///C:/Users/juanc/Downloads/O26401001-sanitario-aquajet-blanco-ficha-tecnica.pdf

DUCHA SENSILLA DALIA PRO:

https://www.grival.com/grival-user-data/uploads/DL4065551-DUCHA-SENCILLA-DALIA-PRO.pdf

15. VARIOS
1. ITEM N°: 15.01 | 2. NOMBRE: Suministro e instalacion de ducha de emergencia y lavaojos
3. UNIDAD DE MEDIDA un- unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de la ducha de emergencia con fuente lavaojos en
acero inoxidable para garantizar el lavado de ojos y cuerpo en caso de alguna emergencia para el area de
incubadoras y larvario la cual en caso de alguna emergencia debe ser activada de manera inmediata y
suministrar el caudal requerido para tal fin.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se verifican los puntos hidraulicos para la conexidn de la ducha y la fuente lavaojos.

Se realiza la conexion hidraulica al equipo.

Se verifica que no existan fugas en el sistema y que la presion de descarga sea la adecuada
para el propésito de la ducha.

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

no aplica

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Herramienta menor

Incluidos

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

X si (1 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
no aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por UNIDAD de ducha de emergencia con fuente lavaojos.



https://www.grival.com/grival-user-data/uploads/DL4065551-DUCHA-SENCILLA-DALIA-PRO.pdf
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera desmontar y retirar a su costo y sin
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°: 15.02 | 2. NOMBRE: Pedestal en concreto de 3000 PSI F'c 21 Mpa

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construccién de pedestales de concreto fundidos in situ que serviran de soporte
para la estructura de madera que se reemplazara en el Taller de Maderas durante su modificacion, donde lo
especifiquen los planos arquitecténicos, cuya ejecucion se efectia sobre las vigas de amarre de la
cimentacién previamente vaciadas con hormigén fresco y las correspondientes armaduras, con los diametros,
longitudes y alturas indicadas en los planos del proyecto y de acuerdo con las instrucciones del Interventor. El
precio NO INCLUYE EL ACERO DE REFUERZO. Los tramos que sobresalen del terreno serdn en concreto a
la vista, por lo que estas caras deberan quedar deben quedar pulidas y lisas.

Tener en cuenta los anclajes para las estructuras metélicas que deben quedar anclados, de acuerdo con lo
indicado en los planos estructurales

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos y consultar Cimentaciéon en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar el correcto vaciado de las zapatas.

Verificar localizacion y dimensiones.

El concreto utilizado en la construccion de los pedestales tendra una resistencia de 3000 psi
Debera tener consistencia liquida.

Incrustacion en sitio de los anclajes y platinas para las estructuras metalicas
Vaciar del concreto progresivamente

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles, plomos y calidad de las superficies expuestas para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
e Recubrimientos del refuerzo
e Contenido minimo de cemento en la mezcla

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e ACPM
Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo
Puntilla
Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
e Equipo para vibrado del concreto

e Equipo para vaciado del concreto

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X si O No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ NormaNSR 10
e Normas NTCy ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
No incluye el refuerzo. Las medidas deben corresponder a lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta que la
instalacion se realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacién debe ser aprobada
por interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8

e Equipos descritos en el numeral 9

e Mano de Obra

e  Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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2. NOMBRE: Rehabilitacion de la estructura de guadua para cubierta existente

Us 10 S T (Reutilizando material: guaduas y tejas)

3. UNIDAD DE MEDIDA Gb-Global

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la modificacion de la estructura de madera sobre los pedestales de concreto del
Taller de Maderas con el fin de que quede separado de la nueva edificacion de acuerdo con lo exigido en el
cédigo NSR10 capitulo G.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar plano P2- Taller de Maderas

Verificar excavaciones.

Verificar cotas de losa pedestales de concreto

Alzaprimar la estructura existente para garantizar su estabilidad durante los cortes y transformaciones
de la estructura existente

Cortar tirantes principales a plomo con los tirantes superiores

Cortar los pares a la distancia definida en el Plano P2

Definir un extremo comun para los tirantes superiores para su alineacion

Instalar las columnas de pino sobre los pedestales y asegurarlas a los tirantes

Instalar los complementos en guadua del resto de la estructura (Pares de guadua de las columnas,
durmientes, diagonales, etc, usando varillas rocadas de '%”, tuercas y arandelas.

e Techar nuevamente con tejas en buen estado recuperadas de la estructura anterior.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en madera

7. ENSAYOS A REALIZAR

e No aplica

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e ACPM
Concreto de 20,7Mpa (3.000 psi) (produccion)
Tabla para formaleta 0,025x0,20x3,00
Cuarton 0,04x0,08x3,00 Sajo
Puntilla
Antisol blanco

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)
¢ Troncos de madera pino x 3m

¢ FINA PLUS DE PROFILAN acabado mate
e Varilla roscada zincada de 1/2"
e Tuerca zincada hexagonal de acero con arandela plana de 1/2"
e Pernos de acero zincado con tuerca hexagonal y arandela de 1/2"
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [J No Incluida X si L0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e NormaNSR 10
e Normas NTCy ASTM
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por un global (Gb) una vez la interventoria de el visto bueno para la aceptacién y de los
requisitos minimos estabilidad de la estructura de los acabados, teniendo en cuenta que la instalacion se
realizara acorde a lo indicado en planos y disefios y cualquier modificacion debe ser aprobada por interventoria.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8

e Equipos descritos en el numeral 9

e Mano de Obra

e Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. [TEM N°:  15.04 2. NOMBRE: Tragante de 6" en vigacanal

3. UNIDAD DE MEDIDA UND -unidad

4. DESCRIPCION
Tragante para aguas lluvias del tipo clpula fabricada en aluminio. La base tendra zosco para entrar en la bajante
y aro. La cupula ird atornillada a la base con tornillos de bronce.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

e Verificar la utilizacién en el bajante la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios
y descritos en las cantidades de obra.

e Instalar pases en la estructura previa aprobacion del Calculista y el Interventor.

e Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

e Instalar el aro con el sosco dentro del bajante

e Atornillar la capula al aro

e Revisién, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION no aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Prueba de flujo.
e  Prueba de desaglies

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)

e Tragante para aguas lluvias tipo clpula fabricadas en aluminio.

e Cemento blanco

o Rejillas de granada

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [0 No Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos Hidraulicos y Sanitarios.
e Catéalogo del fabricante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidades (un) debidamente construidas, revisadas y aprobadas por la Interventoria.
Las medidas se haran en la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ITEM N°: 15.05 | 2. NOMBRE: Puerta tipo P-10 de 1,00 x 2,15m en poste metalico de 1 1/2" y
malla eslabonada

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de Puerta de 1,00 x 2,15m en poste metdlico de 1 1/2" y malla eslabonada
Localizacién:

e Sétano N-2.70m salida al patio

De acuerdo con la localizacion y caracteristicas contenidas dentro de los planos arquitecténicos y en estas
especificaciones. (Ver planos y cuadros de puertas y ventanas)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos, verificar localizacion de las puertas, dimensiones, plomo y
escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la puerta. Cualquier separacién
entre el perfil y el muro debera corregirse por cuenta del contratista.

e Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalacion de
estructura, accesorios y demas componentes de la puerta. Instalar la estructura de marco,
verificando niveles, plomo, escuadra y demas factores que puedan incidir el funcionamiento de los
distintos componentes.

e Limpiary proteger

Durante el cargue, transporte y descargue, verificar que no se presenten golpes, abolladuras y fisuras,
almacenar apropiadamente hasta su instalacion, verificar que el ajuste de los componentes sea adecuado,
revisar que los empalmes de las piezas y la fijacion se ejecute con tornilleria especifica para aluminio,
comprobar la correcto instalacién para recibo.

La puerta se recibird de manera definitiva hasta la entrega total de la obra, por lo tanto, el contratista debe
velar por su conservacién hasta el final. No se aceptaran elementos con abolladuras, y/o raspones.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir con dimensiones méaximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Verificacion de dimensiones de perfiles de aluminio.
e \Verificacion de espesores y calidades de los componentes

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e  Tuberia de aluminio 1 %%”
Tres abrazaderas pivotantes
Angulo de 1” para los bastidoes
Malla electrosoldada en los bastidores
Anclajes recomendados por el fabricante.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades
correctamente)

e Equipo para fabricacion e instalacion de puertas en aluminio.

e  Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ No Incluida X Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de puertas debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria. La medida se efectuara con calculos realizados sobre los cuadros de puertas contenidos en los
Planos Arquitectonicos.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. ITEM Ne: 15.06 | 2. NOMBRE: Instalacion de puntos de anclaje REFERENCIA P1050SS. (16
para andamios y 12 para LINEAS DE VIDA)

3. UNIDAD DE MEDIDA un - unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién en las vigas perimetrales del Nivel 7.00 de la edificacién, de un
sistema de anclajes o puntos seguros al que se puedan conectar equipos personales de
proteccién contra caidas o sistemas de transito vertical u horizontal con resistencia
certificada a la rotura y un factor de seguridad, disefiados y certificados en su instalaciéon
por un fabricante y/o una persona calificada, para eliminar o mitigar el riesgo de caida.

Se deben contemplar DOS tipos de anclajes o puntos seguros:

e 16 puntos de anclaje referencia P1050 en Acero Inoxidable 316L, resistencia 25
KN, Ansi Z359.1 y EN 795, Clase A1 Marca ORBIT, distribuidos cada 3m (ver
plano adjunto pagina 393) brindando cobertura a cada seccién de andamio
mediante fijacion estructural en concreto, los cuales servirdan Unicamente para
andamio y contaran con prueba de traccion para determinar su resistencia.

e 12 puntos de anclaje referencia P1050 en Acero Inoxidable 316L, resistencia 25
KN, Ansi Z359.1 y EN 795, Clase A1 Marca ORBIT, distribuidos uno por seccién
de andamio (ver plano adjunto pagina 393) fijados estructuralmente en concreto;
incluyen prueba de traccién para normativa EN795 y ANSI Z359.18 para uso de
personas (linea de vida), los cuales contaran con una placa de identificacién que
permita diferenciar el uso para deteccion de caidas.

Lo anterior debe ser disefiado siguiendo la normatividad para trabajo en alturas,
(Resolucién 1409 de 2012) y normas técnicas a que haga referencia.
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5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos y plano pagina 393.

e Fijacidon de anclaje mediante tornilleria de 2" en acero inoxidable, con fijacidn
quimica epodxico de la marca HILTI HY200.

e El instalador debe garantizar:

O
O

ARL RIESGO 5 PARA TRABAJO EN ALTURAS

COORDINADOR ALTURA DURANTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE
INSTALACION.

CERTIFICACION EN ALTURAS DE TODO EL PERSONAL QUE EJECUTARA LA
ACTIVIDAD DE INSTALACION.

CERTIFICACION DE TODO EL SISTEMA (linea de vida y/o puntos de
anclaje)

CERTIFICADO DE INSTALACION POR EL FABRICANTE: “ORBIT FALL
PROTECTION SYSTEM".

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

GARANTIA DE 10 ANOS EN LOS SISTEMAS POR ORBIT FALL PROTECTION
SYSTEM.

RESPALDADO CON POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o NOAPLICA

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Informe fotografico de ensayo a traccion para ambos tipos de anclajes.
e Para los anclajes de lineas de vida: Certificado de instalacién como persona
calificada por el fabricante y placa de identificacién que permita diferenciar el
uso para deteccion de caidas

8. MATERIALES (Los precios incluiran todos los materiales necesarios para para realizar las
actividades correctamente)
e Anclaje referencia P1050 en Acero Inoxidable 316L, resistencia 25 KN, Ansi
Z359.1 y EN 795, Clase Al Marca ORBIT.
e Tornilleria de 2" en acero inoxidable.
« Fijacion quimica epodxico de la marca HILTI HY200.

9. EQUIPOS (Los precios incluiran todos los equipos necesarios para para realizar las actividades

correctamente)

e Equipo para trabajo en altura
e DOTACION DEL PERSONAL:

(e]

O 0O O O O O O

(¢]

CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO DE TRES PUNTOS.
CALZADO DE SEGURIDAD.

GAFAS PROTECTORAS.

GUANTES.

ROPA DE TRABAJO.

ARNES.

KIT DE RESCATE

EQUIPO BASICO Y HERRAMIENTAS DE INSTALACION.
SISTEMAS DE ACCESO.

¢ Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos

K si No Incluida K si No
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES normatividad para trabajo en alturas,
(Resolucién 1409 de 2012)

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) una vez se encuentre el Sistema de Anclaje
debidamente instalado y recibido a satisfaccién por la interventoria.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacidn, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

LOCALIZACION DEL SISTEMA DE ANCLAJES - NIVEL 7.00m:

Suministro e instalacion en las vigas perimetrales del Nivel 7.00m de la
edificaciéon, de un sistema de anclajes o puntos seguros al que se puedan
conectar equipos personalesde proteccidon contra caidas o sistemas de
transito vertical u horizontal con resistencia certificada a la rotura y un factor
de seguridad, disefiados y certificados en su instalacién por un fabricante
y/o una persona calificada, para eliminar o mitigar el riesgo de caida.
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